ACHIZITII PUBLICE

MO

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 5y

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

“19” julie 2018 Falesti
- 1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma Cererii Ofertelor de Preturi Nr. 18/02699 din “09” iulie 2018, intre
Primiria Filesti str. Stefan cel Mare 73 tel 259-49043 e-mail primaria@falesti.md reprezentat

prin primar Rusu Vladimir, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si iI ,,Lipovan-Vectra” , cu sediul in
mun. Bilti str. Conev 13/41i, inregistrat la Camera inregistrarii de Stat cu nr.MD 0017401 din 30.01.1995,
autorizat pentru activitatea in constructii:

autorizatia nr. 021109 din 04.05.2006, prelungit pina la 03.05.2021 eliberatd de Camera de Licentiere, pe un
termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constructii de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare,
reconstructii,

prin V. Lipovan - director, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sé execute lucriirile de instalare de usi, de ferestre si de elemente conexe pentru

IET nr. 10 or. Falesti

Cod CPV: 45421100-5 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si
. hormativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului, primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de
credite.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national §i
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrdrilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratd si iIn modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzdtor, aga cum va



