



Amexa nr. 13
la Documentația standard nr. 69
din " 7 " mai 2021

DECLARAȚIE

Privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 3 ani de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea firme beneficiar / Amexa	Categoria antreprenor ^{*)}	Perioada de execuție a lucrărilor (ani)	Număr și data procesului-verbal de recepție / finalizare lucrării
	Reconstrucția iluminatului public, str. Tigihina, str Alexandru cel Bun	„GENESIS International „SRL	Subantrepren or	Conf. procesului verbal de executare lucrări /938661 euro	In demarare
	Renovarea LEA-0,4-10 kV, LEC-0,4-10 kV, Modernizarea bransamentelor mono-fazate și trifazate	SA “RED-NORD”	Antreprenor	Conf. procesului verbal de executare lucrări / 2444511	/8
	Rețele de canalizare pentru localitățile Cruzesti, Budești, Tohatin, cu stație de pompare regională. AEE –LEA10kV	Poliimer Gaz Construcții	Subantrepren or	768522.00	
	Работа по реконструкции троллейбусной контактной сети, сети наружного освещения, световых объектов мун. Бэлць (Lucrări la restructura rețelor de contact la linia de troleibuz, rețelor de iluminat exterior, rețelor obiective semnificație, or Balti)	IM “Directia de troleibuze din or Balti”	Antreprenor	403972.97 euro// 403972.97 euro/	7.0 Nr1 din 21.02.2022
	Alimentarea cu energie electrică a grădiniței de copii din s. Budești	Primaria s. Budești	Antreprenor	299614/08/ 299614/08	3.0
	Reconstrucția rețelor de contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor Nr81 din 25/07/2022	IM “REGIA TRANSPORT ELECTRIC”	Antreprenor	17699962.00	12.0 In demarare obiectivul
	Lucrări de construcție a doua parcuri fotovoltaice de 960kW fiecare din or Singera mun Chisinau, SC Balcan Pharmaceuticals SRL	SC “BAL KAN PHARMACE UTICALS” SRL	Antreprenor	170 286 euro/ 170 286 euro	4 Nr.1/09 din 30 septembrie 2022

Nr.23/05 din 23 mai 2022					
Lucrări de amenajarea iluminatului stradal, la amenajarea căilor de acces către Chisinau, arena Polivalentă, pe drumul R6 Chisinau –Orhei-balti, km 6+930, parca dreapta, Nr15/11/2022	SC “NOU/CON ST” SRL	Antreprenor	1 442 192 lei	confirm contractul ui	In demarare obiectivul
Lucrări de instalare, reglare-demanare a semafoarelor Nr.EV-MD-443-2215/08/2022	„Eyrascor Europe” SRL	Antreprenor	2 504 005.87/ 2 504 005.87	60 zile	10/11 din 11 noiembrie 2022
Lucrări de reparare a podului rutier, amplasat pe trada M. Viteazu, mun. Chisinau.Rețele de contact și tractune:Nr25-07-01, din 25 iulie, 2022	„Granbudservi ce SRL Ucraina Sucrăla Vulcanesti”	Subantrepren or	12 828 000	70 zile	In demarare obiectivul
Lucrări de renovare a rețelor electice interioare la grădinița de copii “Viorici și Viorica” din s. Budești, mun. Chisinau.	Primaria satului Budești	Antreprenor	1 550 96.88/ 1 550 96.88	3	
Lucrări de alimentare cu energie electrică și de impaninare	IMSP Institutul de Medicina Urgenta	Antreprenor	356738.23/ 356738.23	14 zile	
Lucrări de extindere a rețelor electice iluminarea stradală in s. Budești, str. Aron Pumnul (sector B.C)	Primaria satului Budești	Antreprenor	299501.47/ 299501.47	3	

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

* sunt menționate obiecte mai mari ca valoare de 100 000lei

Semnata: _____

Name: Eni M. _____

Funcția în cadrul firmei: Director _____

Denumirea firmei și sigiliu: “Compania Electrică” SRL

Contract de asociere nr. 24/11-21 Data 24.11.2021 mun. Chişinău	Соглашение об ассоциации №24/11-21 Дата 24.11.2021 мун. Кишинев
Partile contractante: “GENESIS International” SRL, cu sediul în Chişinău, str. Albişoara 84/6, MD-2005, Republica Moldova, IDNO 1010600006879, IBAN: MD32AG000000022513705438, TVA: 0506120, BC “Moldova-Agroindbank” S.A., BIC: AGRNMD2X, reprezentată de Directorul General Mung Vitalii, care activează în baza Statutului, în calitate de LIDER DE ASOCIERE şi “Compania Electrică” SRL, cu sediul în mun. Chişinău, str. Plăuului 2, MD-2002, Republica Moldova, IDNO 1003600092733, TVA 0200871, IBAN BC MD20ML0000000222492500705, Moldindcombank S.A., suc. Centru, BIC MOLDMMD2X309, tel. : 02250-50-47, fax: 02252-15-94, e-mail: compania.electrica@mail.ru, reprezentată de Eui Maria, având funcţia de Administrator, în calitate de ASOCIAT, desemnată în continuare Partii, au convenit încheierea prezentului Contract de asociere, în temeiul prevederilor legislaţiei cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice şi Codului Civil RM, în următoarele condiţii:	Стороны Соглашения: “GENESIS International” SRL, г. Кишинев, ул. Албишора 84/6, MD - 2005, Республика Молдова, IDNO 1010600006879, IBAN: MD32AG000000022513705438, НДС: 0506120, BC «Молдова-Агроиндбанк» С.А., БИК: АGRNMD2X, в лице Генерального Директора Мунг Виталий, действующий на основании Устава, в качестве ЛИДЕРА АССОЦИАЦИИ а также “Compania Electrică” SRL, г. Кишинев, ул. Плаулуй 2, MD-2002, Республика Молдова, IDNO 1003600092733, НДС 0200871, IBAN: MD20ML0000000222492500705, BC Moldindcombank S.A., ул. Центр, БИК MOLDMMD2X309, тел. : 02250-50-47, факс: 02252-15-94, электронная почта: compania.electrica@mail.ru, в лице Eui Maria, занимающей должность Администратора, как Партнёр АССОЦИАЦИИ, именуемые в дальнейшем Стороны, согласившись заключить настоящее Соглашение об ассоциации в соответствии с положениями законодательства, касающегося государственных закупок, и Гражданского кодекса Республики Молдова, на следующих условиях: Статья 1. Общие положения. (1) Настоящий договор регулируется положениями Закона No 131/2015 о государственных закупках Республики Молдова и Гражданском кодексе Республики Молдова. (2) Ассоциация, созданная по настоящему договору, является ассоциацией без создания юридического лица, не имеющей, следовательно, социальной компании и социального наследия, которое могло бы составлять залог возможных социальных кредитов.

- principiul independenței comerciale și juridice a fiecărui asociat (fîne asociat) există un raport obligational intern, fără reflectare externă); - principiul reciprocității asistenței manageriale, juridice, de marketing și comerciale; - prioritate în prestare de servicii în vederea realizării scopului asocierii.	(4) Ассоциация создается на основе свободной воли сторон, выраженной в настоящем договоре, и регулируется следующими принципами: - принцип коммерческой и правовой независимости каждого партнера (между партнерами существуют внутренние обязательства отношения, без внешнего отражения); - принцип взаимности управленческой, юридической, маркетинговой и коммерческой помощи; - приоритет в предоставлении услуг для достижения цели ассоциации.
Art. 2. Obiectul asocierii (1) Obiectul contractului îl constituie colaborarea părților contractante în scopul executării lucrărilor adjudicate în baza licitației publice ECEPP ID:15858310; Procurement Exercise Name: Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989 (Three Lots) și anume: - Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 1 Reconstrucția str. Tighina, cu suma de 2,970,588.37 EUR - Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 3 Reconstrucția str. Alexandru cel Bun, cu suma de 3,396,714,20 EUR.	(1) Предметом контракта является сотрудничество сторон, с целью выполнения договорных обязательств, предусмотренных на основании, открытого тендера ЕСЕРР ID: 15858310; Реконструкция второстепенных улиц: Тигина, Александру чел Бун и 31 августа 1989 г., а именно: - Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 1 Реконструкция ул. Тигина, на сумму 2,970,588.37 Евро - Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 3 Реконструкция ул. Александру чел Бун, на сумму 3,396,714,20 Евро.
Art. 2. Obiectul asocierii (1) Obiectul contractului îl constituie colaborarea părților contractante în scopul executării lucrărilor adjudicate în baza licitației publice ECEPP ID:15858310; Procurement Exercise Name: Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989 (Three Lots) și anume: - Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 1 Reconstrucția str. Tighina, cu suma de 2,970,588.37 EUR - Contract No 15858310, Reconstruction of secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun and 31 August 1989, Lot 3 Reconstrucția str. Alexandru cel Bun, cu suma de 3,396,714,20 EUR.	Выполнение контракта будет осуществляться в соответствии с положениями Краткой книги ЕДИС.гош. (2) Соглашение будет действовать начиная с официальной даты начала работ, которая будет установлена путем уведомления от Инженера, и до тех пор, пока Заказчик не вернет Подразучку Гарантию исполнения в течение 21 дня после получения копии Акта о окончательной премии работ. Пролонгация срока действия Соглашения может быть произведена только по письменному согласию сторон договора, зафиксированному в дополнительном соглашении. (3) Настоящее Соглашение остается в силе до истечения срока действия предпринимательского договора.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

min. Bălți



I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. S.R.L. „COMPARIA ELECTRICĂ”, reprezentată de directorul Maria ENI, care activează în baza Statutului, în calitate de Antreprenor, pe de o parte, și
1.2. S.A. „RED-NORD”, reprezentată de directorul general Romeo LOPOTENCU, care activează în baza Statutului, în calitate de Client, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul Contract cu privire la următoarele:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa lucrări de construcții-montaj conform volumelor stabilite în Anexa nr. 1, care este parte integrantă a prezentului Contract, în conformitate cu documentația normativă și prețurile lucrărilor prezentate la licitația publică, aprobate ulterior în rezultatul negocierilor.
2.2. În procesul executării prezentului Contract părțile se conduc de actele normative în vigoare.
2.3. Antreprenorul declară că practică în mod legal activitatea sa și că dispune de toate licențele, autorizațiile, permisele (în continuare „acte permisivive”), necesare și suficiente executării prezentului Contract. Antreprenorul se obligă să mențină în vigoare toate actele permisivive pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

III. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul lucrărilor se întindează a fi executate de Antreprenor se determină în baza prețurilor specificate la lucrări, prevăzute în Anexele nr. 2 - 8, care au fost stabilite în urma examinării documentației de deviz, prezentate la licitație.
3.2. Antreprenorul nu este în drept să ceară majorarea prețurilor fixate în prezentul Contract. Antreprenorul nu este în drept să pretindă la majorarea prețului în dependență de regim, condiții specifice (refector la pomelile din catalog, cu excepția lucrului în soluri înghețate și terenuri stîncoase punctul 3.15 NCM L.01-02-2005).
3.3. Clientul se obligă să achite prețul lucrărilor executate în termen de 60 zile de la data semnării actelor de recepție a lucrărilor.
3.4. Părțile au convenit că executarea obligațiilor în temeiul prezentului Contract este garantată prin-o garanție contractuală în mărime de 17 908,10 lei, care este plătită de Antreprenor în contul Clientului.
3.5. Garanția contractuală în mărime de 17 908,10 lei va fi restituită de către Client în contul Antreprenorului în termen de 15 zile calendaristice de la data semnării documentelor confirmative de executare integrală a contractului.

IV. TERMENUL EXECUTĂRII LUCRĂRILOR

4.1. Antreprenorul execută lucrările pe parcursul perioadei de valabilitate a contractului conform termenelor stabilite în pct. 8.3, și al graficului de executare prestabilite de către Părți.
4.2. La finalizarea definitivă a lucrărilor pe obiect, părțile semnează procesul-verbal ce confirmă volumul real al lucrărilor executate de către Antreprenor, cu însoțirea actului de apreciere a calității și anexarea celorlalte documente normative-tehnice (în continuare – DNT).
4.3. În termen de 5 zile lucrătoare, Antreprenorul comunică în scris Clientului (Serviciu Dezvoltare Rețele), prin poșta electronică sau prin intermediul altor mijloace de comunicare, despre terminarea lucrărilor și solicită ieșirea comisiei în teren, pentru verificarea volumelor și calității lucrărilor efectuate, precum și măsurașul liniei de către inginer STP cu aparatul GPS.
4.4. Antreprenorul va prezenta Clientului procesele-verbale de recepție la executarea lucrărilor (formularele 7, 3, 5 (CP L.01.01.2012), anexele, certificatele și alte DNT solicitate.

Art. 11. Dispoziții finale.

(1) Toate lucrările de contabilitate, finanțare și casierie generală vor fi efectuate prin grija Identității de asocierii.
(2) Evidența financiară va fi exercitată de către părțile asociate în conformitate cu Standardele Naționale de Contabilitate.
(3) Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2 (două) exemplare, din care astăzi 14.11.2021, data semnării lui.

Art. 12. Anexa la Contract

Următoarele documente, în ordine de prioritate, vor fi considerate a fi formate, citite și interpretate ca parte a prezentului acord. Prezentul acord va prevala asupra tuturor celorlalte documente contractuale.
(a) Specificația / Cerințele Anchetatorului;
(b) Desenele;
(c) Propunerea tehnică;
(d) Lista cantităților cu prețuri
(e) Programele completate și orice alte documente care fac parte din Contract.

LIDER DE ASOCIERE.

„GENESIS Internațional” SRL, cu sediul în Chișinău, str. Albșoara 84/6, MD-2005, Republica Moldova, IDNO 1010600006879, IBAN: MD32AG000000022513705438, TVA: 0506120, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. BIC: AGRNMD2X

Director general, Mihail Vitalii

ASOCIAȚI.

„Compania Electrică” SRL, MD-2002, mun. Chișinău, str. Plantelor 2, c/1 1003600092733, c/IVA 0506120, IBAN: MD20ML000000022249250670, BC „Moldindconbank” S.A. suc. Chișinău BIC: MOLMDX309, REPUBLICA tel. 50-50-47, fax. 52-15-94, Administrator: Eln Maria

Статья 11. Заключительные положения.

(1) Все бухгалтерские, финансовые и прочие кассовые работы будут выполняться под присмотром лидера ассоциации.
(2) Финансовый учет ведется раздельно ассоциированными сторонами в соответствии с Национальными стандартами бухгалтерского учета.

(3) Настоящий договор был заключен в экземпляров, из них сегодня 14.11.2021 дата его подписания.

Статья 12. Приложение к Контракту.

Документы в порядке приоритета считаются сформированными, прочитанными и истолкованными как часть настоящего Соглашения. Это соглашение имеет преимущественную силу перед всеми другими договорными документами.
(a) Спецификация / требования работодателю;
(b) чертежи;
(c) техническое предложение;
(d) Прейскурант количества материалов и работ.
(e) Заполненные программы и любые другие документы, составляющие часть договора подряда.

ЛИДЕР АССОЦИАЦИИ.

„GENESIS International” SRL, cu sediul în Chișinău, str. Albșoara 84/6, MD-2005, Republica Moldova, IDNO 1010600006879, IBAN: MD32AG000000022513705438, TVA: 0506120, BC „Moldova-Agroindbank” S.A. BIC: AGRNMD2X

Director general, Mihail Vitalii

ПАРТНЕР АССОЦИАЦИИ.

„Compania Electrică” SRL, MD-2002, mun. Chișinău, str. Plantelor 2, c/1 1003600092733, c/IVA 0506120, IBAN: MD20ML000000022249250670, BC „Moldindconbank” S.A. suc. Chișinău BIC: MOLMDX309, REPUBLICA tel. 50-50-47, fax. 52-15-94, Administrator: Eln Maria

V. TERMENUL CONTRACTULUI

5.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării lui și este valabil până la finalizarea integrală a lucrărilor, cu condiția executării corespunzătoare a obligațiilor contractuale de către ambele părți.

VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. Clientul se obligă să:

- transmită **Antreprenorului** documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu definiții de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri;
- efectueze admiterea la lucru a echipelor **Antreprenorului**;
- supravegheze permanent lucrările pe tot parcursul executării lor;
- efectueze, în termen de 5 zile lucrătoare, verificarea lucrărilor finite la obiectele prezentate spre recepționare conform cererii **Antreprenorului**, la care se anexază setul complet de documente;
- semneze Actul de recepție a lucrărilor în condițiile prezentului Contract;
- achite prețul lucrărilor executate, în conformitate cu prevederile prezentului Contract și normele în vigoare, după semnarea Actului de recepție a lucrărilor;
- coordoneze durata întreprinderii programate la executarea lucrărilor complexe de reconstrucție a rețelelor electrice cu AAPL și să aducă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem intervențiile programate;
- execute alte obligații asumate prin prezentul Contract.

6.2. Clientul este în drept să:

- verifice calitatea tuturor lucrărilor, la orice fază de executare a acestora;
- verifice calitatea materialelor livrate și documentația de conformitate a acestora în conformitate cu pct. 3.5 din caietul de sarcini;
- dea, prin reprezentanții săi, indicații obligatorii **Antreprenorului** pe care le consideră necesare pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor;
- refuze semnarea Actului de recepție a lucrărilor în cazul în care lucrările au fost executate necorespunzător, cu încălcarea normelor tehnice și de securitate.

6.3. **Antreprenorul** se obligă să:

- prezinte declarația Clientului, prin care se confirmă că IE-10-0,4kV, supuse reconstrucțiilor, corespund normelor, descrierilor tehnice și regulelor în vigoare;
- asigure Clientul că nivelul de calificare al personalului antrenat la executarea lucrărilor va corespunde complexității lucrărilor executate (lista personalului angajat se anexază) (pct. 3 din caietul de sarcini - înlocuită pe parcursul îndeplinirii lucrărilor);
- demareze și să finalizeze executarea lucrărilor în termenele indicate în Contract (Anexa nr. 9);
- se încadreze în perioada de timp, cât durează intervenția programată, coordonată în scris de către Client cu AAPL și adusă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem la îndeplinirea lucrărilor de reconstrucții complexe a rețelelor electrice;
- achite compensații utilizatorilor finali calculate de Client în baza Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport și de distribuție a energiei electrice nr. 537/2020 din 24.12.2020, pentru depășirea perioadei întreruperii programate, coordonată în scris de către Client cu AAPL și adusă la cunoștința fiecărui utilizator de sistem, la îndeplinirea lucrărilor de reconstrucții complexe a rețelelor electrice de distribuție, cu excepția cazurilor în care depășirea se datorează faptului că Clientul nu pune la dispoziția **Antreprenorului** documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu definiții de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri sau nu pune la dispoziție materialele necesare efectuării lucrărilor, separat înșiruite Clientului în scris, în termen de 5 zile lucrătoare, despre finalizarea lucrărilor, pentru fiecare obiect, prezentând într-un exemplar la verificarea procesul-verbal cu toate anexele, inclusiv a schemei executive, întocmită în programul MapInfo (Visio, pentru verificarea în teren) nu amplasare în teren, avizată de către dirigintele de șantier cu aplicarea stampilei;
- înființe, în termen de până la 2 zile lucrătoare, toate abaterile și/sau încălcările, depistate de către Comisia Intocmită în baza Ordinului S.A. „RED-Nord” nr. 126-1 din 29.07.2021;
- prezinte Clientului, după lichidarea abaterilor, în termen de 3 zile lucrătoare, actele în forma stabilă pentru semnare de către președintele comisiei centrale;

- ofere o garanție a calității lucrărilor pentru o perioadă de minim 2 (doi) ani;
- respecte normele tehnice, normele privind tehnica securității, a mediului ambiant, alte norme obligatorii stabilite de actele normative în procesul de executare a lucrărilor;
- obțină aprobările pentru săpături din partea organelor competente, necesare executării prezentului Contract;
- respecte, iar la finalizare - să restabilească curățenia la locul de executare a lucrărilor, precum și pe terenurile alăturate;
- achite din contul său toate cheltuielile necesare executării obiectului prezentului Contract, inclusiv cheltuielile de transport, de deplasare, cheltuielile efectuate cu ocazia probelor de inspecție, obținerea certificatelor, testelor speciale etc., care trebuie să conducă în mod obligatoriu la atingerea nivelului de calitate prevăzut de prezentul Contract;
- notifice imediat Clientul despre orice circumstanțe care împiedică sau rețin executarea lucrărilor, efectuând lucrările cu materialele Clientului;
- înființe imediat orice echipament ale lucrărilor executate;
- poarte răspundere civilă de orice natură pentru prejudiciile cauzate terților persoane și/sau Clientului;

6.4. **Antreprenorul** este în drept să:

- solicite documentația necesară executării lucrărilor, pe care o deține Clientul;
- solicite plata lucrărilor executate în corespundere cu prevederile Contractului.

VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

7.1. **Cadrul general:** Părțile se obligă să depună maximă diligență pentru executarea corespunzătoare a obligațiilor contractuale. În cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligațiilor decurgând din prezentul Contract, partea în culpă va purta răspundere contractuală în conformitate cu prevederile prezentului Contract și cu legislația Republicii Moldova. **Antreprenorul** va purta răspundere inclusiv pentru orice acțiune care a condus la prejudicierea imaginii și reputației profesionale a Clientului.

7.2. **Executarea cu întârziere:**

7.2.1. În cazul executării cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, Clientul se obligă să achite **Antreprenorului** o penalitate în mărime de 0,02% din valoarea angajamentului neexecutat pentru fiecare zi de întârziere.

7.2.2. În cazul în care întârzierea afectează și alte prestații - fie anterioare, fie ulterioare - calculul penalității se va raporta la valoarea sumară a acestor prestații (Exemplu: Din cauza neexecutării la timp a unei lucrări de 2000 lei, se reține darea în exploatare a întregului obiect de 1 000 000 lei. În acest caz, penalitatea se va calcula din valoarea sumară a prestațiilor - 1 000 000 + 2000 = 1 002 000 lei. Această situație este și în cazul când întârzierea unei lucrări de 2000 lei reține executarea unor lucrări de 1 000 000 lei).

7.2.3. În cazul în care **Antreprenorul** execută lucrările cu întârziere sistematică de 5 zile lucrătoare și mai mult, cu excepția cazurilor în care întârzierea se datorează faptului că Clientul nu pune la dispoziția **Antreprenorului** documentația tehnică și de proiect necesară executării lucrărilor pe care o deține, coordonată cu definiții de rețele tehnico-edilitare, AAPL, proprietarii de terenuri sau nu pune la dispoziție materialele necesare efectuării lucrărilor, iar mesul lucrărilor nu va putea fi echilibrat (ajustat la grafic), Clientul este în drept să renunțe la lucrările rămase neexecutate, pentru a le transmite altui **Antreprenor** disponibil.

7.2.4. Pentru neexecutarea la timp de către **Antreprenor** a proceselor-verbale întocmite în trei exemplare (până la 5 (cinci) zile lucrătoare din data verificării în teren a volumelor și calității lucrărilor de către comisie), penalitatea va constitui 0,2% din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere.

7.3. **Executarea necorespunzătoare:** În cazul în care lucrările executate nu corespund cerințelor de calitate înalte și/sau ar putea pune în pericol personalul sau bunurile Clientului și a terților, **Antreprenorul** va înălțura deficiențele constatate și va reface lucrările din contul său imediat, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zi le lucrătoare din momentul notificării de către Client. În caz de refuz al **Antreprenorului** de a înălțura deficiențele constatate, acesta achită Clientului o

penalizate în mărime de 30% din valoarea totală a lucrărilor. Clientul își rezervă dreptul de a nu achita lucrările executate necorespunzător. În cazul în care lucrările au fost achitate de către Client până la data constatării deficiențelor, Antreprenorul va restitui sumele primite în termen de trei zile de la momentul recepționării notificării Clientului. În caz de întârziere a rambursării sumelor, Antreprenorul va plăti o penalitate în mărime de 0,2% din suma nerambursată pentru fiecare zi de întârziere.

Achitarea penalității nu scutește Antreprenorul de obligația de remediere a viciilor lucrărilor executate necorespunzător.

7.4. Refuz de executare: Pentru sistarea sau încetarea executării lucrărilor ce formează obiectul prezentului Contract, Antreprenorul va fi ținut la achitarea tuturor cheltuielilor suportate de către Client cu ocazia contractării unui alt antreprenor, acțiune totodată și o penalitate de 30% din prețul lucrărilor rămase neexecutate.

7.5. Forță majoră: Orice eveniment de forță majoră, care împiedică executarea prezentului Contract, va fi adus la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 24 ore după survenirea evenimentului în cauză. Forța majoră exonerează partea respectivă de răspundere pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor sale contractuale pe perioada de forță majoră. Partea care invocă evenimentul de forță majoră nu va fi exonerată de răspundere pentru neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor sale contractuale în cazul în care aceasta nu a anunțat, în conformitate cu prevederile prezentului Contract, despre survenirea evenimentului invocat. Calificarea evenimentului de forță majoră se va face rețesându-se din interpretarea Camerei de Comerț și Industrie a RM.

VIII. CONDIȚII SPECIALE

8.1. Clientul își asumă obligația de a furniza utilitățile și materialele necesare pentru executarea lucrărilor de către Antreprenor.

8.2. Înainte de începerea lucrărilor, Clientul organizează o întâlnire la obiect pentru coordonarea cu serviciile abilitate ale altor întreprinderi privind existența comunicațiilor ingineresti și modul de amplasare a lor.

8.3. Termenele la reconstrucția 1 km de rețele electrice în condiții normale se apreciază la:

- a) LEA-10 kV – cu 35 stâlpi în localități nepopulate – 41 ore;
- b) LEA-10 kV – cu 45 stâlpi în localități populate și nepopulate – 48 ore;
- c) LEA-0,4 kV – cu 45 stâlpi în localități populate și nepopulate – 55 ore;
- d) LEC-10 kV în mun. Bălți, or. Ungheeni, or. Soroca și Ofici – 180 ore;
- e) LEC-10 kV în Oficiile raionale – 174 ore;
- f) LEC-0,4 kV în mun. Bălți, or. Ungheeni, or. Soroca și Ofici – 176 ore;
- g) LEC-0,4 kV în Oficiile raionale – 165 ore;
- h) Branșament monofazat, montat la hotarul proprietarului – 3,90 ore.
- i) Branșament trifazat, montat la hotarul proprietarului – 4,56 ore.

8.4. Prețul mediu la executarea lucrărilor în condiții normale, fără costul materialelor Clientului și Antreprenorului, (fără TVA) va constitui:

1 branșament modernizat monofazat montat pe perețele casei – 888,73 lei,
1 branșament modernizat trifazat montat pe perețele casei – 994,34 lei.

8.5. La procesul-verbal de executare a lucrărilor vor fi anexate:

- a) cheltuielile de transportare și descărcare a materialelor – conform calculului cu anexarea copiilor facturilor de expedite și foilor de parcurs - Depozitul S.A. „RED-Nord”, mun. Bălți str. Ștefan cel Mare, 180 A - „Obiect” și retur dar nu mai mult de 8% pentru Bălți și 10% pentru raioane, din suma indicată în factura de expedite;
 - b) cheltuielile ce țin de transportarea muncitorilor – conform calculului cu anexarea copiilor foilor de parcurs ale mijloacelor de transport, loc de cazare - Obiect, dar nu mai mult de 10 km tur-retur.
- 8.6. La procesul-verbal de executare a lucrărilor ce țin de modernizarea branșamentelor, vor fi anexate:
- a) cheltuielile de transportare și descărcare a materialelor – conform calculului cu anexarea copiilor facturilor de expedite și foilor de parcurs - Depozitul S.A. „RED-Nord”, mun. Bălți

4

str. Ștefan cel Mare, 180 A - „Obiect” și retur dar nu mai mult de 8% pentru Bălți și 10% pentru raioane din suma indicată în factura de expedite;

b) cheltuielile ce țin de transportarea muncitorilor – conform calculului cu anexarea copiilor foilor de parcurs ale mijloacelor de transport, loc de cazare - Obiect, dar nu mai mult de 10 km tur-retur.

c) cheltuielile de deplasare a muncitorilor și conducătorilor mecanismelor autospeciale – conform calculului, având în vedere costul mediu la un branșament monofazat, trifazat – 60,94 lei.

IX. PROTECȚIA MUNCII

9.1. Antreprenorul va dispune de resursele umane necesare executării lucrărilor în modul indicat în Normele, Instrucțiunile și alte documente normative tehnice, asigurând Clientului că personalul său posedă instruirea, experiența, nivelul profesional adecvat și licențele sau autorizațiile necesare executării corespunzătoare a lucrărilor, precum și asigurări securității executării acestora.

9.2. Realizarea lucrărilor se va efectua în strictă conformitate cu Normele de Securitate și Sănătate în Muncă. Pentru aceasta Antreprenorul va asigura formarea și autorizarea personalului propriu în conformitate cu cap. 12 și 13 al NEI-02:2019 „Norme de securitate la exploatarea instalațiilor electrice”.

9.3. Clientul, prin intermediul personalului propriu, va realiza inspecții ale lucrărilor, calității și securității lucrărilor. În cazul depistării neconformităților, Clientul va fi în drept de rezoluționare contractului sau să anuleze omologarea Antreprenorului.

9.4. Clientul nu poartă răspundere pentru accidente de muncă în care au fost implicați salariații Antreprenorului în timpul executării lucrărilor în baza prezentului Contract.

X. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat doar cu acordul ambelor părți, realizat în formă scrisă.

10.2. Contractul poate fi rezoluționat în condițiile prevăzute în Codul civil al R.M., cu respectarea unui termen de preaviz de 30 zile.

10.3. Toate anexele la prezentul Contract sunt părți integrante ale lui.

10.4. În partea nereglementată de prezentul Contract, părțile se vor călăuzi de prevederile legislației în vigoare.

10.5. Litigiile aparute în temeiul prezentului Contract urmează să fie soluționate de părți pe cale amiabilă, iar în caz de neînțelegere – în instanțele judecătorești competente, în conformitate cu legislația în vigoare.

10.6. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare din părți, având aceeași forță juridică.

XI. RECHIZITELE BANCARE ȘI ADRESELE JURIDICE ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR:

CLIENT:

S.R.L. „COMPANIA ELECTRICĂ”
mun. Chișinău, str. Plautului, 2
Cod fiscal 1003600092733
Cod TVA 0200871
IBAN MD20MDL00000022249250705
BC „Moldindconbank” suc. Centru
Codul băncii MOLMDMD2X309

S.A. „RED-Nord”
mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 A
Cod fiscal 1003602006563
Cod TVA 12005
IBAN MD70VI1222400001171264MDL
BC „Victoriabank” SA fil. Bălți
Codul băncii VICBMD2X740

Director general

Romeo IOPOTENCU



5

Nr. de do	Descrierea obiectelor	Amplasarea proiectului de interfață, planul lucrărilor	Uș. măș.	Cantitatea	Valoarea
I	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
II	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
III	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
IV	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
V	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
VI	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
VII	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
VIII	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
IX	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
X	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
XI	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
XII	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
XIII	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
XIV	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
XV	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
XVI	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
XVII	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
XVIII	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
XIX	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
XX	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
XXI	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
XXII	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
XXIII	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
XXIV	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
XXV	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
XXVI	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
XXVII	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
XXVIII	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
XXIX	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
XXX	LEC - 10KV, 600kV	ec. 10KV, 600kV	km	1.400	175.546,50
TOTAL					3.597.136,40

Client:
Director general SA "RED-Nord"

Antreprizor:
S.R.L. "Compania Electrica"



Beneficiar:
Romina IOPOTENCU

Beneficiar:
Maria Eoli



Contract № 27/11-2020

Dotovop № 27/11-2020

mun. Chisinau

«27» noiembrie 2020

mun. Chisinau

«27» noiembrie 2020 г.

S.R.L. "Polimer Gaz Constructii", in persoana directorului Cioara Alexandru, ce actioneaza in baza Statutului, numit in continuare "Antreprizorul General" si S.A. "Compania Electrica" in persoana directorului Eni Maria, numit in continuare "Subantreprizorul", pe de alta parte, numit "Parte" sau "Parti", in dependenta de contextul contractului, au incheiat prezenta Contract privind urmatoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. "Subantreprizorul" se obliga sa presteze urmatoarele servicii: Construirea statiei regionale de pompare a apelor menajere - Totolatu, Budesti, Strazeti in baza proiectului Rețele de canalizare pentru localitățile Strazeti, Budesti, Totolatu cu stație de pompare regională, în continuare numite "Servicii", "Antreprizorul General" se obliga să asigure recepția Serviciilor prestate de Subantreprizorul și să asigure remunerarea Subantreprizorului la timp.

1.2. Costul lucrărilor, executate în conformitate cu deșeurile coordonate de către ambele Partii (Anexa №1 a prezentei Contract), la data semnării contractului constituie 3.926.684,51 lei (trei milioane nouă sute douăzeci și șase mii șase sute optzeci și patru lei cincizeci și unu banii).

1.3. Costul lucrărilor indicate în p. 1.2 nu este final și poate fi schimbat pe parcursul îndeplinirii lucrărilor în procesul producerii.

2. Remunerarea

2.1. Pentru Serviciile prestate de Subantreprizorul, Antreprizorul General se obliga să achite Subantreprizorului remunerația conform calculului indicat în anexa N.1. Toate schimbările a tarifelor și a Devisului de cheltuieli, sau a unuia din componentele acestuia, se referă la un acord adițional al Partilor, în formă scrisă.

2.2. Remunerarea Subantreprizorului se realizează în moduri urmatoare:

100% pe odata îndeplinirii lucrărilor, dar nu mai târziu de 10 zile după semnarea procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor executate.

2.3. Achitarea recompensei Subantreprizorului se efectuează de către Antreprizorul General, sub formă de transfer pe contul de decontare al Subantreprizorului.

2.4. Antreprizorul General are dreptul să stabilească penalități Subantreprizorului, pentru întârzieri la îndeplinirea de executare a lucrărilor.

3. Drepturile și Obligațiile Partilor

3.1. Subantreprizorul este obligat:

3.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele și manopera proprii.

3.1.2. Să asigure aprovizionarea cu materiale și utilaje, necesare pentru executarea lucrărilor cu forțe proprii.

3.1.3. În caz de necesitate de a angaja alte organizații în baza contractului de subantreprizor.

3.1.4. Să acorde Antreprizorului General la prima cerere toate informații necesare despre mersul execuției lucrărilor.

3.1.5. Subantreprizorul își asuma toată lichidități sau

S.R.L. "Polimer Gaz Constructii", в лице директора Cioara Alexandru, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Антерпризур Генерал» и АО «Компания Электрика» в лице директора Ени Мария, именуемое в дальнейшем «Субантерпризур», как это предусмотрено контекстом, заключенный настоящим Договором (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Предмет договора и стоимость услуг

1.1. Субантерпризур обязуется выполнить, для Генерального Подардчика следующие работы: Строительство региональной канализационной насосной станции - Тохатин, Будешти, Стразети на основе проекта Канализационные сети для населенных пунктов Стразети, Будешти, Тохатин с региональной насосной станцией, далее по тексту настоящего договора «Услуги», а Генеральный Подардчик обязуется принять выполненные работы и выплатить Исполнителю вознаграждение.

1.2. Стоимость работ, выполняемых в соответствии с согласованным Договором Систе (Приложение №1 к настоящему Договору) на дату заключения договора составляет 3.926.684,51 лей (три миллиона девятьсот двадцать и шесть тысяч шестьсот восемьдесят четыре лей пятьдесят один бан).

1.3. Стоимость работ, указанная в п.1.2 не окончательная и может быть изменена по фактически выполненным объемам в процессе производства работ.

2. Вознаграждение

2.1. За услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором, Генеральный Подардчик обязуется выплачивать Исполнителю вознаграждение в соответствии с приложением №1. Все изменения договорной стоимости и сметы, или одного из компонентов оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

2.2. Вознаграждение Исполнителю осуществляется:

100% по мере выполнения работ, но не позже 10 дней после подписания Акта выполненных работ.

2.3. Оплата вознаграждения осуществляется Генеральным Подардчиком в безналичной форме, посредством перечисления на расчетный счет Исполнителя.

2.4. Генеральный Подардчик имеет право задержать сумму ввни к Исполнителю, неисполненную в результате неисполнения Исполнителем своих обязательств в срок, в счет оплаты услуг Исполнителя.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Выполнить работы, используя труд собственных работников, собственные инструменты и оборудование.

3.1.2. Обеспечить поставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения комплекса работ собственными силами и средствами.

3.1.3. В случае необходимости привлекать другие фирмы на субподрядной основе.

3.1.4. Предоставлять Генеральному Подардчику, по первому его требованию, информацию о ходе оказания услуг.

3.1.5. Нести риск случайной гибели или повреждения

reziliere a Contractului dat din partea lui în orice timp, prin scrisoare recomandată Subantreprenorului cu termen de 7 zile cu despagubirile obligatorii a echitabililor suportate de Subantreprenor.

6.3. După rezilierea prezentului Contract Antreprenorul General are dreptul de a cere de la Subantreprenor restituirea prețurilor.

7. Alte condiții

7.1. Contractul prezent intră în vigoare la data semnării și este validă până la executarea integrală a obligațiilor stipulate în Contract de către ambele Părți.

7.2. Toate modificările, completările și aneexele la Contractul prezent se consideră ca parte integră a acestuia și au putere juridică la un nivel cu Contractul, dacă acestea au fost însoțite în forma scrisă, au fost semnate și asigurate cu ștampilele ambelor Părți.

7.3. Contractul prezent este însoțit în 2 (două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, și au putere juridică egală.

7.4. Contractul prezent înlocuiește toate înțelegerile orale sau scrise precedente, existente între Părți, referitoare la conținutul Contractului.

7.5. În cazul când se schimbă adresa, numerele de telefon, fax, locurile de livrare și alte date indicale în contractul prezent, Părțile la care au apărut modificările sus menționate este obligată să informeze Partea a doua despre acestea în decurs de 24 de ore din momentul apariției lor.

8. Declarația Părților privind validitatea contractului

8.1. Părțile declară, că reprezentanții lor, menționați în Preambulă, au împuternicirea necesară de a semna Contractul dat, iar manifestarea voinței lor de a încheia și executa Contractul prezent reprezintă manifestarea voinței însăși a Părților.

8.2. Părțile confirmă lipsa oricărui reștingeri, sau interdicții la semnarea și executarea Contractului prezent, ce rezultă din statul acestor de fondare, regulamentele interne și a altor acte de acest fel, deosebit din starea altor contracte, și oricare alte acte de drept.

Confirmand cele spuse mai sus părțile au semnat contractul prezent:

Antreprenorul General (Генеральный Подрядчик):
"Polimer Gaz Constructii" S.R.L.
Cod fiscal: 1002600040564
Cod TVA: 0203093
Adresa juridică: MD-2028,
str. V. Dokuceev 3 of. 62, mun. Chișinău
IBAN: MD10AG000002251108011841
BC Moldova-Agroindbank S.A.
snc. Chișinău Centru
MFO: AGRNMD2X723

Director
Dignifiedly signed by Gheorghe Alexandru
Cioșan, Administrator, 02.6.12.22.55 EET
Reason: Moldovan Signature
Location: Moldova

6.2. Генеральный Подрядчик сохраняет за собой право расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в любое время путем письменного уведомления Исполнителя за 7 дней с обязательным возмещением понесенных затрат Исполнителем.

6.3. После расторжения Договора Генеральный Подрядчик может потребовать от Исполнителя возмещения убытков.

7. Другие условия

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения договорных обязательств обеими Сторонами.

7.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют равную с Договором юридическую силу, если они составлены в письменной форме, надлежащим образом подписаны и заверены печатями Сторон.

7.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двах) экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

7.4. Настоящий Договор заменяет собой все предыдущие устные или письменные соглашения, существовавшие между Сторонами.

7.5. В случае смены адреса, номера телефона, факса, места поставки, и других данных, указанных в настоящем Договоре, Сторона, у которой возникли указанные изменения, обязана известить другую Сторону в течение 24 часов с момента возникновения изменений.

8. Заявления сторон о действительности договора

8.1. Стороны заявляют, что их представители, упомянутые в Пreamбуле, имеют все необходимые полномочия для подписания настоящего договора и выражение их воли заключить, и исполнить, настоящий договор является выражением воли самих Сторон.

8.2. Стороны заявляют об отсутствии у каждой из них, каких-либо ограничений или запретов на подписание и исполнение настоящего договора, вытекающих из положений их учредительных документов, внутренних регламентов и иных подобных документов, а также из положений иных договоров, а также любых иных правовых актов.

В подтверждение выше указанного стороны подписали настоящий контракт:

Subantreprenor (Субподрядчик):
S.A. „Compania Electrica”
MD-2002, mun. Chișinău, str. Planului, 2
c/ф 1003600092733, c/ TVA 0200871
MD20ML00000022492500705
BC «Moldindconbank» S.A., snc. Centru
BIC MOLDMD22X309
tel. 50-50-47, fax. 52-15-94

Director
Emil Martia



ПРОГРАММА ЗЕЛЕННЫХ ГОРОДОВ. ПРОЕКТ РАЗВИТИЕ ТРОЛЕЙБУСНОГО ТРАНСПОРТА МУН.БЭЛЦЬ

КОНТРАКТ №GRSF_VTP03

Работы по реконструкции троллейбусной контактной сети

Июнь, 2021г., мун. Бэлць, Республика Молдова

Handwritten signature

КОНТРАКТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

НАСТОЯЩЕЕ КОНТРАКТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ заключено «25» июня 2021г. МЕЖДУ

- (1) ИП «Троллейбусное Управление мун. Бэлць», юридический адрес: 132, ул. Денебал, 3121, г.Бэлць, Молдова (далее именуемое "Заказчик"), и
- (2) ООО «Компания Электрикз», юридический адрес: 2, ул. Плялуй, MD2002, Кишинев, Молдова (далее именуемое "Порядчик").

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Заказчик провел конкурс на выполнение **Работ по реконструкции троллейбусной контактной сети** и принял заявку Порядчика на выполнение и завершение указанных работ и, установив любые выявленные в них дефекты, а также согласив выплатить Порядчику цену контракта **ЕВР 403,972.97 (Четыреста три тысячи девятьсот семьдесят два и 97/100) без НДС и таможенных пошлин**, или иную сумму, которая может причитаться ему согласно положениям контракта, в сроки и порядке, предусмотренные Контрактом.

Заказчик и Порядокчик договорились о нижеследующем:

1. В настоящем контрактом соглашением слова и выражения имеют те же значения, что и в документах, входящих в состав Контракта, на которые делаются ссылки.
 2. Ниже приведены документы в порядке приоритета, входящие в состав настоящего Контракта и являющиеся его неотъемлемой частью. Настоящее контрактное соглашение имеет преимущественную силу по отношению о всем другим документам, входящим в состав Контракта.
(а) Извещение о принятии конкурсной заявки; (б) Конкурсная заявка Порядчика; (с) Дополнения №№ к конкурсной документации (*Не применяется*); (d) Особые Условия Контракта; (е) Общие условия Контракта; (f) Формы обеспечения; (g) Требования.
 3. С учетом согласия Заказчика на осуществление выплат Порядчику в соответствии с настоящим Контрактом, Порядокчик настоящим обязуется передать Заказчиком выполнить указанные работы с последующим устранением всех выявленных в них дефектов согласно положениям Контракта.
 4. Все платежи, причитающиеся Порядчику по настоящему Контракту, будут производиться только на следующие банковские счета:

Название счета получателя:
Номер счета получателя (IBAN):
Название банка получателя:
Адрес банка получателя:
БИК:

Compania Electrica S.R.L.
MD29MLD0000002251409964
BC Moldindconbank S.A.
тип, Chişinău, Moldova
MOLDMD2X309
 5. Заказчик настоящим обязуется заплатить Порядчику за выполнение и завершение указанных работ с установлением всех выявленных в них дефектов цену Контракта или иную сумму, причитающуюся ему согласно положениям Контракта, в сроки и порядке, предусмотренные Контрактом.
- Контракт заключается в соответствии с законодательством **Республики Молдова** в день, месяц и год, указанные выше.

Подписано от имени и по поручению Заказчика

Подписано от имени и по поручению Порядчика

в присутствии
С.В. Аврамышко, Директор

М. Ени, Администратор

В.М. Капюкный, Главный Инженер

В.М. Кондрова, Главный бухгалтер

Дается правопреимением АО «Компания Электрикз» согласно «Решению о регистрации юридического лица в результате реорганизации путем преобразования» от 27.05.2021 №1003600092733 Службы регистрации юридических лиц, Кишинев Департамента регистрации и лицензирования юридических лиц Агентства Государственных Услуг Республики Молдова

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 65 privind achiziția prin vânzare mică

03 2022

г. Бухарест
(штамп, отг.)

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRASTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție pr. _____ din data _____, între **Primăria satului Budești**, cu sediul în satul Budești, mun. _____ (denumirea autorității contractante) _____ din

Chişinău, str. Chişinău nr. 131, telefon: 022418001, fax: 022418001, IDNO 1007601008384 (localitatea) _____

reprezentată prin primar **Nina COSTIUC**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, _____ (numele, prenumele şi funcţia conducătorului)

„**Compania Electrică SRL**”, cu sediul în mun. Chişinău, str. Păianului, 2, MD-2002, _____ (denumirea organizaţiei economice) _____

telefon: 022 50-50-47, 022 57-20-08, fax: 022 52-15-94, IDNO-1003600092733 autorizat pentru activitatea în constituirea pr. _____ din _____, 20, _____, reprezentat prin _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, eliberată de _____

director **Marta ENI**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. _____ (numele şi funcţia conducătorului)

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de alimentare cu energie electrică a grădiniţei de copii din s. Budeşti** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUŢIE

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 3 luni şi zile _____ după primirea ordinului de însuşire a execuţiei şi asigurării lucrării prin de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constatăm activităţi se datorează întârzierilor cauze:

- a) genurile de Beneficiar;
- b) datele impedimentului care justifică neexecutarea obligaţiei sau altei situaţii extreme neputând fi impredictibile pentru Antreprenor;
- c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform calendarului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiţii climatice se va desfăşura asupra calendarului lucrărilor;
- d) calamităţilor naturale recunoscut de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în moduri în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va

dispușe Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejerea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatarea făcută, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRII OR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 299614,08 Două sute nouăzeci și nouă mii șase sute paisprezece lei, 08 bani MD, inclusiv TVA (suma cu cife și litere)

3.2. Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înălțurarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

3. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Plantului, 2	Adresa poștală: sat. Budești, mun. Chișinău, str. Chișinău nr. 131, MD-4814
MD-2002	Telefon: (022)418000
Telefon: 022505047, 022572008, 022521594	Cod fiscal: 1007601008384
Cod fiscal: 1003600092733	Banca: MF - Trezoreria de Stat
Banca: BC „Moldindconbank” SA, suc. Centru	Cod: TREZMD2X
Cod: MOLDM2X309	IBAN: MD20ML000000222492500705
IBAN: MD20ML000000222492500705	

SEMĂNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
 DIRECȚIA L.S.	 Primar Contabil șef Lidia BORODACHI L.S.

Înregistrat Nr.: 20 01 APR 2022
Data: 2022-06-06
Contabil șef: Borodachi Lidia



„85” 04 2022

Contract de antrepriză nr. 81

mun. Chișinău

IM „Regia transport electric”, reprezentată prin directorul general Dorin CIORNÎI, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și
„Compania Electrică” S.R.L., reprezentată prin directorul Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu următoarele clauze.

1. Obiectul contractului

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Reconstrucția rețelilor de contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor” în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli conform normativelor, standardele și prescripțiile tehnice.

2. Perioada de execuție

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate constituie 12 luni din data semnării prezentului contract.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevedibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform catului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va desfășura asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de

constatarile făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor constituie 10 ani.

3. Valoarea lucrărilor și modalitatea de plată

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 17 699 962,00 (saptesprezece milioane șase sute nouăzeci și nouă mii nouă sute șaiszeci și doi,00) lei, inclusiv TVA.

3.2. Achizițiile vor fi efectuate prin transfer bancar în termen de 30 zile calendaristice, în baza facturilor fiscale, după verificarea efectuării lucrărilor și recepționarea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate (min. 20 piloni), semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va semna procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice după verificarea efectuării lucrărilor și acceptarea situației de plată definitive.

3.4. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită în termenul stabilit în pct. 3.2. și în coroborare cu pct. 3.3. din prezentul contract.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către banca garanției. Notificarea se va efectua după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. Drepturile și obligațiile părților

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor.

4.2. Antreprenorul este obligat să execute și să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fizice de natură provizorie, fizice definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar alul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, calculele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta ajudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau interuperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau interuperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziție publică în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislației în vigoare;
- contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesită o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu legislația în vigoare;
- contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din legislația în vigoare, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. Dispoziții finale

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- Propunerea tehnică;
- Propunerea financiară;
- Graficul de executare a lucrărilor;
- Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. Rețchizitele părților

ANTREPRENORUL

"Compania Electrică" SRL
Chișinău, str. Plaiului, 2, MD-2002
Tel: 022 505 047
IDNP: 1003600092733
BC „Moldindconbanca” SA
IBAN: MD20MDL000000222492500705
TVA 0200871

BENEFICIARUL

ÎM "Regia transport electric"
Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Tel: 022 204 232, 022 204 188
IDNP: 1003600048486
BC "OTB Bank" SA
IBAN: MD17MD22244SV54692887100
TVA 0500680

SEMNAȚURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR



mun. Chișinău

23 mai 2022

mun. Chișinău

23 mai 2022

"Compania Electrică" S.R.L. în persoana directorului Eni Maria, născută în continuare „Antreprenor”, pe de o parte și SC „BALCAN PHARMACEUTICALS” SRL în persoana administratorului Cazacu Vasiliu, născut în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, numiți „Părți”, cum prevede acordul adițional dat (mai departe după text „Contract”), privind următoarele:

1. Domeniul de aplicare a acordului.

Beneficiarul își ia angajamentul să îndeplinească Antreprenorului următoarele lucrări:

1.1. Lucrări de construcție și montaj a două grupuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Singerei, SC „BALCAN PHARMACEUTICALS” SRL

1.2. Costul lucrărilor executate în conformitate cu devizul acordat constituie 170 286,00 euro (una suta șaptezeci și trei mii două sute optzeci și șase, 00 cent) fără TVA

1.3. Costul lucrărilor indicate în p. 1.2. nu este definitiv și poate fi schimbat după îndeplinirea lucrărilor în procesul producerii.

2. Ordinea prestării serviciilor.

2.1. Antreprenorul se obligă să presteze serviciile indicate în p. 1.1. al prezentului Contract în termenii stabiliți de către ambele Părți. Începând lucrările timp de 7 zile după transferul documentelor de proiect a șantierului de construcție și transferul proiectului, și transferul avansului

3. Remunerarea.

3.1. Pentru serviciile prestate de Antreprenor, Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului reonerarea, conform calculului indicat în anexa nr. 1. Prețul lucrărilor nu este definitiv și poate fi schimbat în procesul executării lucrărilor. Toate schimbările tarifelor și a Devizului de cheieții, sau a unității din componența acestuia, se perfectează într-un acord adițional al Părților, în formă scrisă.

3.2. Recompensa Antreprenorului se realizează în moduri următor:

- avans 50% din costul lucrărilor timp de 3 zile din momentul încheierii prezentului Contract.

3.3. Achitarea recompensei Antreprenorului se efectuează de către Beneficiar sub formă de transfer pe contul de decalare a Antreprenorului timp de 5 zile din momentul semnării Actului №2, №3 și a facturii fiscale.

3.4. Plățile se efectuează în Euro (€) la cursul Băncii din ziua plății.

3.5. Beneficiarul are dreptul să stabilească penalități Antreprenorului, pentru întârzierea termenului de executare a lucrărilor.

3.6. La importarea materialelor de peste hotare Beneficiarul compensează diferența de curs valutar.

4. Drepturile și obligațiile Părților.

4.1. Antreprenorul este obligat:

4.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele și materiale proprii.

4.1.2. În caz de necesitate de a angaja alte organizații în baza contractului de subantreprenoriat.

"Compania Electrică" S.R.L. în persoana directorului Eni Maria, născută în continuare „Beneficiar”, pe de o parte și SC „BALCAN PHARMACEUTICALS” SRL în persoana administratorului Cazacu Vasiliu, născut în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte, numiți „Părți”, cum prevede acordul adițional dat (mai departe după text „Contract”), privind următoarele:

1. Prezumt de executare.

Prezumt de executare este prezumt că Beneficiarul execută lucrările în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract.

1.1. Scopul prezumției este de a stabili dacă Beneficiarul execută lucrările în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract.

1.2. Scopul prezumției este de a stabili dacă Beneficiarul execută lucrările în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract.

1.3. Scopul prezumției este de a stabili dacă Beneficiarul execută lucrările în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract.

1.4. Scopul prezumției este de a stabili dacă Beneficiarul execută lucrările în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract.

2. Scurtă descriere a serviciilor.

2.1. Scopul prezumției este de a stabili dacă Beneficiarul execută lucrările în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract.

2.2. Scopul prezumției este de a stabili dacă Beneficiarul execută lucrările în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract.

2.3. Scopul prezumției este de a stabili dacă Beneficiarul execută lucrările în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract.

2.4. Scopul prezumției este de a stabili dacă Beneficiarul execută lucrările în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract.

2.5. Scopul prezumției este de a stabili dacă Beneficiarul execută lucrările în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract.

2.6. Scopul prezumției este de a stabili dacă Beneficiarul execută lucrările în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract.

2.7. Scopul prezumției este de a stabili dacă Beneficiarul execută lucrările în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract.

2.8. Scopul prezumției este de a stabili dacă Beneficiarul execută lucrările în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract.

2.9. Scopul prezumției este de a stabili dacă Beneficiarul execută lucrările în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract.

2.10. Scopul prezumției este de a stabili dacă Beneficiarul execută lucrările în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract.

2.11. Scopul prezumției este de a stabili dacă Beneficiarul execută lucrările în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract.

2.12. Scopul prezumției este de a stabili dacă Beneficiarul execută lucrările în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract.

2.13. Scopul prezumției este de a stabili dacă Beneficiarul execută lucrările în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract.

2.14. Scopul prezumției este de a stabili dacă Beneficiarul execută lucrările în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract.

2.15. Scopul prezumției este de a stabili dacă Beneficiarul execută lucrările în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract.

2.16. Scopul prezumției este de a stabili dacă Beneficiarul execută lucrările în termenii și condițiile stabilite în prezentul contract.

Anexa nr. I
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr.1/09 din 30 Septembrie 2022.

privind lucrările executate la obiectul "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW. Fecare din or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L." în cadrul contractului nr.23/05 din "23" Mai 2022 încheiat între beneficiarul S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L. și antreprenorul S.R.L. "COMPANIA ELECTRICA" pentru

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție nr.066 din, eliberată de Primăria or. Singera la 30 August 2022, cu valabilitate 6 luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.09.2022 – 30.09.2022 fiind formată din reprezentanții:

Preşedintele comisiei: Cazacu Vasile
- **Director** *S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.*
Membrii comisiei: Tanureov Gheorghe
- **Director tehnic**

Ianurov Gheorghe - Director tehnic,
 Boldisor Nicolai - Inginer Energetician,
 Butuc Vasceslav - responsabil tehnic cert. nr.0103,
 Ciobanu Viorel - diriginte de saniter, cert. nr. 0217,

3. Au mai participat la recepție:
Brisan Vasile - proiectant, cert. P. 2018, nr. 0099, C.4.
Sofronie Mihail - Electric Autorizat,
4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) un documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 care nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:**
- De a aproba recepția la terminarea *Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or. Singera muu, Chișinău S.C. Balkan Pharmaceutical S.R.L.*

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Faptul că lucrările au fost executate în conformitate cu normativele legale și conform proiectului de execuție.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De a aproba recepția la terminarea lucrărilor și se propune spre recepția finală.

Obiectul cu numărul cadastral D)0111214048, 2) 0111214061, adresa poștală or. Sîngera str. Industriali 7A, destinația "Parcul Fotovoltaic cu capacitatea de 1920 kW" în sumă de 4195465 lei.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexa numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 30.09.2022 în 5 exemplare.

Comisia de receptie:

Preşedintele comisiei:
Cazacu Vasile,

Membrii comisiei:

Tanurcov Gheorghe.

Boldişor Nicolae.

Butuc Veaceslav,

Ciobanu Viorel.

Au mai participat la recepție:

Sofroniuc Mihail

Bîrsan Vasile

9. Conclusia :

LUCRAREA "Lucrari de constructie a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din or.Singenta mun. Chisinau S.C. Bulkan Pharmaceuticals S.R.L." este finalizata in volumul prevazut de documentatia de proiect si deviz.

30 Septembrie 2022

10. Lucrarea " Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 900 kW fiecare din or. Singera muu. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L. " este:

TRANSMISIĂ:

EXECUTANTUL:


S.R.L. "COMPANIA ELECTRICA"

"30" Septembrie 2022

S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L.

"30" September 2022

L.S.



Lista lucrărilor neexecutate din documentația scrisă și desenată


Obiectul "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din
or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L."

1. Toate piesele din documentația scrisă și desenată a obiectului sânt complete.

Lucrările sunt executate și finisate complet. Totodată obiectul dat este admis în
exploatare conform actului de corespundere eliberat de către ANRE.

Remedierea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de Nu se necesită

Președintele comisiei
Responsabil tehnic
Diriginie de șantier



Bănuț Venceslav,
Ciobanu Viorel.




Lista lucrărilor la care nu au fost respectate cu prevederile din proiect și deviz

Obiectul "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din
or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L."

Toate lucrările cuprinse în documentația tehnică sânt executate.

Remedierea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de Nu se necesită

Președintele comisiei
Responsabil tehnic
Diriginie de șantier



Bănuț Venceslav,
Ciobanu Viorel.



Lista neconformităților depistate la executarea lucrărilor

Obiectul "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960 kW fiecare din

or. Singera mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L."

1. Toate lucrările cuprinse în documentația tehnică s-au executat cu respectarea prevederilor proiectului.

Remediarea tuturor neajunsurilor se stabilește până la data de Nu se necesită.

SC Balkan Pharmaceuticals SRL

Industrială St 7/A, Singera 2091,

Republica Moldova

Tel.of.: +373 22 536 160

pro-health@balkanpharmaceuticals.com

Nr 306/ data 30.01.2023

SCRISOARE DE RECOMANDARE

"COMPANIA ELECTRICA" SRL a efectuat "Lucrări de construcție a două parcuri fotovoltaice de 960kW fiecare din or. Singera, mun. Chișinău S.C. Balkan Pharmaceuticals S.R.L. ".

Au fost executate toate lucrările conform contractului cu respectarea normelor de securitate. Lucrările au fost efectuate la timp, calitativ de către specialiști profesioniști.

SC Balkan Pharmaceuticals SRL este mulțumită de calitatea lucrărilor efectuate și recomandă "COMPANIA ELECTRICA" SRL beneficiarilor pentru colaborare.

Cu respect, Director

SC Balkan Pharmaceuticals SRL

Ciobanu Viorel



Președintele comisiei


Marcel Căzacu Vasile

Responsabil tehnic

Bănuț Văcăsescu

Diriginte de șantier

Ciobanu Viorel



„Compania Electrică” S.R.L. în persoana directorului Eni Maria nimit în continuare „Antreprenorul” şi SC „Novosoft” SRL în persoana directorului Vadim Scurbogatov, ce acţionează în baza Statutului, nimit în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, nimit „Partea” sau „Parti”, în dependenţă de contextul contractului, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

1. Obiectul contractului

1.1. „Antreprenorul” se obligă să presteze lucrări de Lucrări de amenajare a liniei electrice stăvilă la obiectul: Amenajare a cilor de acces către Chişinău obiectul: Amenajare a cilor de acces către Chişinău, km. 6+930, partea dreaptă în continuare nimit „Serviciu”. Beneficiarul se obligă să asigure recepţia Serviciilor prestate de Antreprenor şi să asigure remiterea Antreprenorului la timp.

1.2. Costul preţabil al lucrărilor, executate în conformitate cu devizul coordonat de către ambele Parti (Anexa №1 a prezentei Contract), la data semnării contractului constituie: 1260 692.11 (Un milion două sute două mii şase sute nouăzeci şi doi lei 11 bani incluziv TVA.

1.3. Pe baza documentaţiei de proiect aprobat, partile susţin costul final al aprobat, în conformitate cu anexa №2.

2. Ordinea prestării serviciilor

2.1. Antreprenorul se obligă să presteze serviciile indicate în p. 1.1. al Contractului prezent în temeiul stabilităţii de către ambele Parti. Începutul lucrărilor timp de 3 zile după primirea calculului de sarcini şi atribuirea de proiectare.

3. Remiterea

3.1. Pentru Serviciile prestate de Antreprenor Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului recompense conform calculului indicat în anexa №1. Toate schimbările la tariful şi a Devizului de cheltuieli, sau a unui din componentele acestuia, se perfectează într-un acord adiţional al Partilor, în formă scrisă.

3.2. Recompensa Antreprenorului se realizează în moduri următoarele: 100% în conformitate cu anexa №1, pe măsura încheierii lucrărilor, dar nu mai târziu de 10 zile după primirea banilor de la Investitor.

3.3. Achitarea recompensei Antreprenorului se efectuează de către Beneficiar sub formă de transfer pe contul de decalant al Antreprenorului.

3.4. Beneficiarul are dreptul să stabilească penalităţi Antreprenorului, pentru întârzierea termenului de execuţie a lucrării.

3.5. Beneficiarul să reţină garanţia de bună execuţie a contractului în cantum de 5% din valoarea contractului. Sumele reţinute vor fi gestionate de către Beneficiar.

„Compania Electrică” S.R.L. în persoana directorului Eni Maria, în calitate de director, „Produttori” и SC „Novosoft” SRL в лице директора Вадима Скурбогатова, действующего на основании Устава, именующего в дальнейшем „Заказчик”, именующего совместно „Стороны” или „Сторона”, как это предусматривается контекстом, заключили настоящий Договор (далее по тексту «Договор»), о нижеследующем:

1. Предмет договора и стоимость услуг

1.1. Подразумевается, что Заказчик обязуется выполнять для Заказчика работы по работы по устройству и монтажу линий электропередачи на объекте: Устройство подстанции и линий электропередачи, км. 6+930, правая сторона, далее по тексту настоящего договора «Услуги», а Заказчик обязуется принять выполненные работы и выплатить Исполнителю вознаграждение.

1.2. Предварительная стоимость работ, выполняемых в соответствии с согласованной Сторонами Сметой (Приложение №1 к настоящему Договору) на дату заключения договора составляет: 1260 692.11 (Один миллион двести шестьдесят тысяч шестьсот девятнадцать леев 11 бань, включая НДС.

1.3. На основании утверждённой проектной документацией, стороны, утверждая окончательную стоимость работ с утверждением согласно приложению №2.

2. Сроки оказания услуг

2.1. Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора в сроки, согласованные Сторонами. Начало работ в течение 3-х дней после получения технических условий и задания на проектирование.

3. Вознаграждение

3.1. За услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором, Заказчик обязуется выплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с приложением №1. Все изменения договорной стоимости и сметы, или одного из компонентов оформляются Дополнительным соглашением Сторон в письменной форме.

3.2. Вознаграждение Исполнителю осуществляется 100% - по мере выполнения работ, но не позже 10 дней после получения денежных средств от Инвестора.

3.3. Оплата вознаграждения осуществляется Заказчиком в безналичной форме, посредством перечисления на расчётный счёт Исполнителя.

3.4. Заказчик имеет право зачесть сумму пеней к Исполнителю, начисленную в результате неисполнения Исполнителем своих обязательств в срок.

3.5. Заказчик удерживает гарантию надлежащего исполнения контракта в размере 5% от стоимости контракта. Удержанная сумма будет управляться Заказчиком.

3.6. Гарантия исполнения будет возвращена Исполнителю по истечении срока гарантии, изложенной в пункте 5.3

3.6. Гаранţia de bună execuţie va fi returnată Antreprenorului după expirarea perioadei de garanţie specificată în pct. 5.3 din contract în cel mult 15 zile bancare, dacă acesta nu a înaintat până la expirarea termenului asupra ei. Alina timp însă că pretenţiile înaintate în termen nu s-au rezolvat. Beneficiarul poate reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, în limite prejudiciului cauzat.

3.7. Beneficiarul reţine 1,0 % din volumul de lucru executat cu titlu de cheltuieli de antreprenoriat de la Antreprenor.

4. Drepturile şi Obligaţiile Partilor

4.1. Antreprenorul este obligat:
4.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele şi manopera proprii.

4.1.2. Să asigure aprovizionarea cu materiale şi utilaje, necesare pentru executarea lucrărilor cu forţele proprii.

4.1.3. În caz de necesitate de a alege alte organizaţii în baza contractului de subantreprenoriat.

4.1.4. Să acorde Beneficiarului la prima cerere toate informaţii necesare despre metodelor executării lucrărilor.

4.1.5. Antreprenorul îşi asumă riscul lichidării sau accidentării materialelor, instrumentelor, rezultatelor de lucru până la momentul predării Beneficiarului în conformitate cu Contractul dat.

4.1.6. Răspunde de metodele de execuţie a lucrărilor (inclusiv şi de tehnica securităţii muncii) în măsura derinţă cu mijloacele proprii.

4.2. Beneficiarul este obligat:
4.2.1. Să achite Antreprenorului remiterea în conformitate cu p. 1.2 şi 3 al prezentei Contract.

4.2.2. De coordonat cu Antreprenorul temeiul lucrării şi încheierea lucrărilor.

4.2.3. Până la încheierea efectuării lucrărilor de a prezenta execuţiilor remisiunea la lucru.

5. Transmiţerea-acceptarea rezultatelor prestaţiilor efectuate

5.1. Examinate, transmiţerea-acceptarea rezultatelor prestaţiilor efectuate după Contractul dat este efectuată de către reprezentanţii autorităţii al Partilor.

5.2. În urma evaluării privitor la rezultatele prestaţiilor efectuate de către Antreprenor, Beneficiarul semnează Actul de recepţie a lucrărilor. În cazul aratărilor lucrărilor nefinite, Beneficiarul întocmeşte un Act cu lista lucrărilor necesare de efectuat adiţional, în temeiul stabilit.

5.3. Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor prestate în termen de 12 luni. În caz contrar, la cererea Beneficiarului, Antreprenorul îşi asumă obligaţia să îndeplinească neajunsurile în termen de 3 zile lucrătoare din cont propriu.

5.4. Antreprenorul poartă răspunderea de calitatea materialelor folosite care au fost achiziţionate de către Antreprenor.

5.5. Antreprenorul la parte la lucrările comisiei de primire şi primării lucrărilor executate de către el.

5.6. Beneficiarul organizează lucrările comisiei de primire şi suportă cheltuielile legale de darea în exploatare a obiectului.

6. Responsabilităţile contractuale

3.7. Заказчик удерживает с Исполнителя 1,0% от объема выполненных работ в качестве коммерческих расходов.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Выполнять работы, используя труд собственных работников, собственные инструменты и оборудование.

4.1.2. Обеспечить поставку материалов и оборудования, необходимых для выполнения комплекса работ собственными силами и средствами.

4.1.3. В случае необходимости привлекать другие фирмы на субподрядной основе.

4.1.4. Предоставлять Заказчику, по первому его требованию, информацию о ходе оказания услуг.

4.1.5. Нессти риск случайной гибели или повреждения материалов, инструментов, результатов работы до момента их сдачи Заказчику.

4.1.6. Отвечать за способы производства работ (в том числе и за технику безопасности) в полной мере собственными средствами.

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Выплатить Исполнителю вознаграждение в соответствии с пп. 1.2 и 3 настоящего Договора.

4.2.2. Согласовать с Исполнителем сроки начала и окончания монтажа.

4.2.3. До начала работ предоставлять Исполнителю разрешение на право работ.

5. Сдача-примема результата услуг

5.1. Осмотр и сдача - приемка результата услуг по настоящему Договору производится уполномоченными представителями Сторон.

5.2. В случае отсутствия каких-либо претензий относительно результата услуг, оказанных Исполнителем, Заказчик подписывает акт сдачи - приемки выполненных работ. В случае выявления недоработок, Заказчик составляет акт с перечнем выявленных недоработок, сроков их устранения.

5.3. Исполнитель гарантирует качество предоставляемых услуг в течение 12 месяцев. В противном случае Исполнитель обязуется по требованию Заказчика в 3 - 5 дневный срок за свой счет устранить недостатки.

5.4. Исполнитель несет ответственность за качество принимаемых материалов собственными поставками.

5.5. Исполнитель участвует в работе Приемочной комиссии и предоставляет к сдаче, выполненные им работы.

5.6. Заказчик организует работу Приемочной комиссии и несет материальные затраты, связанные со сдачей - приёмкой объекта в эксплуатацию.

6. Договорная ответственность

15.08.2022

mun. Chişinău

„Compania Electrică” S.R.L. cod fiscal: 1003600092733, cu sediul în MD-2002, mun. Chişinău, str. Plăinului, 2, în persona directorului Eni Maria numit în continuare „Subantreprizor” şi „EVRASCON EUROPE” S.R.L., cod fiscal: 1014600016915, cu sediul în mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 17, în persona administratorului d-lui Isayev Seymur, ce acţionează în baza Statutului, numit în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, numiţi „Parti” sau „Parti”, în dependenţă de contextul contractului, au încheiat prezentul Contract privind următoarele:

Preambul:

• Compania Euro-Asiatică „EVRASCON” SA (din Azerbaidjan) a fost selectată în mod corespunzător de către Întreprinderea de Stat „Administraţia de Stat a Drumurilor” pentru executarea lucrărilor necesare pentru reabilitarea drumului naţional R1 conform Contractului (Contractul Principal):

- RSPSP/W4/01 „Reabilitare Drum R1 Chişinău-Ungheeni-Seuleni, km 6+446-km 24+050”;

• Compania Euro-Asiatică „EVRASCON” SA (din Azerbaidjan) operează pe teritoriul Republicii Moldova prin reprezentanţa locală SRL „EVRASCON EUROPE” (Republica Moldova).

1. Obiectul contractului:

1.1. „Subantreprizorul” se obligă să presteze următoarele servicii: *lucrări de instalare, reglare – demontare a semafizorilor* în continuare numite „Servicii”. Beneficiarul se obligă să asigure recepţia Serviciilor prestate de Subantreprizor şi să asigure remunerarea Subantreprizorului la timp.

1.2. Costul lucrărilor, executate în conformitate Anexa №1 a prezentului Contract, la data semnării contractului constituie **2.504.005,87 MDL** (doua milioane cinci sute patru mii cinci lei, 87 bani) (scutit de TVA cu drept de deducere).

1.3. Costul lucrărilor indicate în p. 1.2 nu este final şi poate fi schimbat pe parcursul îndeplinirii lucrărilor în procesul producţiei.

2. Ordinea prestării serviciilor

2.1. Subantreprizorul se obligă să presteze serviciile indicate în p. 1.1. al Contractului prezent în termenii stabilităţii de către ambele Parti. **Începutul lucrărilor timp de 3 zile după primirea avansului, scrisorii de scutire de TVA, permis de efectuare a lucrărilor, iar finalizarea lucrărilor pe parcursul a 60 zile calendaristice.**

„Compania Electrică” S.R.L. (IDNO): 1003600092733, having the headquarter in MD-2002, mun. Chişinău, str. Plăinului, 2, represented by the director Eni Maria, hereinafter referred to as „Subcontractor” and „EVRASCON EUROPE” S.R.L., (IDNO): 1014600016915, having the headquarter in MD-2001, str. M. Kogălniceanu, 17, mun. Chisinau, RM, fiscal code, represented by the Administrator, Mr. Isayev Seymur, acting on the basis of the charter company, hereinafter referred to as „Beneficiary” on the other hand, collectively referred to as the parties have agreed as follows.

Preamble:

• The company Euro-Asian „EVRASCON” JSC (from Azerbaidjan) was duly selected by the State Enterprise „The State Road Administration” for the execution of the necessary works for the rehabilitation of the national road R1 under the Contract (Main Contract):

- RSPSP/W4/01 „Rehabilitation of R1 Chisinau-Ungheeni-Seuleni Road, km 6+446-km 24+050”;

• The company Euro-Asian „EVRASCON” JSC (from Azerbaidjan) operates on the territory of the Republic of Moldova via its local representative SRL „EVRASCON EUROPE” (Republic of Moldova).

1. Subject of the contract and cost of services

1.1. The Subcontractor undertakes to perform the following works for the Beneficiary: installation works, adjustment - starting of the traffic lights, further on in the text of the present contract «Services», and the Beneficiary undertakes to accept the completed work and pay the Subcontractor remuneration.

1.2. The cost of the work performed in accordance with the Annex №1 to this Agreement on the date of conclusion of the contract amounts to **2,504,005.87 MDL** (two million five hundred four thousand five lei, 87 b) (VAT exemption with the rights to deduct).

1.3. The cost of the works, specified in p.1.2 is not final and can be changed according to the actual volumes performed during the production of the works.

2. Terms of service provision

2.1. The Subcontractor undertakes to provide the services specified in clause 1.1. of this Agreement within the terms agreed by the Parties, he start of the works within 3 days after receiving the advance payment, the VAT exemption letter, the permit to carry out the works, and the finishing of the works within 60 calendar days.

3. Remunerarea

3.1. Pentru Serviciile prestate de Subantreprizor, Beneficiarul se obligă să achite Subantreprizorului recompense conform calculului indicat în anexa N.1. Toate schimbările a tarifulor şi a Devizului de cheltuieli, sau a unuia din componentele acestuia, se perfectează într-un acord adiţional al Partilor, în formă scrisă.

3.2. Recompensa Subantreprizorului se realizează în modul următor:

50% avans, 50% - pe măsura îndeplinirii lucrărilor, dar nu mai târziu de 10 zile după semnarea procesului verbal de îndeplinire a lucrărilor executate.

3.3. Achitarea recompensei Subantreprizorului se efectuează de către Beneficiar sub formă de transfer pe contul de decalare al Subantreprizorului.

3.4. Beneficiarul are dreptul să stabilească penalităţi Subantreprizorului, pentru întârzierea termenului de executare a lucrărilor.

3. The remuneration

3.1. For the services provided by the Subcontractor in accordance with this agreement, the Beneficiary undertakes to pay the Subcontractor a fee in accordance with Appendix No. 1. All changes in the contract price and estimate, or one of the components, are formalized by the Additional Agreement of the Parties in writing.

3.2. Remuneration to the Subcontractor is carried out: 50% advance payment, 50% - as the work is completed, but no later than 10 days after the signing of the Certificate of completion.

3.3. Payment of remuneration is carried out by the Beneficiary in a non-cash form, by transferring to the account of the Subcontractor.

3.4. The Beneficiary has the right to set off the amount of penalties to the Subcontractor, accrued as a result of the Subcontractor's failure to fulfill its obligations on time, against payment for the Subcontractor's services.

4. Drepturile şi Obligaţiunile Partilor

4.1. Subantreprizorul este obligat:

4.1.1. Să execute lucrările, utilizând instrumentele, echipamentele şi manopera proprii.

4.1.2. Să asigure aprovizionarea cu materiale şi utilaje, necesare pentru executarea lucrărilor cu forţele proprii.

4.1.3. În caz de necesitate de a atrage alte organizaţii în baza contractului de subSubantreprizor.

4.1.4. Să acorde Beneficiarului la prima cerere toată informaţia necesară despre mersul executării lucrărilor.

4.1.5. Subantreprizorul îşi asumă riscul lichidării sau accidentării materialelor, instrumentelor, rezultatelor de lucru până la momentul predării Beneficiarului în conformitate cu Contractul dat.

4.1.6. Răspunde de metodele de executare a lucrărilor (inclusiv şi de tehnica securităţii muncii) în măsură deplină cu mijloace proprii.

4.1.7. După achitarea 100% a se transmite obiectul către întreprinderea care va exploata utilajul respectiv.

4.2. Beneficiarul este obligat:

4.2.1. Să achite Subantreprizorului remunerarea în conformitate cu p. 1.2 şi 3 al prezentului Contract.

4.2.2. De coordonat cu Subantreprizorul termenii începerii şi finalizării lucrărilor.

4.2.3. Până la începerea efectuării lucrărilor de a prezenta executanului permisiunea la lucru.

4.2.4. Să furnizeze Subantreprizorului toate aprobările necesare tuturor autorităţilor interesate.

5. Predarea-primirea rezultatelor serviciilor prestate.

5.1. Examinarea, predării-primirii rezultatelor serviciilor prestate în conformitate cu Contractul dat este efectuată de către reprezentanţii autorizaţi ai Partilor.

5.2. În lipsa clauzelor privitor la rezultatele serviciilor prestate de către Subantreprizor, Beneficiarul semnează Actul de recepţie a lucrărilor. În cazul apariţiei lucrărilor nefinisate, Beneficiarul întocmeşte un Act cu lista lucrărilor necesare de efectuat adăugător, în termenii stabiliti.

5.3. Subantreprizorul garantează calitatea lucrărilor

4. Rights and obligations of the parties

4.1. The Subcontractor is obliged:

4.1.1. Perform work using the labor of their own workers, their own tools and equipment.

4.1.2. Ensure the supply of materials and equipment necessary for the implementation of a range of works on their own and means.

4.1.3. If necessary, involve other firms on a subcontract basis.

4.1.4. Provide the Beneficiary, at his first request, with information on the progress of the provision of services.

4.1.5. Bear the risk of accidental loss or damage to materials, tools, work results until they are handed over to the Beneficiary.

4.1.6. Responsible for the methods of work (including safety) to the full extent of their own means.

4.1.7. After 100% payment within 10 days, hand over the facility to the operating organization.

4.2. The Beneficiary is obliged:

4.2.1. Pay the Subcontractor remuneration in accordance with clauses 1.2 and 3 of this Agreement.

4.2.2. Agree with the Subcontractor on the start and end dates of installation.

4.2.3. Before starting work, provide the Subcontractor with permission to work.

4.2.4. To provide the Subcontractor with all necessary approvals from all concerned authorities.

5. Handing over and receiving the results of the services provided.

5.1. The examination, delivery-receipt of the results of the services provided in accordance with the given Contract is carried out by the authorized representatives of the Parties.

5.2. In the absence of clauses regarding the results of the services provided by the Subcontractor, the Beneficiary signs the Act of acceptance of the works. In the case of unfinished works, the Beneficiary draws up an Act with the list of the necessary works to be carried out additionally, in established terms.

5.3. The Subcontractor guarantees the quality of the works

prestate în termen de 12 luni. În caz contrar, la cererea Beneficiarului, Subantreprenorul își asumă obligația să lichideze neajunsurile în termen de 3 zile lucrătoare din cont propriu.

5.4. Subantreprenorul poartă răspunderea de calitate a materialelor folosite care au fost achiziționate de către Subantreprenor.

5.5. Subantreprenorul ia parte la lucrările comisiei de primire și prezintă lucrările executate de către dînsul.

5.6. Beneficiarul organizează lucrările comisiei de primire și susține cheltuielile legate de darea în exploatare a obiectului.

6. Răspunderea contractuală

6.1. Ambele părți sunt responsabile pentru neexecutarea obligațiilor indicate în Contractul dat, fără nici o restricție, și nu numai în cazul de încălcare sau neglijență.

6.2. În caz de încălcarea termenului de executare a lucrărilor și/sau îndeplinirea necuvenită a obligațiilor indicate în Contract, Subantreprenorul este obligat să achite Beneficiarului penalitate în mărime de 0,2 % din costul serviciilor, pentru fiecare zi de întârziere.

6.3. În caz de întârziere a achitării pentru lucrările executate Beneficiarul achită Subantreprenorului penalitate în mărime de 0,2% din sumă pentru fiecare zi de întârziere.

6.4. Oricare din Părți se eliberează de responsabilitate pe deplin sau parțial față de obligațiile neîndeplinite după Contract dacă neîndeplinirea rezultă din forțele majore, care au avut loc după încheierea contractului și care nu au fost prevăzute de Părți și nu se pot lichida cu măsuri rezonabile.

6.5. Dacă circumstanțele forș-majore continuă mai mult de trei luni, atunci oricare din Părți e în drept să anuleze Contractul, punând la cunoștință partea cealaltă prin scrisoare recomandată.

7. Rezilierea contractului

7.1. Prezentul Contract poate fi reziliat înainte de termen în caz de neîndeplinirea sau îndeplinirea necuvenită din inițiativa oricărei din Părți prin înștiințare în scris.

7.2. Beneficiarul păstrează după el dreptul de reziliere a Contractului dat din partea lui în orice timp, prin scrisoare recomandată Subantreprenorului cu termen de 7 zile cu despăgubiri obligatorii a cheltuielilor suportate de Subantreprenor.

7.3. După rezilierea prezentului Contract Beneficiarul are dreptul de a cere de la Subantreprenor restituirea pierderilor.

8. Alte condiții

8.1. Contractul prezent intră în vigoare la data semnării de către ambele Părți și este valabil pînă la executarea integrală a obligațiilor stipulate în Contract.

8.2. Toate modificările, completările și anexele la Contractul prezent se consideră ca parte integră a acestuia și au putere juridică la un nivel cu Contractul, dacă acestea au fost întocmite în formă scrisă, au fost semnate și asigurate cu ștampilele ambelor Părți.

8.3. Contractul prezent este întocmit în 2 (două)

performed within 12 months. Otherwise, at the Beneficiary's request, the Subcontractor assumes the obligation to liquidate the deficiencies within 3 working days from his own account.

5.4. The Subcontractor is responsible for the quality of the materials used that were purchased by the Subcontractor.

5.5. The Subcontractor takes part in the works of the reception committee and presents the works executed by him.

5.6. The beneficiary organizes the work of the reception committee and bears the expenses related to putting the object into operation.

6. Contractual liability

6.1. Both parties are responsible for non-execution of the obligations indicated in the given Contract, without any restriction, and not only in cases of violations or negligence.

6.2. In case of violation of the term of execution of the works and/or improper fulfillment of the obligations indicated in the Contract, the Subcontractor is obliged to pay the Beneficiary a penalty in the amount of 0.2% of the cost of the services, for each day of delay.

6.3. In case of delay in payment for the executed works, the Beneficiary shall pay the Subcontractor a penalty of 0.2% of the amount for each day of delay.

6.4. Any of the Parties is released from full or partial responsibility for the obligations not fulfilled under the Contract if the non-fulfillment results from force majeure, which occurred after the conclusion of the contract and which do not were foreseen by the Parties and cannot be liquidated by reasonable measures.

6.5. If the force majeure circumstances continue for more than three months, then any of the Parties has the right to cancel the Contract, notifying the other party by registered letter.

7. Termination of the contract

7.1. This Agreement can be terminated before the deadline in case of non-fulfillment or substandard fulfillment at the initiative of any of the Parties by written notification.

7.2. The Beneficiary retains the right to terminate the Contract given by him at any time, by registered letter to the Subcontractor within 7 days with the mandatory compensation of the expenses incurred by the Subcontractor.

7.3. After the termination of this Contract, the Beneficiary has the right to demand from the Subcontractor restitution of losses.

8. Other conditions

8.1. The present contract enters into force on the date of signing by both Parties and is valid until the full execution of the obligations stipulated in the contract.

8.2. All amendments, additions and annexes to the present Contract are considered as an integral part of it and have legal force at the same level as the Contract, if they were drawn up in written form, were signed and secured with the stamps of both Parties.

8.3. This contract is drawn up in 2 (two) copies, one copy

exemplare, cîte un exemplar pentru fiecare parte, și au putere juridică egală.

8.4. Contractul prezent înlocuiește toate înțelegerile orale sau scrise precedente, existente între Părți, referitoare la conținutul Contractului.

8.5. În cazul cînd se schimbă adresa, numerele de telefon, fax, locurile de livrare și alte date indicate în contractul prezent, Partea la care au apărut modificările sus menționate este obligată să informeze Partea a doua despre acestea în decurs de 24 de ore din momentul apariției lor.

9. Declarația Părilor privind valabilitatea contractului

9.1. Părțile declară, că reprezentanții lor, menționați în Preambulă, au împuternicirea necesară de a semna Contractul dat, iar manifestarea voinței lor de a încheia și executa Contractul prezent reprezintă manifestarea voinței însăși a Părilor.

9.2. Părțile confirmă lipsa oricăror restricții, sau interdicții la semnarea și executarea Contractului prezent, ce recurg din starea actelor de fondare, regulamentelor interioare și a altor acte de acest fel, deasemenea din starea altor contracte, și oricare alte acte de drept.

Confirmînd cele spuse mai sus părțile au semnat contractul prezent:

Subantreprenor (Subcontractor):

„Compania Electrică” S.R.L.

MD-2002, mun. Chișinău, str. Plaiului, 2

c/î 1003600092733, c/ TV/A 0200871


MD20M1.000000022492500705

BC «Moldindconbank» S.A., suc. Centru

BIC MOLDMMD23X09

tel. 50-50-47, fax. 52-15-94

Director
Eni Maria



for each party, and they have equal legal force.

8.4. This Agreement replaces all previous oral or written agreements existing between the Parties regarding the content of the Agreement.

8.5. In the event that the address, telephone numbers, fax numbers, delivery places and other data indicated in this contract change, the Party to which the above-mentioned changes have appeared is obliged to inform the Second Party about them within 24 hours from the moment of their appearance.

9. Declaration of the Parties regarding the validity of the contract

9.1. The Parties declare that their representatives, mentioned in the Preamble, have the necessary authorization to sign the given Contract, and the manifestation of their will to conclude and execute the present Contract represents the manifestation of the will itself of the Parties.

9.2. The parties confirm the absence of any restrictions or prohibitions on the signing and execution of the present Contract, which arise from the state of the foundation documents, internal regulations and other documents of this kind, also from the state of other contracts, and any other legal documents.

In confirmation of the foregoing, the parties have signed this contract:

Beneficiar (Beneficiary):

SRL "EVRASCON EUROPE"

MD-2001, Str. Mihail Kogălniceanu, 17

Mun. Chișinău, Republica Moldova

Cod fiscal: 1014600016915

BC OTT-Groupe SA

Cod bancar MOBMD22

MDL 2251710SV75904668100

TVAN: 0209118

IBAN: MD43MOZ251ASV75064967100

SRL "EVRASCON EUROPE"

Administrator
Isayev Seymur



mun. Chişinău

15.08.2022

„Compania Electrică” S.R.L. cod fiscal: 1003600092733, cu sediul în MD-2002, mun. Chişinău, str. Piaului, 2, în persoana directorului Eni Maria numit în continuare „Subantreprenor” şi
„EVRASCON EUROPE” S.R.L., cod fiscal: 1014600016915, cu sediul în mun. Chişinău, str. M. Kogălniceanu, 17, în persoana administratorului d-lui Isayev Seymur, ce acţionează în baza Statutului, numit în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte, au încheiat prezenta Anexă la Contract, fără executarea următorului contract de reabilitare a drumului:
- RSPSP/4/01 „Reabilitare Drum R1 Chişinău- Uşgheii-Scuteni, km 6+446-6m 24+050”, privind următoarele:
1. Se stabilesc tipul şi preţul lucrărilor, conform prezentului contract:
1. The type and price of the works are established, according to this contract:

Nr.	Denumirea lucrării / The name of works	Total, MDL, (Scutit de TVA cu drept de deducere) / Total amount, MDL (VAT exemption with the right to deduct)
1.	Lucrări de electromontaj / Electrical installation works	1 502 922,58
2.	Amenajarea canalizării subterane pentru cabluri /Arrangement of underground sewerage for cables	520 567,058
3.	Lucrări de constructive / Construction works	358 689,292
4.	Lucrări de reglare demarare / Start-up adjustment work	121 826,942
Total amount, MDL (VAT exemption with the right to deduct)		2 504 005,87

Subantreprenor (Subcontractor):

Beneficiar (Beneficiary):

„Compania Electrică” S.R.L.
MD-2002, mun. Chişinău, str. Piaului, 2
c/ф 1003600092733, c/ TVA 0200871
MD20ML000000222492500705
BC «Moldindcombank» S.A., suc. Centru
BIC MOLDMDX309
tel. 50-50-47, fax. 52-15-94
Director: Eni Maria
„Compania Electrică” S.R.L.
MD-2001, Str. Mihail Kogălniceanu, 17
Mun. Chisinau, Republic Moldova
Cod fiscal: 1014600016915
BC OTP-Groupe SA
Cod bancar MDOBMD22
MDL 22517105V75004967100
TVA: 0209118
IBAN: MD43M02251ASV5004967100
Administrator: Isayev Seymur

Forma №401

Город: Кишинёв
Земозчик: „EVRASCON EUROPE” S.R.L.
Объект: „Реконструкция дороги R1 км 6+446-6м 24+050”
Дого: контракт №EV-MD-443-22
29 ноября 2022г.

АКТ № 10/11
сдачи-приёмки электромонтажных работ

Комиссия в составе: Администрация, Исаяев Сеймур
Замычки: (должность, имя, фамилия)
М.П. „Лумтек”, Сурду А.
(должность, имя, фамилия)

Эксплуатирующая организация: М.П. „Лумтек”, Сурду А.
(должность, имя, фамилия)

Подрядчик: Главный инженер, Чобану Виорел
(электромонтажная организация) (должность, имя, фамилия)

провели осмотр установленного электрооборудования.

1. Объект предъявленный к сдаче: „Светодорный объект, трасса R1км 6+446-6м 24+050”, контракт №EV-MD-443-22.

Установки опор КС и перенос существующих сетей на опоры:

Монтаж и наладка светодорного объекта

2. Объект смонтирован в соответствии с проектом №330/2021-ДСР, разработанным „ABSOLUT ENERGIE” SRL (проектная организация)

3. Комиссия проверила техническую документацию, представленную в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП. Акт на скрытые работы и исполнительные схемы прилагаются.

4. Тестирование электрооборудования под нагрузкой, 72 часа (под напряжением, под нагрузкой)

5. Обнаруженные недостатки, не препятствующие нормальной эксплуатации и сроки их устранения не обнаружено

6. Стоимость работ предъявленных и сдаче составляет 2 504 005,87 лей.

7. Монтаж электрооборудования проводился в полном соответствии с ПУЭ, СНиП и согласно проекту. Объект, указанный в п. 1 настоящего акта сдается в эксплуатацию начиная с „29 ”_ноября_ 2022 г.

8. Электромонтажные работы выполнены хорошо (оценка)

СДАЛ: „COMPARIA ELECTRICA” SRL
Чобану Виорел (ф.о.подпись)
ПРИНЯЛ: „EVRASCON EUROPE” S.R.L.
Исаяев С. / (ф.о.подпись)
Сурду А. / (ф.о.подпись)
Дата: 2022г.

ДОГОВОР СУБПОДРЯДА № 25-07/01 25 июля 2022 г. Кишинев «Granbidservice SRL, Ucraina Sucursala Vulcanesti», далее именуемый "Генеральным подрядчиком", в лице директора Виктории Сизоненко, действующей на основании Устава, с одной стороны и "Compania Electrică S.R.L., далее именуемый "Субподрядчиком", в лице директора Ени Марии, действующего на основании Устава, с другой стороны, Каждая отдельно именуемая как Сторона, а вместе именуемые Стороны, договорились о заключении настоящего договора (далее - Субподрядный договор):	CONTRACT DE SUBCONTRACTARE Nr. 25-07/01 25 iulie 2022 mun. Chișinău «Granbidservice SRL, Ucraina Sucursala Vulcanesti», denumit în continuare "Antreprenorul General", reprezentat de directorul Viktoriia Sizonenko, acționând pe baza Statutului, pe de o parte și "Compania Electrică S.R.L., denumit în continuare "Subcontractant", reprezentat de directorul Maria Eni, acționând pe baza Statutului, pe de altă parte, Fiecare parte menționată separat și denumită în mod colectiv părțile au convenit să încheie prezentul contract (denumit în continuare Contractul de Subcontractare):
1. Предмет договора Преамбула 1.1. Компания «Granbidservice SRL, Ucraina Sucursala Vulcanesti» была должным образом выбрана "Главное управление общественного транспорта и путей сообщения" для выполнения работ по объекту "Ремонтные работы автомобильного моста по ул. Михай Витязула, г. Кишинев" (подрядные работы). 1.2. Для выполнения подрядных работ был заключен Договор № 74/22 от 22 июня 2022 г. (далее - "Генеральный договор") между «Granbidservice SRL, Ucraina Sucursala Vulcanesti» и "Главное Управление Общественного Транспорта и Путей Сообщения" (далее - Заказчик); 1.3. Условия договора действительны только в том случае, если все основные материалы должным образом утверждены Генподрядчиком и Заказчиком и при условии, что существующие договорные отношения между Генподрядчиком и Заказчиком продолжают либо полностью, либо частично и автоматически прекращаются в случае оставшихся невыполненных условий и с того момента, как Генеральный подрядчик информирует Субподрядчика в письменной форме об этом событии на раннем этапе (без ущерба для предыдущих обязательств).	1. Obiectul contractului Preambulă 1.1. Compania «Granbidservice SRL, Ucraina Sucursala Vulcanesti» a fost selectată în mod corespunzător de către "Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație" pentru a efectua lucrări la obiectul "Reparație a podului rutier amplasat pe strada Mihai Viteazul, mun. Chișinău" (lucrări contractuale). 1.2. Pentru executarea lucrărilor contractuale a fost încheiat contractul Nr. 74/22 din 22 iunie 2022 (denumit în continuare "Contract Principal") între Granbidservice SRL, Ucraina Sucursala Vulcanesti și "Direcția Generală Transport Public și Căi de Comunicație" (denumită în continuare Client); 1.3. Condițiile contractului sunt valabile numai dacă toate materialele principale sunt aprobate în mod corespunzător de către Antreprenorul General și Client și cu condiția ca relația contractuală existentă între Antreprenorul General și Client să continue fie integ. I, fie parțial și să se încheie automat în cazul încheierii condițiilor de mai sus și din momentul în care Antreprenorul General informează Subcontractantul în scris despre acest eveniment într-un stadiu incipient (fără a aduce răgăș angajamentelor anterioare).
1.4. "Субподрядчик" обязуется выполнить следующие работы:	1.4. "Subcontractantul" se angajează să efectueze următoarele lucrări:

1.5. В случае возникновения необходимых дополнительных работ, не предусмотренных проектом, объем этих работ и их стоимость будут определяться согласно процедуре, предусмотренных действующим законодательством Республики Молдова (далее - РМ). После согласования таких работ Заказчиком они будут утверждены письменно Генеральным подрядчиком в форме дополнительного соглашения с Субподрядчиком.	1.5. În cazul când apar lucrări suplimentare necesare care nu sunt prevăzute de proiect, dimensiunile de aplicare ale acestor lucrări și costul acestora vor fi determinate în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația în vigoare a Republicii Moldova (în continuare - RM). După aprobarea unor astfel de lucrări de către Client, acestea vor fi aprobate în scris de Antreprenorul General sub forma unui Acord Suplimentar cu Subcontractantul.
1.6. Документация Субподрядного договора включает следующие приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора: а) Приложение №1 Смета (форма 3.5.7) б) Приложение №2 Календарный график выполнения работ в) Приложение №3 Техническая документация (Том 5 Раздел 1 - Пояснительная Записка, Том 5 Раздел 2 - Конструктивные Решения)	1.6. Documentația Contractului de Subcontractare include următoarele anexe, care fac parte integrantă din prezentul Contract: a) Anexa Nr.1 Estimare (formularele 3.5.7) b) Anexa Nr. 2 Grafic de executare a lucrărilor c) Anexa Nr. 3 Specificații tehnice (Volumele 5, Cartea 1 - Memoriu explicativ, Volumele 5, Cartea 2 - Soluții Constructive)
2. Стоимость договора и график выполнения работ 2.1. Стоимость субподрядных работ соответствует сметной и закреплена в Приложении №1 к Субподрядному Договору. Стоимость не является окончательной и в случае необходимости может быть пересмотрена после согласования с Заказчиком и/или Генподрядчиком. 2.2. Валовой договора является Молдавский лей. Стоимость договора указана в приложении №1 с учетом НДС 20%. 2.3. График выполнения работ будет осуществляться в соответствии с приложением №2. 2.4. Период выполнения субподрядных работ может быть продлен или приостановлен, если ограничение активности связано со следующими причинами: а) генерируется Генеральным подрядчиком;	2. Valoarea contractului și programul de lucru 2.1. Costul lucrărilor de subcontractare corespunde estimării și este stabilit în Anexa Nr.1 al Contractului de Subcontractare. Costul nu este definitiv și, dacă este necesar, poate fi revizuit după acordul cu Clientul și/sau Antreprenorul General. 2.2. Moneda contractului este Leu Moldov. Costul contractului este indicat în Anexa Nr.1, inclusiv TVA 20%. 2.3. Programul de lucru va fi efectuat în conformitate cu Anexa Nr.2. 2.4. Perioada de executare a lucrărilor de subcontractare poate fi prelungită sau suspendată dacă restricționarea activității se datorează următoarelor motive: a) generat de Antreprenorul General;

законотательством Республики Молдова, а также положенными настоящим Договором и приложениями к нему.	Republicii Moldova, precum și de prevederile prezentului Contract și anexele acestuia.
7. Коммуникация 7.1. Любое общение между сторонами, касающееся выполнения настоящего договора, должно передаваться в письменной форме, в том числе по электронной почте, через следующие контактные данные: "Granbudservice SRL Ucraina Sucursala Vulcănești"; gbs.ua.md@gmail.com (Виктория Сизоненко - Директор / +373 79 953 777; Юрий Павлюк - Менеджер проекта / +373 78 222 813) "Compania Electrică S.R.L.:" compania.electrica@mail.ru (Мария Ени - Директор / 373 22/ 50-50-47	7. Comunicatii 7.1. Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris, inclusiv prin e-mail, prin următoarele date de contact: "Granbudservice SRL Ucraina Sucursala Vulcănești"; gbs.ua.md@gmail.com (Viktorija Syzonenko - Director / +373 79 953 777; Yuri Pavlyuk - Manager de proiect / +373 78 222 813) "Compania Electrică S.R.L.:" compania.electrica@mail.ru (Maria Eni - Director / 373 22/ 50-50-47
8. Срок действия контракта 8.1. Настоящий договор действителен с момента его подписания до 31.12.2022 но в любом случае до полного исполнения обязательств, принятых сторонами настоящим Договором. Если субподрядчик не выполнит работы до 31.12.2022 года и никто не предоставит письменных возмещений договор автоматически продлевается еще на 1 год. 8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут сторонами по обоюдному согласию в соответствии с договоренностями между ними. Предупреждение о намерении расторгнуть субподрядный договор сторона должна предоставить не ранее, чем за 10 календарных дней до желаемой даты расторжения. 8.3. Настоящий договор оформляется и подписывается в двух экземплярах по одному каждой стороне.	8. Durata contractului 8.1. Prezentul Contract este valabil din momentul semnării sale până la 31.12.2022, dar în orice caz, până la îndeplinirea integrală a obligațiilor asumate de părțile la prezentul Contract, dacă Subcontractantul nu execută lucrarea până la 31.12.2022 și nimeni nu oferă obiecții scrise, contractul este prelungit automat cu încă 1 an. 8.2. Prezentul Contract poate fi reziliat de către părți prin consimțământ reciproc, în conformitate cu acordurile dintre ele. Partea trebuie să furnizeze un avertisment cu privire la intenția de a rezilia subcontractul cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data de reziliere dorită. 8.3. Prezentul Contract este întocmit și semnat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

8.4. Настоящий Договор составлен на румынском и русском языках, преобладает румынский язык.

9. Реквизиты сторон:

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:

Компания: "Granbudservice SRL Ucraina Sucursala Vulcănești"

Юридический адрес: MD-5301 Республика Молдова,
АТО Гагузия, г. Вулканешты, ул. Ленина 127
Фискальный код: 1019600042502
Код НДС: 9800324
Банк: BC Moldindconbank SA, отд. Zorile
Код банка: MOLMD2X330
IBAN: MD25ML000000022513301887
Директор: Сизоненко Виктория
Номер телефона: +373 79 953 777
Электронная почта: gbs.ua.md@gmail.com

Директор:  / Сизоненко В.

СУБПОДРЯДЧИК:

Компания: "Compania Electrică S.R.L.
Юридический адрес: MD-2002 Республика Молдова,
мун. Кишинев, ул. Планоулуй 2
Фискальный код: 1003600092733
Код НДС: 0200871
Банк: BC Moldindconbank SA, Sucursala Centru
Код банка: BIC MOLMD2X309
IBAN: MD20ML00000022492500705
Директор: Ени Мария
Номер телефона: /373 22/50-50-47
Электронная почта: compania.electrica@mail.ru

Директор/президент:  / Ени Мария

8.4. Prezentul Contract este redactat în limbile română și rusă, prevalează limba română.

9. Detalii privind părțile:

ANTREPRENORUL GENERAL:

Compania: "Granbudservice SRL Ucraina Sucursala Vulcănești"

Adresa juridică: MD-5301, Republica Moldova, UTA Gauguzia, or: Vulcănești, str. Lenin, 127
Cod fiscal: 1019600042502
Cod TVA: 9800324
Bancă beneficiară: BC Moldindconbank SA, sucZorile
SWIFT (Codul băncii) : MOLMD2X330
IBAN: MD25ML000000022513301887
Director: Syzonenko Viktoria
Numărul telefonului: +373 79 953 777
E-mail: gbs.ua.md@gmail.com

Director:  / Syzonenko V.

SUBCONTRACTOR:

Compania: "Compania Electrică S.R.L.
Adresa juridică: MD-2002 Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Planului 2
Cod fiscal: 1003600092733
Cod TVA: 0200871
Bancă beneficiară: BC Moldindconbank SA, Sucursala Centru
SWIFT (Codul băncii) :: BIC MOLMD2X309
IBAN: MD20ML00000022492500705
Director: Eni Maria
Numărul telefonului: /373 22/50-50-47
E-mail: compania.electrica@mail.ru

Director/Președinte:  / Eni Maria

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.38
privind achiziția prin valoare mică

„22” 02 2023

s. Budești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____ între Primăria satului Budești, cu sediul în satul Budești, mun. Chișinău, str. Chișinău nr. 131, telefon: 022418001, fax: 022418001, IDNO 1007601008384 (localitatea) _____ (denumirea autorității contractante)

reprezentat prin primar Nina COSTUȘ, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, _____ (numele, prenumele și funcția conducătorului) „Compania Electrică „SRI”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Planului, 2, MD -2002, (denumirea operatorului economic) _____ (localitatea) telefon: 022 50-50-47/022 57-20-08, fax: 022 52-15-94, IDNO: 1003600092733 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „____” 20 _____, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin director Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte, _____ (numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de renovare a rețelilor electrice interioare la grădinița de copii “Țorul și Viorica” din s. Budești, mun. Chișinău* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile _____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabile conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în moduli în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRIILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 155096,88 Una sută cincizeci și cinci mii nouăzeci și șase lei, 88 bani MD, inclusiv TVA.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achizițiile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbele de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.334
privind achiziția prin Cererea ofertei de prețuri
cod CPV: 45311000-0

« 9 » martie 2023

municipalitatea Chișinău

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

3. RECHIZIȚELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Plăinului, 2	Adresa poștală: sat. Budești, mun. Chișinău, str. Chișinău nr. 131, MD-4814
MD-2002	Telefon: (022) 418000
Telefon: 022505047, 022572008, 022521594	Cod fiscal: 1007601008384
Cod fiscal: 1003600092733	Banca: MF – Trezoreria de Stat
Banca: BC „Moldindconbank” SA, suc. Centru	Cod: TREZMD2X
Cod: MOLMD2X309	IBAN: MD88TRPDAC222500A07626AC
IBAN: MD20ML000000222492500705	

SEMĂNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
Director Digitally signed by Eni Maria Date: 2023.02.23 16:52:56 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova  L.S.	Primar Nina COSTIUC Contabil șef Lidia BORODACH Digitally signed by Costine Nina Date: 2023.02.23 08:13:03 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova  Digitally signed by Caranau Olesca Date: 2023.02.23 13:43:17 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție publică COP nr. ocds-b3wbp1-MD-1675693688341/21073002, din data 20.02.2023, între
IMSP Institutul de Medicină Urgență, cu sediul în mun. Chișinău, str. T. Ciorbă nr. 1, telefon: (022) 250-704, fax: (022) 205-809, e-mail: achiziti@urgenta.md, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1003600152606 reprezentat prin Mihail Ciocanu – director, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și
«Compania Electrica SRL» cu sediul în mun. Chișinău, str. Plăinului 2, telefon: 022-505-047, e-mail: compania.electrica@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1003600092733 autorizat pentru activitatea în construcții, reprezentat prin Eni Maria – director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *Lucrări de alimentare cu energie electrică și de împănare* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 14 zile și 1 zi după primirea documentației de proiect și a ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului trimis de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar:

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform calculului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfărge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor - 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 356 738,23 lei MD (trei sute cincizeci și șase mii șapte sute treizeci și opt, 23 lei), inclusiv TVA.

3.2. Achizițiile vor fi efectuate prin transfer timp de 90 zile în baza facturilor fiscale, după primirea procesor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe propria răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de

documentație internațională la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini (anexa nr.1);
- b) Propunerea financiară (anexa nr.2);
- c) Propunerea tehnică (anexa nr.3 F7.5.3);
- d) Graficul de execuție a lucrărilor (anexa nr.4);
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi înlocuite în limba română.


13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
Compania Electrica SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
MD-2002, mun. Chișinău, str. Plantului 2	MD-2004, mun. Chișinău, str. Toma Ciobă, 1
Telefon/fax: 022-505-047 / 022-557-268	Telefon/fax: (022) 250-808 / 250-809
Web site: www.urgenta.md	Web site: www.urgenta.md
E - mail: compania.electrica@mail.ru	E - mail: achizitii@urgenta.md
Cod fiscal: 1003600092733 / TVA 0200871	Cod fiscal: 1003600152606
Cod IBAN: MD20ML0000000222492500705	Cod IBAN: MD87TRPCC0518430A00172AA
Cod bancar: MOIDMD2X309	Cod bancar: TREZMD2X
BC «Moldindconbank» SA suc. Centru	MF TR Chișinău Bugetul de Stat

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
Compania Electrica SRL	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 Director _____ Eni Maria.	 Director _____ Mihail Ciocanu.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.60
privind achiziția prin valoare mică

„ 24” 03 2023

s. Budești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între Primăria satului Budești, cu sediul în satul Budești, mun.

Chișinău, str. Chișinău nr. 131, telefon: 022418001, fax: 022418901, IDNO 1007601008384
(localitatea)

reprezentat prin primar Nina COSTUȘ, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

„Compania Electrică “SRL”, cu sediul în mun. Chișinău, str. Plainului, 2, MD -2002”
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: 022 50-50-47; 022 57-20-08; fax: 022 52-15-94, IDNO: 1003600092733 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „ ” 20 _____, eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin directorul Maria ENI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările extindere a rețelelor electrice, iluminarea străzilor în s. Budești, str. Aron Pumnul (sector B, C) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic*, cu detalii de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile _____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va desfășura asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va

1

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **3 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **299501,47** *Doi sute nouăzeci și nouă mii cinci sute unu lei,47 bani MD, inclusiv TVA.*

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

2

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI**
(LA NECESITATE)

3 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Platului, 2	Adresa poștală: sat. Budești, mun. Chișinău, str. Chișinău nr. 131, MD-4814
MD-2002	Telefon: (022)418000
Telefon: 022505047,022572008,022521594	Cod fiscal: 1007601008384
Cod fiscal: 1003600092733	Banca: MF - Trezoreria de Stat
Banca: BC „Moldindcombank” SA, suc. Centru	Cod: TREZMD2X
Cod: MOLDMD2X309	IBAN: MD34TRPDAK31923011195AB
IBAN: MD20ML000000222492500705	

SEMĂNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR	BENEFICIAR
Director <i>(nume, prenume, semnătură)</i> Digitally signed by Eni Maria Date: 2023.03.24 13:05:12 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova 	Primar Nina COSTIUC Contabil șef Lidia BORODACHE Digitally signed by Costine Nina Date: 2023.03.24 12:21:06 EET Reason: MoldSign Signature Location: Moldova 

Digitally signed by Irina Olga
Date: 2023.03.27 08:28:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

