

**“PROIECT GABION” SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: [proiectgabion@mail.ru](mailto:proiectgabion@mail.ru)**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ****Lista obiectelor executate 2012-2017**

<b>№</b>	<b>Datele proiectului</b>	<b>Denumirea obiectelor</b>
1.	Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit din str. A.Iulia, 85 mun. Chișinău	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
2	Lucrări(Complex de lucrări) de reparații interioare la Hotelul “FLOWERS” mun.Chișinău str.Anestiade,7	SC”Domax-con Prim”SRL Hotelul “FLOWERS” dir.Donciu Stepan
3	Lucrări de reparații interioare la Dormitorul N1 a Școlii Internat din satul Cărpineni r-ul Hîncești	Școlii Internat din satul Cărpineni r-ul Hîncești director Țenu Tudor
4	Lucrări de reparații a acoperișului stației de pompare a apei IMSP Spitalul rational Cimișlia	IMSP Spitalul Cimișlia str,Alexandru cel Bun,135 dir.Florea MarianaTel.0241/2-21-93
5	Lucrări de reparații a acoperișului la stația de alimentare N73 PETROM mun.Chișinău str.Petricani	SC”LUMINTODE” SRL Dir. Mogîdea Galina
6	Lucrări de reparative a fasadei Liceului theoretic P.Stefănuță r-ul Ialoveni	Liceul theoretic P.Stefănuță
7.	Lucrari de finisare a Garajelor din mun. Chișinău str. Pietrarilor 10 SA “Ago-Dacia”	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27
8	Lucrari de finisare interioare a oficiilor din Str. Pietrarilor, 10/4 SA Ago-Dacia	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
9	Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit din str. Pietrarilor 10/2 mun. Chișinău	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
10	Lucrari de replanificare a școlii nefuncționale în grădiniță de copii din s.Micleușeni r-ul Strășeni	Consiliul Raional Strășeni
11	Lucrări de reparație curente în Blocul nr.1 la ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile de pe bul. Dacia,70/1	ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile Dir.Larisa Șicanova tel.022/525110
12	Lucrari de finisare interioare a oficiilor din Str. Pietrarilor, 10/3 SA Ago-Dacia	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
13	Lucrări de finisare a Parcării subterane din str.Pietrarilor,10/4 SA Ago-Dacia	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27 dir.Rușesco Mihail
14	Reparația acoperișului căminului și cazangeriei LT Vătămanu or.Strășeni	Aparatul președintelui rational Strășeni
15	Lucrări de finisare interioare si exterioare a Casei de Locuit Blocul N3 din mun. Chișinău str. Pietrarilor	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27
16	Lucrari de reparație a trotuarelor” din com.Micauti r-ul Straseni	Primăria Micăuți Strășeni
17	Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit N4 din str. Pietrarilor 10 mun. Chișinău	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27
18	Lucrări de reparație la sala festivă” a gimnaziului din com.Micăuți r-ul Strășeni(pardosele,tavane,peretii)	Primăria Micăuți Strășeni
19	Lucrari de reparație interioară și exterioare a grădiniții de copii din s.Țigănești r-ul Strășeni (încălzire,iluminat,canalizare,apă,finisări,ventilare)	Primăria s.Țigănești r-ul Strășeni

20	<i>Lucrari de reparatie a sistemului de iluminare la gimnaziul din s.Micauti r-ul Straseni</i>	Aparatul președintelui raional Strășeni
21	<i>Eficientizarea energetica a gimnaziului "Ioan Voda" din s.Ha r-ul Causeni(fasada uși ,ferestre,termoizolare,finisari toclu)</i>	Gimnaziului "Ioan Voda" Hagimus
22	<i>Lucrari de reparație a trotuarelor din fața Grădiniței com.Micauti r-ul Straseni)(pavaj,finisarea fatadei,finisar interioare)</i>	Primăria Micăuți Strășeni
23	<i>"Lucrari de reparatie curenta a acoperisului la postul de transformatoare" la Tabara de odihna pentru copii "Codru"</i>	Direcția Învățământ Strășeni
24	<i>"CONSTRUCȚIA CANTINEI SOCIALE" din s.Măgdăcești r-ul Crîuleni(lucrari interioare si exterioare) (încălzire,iluminat,apeduct și canalizare,finisări,utilaje,pavaje,)</i>	Primăria Măgdăcești r-ul Criuleni
25	<i>Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri" la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni, etapa nr. 1</i>	Direcția Învățământ Strășeni
26	<i>„Lucrari de reparatie curenta a blocului "B " la Centrul de odihna si agrement pentru tineret si copii "Divertis" din or.Straseni</i>	Direcția Invățământ Strășeni din cadrul Consiliului raional Strășeni
27	<i>Construcția si montarea unei scene pentru festivități în satul Micăuți r-ul Strășeni</i>	Primăria Micăuți Strășeni
28	<i>Lucrări de reparație la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun. Chișinău</i>	Direcția sănătății a Consiliului municipal Chișinău- <i>IMSP SCM de Copii nr.1</i>
29	<i>“Lucrări de reparație a edificiului din str.Bucuriei,14 mun. Chișinău</i>	INSPECTORATUL GENERAL al POLITIEI
30	<i>Lucrări de reparație la sala sportivă si vestiar la Liceul Teoretic "M.Eminescu" din or. Strășeni</i>	Consiliul raional Strășeni <i>Președinte Popa Mihail</i>
31	<i>"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului gimnaziului din st. Decebal 3, s.Cojusna, r-nul Straseni"</i>	Direcția Învățământ Strășeni
32	<i>„Lucrări de pavare,reparația partiala a scărilor interioare si exterioare la Grădinița din s.Măgdaceșt”</i>	Primăria Măgdăcești r-ul Criuleni
33	<i>Lucrări de reparație curente în Blocul nr.1 la ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile de pe bul. Dacia,70/1-2017</i>	ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile <i>Dir.Larisa Șicanova tel.022/525110</i>
34	<i>“Construcția depozitului frigorific din mun.Chișinău com.Grățiești ”</i>	G.T „Cojocar u Gheorghe Nicolae”
35	<i>"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului si blocurilor sanitare la LT "Aleco Russo" din s.Cojusna r-ul Straseni"</i>	Consiliul raional Strășeni
36	<i>"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului" LT"Zubresti" din satul Zubresti r-ul Straseni</i>	Consiliul raional Strășeni
37	<i>Lucraari de reparatie a fatadei si sistemului de incalzire Caminului nr.16 din str.Mihai Sadoveanu, 26/3</i>	IP USMF "Nicolae Testemitanu"
38	<i>Lucrari de reparatie. in sectia de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime"str.Alecu Russo,11 mun.Chisinau</i>	IMSP SCM SfintaTreime
39	<i>Reparatia acoperisului blocului de studii la Scoala de tip-intire s.Cărpineni r-ul Hîncești</i>	Directia Scolii tip Internat Carpineni
40	<i>Lucrari de reparatie la IMSP Spitalu Clinic Municipal de Copii nr.1 din str.S.Lazo,7 mun.Chisinau</i>	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1
41	<i>Lucrari de reparatii la Gradinita de Copii din s.Tiganesti, r-ul Straseni</i>	Primaria s.Tiganesti r-ul Straseni
42	<i>"Lucrari de amenajare a teritoriului "la gradinita din satul Micauti"</i>	Primaria comunei Micauti r-ul Straseni

Data completării: 22.03.2019

Semnat:

Nume: Ion SECRIERU / \_\_\_\_\_ /

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: “PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chișinău

**"PROIECT GABION" SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4  
 MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106  
 tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Nr.14 08.04.2014 11.05.2015	Construcția cantinei sociale și anexa Primăria s.Magdacești r.Criuleni	antreprenor	2 708 528,17	8	nr.2 din 22.01.2016
2	Nr. 56/84 28.11.2014	Construcția Pavilionului nr.2 cu 112locuri tabara CODRU s.Capriana Direcția Invățământ Strășeni	antreprenor	4 703 817,18	10	nr.16 din 20.06.2016
3	Nr.10/54 11.07.2014	Eficientizarea energetică a gimnaziului "Ioan Vodă" din s.Hagimus r-ul Causeni Gimnaziul Ioan Vodă s.Hagimus	antreprenor	2 070 155,42	8	nr.67 din 22.10.2016
4	Nr.25/8 06.08.2016	Lucrări de pavare, reparația parțială a scărilor interioare la Grădinița de copii Măgdăcești	antreprenor	718 931,34	3	11.2016
5	Nr.37/16-48 03.05.2016	Lucrări de reparație la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun. Chișinău	antreprenor	1 390 497,48 237169,26	4	nr.21 din 17.11.2016
6	Nr.48/85 04.10.2016	Lucrări de reparație a edificiului din str.Bucuriei,14 mun. Chișinău	antreprenor	2 531 667,35	10.10.2016 21.12.2016	Nr.1 din 23.12.2016
7	Nr.21G Din 18.05.2015	Construcția depozitului frigorific din mun.Chișinău com.Grătiești 2016-2017	antreprenor	10870537,32	20	Nr.1 din 21.02.17 Nr.07/33 din 23.02.17
8	Nr.17/02822/01 din 16.10.2017	Schimbarea acoperisului blocude studii la LT "Alecu Russo" din s.Cojusna r-ul Strasenii	antreprenor	1104899,02	2	28.12.2017
9	Nr.17/02822/03 din 16.10.2017	Lucrari de reparație capitala a blocurilor sanitare la LT "Alecu Russo" din s.Cojusna r-ul Strasenii	antreprenor	345469,15	2	28.12.2017
10	Nr.28/11/17 din 28.11.2017	Lucrări de amenajare a teritoriului la grădinița din s.Micăuți	antreprenor	199827,85	1	25.12.2017
11	Nr.17/03079/01 din 13.11.2017	Lucrari de reparație capitala a acoperisului" LT"Zubrestii" din satul Zubrestii r-ul Strasenii	antreprenor	945372,51	2	27.12.2017

12	Nr.70 din 06.06.2017	Lucraari de reparatie a fatadei si sistemului de incalzire Caminului nr.16 din str.Mihai Sadoveanu, 26/3	antreprenor	2 591 866,10	4	Nr.61T din 21.10.2017
13	Nr.171 AAP 17/00354/004 din 18.04.2017	Lucrari de reparatie. in sectia de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime" str.Alecu Russo,11 mun.Chisinau	antreprenor	1773464,20 263050,57	3,5	30RT din 10.10.2017
14	Nr.60 din 10.05.2017	Lucrari de reparatie la acoperisul transformatorului la Centrul de odihna si agrement pentru copii si tineret "Divertis din or.Straseni	antreprenor	76422,58	1	20.06.2017
15	Nr.1/32 din 21.06.2017	Reparatia acoperisului blocului de studii la Scoala de tip-intire s.Carpineni r-ul Hincesti	antreprenor	1158560,77 237926,94	3.5	Nr.1 din 20.10.17
16	Nr.45 din 09.11.2017	Lucrari de reparatie la IMSP Spitalu Clinic Municipal de Copii nr.1 din str.S.Lazo,7 mun.Chisinau	antreprenor	237169,26	5	Nr.21 din 17.10.2017
17	Nr.17/01786/001 din 25.07.2016	Lucrari de reparatie a salii sportive la LT "M.Eminescu" din or.Straseni		1 592 533,49	3,5	30RT din 10.10.2017
18	Nr.18 din 18.02.2017	Lucrari de reparatii la Gradinita de Copii din s.Tiganesti, r-ul Straseni	antreprenor	231388,73	1	24.03.2017

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **22.03.2019**

Semnat: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chisinau**

OFERTANT



**“PROIECT GABION” SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: [proiectgabion@mail.ru](mailto:proiectgabion@mail.ru)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**  
**Lista obiectelor executate 2012-2017**

<b>Nº</b>	<b>Datele proiectului</b>	<b>Denumirea obiectelor</b>
<b>1</b>	<b>” Construcția depozitului frigorific din mun.Chișinău com.Grătiești”</b>	G. T.”Cojocaru Gheorghe Nicolae”
<b>2</b>	<b>”Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii ”Codru” din s.Căpriana, raionul Strășeni, etapa nr.1”</b>	Aparatul Președintelui raionului Strășeni Direcția Învățământ din cadrul Cosiliului raional Strășeni
<b>3</b>	<b>”Lucrări de reparație la Sala Sportivă și vestiar la LT ”Mihai Eminescu” din or.Strășeni”</b>	Aparatul Președintelui raionului Strășeni CR Strășeni
<b>4.</b>	<b>” Lucrări de reparație în Secția Proctologie”</b>	IMSP SCM Sfinta Treime

Data completării: **22.03.2019**

Semnat:

Nume: **Ion SECRIERU** / \_\_\_\_\_ /

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **“PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chișinău**



**PROIECT GABION**  
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ<sup>\*)</sup>

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări de reparație la Sala Sportivă și vestiar la LT "Mihail Eminescu" din or.Strășeni**

2. Numărul și data contractului Nr.15 din 05 august 2016 ;contractul nr.03 din 26 februarie 2017; contractul nr.17/01786/001 din 25 iulie 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului **Aparatul Președintelui raionului Strășeni**

4. Adresa beneficiarului **or.Strășeni str.M.Eminescu,28**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenor general**

antreprenor asociat

subantreprenor

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
-----------------------	---	-------------------------------------

a) inițială contractul nr.15(la data semnării contractului )	985 153,11	
aa) inițială contractul nr.03	50 016,3	
aaa) Initiala contract 17/01786	557364,06	

b) finală (la data finalizării contractului)	<b>1 592 533,49</b>	<b>93678,44</b>
---	---------------------	-----------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **100 zile-calendaristice**

b) efectiv realizată **85 zile-calendaristice**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.30RT din 10.10.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise **Calitatea lucrarilor efectuate calitativ,conform documentelor proiect,graficul executării lucrărilor in terminile stabilite.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Grădinița de copii s Magdacesti

Data completării **02.03.2018**

Cu stimă, **"PROIECT GABION" S.R.L.**

directorul **Ion SECRIERU**


/ \_\_\_\_\_ /

<sup>\*)</sup> Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

vineti



# ACHIZIȚII PUBLICE



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 15/58  
din 05 august 2016

### Articolul 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării COP cu nr. 16/01598 din data de 06 iulie 2016, **Aparatul Președintelui raionului Strășeni (Consiliul raional Strășeni)**, cu sediul în or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.28 cont bancar 226632 cont IBAN: MD92TRPDAU20000001160500, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar TREZMD2X, telefon/fax: 0 (237) 2 36 30, tel.: 0 (237) 2 24 89, cod fiscal 33828860, reprezentat prin președintele raionului Strășeni Mihail POPA, în calitate de cobeneficiar și **S.R.L. „Proiect Gabion”**, cu sediul în mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu 16, ap. 4, cont IBAN MD90EN000000222435308845, deschis la BC „Energbank” SA, cod bancar ENEGMD22, telefon: (022)-60-60-77, cod fiscal 1010600016641, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. MD 0102541 din 07.05.2010, autorizată pentru activitatea în construcții prin Licența Seria A MMII nr. 042606 din 03.06.2010, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, (valabilă până la 03 iunie 2015 prelungită până la 02.06.2020), pentru genurile de activitate: \*Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,\*, reprezentată prin Ion SECRIERU, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

#### 1. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparație la sala sportivă și vestiar la LT „Mihai Eminescu” din or. Strășeni CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor,

4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2016.
- 13.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "05" august 2016.
- 13.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

#### BENEFICIAR

Aparatul Președintelui raionului  
Strășeni

or. Strășeni, str. Mihai Eminescu 28  
cont

IBAN:

MD92TRPDAU20000001160500

cod fiscal: 33828860

c/b: TREZMD2X

Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat

(semnătura autorizată)

#### ANTREPRENOR

S.R.L. „Proiect Gabion”

Mun. Chișinău,

str. Mihail Sadoveanu, nr. 16 ap. 4

cont IBAN:

MD90EN00000222435308845

cod fiscal : 1010600016641

c/b ENEGMD22

B.C., „Energbank” S.A.,

(semnătura autorizată)







**CONTRACT Nr. 03/31**  
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

“26” februarie 2017

or. Strășeni  
(localitatea)

**PROIECT GABION SRL**

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **Director SECRIERU Ion**, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **I.P. Liceul Teoretic ”MIHAI EMINESCU”**

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **Director, TROIAN Tatiana**, denumit(ă) în continuare

(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea **lucrări de confecționare și montare a panourilor de baschet în sala sportivă a L.T. Mihai Eminescu or.Strășeni**, Cod CPV: 45453000-7 denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează  
**lucrări de confecționare și montare a panourilor de baschet – L.T. Mihai Eminescu**  
(condițiile de livrare/prestare/executare)  
**30 zile calendaristice**  
(termenul de livrare/prestare/executare)
3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **50 016,32** lei MD (cincizeci mii șaisprezece lei, 32 bani).  
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează **prin transfer**.  
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu

prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la "31" decembrie 2017.

### Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

"Antreprenorul": S.R.L. „Proiect Gabion”


Adresa: mun. Chișinău, str.  
M.Sadoveanu, 12/2 of.106  
Tel./Fax: 022-60-60-77, 022-60-88-60  
Denumirea Băncii: B.C. „EnergBank” SA  
Adresa Băncii: Mun. Chișinău,  
Cod Bancar: ENEGMD22  
Cont de decontare: MD90EN000000222435308845  
Cod fiscal: 1010600016641

"Beneficiarul": L. T., M. Eminescu”



Adresa: or. Strășeni, str. M. Eminescu  
nr. 187  
Tel./Fax: 0237-2-96-88  
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor  
Adresa Băncii: Trezoreria de Stat  
or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare  
Cod Bancar: TREZMD2X  
Cod IBAN: MD17TRPDAU222500A13783AB  
Cod fiscal: MD21TRPDAU316110A13783AB  
1012620010232  
MD70TRPDAU314110A13783AB

### Semnăturile părților

"Antreprenorul":



"Beneficiarul":





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 17/01786/001 - 82  
din 25 iulie 2017

### Articolul 1 PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri nr. 17/01786 din 19 iunie 2017, între **LT „Mihai Eminescu” din or. Strășeni**, cod IBAN MD06TRPDAU311120A13783AB, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar MF TREZMD2X, telefon/fax 0 (237) 2-96-88, cod fiscal 1012620010232, reprezentat prin **Tatiana TROIAN**, în calitate de Cobeneficiar, între **Aparatul Președintelui raionului Strășeni (Consiliul raional Strășeni)**, cu sediul în or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.28 cont bancar 226632, cod IBAN MD63TRPDAU311120K11605AB, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar MF TREZMD2X, telefon/fax 0 (237) 2 36 30, tel.: 0 (237) 2 24 89, cod fiscal 33828860, reprezentat prin **Mihail POPA**, în calitate Beneficiar și **S.R.L. „Proiect Gabion”**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Mihai Sadoveanu 16, of. 4, cod IBAN MD90EN000000222435308845, deschis la BC „EnergBank” SA, cod bancar ENEGMD22, telefon: 068709490; cod fiscal 1010600016641, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. MD 0102541 din 07.05.2010; autorizată pentru activitatea în construcții prin Licența Seria A MMII nr. 042606 din 03.06.2010 perfectată la 13.08.2013 și prelungită până la data de 02.06.2020, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, (valabilă până la 02.06.2020), pentru genurile de activitate: \*Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții\*, reprezentată prin: **Ion SECRIERU**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație a sălii sportive la LT „Mihai Eminescu” din or. Strășeni, Cod CPV: 45453000-7**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### Articolul 3

## PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **32 (treizeci și două) zile calendaristice** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### Articolul 4

## VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **557 364,06 lei (Cinci sute cincizeci și șapte mii trei sute saizeci și patru lei, 06 bani), inclusiv TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părților.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă pînă la data de 31.12.2017.

**“Antreprenorul”: S.R.L. „Proiect Gabion”**

Adresa: mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu 16, ap. 4  
Tel./Fax: 022-60-60-77  
Denumirea Băncii: BC „EnergBank”  
Adresa Băncii: mun. Chișinău  
Cod Bancar: ENEGMD22  
Cod IBAN: MD90EN00000222435308845  
Cod fiscal: 1010600016641


**“Cobeneficiarul”: LT „Mihai Eminescu”**

Adresa: or. Strășeni, str. M. Eminescu 187  
Tel./Fax: 0237 2-96-88  
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor  
Adresa Băncii: Trezoreria de Stat  
Cod Bancar: TREZMD2X  
Cod IBAN: MD06TRPDAU311120A13783AB  
Cod fiscal: 1012620010232

“Antreprenorul”:



“Cobeneficiarul”:



**“Beneficiarul”: Aparatul Președintelui raionul Strășeni**

Adresa: or. Strășeni, str. M. Eminescu nr. 28  
Tel./Fax: 0237 2-79-10; 0237 2-24-89  
Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor  
Adresa Băncii: Trezoreria de Stat  
Cod Bancar: TREZMD2X  
Cod IBAN: MD63TRPDAU311120K11605AB  
Cod fiscal: 33828860

“Beneficiarul”:



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 30/RT din 10 octombrie 2017**

privind lucrarea „**Lucrări de reparație la sala sportivă și vestiar la L.T. “Mihai Eminescu” din or. Strășeni**” în cadrul contractului nr.17/01786/001 din 25 iulie 2017 și nr. 15 din 05 august 2016, încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni, L.T. “Mihai Eminescu”, or. Strășeni și SRL “Proiect Gabion”.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **10.10.2017**, fiind formată din:

POPA Mihail	- președinte al raionului, președintele Comisiei
SÎRBU Nicolae	- șef al Direcției economie, construcții și politici investiționale
Membrii Comisiei:	
GROSU Andrei	- șef al Secției Situații Excepționale Strășeni
CIOCHINA Ion	- medic-șef al Centrului de Sănătate Publică Strășeni
IOVU Nicolae	- viceprimar al or. Strășeni
AMPAVA Ion	- șef adjunct al Direcției învățământ
TROIAN Tatiana	- director al L.T. “Mihai Eminescu”, or. Strășeni
MAROLA Constantin	- consilier raional
BUGA Vasile	- consilier raional
CĂPĂȚINĂ Vladislav	- consilier raional
FILIP Petru	- consilier raional

2. Au mai participat la recepție:

SECRIERU Ion - director SRL „Proiect Gabion”

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de receptionat lucrările

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările au fost executate calitativ conform contractului de antrepriză și devizului de cheltuieli cu respectarea normativelor și legii în vigoare

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

receptionarea lucrărilor terminate

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 80011200353, adresa poștală str. M. Eminescu nr. 187., destinația „**Lucrări de reparație la sala sportivă și vestiar la L.T. “Mihai Eminescu” din or. Strășeni**” suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală **8,258ha**, numărul de etaje **2**, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 10 octombrie 2017, la 9:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

POPA Mihail

SÎRBU Nicolae

Membrii Comisiei:

GROSU Andrei

CIOCHINA Ion

IOVU Nicolae

AMPAVA Ion

TROIAN Tatiana


MAROLA Constantin

BUGA Vasile

CĂPĂȚINĂ Vladislav

FILIP Petru

SECRIERU Ion



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea „Lucrări de reparație la sala sportivă și vestiar la L.T. “Mihai Eminescu” din or. Strășeni”

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 2017

L.Ș. \_\_\_\_\_


(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Lucrări de reparație la sala sportivă și vestiar la L.T. “Mihai Eminescu” din or. Strășeni” este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:




2017

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



"08" XII 2017

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 10 octombrie 2017, la 9:00 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

POPA Mihail

SÎRBU Nicolae

Membrii Comisiei:

GROSU Andrei

CIOCHINA Ion

IOVU Nicolae

AMPAVA Ion

TROIAN Tatiana


MAROLA Constantin

BUGA Vasile

CĂPĂȚINĂ Vladislav

FILIP Petru

SECRIERU Ion



9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea „Lucrări de reparație la sala sportivă și vestiar la L.T. “Mihai Eminescu” din or. Strășeni”

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 2017

L.Ș. \_\_\_\_\_


(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Lucrări de reparație la sala sportivă și vestiar la L.T. “Mihai Eminescu” din or. Strășeni” este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:




2017

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



"08" XII 2017

L.Ș. \_\_\_\_\_

(semnătura)



**Lista documentatiei scrise si desenate, care trebuia prezentată,  
au lipsit sau sunt incomplete piesele:**

*[A large, stylized handwritten mark, possibly a signature or a large letter 'Z', is present in the center of the page.]*

INVESTITORUL:  
Aparatul președintelui raionului Strășeni

*[Handwritten signature]*  
08.10.17

EXECUTANTUL:  
"PROIECT GABION" SRL

*[Handwritten signature]*  
PROIECT GABION  
S.R.L.  
IDNO 1010600018641  
REPUBLICA MOLDOVA

**Lista lucrărilor ce urmau a fi executate:**

Lucrările au fost executate în cadrul contractului nr. 17/01786/001 din 25 iulie 2017,  
“Lucrări de reparație la sala sportivă și vestiar la L.T. „Mihai Eminescu”, or. Strășeni”,  
încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni și ”PROIECT GABION” SRL

*[A large, stylized handwritten signature or scribble, possibly representing the contractor's name or a specific reference.]*

INVESTITORUL:  
Aparatul președintelui raionului Strășeni

*[Handwritten signature of the investor]*  
08.10.17

EXECUTANTUL:  
”PROIECT GABION” SRL


*[Handwritten signature of the contractor]*  
PROIECT GABION  
S.R.L.  
IDNO 10106000166A  
REPUBLICA MOLDOVA

Anexa nr.3  
la procesul – verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr. 30/RT din 10.10.2017


Lista lucrărilor care nu s-au respectat prevederile proiectului, sau au fost executate  
cu încălcări și care urmează să fie refăcute, sau finalizate în perioada de garanție

*(Large handwritten signature or scribble)*

INVESTITORUL:  
Aparatul președintelui raionului Strășeni

*(Handwritten signature)*  
*08.11.17*  


EXECUTANTUL:  
"PROIECT GABION" SRL

*(Handwritten signature)*  
  
PROIECT GABION  
S.R.L.  
IDNO 1010600016641  
REPUBLICA MOLDOVA



“PROIECT GABION” SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of. 106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului “*Construcția depozitului frigorific din mun.Chișinău com.Grătiești*”
2. Numărul și data contractului Nr.21G din 18.05.2015

Denumirea/numele beneficiarului *G.T „Cojocaru Gheorghe Nicolae”*

4. Adresa beneficiarului *or.Șoldănești s.Parcani*

5. Țara *Republica Moldova*

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor

**antreprenor**  
***antreprenor general***

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială contractul (la data semnării contractului)	<b>10 874 631,64</b>	<b>591 012,58</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>10 870 537,32</b>	<b>590 790,07</b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **21 luni**

b) efectiv realizată **20 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.01 din 21 februarie 2017 și procesul verbal de recepție finală nr.07/33 din 23.02.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție *Calitatea lucrarilor satisfăcătoare, conform documentelor de proiect,graficul executării executat in terminile stabilite*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*(Lucrări de terasament,fundații,pardosele,pereți și tavane din paneele SandwciI,metaloconstrucții ferme,stâlpi,Utilaj,Lucrări electrice ,evacuarea apelor,gard,amenajare drum,trotuare,termoizolare pardosele)*

Data completării :

Semnat

Nume: **Ion SECRIERU** / \_\_\_\_\_ /

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **“PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chișinău**

# CONTRACT № 21G /

de executare a lucrărilor

18.05.2015

mun.Chișinău

## I. Părțile contractante

1.1 Firma G.T"Cojocaru Cheorghe Nicolae" , reprezentată prin directorul Cojocaru Cheorghe denumit în continuare „Beneficiar”, pe de o parte, și „Proiect Gabion” SRL, reprezentată prin directorul societății Ion Secrieru , numită în continuare „Antreprenor”, pe de altă parte (ambii numiți în continuare „Părți”) au încheiat prezentul Contract, privind următoarele:

## II. Obiectul Contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute „Lucrări de construcție a DEPOZITULUI FRIGORIFIC din mun.Chișinău com.Grătiești sat.Grătiești cu materialele Antreprenorului în conformitate cu prevederile proiectului și asigurarea volumelor de lucru.

## III. Durata de execuție

3.1. Lucrările indicate în obiectul contractului vor fi îndeplinite în termen de 21(douăzeci și una) luni calendaristice din momentul decontării de către „Beneficiar” a unui avans în mărimea indicată în p.4.4. a prezentului contract.

## IV. Costul lucrărilor și condițiile de achitare

4.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările „Lucrări de construcție” a DEPOZITULUI FRIGORIFIC din mun.Chișinău com.Grătiești sat.Grătiești în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.examinînd documentația de proiect de elaborarea vă prezentăm oferta în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația de proiect.

### Costul lucrărilor de construcție la obiectul dat este:

pentru suma fără TVA de 9 062 193,03 lei (nouă milioane șazeci și două mii o sută nouăzeci și trei lei și 03 bani) la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 1 812 438,61 lei (un milion optsute doisprezece mii patru sute treizeci și opt lei și 61 bani).

TOTAL OFERTA 10 874 631,64 lei (zece milioane opt sute șaptezeci și patru mii șase sute treizeci și unu lei și 64bani)

4.2. Lucrările adăugătoare și lucrările neprevăzute va constitui suma de date facto reeșind din calcule.

4.3 In cazul majorarii preturilor la materialele de constructie costul devizelor vor fi recalculat.

4.4. „Beneficiarul” decontează pînă la începutul lucrărilor un avans în mărime de 5(cinci)%

4.5. Volumul lucrărilor îndeplinite lunar vor fi confirmate de către „Beneficiar” prin actul de recepție a lucrărilor în termen de 3 (trei) zile după prezentarea acestuia de „ Antreprenor”.

4.6. Achitarea lucrărilor îndeplinite se va efectua în baza actelor de recepție a lucrărilor, confirmate lunar de către „Beneficiar” în termen de 5 (cinci) zile după semnarea actelor de recepție.

## V. Obligațiunile părților

5.1. Ambele „Părți” se obligă să respecte toate condițiile și termenii prevăzuți în prezentul Contract.

5.2. „Antreprenorul” se obligă să execute lucrările de construcție, respectînd în corespundere normelor și regulilor în vigoare toate procesele tehnologică și î-și asumă integral răspunderea pentru asigurarea unui grad înalt a calității lucrărilor.

5.3. „Beneficiarul” î-și asumă asigurarea pazei antiincendiară a obiectului, bunurilor materiale, mecanismelor și instrumentelor, după terminarea zilei de muncă a „Antreprenorului”.

5.4. „Antreprenorul” se obligă să nu întreprindă acțiuni, care ar avea ca rezultat deteriorarea bunurilor imobiliare ale „Beneficiarului”.



### VI. Răspunderea patrimonială

6.1. A se conduce în acest caz de actele normative ale Republicii Moldova în vigoare la data semnării Contractului.

6.2. În cazul încălcării termenului de achitare pentru lucrările îndeplinite, „Beneficiarul” poate fi amendat în mărime de 0,05% din costul lucrărilor efectuate, pentru fiecare zi conform p.4.4. a contractului.

6.3. Pentru neefectuarea lucrărilor în termenii stabiliți de „Părți” „Antreprenorul” poate fi amendat în mărime de 0,05% din costul lucrărilor nefinalizate conform p.3.1. a contractului.

6.4. În cazul întreruperii finanțării lucrărilor ( din motive obiective sau neobiective ) „Beneficiarul” se obligă să preîntâmpine „Antreprenorul” în scris, nu mai târziu de 10 zile de aceasta.

### VII. Valabilitatea contractului

7.1. Prezentul Contract intră în vigoare din data semnării și este valabil pînă la îndeplinirea a obligațiunilor de către „Părțile” contractante.

7.2. Conținutul Contractului nu poate fi modificat fără acordul comun ale ambelor „Părți”.

7.3. Rezilierea Contractului poate avea loc cu acordul comun ale ambelor „Părți” s-au în mod unilateral în caz de nerespectare a condițiilor prevăzute în prezentul Contract.

### VIII. Forța majoră

7.1. „Părțile sunt exonerate de răspundere totală sau parțială privind îndeplinirea obligațiunilor contractante, dacă acestea au provenit ca urmare a unor cauze de forțe majore.

7.2. Dacă survin cazuri de forță majoră, Contractul rămîne în vigoare, fiind amînată îndeplinirea angajamentelor din prezentul Contract, corespunzător perioadei de timp, în care au avut loc situațiile de acest gen și consecințele lor.

### IX. Dispoziții finale

8.1. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare nulate „original” cu aceeași putere juridică, dintre care, cite unul se prezintă la fiecare din „Părțile” contractante.



### X. Rechizitele juridice, poștale și de plată ale „Părților”


„Beneficiar”: GT”Cojocarul Cheorghie Nicolae” “Antreprenor”: „PROIECT GABION” SRL


c/f 35242889  
cod TVA: 8800329  
c/d: 222400600050731  
BC „FinComBank” SA fil.6 mun Chisinau  
BIC: FTMDMD2X873  
MD 7225 or.Șoldănești s.Parcani  
tel/fax:

c/f 1010600016641  
cod TVA: 0404155  
c/d: 222435308  
BC Energbank SA  
BIC:ENEGMD22  
mun.Chisinau, str. M.Sadoveanu,16 ap.24  
tel/fax: 022/60-60-77 022/60-88-60



director/  Cojocarul Gheorghie



director/  SECRIERU



INVESTITOR G.T."Cojocaru Gheorghe Nicolae"

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. \_\_01\_\_ din 21.02.2017

privind lucrarea construirea Depozitului frigorific din mun. Chișinău, com. Grătiești, extravilan nr. Cadastral a terenului 0155203.758 în cadrul contractului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ încheiat între \_\_\_\_\_ pentru lucrările de constructive, finisare și amenajare a teritoriului.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_07/06\_\_ din 24.03.2015\_\_, eliberată de Autoritatea Publică Locală com.Grătiești, cu valabilitatea până la 24.03.2018.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_13.02-17.02.2017\_\_\_\_, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Mardare Victor , Primarul comunei Grătiești.

Membrii comisiei:

Buga Elena, Secretarul consiliului comunal Grătiești.

Balan Ana, Contabil-Șef.

Savelie Roșca, Inginer cadastral.

Crudu Corina, Arhitect.

3. Am mai participat la recepție:

Cojocaru Gheorghe

Investitor

Secieru Ion /"Proiect Gabion" SRL

Antreprenorul general

4. Constatările comisiei de recepție:

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune.

Recepția obiectului Depozit frigorific amplasat în com.Grătiești, mun.Chișinău, extravilan nr. Cadastral 0155203.758.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Autorizația de construire nr.07/06 din 24.03.2015

Certificat de Urbanism nr. 07/02 din 13.01.2015

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Recepția obiectului Depozit frigorific amplasat în com.Grătiești, mun.Chișinău, extravilan nr. Cadastral 0155203.758.

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectivului recomandat spre recepție:

Obiectivul cu numărul cadastral \_\_0155203.758, adresa poștală \_\_\_\_\_, destinată agricol, compusă din următoarele construcții lit.A (01), suprafață la sol \_\_969,3 m.p. \_\_, suprafața totală, \_\_901,9 m.p. \_\_, numărul de etaje \_\_1 \_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobilier, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_2\_\_ file, , a fost încheiat astăzi \_\_21.02.2017\_\_.

Comisia de receptie:

Președintele comisiei:

Mardare Victor , Primarul comunei Grătiești.

Membrii comisiei:

Buga Elena, Secretarul consiliului comunal Grătiești.

Balan Ana, Contabil-Șef.

Savelie Roșca, Inginer cadastral.

Crodu Corina, Arhitect.



Specialiști:

PRIMĂRIA COMUNEI GRĂȚIEȘTI  
ARHITECT

Crodu Corina *[Signature]*

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea \_\_\_\_\_

" " \_\_\_\_\_ 2017

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea \_\_\_\_\_ este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"21" februarie 2017

L.Ș. *[Signature]*  
(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"21" februarie 2017

L.Ș. *[Signature]*  
(semnătura)





**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**  
Nr. 07/33 din 23.02.2017

Obiectul Depozitul frigorific în cadrul contractului nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_.

Lucrările au fost executate în baza autorizației Nr. 07/06 din 24.03.2015 eliberată de către APL Grătiești.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 13 februarie- 17 februarie 2017, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Mardare Victor, Primarul comunei Grătiești.


Membrii comisiei:

Buga Elena, Secretarul consiliului comunal Grătiești.

Balan Ana, Contabil-Şef.

Savelie Roşca, Inginer cadastral.

Crudu Corina, Arhitect.



2. Au mai participat la recepție:

Cojocaru Gheorghe

Secrieru Ion/Proiect Gabion SRL

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei

documentelor conform listei, a constatat următoarele:

- Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;

- Observații comisiei de recepție finală

- Certificatul de Urbanism Nr. 07/02 din 13.01.2015

- Autorizație de Construire Nr. 07/06 din 24.03.2015;

- Procesul verbal la terminarea lucrărilor nr. 01 din 13.02.2017

- Cartea Tehnică nr. de ordine 4336.

- Aviz nr. 1/5 din 16.01.2017 privind recepția finală a construcției (serviciul protecției civile și situațiilor excepționale).

- Aviz nr. 06 din 27.01.2017 privind recepția finală a construcției (inspectoratul ecologic de stat).

- Aviz nr. 08 din 03.01.2017 privind recepția finală a construcției (centrul de sănătate publică).

- Valoarea obiectului este de \_\_\_\_\_ lei, conform datelor din \_\_\_\_\_.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune depozitul frigorific lit. A (01), anexa rece a(01), anexa caldă A1 (01), anexa catdă A2(01), amplasate pe adresa : mun. Chişinău, com. Grătiești; extravilan,

**- SPRE RECEPȚIE FINALĂ**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- Certificatul de Urbanism Nr. 07/02 din 13.01.2015

- Autorizație de Construire Nr. 07/06 din 24.03.2015;

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

depozitul frigorific lit. A (01), anexa rece a (01), anexa caldă A1 (01), anexa catdă A2 (01), amplasate pe adresa : mun. Chişinău, com. Grătiești, extravilan,

nr. cadastral 0155203.758.

**- SE.RECEPȚIONEAZĂ.**

6<sup>1</sup>. descrierea obiectivului recomandat spre recepție:

depozitul frigorific lit. A (01), anexa rece a (01), anexa caldă A1 (01), anexa caldă A2 (01), amplasate pe adresa : mun.Chișinău, com. Grătiești, extravilan. nr. cadastral 0155203.758, cu suprafața la sol 969,3 mp și suprafața totală 901,9 mp, cu 1 nivel conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proce-verbal, conținând 2 file, și 13 anexe numerotate, cu un total de 15 file, A fost încheiat astăzi 23.02.2017 în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președintele comisiei:

Mardare Victor

Membrii comisiei:

Buga Elena

Roșca Savelie


Balan Ana

Crudu Corina

Secieru Ion „Proiect Gabion” SRL



*Handwritten signatures of Elena Buga, Savelie Roșca, and Ana Balan.*



*Handwritten signature of Ion Secieru.*

Specialiști:

Primarul comunei Grătiești


Secretarul consiliului comunal Grătiești

Inginer cadastral

Contabil-șef

Arhitect


Antreprenorul general



8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

*192 din 28.02.17*  
*Se aprobă*  
*de către*  
*Șeful*



Gospodăria Țărănească  
MD 7225 or.Șoldănești  
Satul Parcani  
c/f 35242889

## GT"Cojocarul Gheorghe Nicolae"

Nr.16 din 27.02.2017

### Scrisoare de recomandare

Administrația G.T" Cojocarul Gheorghe Nicolae" c/f 35242889, reprezentantă de directorul *Cojocarul Gheorghe*, confirmă ca compania de construcție "Proiect Gabion"SRL c/f 1010600016642 reprezentantă de directorul *Secrierul Ion* a fost aleasă să efectueze "**Lucrările de construcție a depozitului frigorific din mun.Chișinău com.Grățiești**"

Pe parcursul executării lucrărilor prevăzute de proiect și documentele de execuție au fost respectate termii și volumele prevăzute în contract, normele în construcție, lucrările executate calitativ, confirm un nivel profesional al muncitorilor, persoanelor responsabile și administrației.

Pe parcursul recepției finale a lucrărilor neconformități la care să aducă refaceri parțiale sau totale, recepții amânate nu au fost înregistrate.

Administrația G.T" Cojocarul Gheorghe Nicolae" în calitate de beneficiar recomanda autorităților contractate să selecteze compania de construcție "Proiect Gabion"SRL ca antreprenor credibil și profesioniști în domeniul construcțiilor.

directorul general Cojocarul Gheorghe //





**PROIECT GABION**  
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrari de constructie a Pavilionului de dormitoare nr. 2 " cu 112 locuri la tabara de odihna pentru copii "Codru" din s. Capriana, raionul Straseni, etapa nr. 1**
2. Numărul și data contractului **Nr.56/84 din 28.10.2014 și acordul adițional nr.56/AA din 11.06.2015 conform (procesul verbal) nr.56/AA din 06.05.2015 la contractul nr.56 din 28 octombrie 2014**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Aparatul Presedintelui raionului Straseni )Directia Invatamint din cadrul Consiliului raional Straseni**

4. Adresa beneficiarului **or.Strășeni str.M.Eminescu,28**

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

**antreprenor**  
**antreprenor general**

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială contractul <b>nr.56/84</b> (la data semnării contractului )	<b>3 619 414,34</b>	<b>320 302,15</b>
aa) Acordul adițional <b>nr.56AA</b>	<b>1 084 402,84</b>	<b>95 964,85</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>4 703 817,18</b>	<b>416 267,00</b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **19 luni**

b) efectiv realizată **11 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.16 din 20 iulie 2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Calitatea lucrarilor satisfăcătoare, conform documentelor de proiect, graficul executării executat în terminile stabilite mai bine.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **(Lucrări de terasament, zidării, beton armat, pereți dispărțitori, acoperiș șarpant, montarea blocuri din beton subsol, perete de sprijin, scări din beton armat)**

Data completării

Semnat:

Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău**



# ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  
ÎNREGISTRAT

Nr. 17874/14 data 13.11.2014

Semnătura

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 56/84  
din 28 octombrie 2014

### Articolul 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Presentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 1996/14 din 27 octombrie 2014, între **Aparatul Președintelui raionului Strășeni (Consiliul raional Strășeni)**, cu sediul în or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.28 cont bancar 226632, cont de virament 220114071679837, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar MF TREZMD2X, telefon/fax: 0 (237) 2 36 30, tel.: 0 (237) 2 24 89, cod fiscal 33828860, reprezentat prin **Petru VOLOȘCIUC**, în calitate de Beneficiar, și **S.R.L. „Proiect Gabion”**, cu sediul în mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu 16, ap. 4, cont de virament 222435308, deschis la BC „Energbank” SA, cod bancar ENEGMD22, telefon: (022)-60-60-77, cod fiscal 1010600016641, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. MD 0102541 din 07.05.2010, autorizată pentru activitatea în construcții prin Licența Seria A-MMII nr. 042606 din 03.06.2010, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, (valabilă pînă la 03 iunie 2015), pentru genurile de activitate: \*Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, \*, reprezentată prin **Ion SECRIERU**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute: Lucrărilor de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni, etapa nr. 1 Cod CPV: 45453000-7, în conformitate cu

prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### Articolul 3

#### PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile calendaristice de la semnarea contractului, transferarea avansului conform legislației în vigoare, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma stării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### Articolul 4

### VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 3 619 414,34 lei (Trei milioane șase sute nouăsprezece mii patru sute paisprezece lei, 34 bani) inclusiv TVA 603 235,72 lei.

4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### Articolul 5

### AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### Articolul 6

### ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### Articolul 7

### DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## Articolul 14

### DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părților.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până 31 decembrie 2016.

### BENEFICIAR

APARATUL PREȘEDINTELUI  
raionului Strășeni  
or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.28  
cont trezorerial 220114071679837  
cod fiscal 33828860  
cont bancar 226632  
c/b TREZMD2X

Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



*cepa corespunzătoare conform originalului*

### ANTREPRENOR

S.R.L. „Proiect Gabion”  
Mun. Chișinău,  
str. Mihail Sadoveanu, nr. 16 ap. 4  
cont de decontare 222435308  
cod fiscal : 1010600016641  
c/b ENEGMD22  
B.C. „Energbank” S.A.,







# ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  
ÎNREGISTRAT

Nr. 1-2432/14 data 08.12.2014

Semnătura Cuiz

## ACORD ADIȚIONAL nr. 56-LP/AA din 27 noiembrie 2014 la contractul nr. 56 din 28 octombrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi 27 noiembrie 2014, în or. Strășeni, de către Aparatul Președintelui raionului, Consiliul raional Strășeni (beneficiar), în persoana Președintelui raionului Strășeni dlui Petru VOLOȘCIUC, S.R.L. „Proiect Gabion” în persoana dlui Ion SECRIERU și Direcția Învățământ din cadrul Consiliului raional Strășeni (cobeneficiar), în persoana doamnei Iulia CERTAN, șeful direcției în scopul modificării contractului prin includerea ca cobeneficiar Direcția Învățământ din cadrul Consiliului raional Strășeni, prin acord adițional la contractul de achiziție publică nr. 56 din 28 octombrie 2014 încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni cu S.R.L. „Proiect Gabion” pentru achiziționarea : Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni etapa nr. 1 înregistrat de Agenția Achiziții Publice cu nr. 1-7874 din 13.11.2014 Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Consiliului raional Strășeni, nr. 56-LP/AA 27 noiembrie 2014, Cod CPV: 45453000-7.

Prin prezentul Acord, se modifică punctul 1.1 din contractul nr. 56 din 28 octombrie 2014 în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23.12.2013 și Legii privind finanțele publice locale nr. 397 din 16.10.2003, cu modificările ulterioare și se introduce ca parte contractantă, avînd calitatea de cobeneficiar Direcția Învățământ din cadrul Consiliului raional Strășeni pentru a fi posibilă continuarea Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni etapa nr. 1.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

(semnătura autorizată)

S.R.L.

“PROIECT GABION”

IDNO 1010600018641

REPUBLICA MOLDOVA

“BENEFICIAR”

(semnătura autorizată)

L.S.

“COBENEFICIAR”

(semnătura autorizată)

CONSILIUL RAIONAL STRĂȘENI

REPUBLICA MOLDOVA

PREȘEDINTELE RAIONULUI STRĂȘENI



# ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  
INREGISTRAT

Nr. 1-9014/15 data 11.06.15

Semnătura

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 56/AA la contractul Nr. 56 din 28 octombrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi 01 iunie 2015, în or. Strășeni, între **Aparatul Președintelui raionul Strășeni**, în persoana dlui **Petru VOLOȘCIUC**, **Președintele Raionului Strășeni, Direcția Învățământ din cadrul Consiliului raional Strășeni** (cobeneficiar), în persoana doamnei **Iulia CERTAN**, șeful direcției și **S.R.L. „Proiect Gabion”**, în persoana dlui **director Ion Secrieru**, în scopul modificării Contractului Nr. 56/AA din 28 octombrie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către Agenția Achiziții Publice cu Nr. 1-7874/14 din 13 noiembrie 2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Consiliului raional Strășeni, Cod CPV: 45453000-7, procesul-verbal Nr. 56/AA din 06 mai 2015.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se majorează suma contractului 1 084 402,84 lei (Un milion optzeci și patru mii patru sute doi lei, 84 bani) inclusiv TVA, ce reprezintă suma neplanificată pentru lucrările suplimentare.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

“OPERATOR ECONOMIC”:



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:



INVESTITOR

**PROCES-VERBAL**  
de recepție la terminarea lucrărilor  
**Nr. 16 din 20 iulie 2016**

privind lucrarea *"Lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriana raionul Strășeni, etapa nr. I"* în cadrul contractului nr. 56 din 28 octombrie 2014 încheiat între Consiliul raional Strășeni, Aparatul Președintelui raionului Strășeni și "PROIECT GABION" SRL pentru lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriana raionul Strășeni, etapa nr. 1".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 07, din 07.11.2014 eliberată de Primăria Căpriana.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza *Dispoziției președintelui raionului nr. 80 din 11 iulie 2016* în intervalul de o zi, fiind formată din:

POPA Mihail - președinte al raionului, președintele Comisiei

Membrii comisiei:

BUDU Nicolae - vicepreședinte al raionului  
URSU Ion - vicepreședinte al raionului  
SÎRBU Nicolae - șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului, secretar al Comisiei  
CERTAN Iulia - șef al Direcției învățământ  
AMPAVA Ion - șef -adjunct al Direcției învățământ  
CIOBANU Iurie - director al taberei de odihnă pentru copii "Codru"  
CIOCHINĂ Ion - șef al Centrului de Sănătate Publică Strășeni  
SĂNDUȚĂ Oleg - șef al Secției Situații Excepționale Strășeni  
DIACENCO Rita - șef al Inspecției Ecologice Strășeni  
AGHENIE Tudor - inspector, Inspecția de Stat teritorială în construcții Centru  
BUGA Vasile - consilier raional  
ANGHEL Veaceslav - consilier raional  
CUBE Ludmila - consilier raional  
MAROLA Constantin - consilier raional  
GANEVA Valentin - consilier raional  
TOPOR Iurie - consilier raional.

3. Au mai participat la recepție:

SECRIERU Ion - director SRL "PROIECT GABION"  
HOMIȚCHI Alexei - director SRL "GLOBAL - MAX"  
TORLAC Nicolae - responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Recepționarea la terminarea lucrărilor.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Executarea lucrărilor de construcție – montaj au fost executate conform contractului de antrepriză și a documentației de proiect cu respectarea normativelor în vigoare.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Recepționarea lucrărilor terminate**

8. Prezentul proces-verbal, conținînd două file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi **20 iulie 2016** în cinci exemplare.

Comisia de recepție

POPA Mihail

BUDU Nicolae

URSU Ion

SÎRBU Nicolae

CERTAN Iulia

AMPAVA Ion

CIOBANU Iurie

CIOCHINĂ Ion

SĂNDUȚĂ Oleg


DIACENCO Rita

AGHENIE Tudor

BUGA Vasile

ANGHEL Veaceslav

TORLAC





Anexa nr.1  
la procesul – verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr.16 din 20.07.2016

Lista documentatiei scrise si desenate, care trebuia prezentată,  
au lipsit sau sunt incomplete piesele:

7

Președinte al Comisiei


Mihail POPA

Responsabil tehnic

Nicolae TORLAC

Proiectant

Alexei HOMIȚCHI



Anexa nr.2  
la procesul – verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr.16 din 20.07.2016

Lista lucrărilor ce urmasu a fi executate:

Lucrările au fost executate în cadrul contractului nr. 56 din 28 octombrie 2014 încheiat între Consiliul raional Strășeni, Aparatul Președintelui raionului Strășeni și "PROIECT GABION" SRL pentru lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriana raionul Strășeni, etapa nr. 1". Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 07 din 07.11.2014 eliberată de Primăria Căpriana.

Președinte al Comisiei


Mihail POPA

Responsabil tehnic

Nicolae TORLAC

Proiectant

Alexei HOMIȚCHI



Anexa nr.3  
la procesul – verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr.16 din 20.07.2016

Lista lucrărilor care nu s-au respectat prevederile proiectului, sau au fost executate  
cu încălcări și care urmează să fie refăcute, sau finalizate în perioada de garanție


*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribble]*

*[Handwritten scribble]*


Președinte al Comisiei

Mihail POPA



Responsabil tehnic

Nicolae TORLAC



Proiectant

Alexei HOMITCHI



Republica Moldova

Președintele Raionului

**STRĂȘENI**

MD-3701, or, Strășeni, str.M.Eminescu, 28  
tel. (237) 2-36-30



Республика Молдова

Председатель Района

**СТРЭШЕНЬ**

МД-3701, г. Стрэшень, ул. М. Еминеску, 28  
тел.(237) 2-36-30

16 martie 2017 nr. 145


### Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, aducem la cunoștință că în anul 2015 „PROIECT GABION” SRL a câștigat dreptul de execuție a lucrărilor de construcție la obiectului „Pavilionul de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la Tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din r-nul Strășeni, în anul 2016 a executat lucrări de reparație capitală la sala de sport și vestiare la LT „M. Eminescu” din or. Strășeni.

În cadrul execuției lucrărilor, prevăzute în caietul de sarcini, au fost respectate normele în construcții, termenii și volumele prevăzute în contract, confirmând un nivel ridicat al profesionalismului. Pe parcursul executării și a recepției finale a lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități care să ducă la refacerea parțială sau totală a lucrărilor, recepții amânate ori respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

În temeiul celor enunțate mai sus, Aparatul Președintelui raionului Strășeni, în calitate de Beneficiar, aduce sincere mulțumiri întreprinderii „PROIECT GABION” SRL pentru lucru efectuat și recomandă firma ca Antreprenor credibil și profesionist.

Președinte al raionului



*Mihail POPA*  
Mihail POPA



**PROIECT GABION**  
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of. 106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări de reparație în Secția proctologie în cadrul IMSP SCM Sfânta Treime mun.Chișinău"**
2. Numărul și data contractului **Nr.171 AAP 17/00354; din 18 aprilie 2017 și nr.306 AAP 201712979 din 06.12.2017**
3. Denumirea/numele beneficiarului **IMSP SCM Sfânta Treime**
4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău str.Alecu Russo,11**
5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :
 

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) antreprenor asociat subantreprenor	<b>antreprenor</b> <b>antreprenor general</b>
---	--

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
-----------------------	---	-------------------------------------

a) inițială nr.171 (la data semnării contractului )	1 773 464,20	
--	--------------	--

aa) inițială nr.306 (la data semnării contractului )	263 050,57	
---	------------	--

b) finală (la data finalizării contractului)	2 036 514,77	119 794,99
---	--------------	------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 5 luni

b) efectiv realizată 5 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor\_ nr.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție *Calitatea lucrarilor satisfăcătoare, conform documentelor de proiect,graficul executării executat in terminile stabilite mai bine.*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

**Lucrari finisări,împlării,Lucrări electrice,Lucrări tehnico sanitare,Ventilare si conditionare,Incalzire**

completării

Semnat: Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chisinau**



HAP nr. 17/00354/009  
18. sep. 17

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.171 /38 privind achiziția prin Licitatie Publică

18 aprilie 2017

or. Chişinău

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr.17/00354 din data 28.02.2017, între **IMSP SCM Sfînta Treime**, cu sediul în or. Chişinău, str. A. Russo 11, telefon/fax: 022-44-11-85, e-mail: scm\_sf.treime@ms, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152592 din 19 decembrie 2003, reprezentat prin **director Oleg Crudu**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **"PROIECT GABION" SRL**, cu sediul în or. Chişinău, MD2044, str. **M.Sadoveanu 16**, telefon /022-60-60-77; 022-60-88-60 fax: 022-60-60-77; 022-60-88-60.

e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 14515 din data de 11.07.2016, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042606, seria A MMII din 03 iunie 2010 eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin **director Ion SECRIERU**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute „**Lucrările de reparație în Secția proctologie**” în cadrul **IMSP SCM Sfînta Treime, str. Alecu Ruşso 11, mun. Chisinau.**

Cod CPV: 45300000-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. - Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 (patru) luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va asista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 773 464,20 lei ( un milion șapte sute șaptezeci și trei mii patru sute șasezeci și patru lei 20 bani inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale - 50% în termen de 30 zile de la finalizarea lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 14 aprilie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

##### “ BENEFICIAR ”: IMSP SCM Sfânta Treime

Adresa: Str. A. Russo 11  
 Tel./Fax: 022-44-11-85 *44 3047 cont*  
 Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA  
 Adresa Băncii: Str. A. Russo 11  
 Cod Bancar: *TREZ MDLP*  
 IBAN: *MD62TRPCBW518430B00362AA*  
 Cod fiscal: 1003600152592

##### “ ANTREPRENOR ”: “ PROIECT GABION ” SRL

Adresa: Str. M. Sadoveanu, 16 of. 4  
 Tel./Fax: 022-60-60-77/60-88-60  
 Denumirea Băncii: BC “ ENERGBANK ” SA  
 Adresa Băncii: Str. Tighina, 23/3  
 Cod Bancar: ENEGMD22  
 IBAN: MD90EN000000222435308845  
 Cod fiscal: 1010600016641

#### 16. Semnăturile părților

##### “ BENEFICIAR ”:

L.Ș.



##### “ ANTREPRENOR ”:

L.Ș.





A#P nr. 2017/2979  
din 06.12.17

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.306/119

05 decembrie 2017

or. Chişinău

### 1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de negociere nr. 4 din data 30.11.2017, între **IMSP SCM Sfânta Treime**, cu sediul în or. Chişinău, str. A. Russo 11, telefon/fax: 022-44-11-85, e-mail: scm\_sf.treime@ms, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152592 din 19 decembrie 2003, reprezentat prin **director Oleg Crudu**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi **"PROIECT GABION" SRL**, cu sediul în or. Chişinău, MD2044, str. M.Sadoveanu 16, telefon /022-60-60-77; 022-60-88-60 fax: 022-60-60-77; 022-60-88-60,

e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 14515 din data de 11.07.2016, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 042606, seria A MMII din 03 iunie 2010 eliberată de Camera de Licenţiere, pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Construcţii de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, reprezentat prin **director Ion SECRIERU**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute „**Lucrările de reparaţie în Secţia proctologie**” în cadrul **IMSP SCM Sfânta Treime, str. Alecu Russo 11, mun. Chisinau.**

Cod CPV: 45300000-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **30 zile** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca

recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **263 050,57 lei** (două sute șasezeci și trei mii cincizeci lei 57 bani inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale - 10% avans, 90 % în termen de 30 zile de la finalizarea lucrărilor.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 05 decembrie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

**“ BENEFICIAR ”: IMSP SCM Sfânta Treime**

Adresa: Str. A.Russo 11  
 Tel./Fax: 022-44-11-85  
 Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA  
 Adresa Băncii: Str. A.Russo 11  
 Cod Bancar: MOLDM02X366  
 IBAN: MD21ML00000000022519664  
 Cod fiscal: 1003600152592

**“ ANTREPRENOR ”: “ PROIECT GABION ” SRL**

Adresa: Str. M.Sadoveanu, 16 of.4  
 Tel./Fax: 022-60-60-77/60-88-60  
 Denumirea Băncii: BC “ ENERGBANK ” SA  
 Adresa Băncii: Str. Tighina, 23/3  
 Cod Bancar: ENEGMD22  
 IBAN: MD90EN000000222435308845  
 Cod fiscal: 1010600016641



*[Handwritten signature]*

### 16. Semnăturile părților

**“ ANTREPRENOR ”:**

L.Ș. *[Handwritten signature]*






**PROCES – VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
Nr / 1 / din / 30 octombrie /2017

privind lucrarea „**Lucrări de reparație în secția de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfânta Treime"** executată în cadrul contractului nr.171 din 18 aprilie 2017., încheiat între **IMSP SCM Sfânta Treime cu sediul în mun. Chișinău str. Alecu Russo, 11** și **"PROIECT GABION" SRL cu sediul în mun. Chișinău str. M. Sadoveanu, 16 of. 4** pentru lucrările de **Reparație în secția de proctologie**

1. Lucrările au fost executate în baza „**Contractului de antrepriză nr.171 au fost verificate și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de Contract.** eliberată de ..... la ..... cu valabilitate , până la


2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **20.10.17 - 30.10.17**

fiind formată din :

Anatolie FORTUNĂ  - vice director administrație președintele comisiei

**Membrii Comisiei**

<u>Elena TOMA</u>	- economist șef
<u>Mihail IURCU</u>	- inginer superior
<u>Mihail ERLIH</u>	- șeful secției proctologie
<u>Ion SECRIERU</u>	-directorul „PROIECT GABION” SRL



4. Constatările comisiei de recepție :

- 1 din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr. 1.
- 2 lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate.
- 3 în lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3 nu respectă prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune : **De receptionat lucrările în cadrul obiectului Reparația în secția de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfânta Treime"** cu condiția de a executa lucrările din anexă.


6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin

**1. Executarea lucrărilor de reparație au fost executate conform contractului de antrepriză nr.171 din 18 aprilie 2017 cu respectarea normativelor în vigoare.**


7. Comisia de recepție recomandă următoarele : **Exploatarea obiectului conform destinației**


8. Prezentul proces - verbal, conținând 2(două) file,și 3(trei) anexe numerotate cu un total de 5(cinci) file și a fost încheiat astăzi **30 octombrie 2017** în **5(cinci)** exemplare.

Comisia de recepție

Anatolie FORTUNĂ /  - vice director administrație președintele comisiei

Elena TOMA /  - economist șef

Mihail IURCU /  - inginer superior

Mihail ERLIH /  - șeful secției proctologie

Ion SECRIERU /  -directorul „PROIECT GABION” SRL



10. Lurarea „Lucrări de reparație. in secția de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfânta Treime"

TRANSMISĂ


PRIMITĂ

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL

“\_30\_” \_octombrie\_/2017

“\_30\_” \_octombrie\_/2017



Anexa nr.1

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  
Nr. 1 din 30 octombrie /2017

***Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului  
care sunt lipsă sau întocmite***

E

"PROIECT GABION" SRL

Ion SECRIERU



---



Președinte a comisiei

Anatolie FORTUNĂ



---

Anexa nr.2

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 30 octombrie /2017

***Lista lucrărilor cuprinse în documentația Tehnică ce n-au fost executate***

Lucrările au fost executate în cadrul contractului **nr.171 din 18 aprilie 2017** încheiat între **IMSP SCM Sfânta Treime cu sediul în mun. Chișinău str. Alecu Russo, 11** și **"PROIECT GABION" SRL cu sediul în mun. Chișinău str. M. Sadoveanu, 16 of.4** pentru lucrările de **reparație în secția de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfânta Treime"**

Lucrările au fost executate conform contractului

Valoarea lucrărilor de construcție a obiectului este de **1 773 464,20 lei**


Valoarea lucrărilor adăugătoare este de **-266 005,40 lei**

"PROIECT GABION" SRL

Ion SECRIERU

Președinte a comisiei

Anatolie FORTUNĂ



*Ion Secrieru*

*Anatolie Fortuna*

Anexa nr.3

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 30 octombrie /2017

***Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.***

“PROIECT GABION” SRL

Ion SECRIERU

Președinte a comisiei

Anatolie FORTUNĂ



*Ion Secrieru*

*Anatolie Fortuna*

Anexa nr.3

procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 30 octombrie /2017

***Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.***

"PROIECT GABION" SRL

Ion SECRIERU

Președinte a comisiei

Anatolie FORTUNĂ



*Ion Secrieru*

*Anatolie Fortuna*