

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1662713399525**

Obiectul achiziției: **Achiziționarea serviciilor de supraveghere tehnică a lucrărilor de consolidare, conservare și dezvoltare a infrastructurii turistice din cadrul Rezervației Cultural Naturală "Orheiul Vechi"**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Servicii</b>						
<b>Lotul 1.</b> <i>Servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor de consolidare, conservare și dezvoltare a infrastructurii turistice din cadrul Rezervației Cultural Naturală "Orheiul Vechi" (responsabil tehnic)</i>				<p>Verificarea execuției lucrărilor se efectuează pentru următoarele exigențe esențiale:</p> <p>A - rezistență și stabilitate;            B - siguranță în exploatare;            C - siguranță la foc;            D - igienă, sănătatea oamenilor, efacerea și protecția mediului;            E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;            F - protecție împotriva zgomotului;            G – utilizarea sustenabilă a resurselor naturale;</p> <p>a) să exercite obligațiile și atribuțiile principale ale responsabililor tehnici activitatea de verificare a execuției lucrărilor, în conformitate cu prevederile Legii privind calitatea în construcții nr.721-XIII din 02.02.1996 și Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47.;</p> <p>b) să monitorizeze și să coordoneze lucrările de construcție;</p> <p>c) să se prezinte la obiect cel puțin de două ori pe săptămână, inclusiv la solicitarea Beneficiarului;</p> <p>d) să verifice volumele, să efectueze supravegherea calității lucrărilor de construcție și completarea strictă a cărții tehnice;</p> <p>e) să efectueze controlul și completarea documentelor de execuție necesare pentru rapoartele de lucrări executate și prezentate de Contractor către Beneficiar în timpul vizitelor sale la șantier;</p> <p>f) să colecteze de la contractor rapoartele privind lucrările executate și verificarea lor;</p>		

<p><i>Amenajarea căilor de acces pentru vizitatori, inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale, către obiectivele turistice amplasate pe promontoriul Butuceni.</i></p>			<p>g) să depisteze și să informeze imediat Beneficiarul despre includerea în dările de seamă a lucrărilor executate.  h) să asigure monitorizarea lucrărilor de construcție executate de către Antreprenor general conform graficului semnat cu Beneficiarul;  i) să asigure transparența implementării proiectului;  j) să soluționeze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea și controlul calității;  k) să verifice lucrările prezentate spre plată de către Antreprenorul general;  l) să stabilească de sine stătător numărul specialiștilor necesari pentru prestarea serviciilor, precum și orarul de lucru al acestora;  m) raportarea la Agenția de Dezvoltare Regională Centru a executării lucrărilor de construcție conform Graficului aprobat de către Beneficiar. Prestatorul are obligația să execute serviciile, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile Legii R. Moldova nr. 721 – XIII din 02.02.1996 și Hotărârii Guvernului R. Moldova Nr. 361 din 25 iunie 1996.</p>
<p><i>Restaurarea și conservarea sitului arheologic Baia Tătarilor (Baia medievală nr.2).</i></p>			<p>Responsabilul tehnic atestat are următoarele obligațiuni:  • să exercite obligațiile și atribuțiile principale ale responsabililor tehnici în activitatea de verificare a execuției lucrărilor de construcție capitală în conformitate cu Regulamentul cu privire la verificarea execuției lucrărilor de construcție de către responsabilii atestați, aprobat prin ordinul nr. 65 din 27.05.1996 a Departamentului construcții și amenajarea teritoriului, prevederile Legii privind calitatea în construcții, nr. 721 -XIII din 02.02.1996 și conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 361 din 25 iulie 1996;  • să desfășoare activitatea ca reprezentant al Beneficiarului/Co Investitorului în relațiile cu proiectantul, constructorul, furnizorii, prestatorii de servicii în derularea contractului de lucrări;  • să acționeze pentru Co Investitor / Beneficiar și în interesul acestora atât față de Antreprenor, cât și față de Furnizori și Proiectanți;  • să asigure asistență pentru Co-Investitor/Beneficiar în procesul de modificare a proiectului tehnic de execuție și/sau contractului de antrepriză supravegherea tehnică a căruia o exerută;  • să monitorizeze și să coordoneze lucrările de construcție a obiectului;  • să participe împreună cu proiectantul și cu executantul la trasarea generală a construcției și la stabilirea bornelor de reper;  • să identifice și să soluționeze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea și controlul calității, precum și monitorizării lucrului antreprenorului general;  • să verifice lucrările finalizate și prezentate spre plată de către antreprenorul general;  • să stabilească de sine stătător numărul specialiștilor necesari pentru prestarea serviciilor, precum și orarul de lucru al acestora;  • să verifice și să avizeze: proiectele tehnologice privind execuția lucrărilor de construcție; procedurile tehnice de execuție a lucrărilor; programele de verificare a execuției; proiectele de organizare a execuției (organizare de șantier); graficele de execuție a lucrărilor aferente</p>
<p><i>Reconstrucția unei porțiuni a sistemului de fortificare medieval și amenajarea spațiilor interioare (Situl arheologic - Valul de apărare nr.2 din secolele XV-XVI).</i></p>			<p>exigentelor esențiale; procesele -verbale privind lucrările ascunse.  • să exercite controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare;  • să controleze modul în care se efectuează recepția calitativă a materialelor și a elementelor de construcție (prefabricate, articole de tâmplărie etc.);  • să verifice respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația de proiect, în contract și în normele tehnice în vigoare;  • să interzică utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic, precum și a produselor neagrementate;  • să controleze volumele și costul lucrărilor executate și prezentate de organizațiile de construcție-montaj pentru achitare conform documentației de proiect și devizelor de cheltuieli, precum și corectitudinea întocmirii devizelor și contrasemnarea acestora pentru solicitarea plășilor;  • să verifice calitatea elementelor de construcție ce se realizează în atelierele proprii;</p>
<p><i>Edificarea unei Săli de conferință multifuncțională</i></p>			<p>exigentelor esențiale; procesele -verbale privind lucrările ascunse.  • să exercite controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare;  • să controleze modul în care se efectuează recepția calitativă a materialelor și a elementelor de construcție (prefabricate, articole de tâmplărie etc.);  • să verifice respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în documentația de proiect, în contract și în normele tehnice în vigoare;  • să interzică utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic, precum și a produselor neagrementate;  • să controleze volumele și costul lucrărilor executate și prezentate de organizațiile de construcție-montaj pentru achitare conform documentației de proiect și devizelor de cheltuieli, precum și corectitudinea întocmirii devizelor și contrasemnarea acestora pentru solicitarea plășilor;  • să verifice calitatea elementelor de construcție ce se realizează în atelierele proprii;</p>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• să oprească execuția lucrărilor de construcție în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție;</li> <li>• să ia măsuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzatoare;</li> <li>• să solicite avizul proiectantului pentru lichidarea deficiențelor care afectează exigențele esențiale la lucrările de construcție sau a abaterilor de la proiect;</li> <li>• să informeze operativ conducerea organizației de construcție despre lichidarea deficiențelor constatate și măsurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor;</li> <li>• să participe la verificarea în faze determinante;</li> <li>• să efectueze verificările prevăzute în reglementările tehnice și să semneze documentele întocmite ca urmare a verificărilor (processe verbale în faze determinante, processe verbale de lucrări ce devin ascunse etc.);</li> <li>• să întocmească și să țină la zi registrul de evidență a lucrărilor de construcție verificate;</li> <li>• să preia documentele de la constructor și proiectant și va completa cartea tehnică a construcției cu toate documentele prevăzute de reglementările legale;</li> <li>• să urmărească soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și realizării recomandărilor comisiei de recepție;</li> <li>• să contribuie la asigurarea predării către investitor/utilizator a actelor de recepție și a Cărții Tehnice a construcției după efectuarea recepției finale;</li> <li>• să asigure verificarea prețurilor și volumelor incluse în procesele verbale de lucrări executate, înaintate de către antreprenor spre plată în vederea corespunderii acestora cu oferta;</li> <li>• să prezinte Co-Investitorului săptămânal, în fiecare zi de joi, un raport privind lucrările efectuate, observațiile, problemele și soluțiile găsite, în perioada de raportare;</li> <li>• să prezinte către ADR Centru actul de îndeplinire a lucrărilor, cu anexarea copieii înscrisurilor efectuate în Cartea Tehnică în perioada îndeplinirii lucrărilor respective.</li> </ul>	
<b>TOTAL</b>					

**02.10.2022**

**Cu stimă,**

**Valeriu COTOROBAI**  
Administrator

VALOR Construct SRL  
Or. Hîncești