"Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Constantin Spiitaru” din or. Leova”

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2020-14/PGC
27.08.2020 mun. Chisiniu
Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre

SRL "Polimer Gaz Conducte", in calitate de Anfreprenor general cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisginiu,
str. Varnita 18, MD-2023, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285, IBAN (MDL):
MD85ML0000002224129000947, deschis la filiala bancii BC MOLDINDCONBANK fil. Invest, SWIFT/BIC:
MOLDMD2X329, in persoana directorului, Serghei COCIRLA, si

A

SRL "Plan-Toby" in calitate de Subantreprenor, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisindu, MD-2068, str. Miron
Costin 25, of. 119, Tel+373 62111 755 c/f 1011600028920, cod TVA: 0611132, IBAN:
MDOSEX0000002251808742MD, deschis la B.C. EXIMBANK S.A., sucursala nr. 19, BIC: EXMMMD22, reprezentati
de directorul dl Dan MOSNEAGA.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subantreprenorul se obligd sd execute livrarea si instalarea utilajului tehnologic al cantinei, lucrari specificate in Anexa
nr.1, executate in cadrul proiectului ”Sporirea eficientei energetice a elidirii Liceului Teoretic “Constantin Spataru”
din or. Leova”, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice (001/19-TP), documentului de licitatie, precum si
a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare, lucrdri ce fac parte componentd a contractului nr.
03/L/20/GIZ din 18.08.2020, semnat intre SRL Polimer Gaz Conducte (Antreprenor General ) si Agentia de Dezvoltare
Regionald SUD (in continuare Autoritate Contractanta).

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1.  Termenul limitd de executie a lucrérilor contractante se stabileste 01 iulie 2021.
3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constrangerea activititii se datoreazi urmitoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar sau de Antreprenorului general;
b) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Subantreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executic a normelor si reglementarilor tehnice
n vigoare a prevederilor caietului de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legald din Republica Moldova.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Antreprenorul general considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Subantreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzator, asa cum va dispune Antreprenorul general,
Pe perioada suspendarii lucrdrilor, Termenul de Executie nu curge, lucririle urmand a fi reluate la data incetarii
cauzei de suspendare. Pe durata suspendarii lucrédrilor, Antreprenorul general va suporta toate costurile necesare
ocazionate de suspendare si ulterior de reluarea lucrarilor doar in cazul in care suspendarea dureazd mai mult de
30 de zile. La Incetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Executie, Antreprenorul General va
transmite Subantreprenorului o notificare scrisa prin care il va informa pe acesta din urma ca este posibild reluarea
executiei lucririlor. In acest caz, Subantreprenorul va propune un Grafic de Executie Revizuit.

3.4  La terminarea lucrdrilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general ca sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificdri Antreprenorul general va convoca comisia de
receptie.
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Articolul 4. VALOAREA LUCRARILOR S| MODALITATEA DE PLATA

Lucrdrile de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract vor fi executate conform preturilor
unitare din devizul local, Anexa nr. 1, parte integranta din prezentul contract. La livrarea marfurilor si serviciilor
se va aplica scutirea TVA cu drept de deducere in conformitate cu Hotérdrea Guvernului Republicii Moldova nr.
246 din 08.04.2010 «cu privire la modul de aplicare a facilitatilor fiscale i vamale aferente realizirii proiectelor
de asistentd tehnica si investitionala in derulare, care cad sun incidenta tratatelor internationale la care Republica
Moldova este parte», Anexa nr.1, p. 41 ¢ prevederile Codului Fiscal al RM art. 104 al. c!) si in baza Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru
dezvoltare, semnat la 10/07/2014, ratificat prin Legea nr.58 din 09/04/2015.

Valoarea initiala a contractului constituie 865 808,00 MDL. Valoarea finala va fi stabilitd in functie de cantitatile
real executate in santier raportate la preturile unitare stabilite in Anexa nr. 1, parte integranta a prezentului.

Preturile lucrarilor, cét si tipul materialelor, prevazute in oferta Antreprenorului general, nu vor fi modificate pe
parcursul perioadei de executie a prezentului contract.

Contractul nu va fi considerat finalizat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia de
receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

Receptia obiectului contractului va fi efectuati conform prevederilor Hotarérii Guvernului nr. 285 din 23.05.1996
«cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente».

Antreprenorul general va achita un avans de 10% din valoarea contractului in termen de 5 zile dupd semnarea
contractului.

Plata pentru lucrarile executate se va efectua lunar dupa prezentarea de cétre Subcontractor a volumelor de lucrari
executate, verificate in santier si aprobate de catre Responsabilul tehnic si Autoritatea Contractanta, in termen de
30 de zile.

Din situatiile de plata lunare vor fi retinute 10% sub formd de garantie de bund executie, care vor fi achitate
Subantreprenorului dupd cum urmeazi:

a) 5% dupa semnarea procesului verbal la terminarea lucrérilor;

b) 5% dupd semnarea procesului verbal de receptie finala.
Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Ajustarea valorii contractului se va realiza in limitele prevederilor art. 4.2 a prezentului si doar dupa aprobarea
primitd de la Autoritatea contractanta.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

Subantreprenorul este obligat si execute toate lucrarile, previzute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucrérilor de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative n vigoare, cerintelor
caijetului de sarcini si prezentului contract.

Subcontractarea lucririlor de Subantreprenor nu este permisé.

Angajarea fortei de munci pe baza de acord nu este considerat ca facind obiectul unei subcontractari.

Articolul 7. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL SI ALE SUBANTREPRENORULUI

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrérilor contractate se pune de citre Antreprenorul general la
dispozitia Subantreprenorului intr-un exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucrérilor.

Subantreprenorul are obligatia sa execute lucrarea, fn termenele stabilite in contract, pe proprie raspundere. Pentru
aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie, caietul de sarcini si prevederile actelor
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucrarii contractate si de a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfésoara activitatea.

Subantreprenorul este obligat sa respecte normele SSM, sa ingradeasci santierul si sa asigure masurile de acces
in santier a persoanelor terte.
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La dispozitia Subantreprenorului este pus un exemplar de documentatie de proiect.

Dac# Antreprenorul general nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general prin scrisori, de cite ori este
posibil, ci acestea pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfdasurarea lucrarilor. Notificarea va contine
detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intdrzierile sau
intreruperile ce survin datoritd lipsei acestor documente.

Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de muncé, materialele, utilajele de
constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor, Acesta isi asumi fintreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

Subantreprenorul garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executati are calitiitile stipulate in contract si in caietul
de sarcini, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrarile la care se fac incercéri, se considera calitatea probei indeplinitd atéta timp cit rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de muncé, depozite si oriunde se desfasoari activititi legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se divulge taine ale
Subantreprenorului.

Antreprenorul general este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considerd necesare executérii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Subantreprenorului gi
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Antreprenorului general trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

Dacéd Subantreprenorul considerd cé dispozitiile Antreprenorului general sant nejustificate sau inoportune, el poate
ridica obiectii, dar acestea nu il absolvé de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Antreprenorului general se creeaza dificultiti in executie,
care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Antreprenorul general. Subantreprenorul
are obligatia de nstiintare in prealabil a valorii cheltuielilor suplimentare.

Toate documentele puse la dispozitia Subantreprenorului de citre Antreprenorul general pentru executarea
contractului sint hotiratoare. Subantreprenorul este obligat sd verifice documentele primite si sa instiinteze
Antreprenorul general cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevdzute de actele normative,
precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrarilor in cauza.

Pe parcursul executérii lucrarilor Antreprenorul general are dreptul sd dispuni in scris:

a) indepértarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;
c) indepirtarea sau refacerea oricirei lucrdri sau parfi de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

In cazul neexecutidrii de citre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.14, Antreprenorul general poate opri
lucririle, angaja si plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in intirziere in acest sens
Subantreprenorul, care va fi obligat, s compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general in
legatura cu faptul neexecutirii.

In cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau stiintifice,

Subantreprenorul este obligat sd opreascd executia lucrdrilor in zona respectiva si sd comunice Antreprenoru[ul
general organelor de pO]l[.le sau organelor competente acest fapt o :

sa i dgpgérteze surplusurlle de materlale deseuri si lucrari provnzorn de orice ﬁ:l care nu. sun ﬁece re iar la
*’te;mmm%a lucrarllor Subantreprenorul va evacua de pe santier toate utllajele de construc € '
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Articolul 8. FORTA DE MUNCA

Subantreprenorul va indeplini toate formalitatile necesare angajarii fortei de munca necesare realizdrii lucrarilor
contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.
10.2.

10.3.

11.2.

11.3.

Articolul 9. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

Materialele utilizate la implementarea proiectului vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executie, caietul
de sarcini, urméand a fi supuse periodic la diverse testdri de catre proiectant, Responsabilul tehnic, Autoritatea
Contractanta sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forfa de muncd,
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, méasurarea §i testarea lucrérilor.

Probele neprevizute si comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
operi vor fi suportate de Subantreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar, Antreprenorul general va suporta
aceste cheltuieli.

Antreprenorul general sau orice altd persoand autorizatd de acesta are acces tot timpul la lucrari pe santier i in
locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea Responsabilului tehnic, Subantreprenorul
asigurand posibilitatea acestuia si examineze si s urmareasca orice lucrare care urmeazi s fie ascunsa, intocmind
in acest cu acuratete careta tehnica a constructiei. Subantreprenorul va anunta Responsabilul tehnic, ori de céte
ori astfel de lucrari sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic va participa la examinarea §i masurarea
lucrarilor de mai sus.

Subantreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Antreprenorului general, Responsabilului
tehnic, reprezentantului Autoritatii Contractante §i va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.
Daci se constatd ci lucririle au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de Subantreprenor.

Lucririle executate de Subantreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia scrisd a
Antreprenorului general, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi platite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie sa
inliture aceste lucrari, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el rispunde in fata
Antreprenorul general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite
Subantreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Antreprenorul
general, in care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE S| REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie pentru lucrérile executate prevazute la art.2 al prezentului contract constituie 5 (cinci) ani.

Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de nerespectarea
clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de catre Antreprenorul general.

Daci defectiunile depistate in perioada de garantie nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului,
lucririle fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare in prealabil fiind aprobate de catre Antreprenorul general.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si
ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partea vinovaté raspunde
conform prevederilor legale. Dacii prejudiciul cauzat terei persoane este urmare a unei masuri dispuse de
Antreprenorul general in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca
Subantreprenorul l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau
alte obiecte, precum i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

Pagina 4 din 6



"Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Constantin Spitaru” din or. Leova”

11.6.

11.9.

11.10.

1111,

12.1.

1242

13.1.

13.2,

Subantreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotérile pe care le are la dispozitie impotriva degradérii
si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Antreprenorul general. El trebuie sd ia masuri de protectie contra
degradérii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei.

Daca nerespectarea de citre Subantreprenor a prevederilor oricdrui regulament sau hotaréri ale autoritatilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la
executarea lucridrilor, provoaca pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despigubit de Subantreprenorul
in marimea sumei prejudiciului.

Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealalta
parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele intervenite si care pot {i dovedite.

Dacd intérzierea In executia lucrérilor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabili va pliti celeilalte
parti penalizari in cuantum de 0.1% din valoarea lucririlor executate/neexecutate pentru fiecare zi de intarziere,
dar nu mai mult de 10% din suma totalid a contractului. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea
inculpa a intrat in intérziere.

Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii plétibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Antreprenorului general,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

Pentru refuzul de a efectua lucririle prevazute de contract, Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de
10% din suma totald a contractului, iar in cazul executdrii partiale a lucrdrilor prevazute de contract
Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de 10% din suma lucrarilor neexecutate.

In cazul in care Subantreprenorul pardseste nemotivat santierul, Antreprenorul general este in drept de a cere plata
daunelor interese in valoare de 10% din marimea lucrérilor neexecutate anterior.

Articolul 12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o instiintare
prealabila a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetari de cétre o institutie publici de cercetare. Costurile
cercetdrilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

Orice litigiu decurgind din sau in legiturd cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, intreruperea,
executarea ori desfiintarea lui nerezolvat pe cale amiabild se va solutiona prin Instantele de Judecata ale Republicii
Moldova.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Antreprenorul general nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Subantreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c) Antreprenorul general notificd Subantreprenorul ca din motive neprevédzute si datoritd unor conjuncturi
economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intrd in lichidare 1n vederea fuziondrii sau are o ipoteci pe capital;
b) Subantreprenorul nu-si indeplineste obligatiunile contractuale, sau a abandonat contractul,
c) Subantreprenorul nu incepe lucririle fird si aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in

termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;

Subantreprenoml nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu.a refdcut o lucrare in

é l general, in caz de reziliere a contractulm va convoca comisia de receptie care/v# efectua receptia
c 1tl ;r((eé,/sl calitativa a lucrarilor executate.
4
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13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateascad in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general
din vina c#ruia s-a reziliat contractul.

13.6. Antreprenorul general in comun acord cu Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receptie cantitativa gi
calitativi a lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. FORTA MAJORA

14.1 Daci o Parte este sau va fi impiedicati si-si indeplineascd oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului datoriti Fortei Majore, atunci aceasta Parte trebuie s transmitd celeilalte Pirti o ingtiintare referitoare
la evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Majora si va specifica obligatiile care nu pot sau nu vor
putea sa fie indeplinite. Aceastd Parte, dupd transmiterea instiintarii, va fi exoneratii de indeplinirea acelor obligatii,
atata timp cat Forta Majord o impiedici sa le indeplineasca.

142  Fiecare Parte va depune in permanentd toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice intarziere datoratd
Fortei Majore, in executarea Contractului.

143  Atunci cand o Parte inceteazi sa mai fie afectatd de Forta Majord, aceasta Parte va transmite o instiintare celeilalte
Parti.

Articolul 15. DISPOZITII FINALE

15.1 Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a

prezentului contract:

a) prezentul contract semnat;

b) Anexanr.1;

c) Caietul de sarcini (specificatiile tehnice, fisele tehnice);
d) Documentatia tehnica si plansele de proiect

152 Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

15.3 In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.

154 Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul pértilor, prin act aditional.

15.5 in marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executiva prezentul contract la data si anul indicat
mai sus,

Articolul 16. SEMNATURILE PARTILOR
SRL"Polimer Gaz Conducte" SRL'"Plan-Toby"

& \

\f\\f: j;‘\_\ ;k:‘-m \Q l

D 1 l‘ﬁcf@f‘ﬁw(wv’/ js‘p‘
st M A

Dan MGSNEKGA TlV”

\ Digitally signed by Mosneaga Dan
\ Date: 2022.08.24 21:37:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Pagina 6 din 6



		2022-08-24T21:37:48+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




