

FORMULARUL F3.9

„GALICUS” SRL

denumirea, numele


EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului ”Lucrari de reparatie capitala a cladirii Institutiei Prescolare nr.220 Licurici.”  
Numărul și data contractului: Nr. 70 din 07/10-2015
2. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Ciorescu  
Adresa beneficiarului: com.Ciorescu, mun.Chisinau.  
Țara: Republica Moldova
3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: contractant unic, antreprenor general, ”Galicus S.R.L.”
4. Valoarea contractului  
exprimată în moneda  
în care s-a  
încheiat contractul  
a) inițială / 2 248 572.23 lei moldovenești TVA /  
(la data semnării contractului):  
b) finală / 2 487 948.03 lei moldovenești TVA /  
(la data finalizării contractului)
5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
6. Durata de execuție a lucrării (luni)  
a) Contractată 5 luni  
b) efectiv realizată 5 luni  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost
7. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost

Administrator


GALICUS” SRL

Casap Iurie





# ACHIZIȚII PUBLICE



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 70 privind achiziția prin Licitație Publică

“07” octombrie 2015

comuna Ciocănești  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 826/15 din data “28” septembrie 2015, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 69 din “11” septembrie 2015, între

**PRIMĂRIA COMUNEI CIORESCU,**  
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în

municipiul Chișinău, comuna Ciocănești, str. Alexandru cel Bun, nr. 17, telefon: 0-22-  
(localitatea)

45-62-36, 0-22-45-62-38; 0-22-45-68-72, 0-22-45-61-89, fax: 0-22-45-68-72, e-mail:  
primardeciocrescu@mail.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_\_\_\_  
din “ ” 20, reprezentat prin

dl primar SCRIPNIC Ivan,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)  
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL “GALICUS”,  
(denumirea operatorului economic)  
cu sediul în municipiul Chișinău, str. Negruzzii, nr.2, of.401 A, telefon: 068155455, fax: 0-22-83-  
(localitatea)

67-11, e-mail: casap@rambler.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0103142  
din “18”01.2012, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 037155155 din  
“18”01.2012, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de  
activitate construcții, etc, reprezentat prin

dl administrator Casap Iurie,  
(numele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului



Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație capitală a clădirii Institutului Prescolare  
nr. 220 “Ljeuricii”, Cod CPV: 45453000-7,  
(descrierea succintă)


în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **5 (cinci) luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2248572-23 (două milioane două sute patruzeci și opt mii cinci sute șaptezeci și doi lei 23 bani) lei (inclusiv TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în condițiile de plată Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal



# ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 70 din "07" octombrie 2015

1-2006/16

16.07.16

Prezentul acord este semnat astăzi "05" iulie 2016, în comuna Ciorescu \_\_\_\_\_ (localitatea)

între Primăria comunei Ciorescu, în persoana dlui primar SCRIPNIC Ivan \_\_\_\_\_ (denumirea autorității contractante)

(numele, prenumele și funcția)

S.R.L. "GALICUS"

și

(denumirea operatorului economic) \_\_\_\_\_

persoana dlui director – CASAP Iurie

(numele, prenumele și funcția)

în scopul modificării Contractului Nr. 70 din "07" octombrie 2015 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr. 1-10988/15 din "18" octombrie 2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei comunei Ciorescu, Nr. 18 din "05" iulie 2016.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează suma contractului nr. 70 din "07" octombrie 2015, încheiat cu S.R.L. "GALICUS", aprobat de Agenția Națională pentru Achiziții Publice cu nr. 1-10988/15 din "19" octombrie 2015, în sumă totală de 262040,63 lei. Contractul se majorează, deoarece cantitatea contractată inițial nu este suficientă pentru acoperirea necesităților.

Suma contractului după majorare constituie 2510612,86 lei (două milioane cinci sute zece mii șase sute doisprezece lei 86 bani).


Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

" OPERATOR ECONOMIC":

" AUTORITATE CONTRACTANTĂ":


S.R.L. "GALICUS"  
director CASAP Iurie

*Iurie*



Primăria comunei Ciorescu  
primar SCRIPNIC Ivan

*Ivan*



Contabil – Șef BOSCHIN Natalia

*Natalia*

