

**Lucrări de reparație capitală a
sălii de spor
Colegiul de Construcții din
Hîncești**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 479 279,634 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. LCM 1.1. Sala de Sport 1.1.1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,150	24,224	197,428
2	RpCQ11C	Demontarea peretilor din blocuri de sticla	m2	111,300	77,075	8 578,471
3	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2	8,150	2 163,923	17 635,970
4	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp	m2	111,300	1 491,669	166 022,722
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=130mm	m	63,600	186,556	11 864,936
6	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	247,600	35,537	8 798,865

1	2	3	4	5	6	7
7	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	261,800	25,262	6 613,547
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,920	95,050	87,446
9	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	39,270	27,683	1 087,129
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,270	50,854	1 997,017
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,270	4,590	180,246
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,270	50,060	1 965,863
13	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	36,240	154,657	5 604,782
		Total Timplarie Inclusiv salariu				230 634,422 33 723,670
		1.1.2. Pereti				
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	439,920	16,736	7 362,343
15	RpCR29A	Curatarea suprafetelor perimetrilor cu peria, pensula	m2	439,920	47,262	20 791,434
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de	m2	439,920	96,555	42 476,541

1	2	3	4	5	6	7
		beton				
17	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	439,920	84,064	36 981,634
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	439,920	95,057	41 817,556
19	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	134,000	25,262	3 385,054
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	439,920	4,590	2 019,168
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	439,920	25,256	11 110,466
22	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	439,920	50,100	22 040,038
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	439,920	4,590	2 019,168
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	439,920	50,059	22 021,958
		Total Pereti Inclusiv salariu				212 025,360 133 150,027
		1.1.3. Tavanul				
25	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	311,300	111,008	34 556,654
26	RpCR29A	Curatarea suprafetelor peretilor cu peria, pensula	m2	311,300	47,262	14 712,598
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	311,300	4,590	1 428,805
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	311,000	112,984	35 138,110

1	2	3	4	5	6	7
		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului				
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,130	25,255	786,199
30	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2	311,300	32,227	10 032,237
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	311,300	4,590	1 428,805
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	311,300	50,059	15 583,374
		Total Tavanul Inclusiv salariu				113 666,782 64 412,449
		1.1.4. Pardoselele				
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	311,300	28,286	8 805,463
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	311,300	18,893	5 881,391
35	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2	311,300	220,047	68 500,611
36	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20mm	m2	311,300	133,387	41 523,368
37	CG49A	Executarea acoperir din Covor de PVC sportiv 8mm sudat si efectuarea marcajului la pardoseli (ori pardoseli turnate poliuritanice)	m2	311,300	695,391	216 475,308
		Total Pardoselele Inclusiv salariu				341 186,141 94 486,462

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sala de Sport Inclusiv salariu				897 512,705 325 772,608
		1.2. Balcon et. 3				
		1.2.1. Timplarie				
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	8,260	24,223	200,080
39	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp	m2	4,630	1 491,585	6 906,039
40	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2	3,630	2 163,625	7 853,960
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	2,650	186,553	494,365
42	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	6,150	35,554	218,659
43	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	6,150	25,255	155,317
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,920	95,050	87,446
45	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2	0,920	27,687	25,472
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	0,920	50,861	46,792
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,920	4,614	4,245

1	2	3	4	5	6	7
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	0,920	50,062	46,057
		Total Timplarie Inclusiv salariu				16 038,432 1 071,558
		1.2.2. Pereti				
49	RpCR29A	Curatarea suprafetelor peretilor cu peria, pensula	m2	76,910	47,262	3 634,888
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,910	4,589	352,973
51	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2	76,910	109,189	8 397,745
52	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2	76,910	84,068	6 465,679
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	76,910	95,057	7 310,852
54	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	42,000	25,262	1 060,987
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	76,910	25,256	1 942,408
56	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	76,910	50,095	3 852,794
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	76,910	4,589	352,973

1	2	3	4	5	6	7
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	76,910	50,059	3 850,006
59	CG18A1	Plinte horizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m	24,380	95,710	2 333,419
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 554,724 24 252,777
		1.2.3. Tavanul				
60	RpCR29A	Curatarea suprafetelor tavanului cu peria, pensula	m2	54,800	47,262	2 589,947
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,800	4,590	251,521
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	54,800	112,984	6 191,538
63	CK18A	Montarea baghetelor (Plinte polisterol)	m	49,000	43,347	2 123,998
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	54,800	25,255	1 384,001
65	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2	54,800	50,105	2 745,761
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,800	4,590	251,521
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,800	50,059	2 743,241
		Total Tavanul				18 281,528

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				11 053,653
		Total Balcon et. 3 Inclusiv salariu				73 874,684 36 377,988
		<i>Total</i>	lei			971 387,389
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			86 916,143
		<i>Total</i>	100,00 +			1 058 303,532
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			30 275,814
		<i>Cheltuieli de regie</i>	4,00 %			43 543,175
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3,00 %			33 963,675
		<i>Total</i>	100,00 +			1 166 086,196
		Total 1. LCM Inclusiv salariu				1 166 086,19 6 362 150,596
		2. 2. Lucrari de montare electrice				
68	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	2,000	66,309	132,618
69	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	50,000	51,894	2 594,700
70	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 105 mc/h cu motor electric de 17wt/h tip PRANA 150	buc	2,000	1 547,997	3 095,995
71	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	100,000	46,726	4 672,575
72	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	100,000	35,177	3 517,677
73	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru	m	120,000	43,897	5 267,590

1	2	3	4	5	6	7
		cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp				
74	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x4 mmp	m	28,000	58,253	1 631,071
75	RpEG05C	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 3 circuite fara contor	buc	1,000	696,144	696,144
76	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	5,000	103,726	518,630
77	RpEE15D	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator dubla tip I-simbol 0238	buc	5,000	163,205	816,025
78	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	10,000	57,943	579,432
79	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Corpuri existente)	buc	30,000	129,154	3 874,632
80	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	5,000	146,227	731,137
81	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	30,000	63,681	1 910,442
		<i>Total</i>	lei			30 038,668

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Fondul social</i>	24,00 %			5 067,966
		<i>Total</i>	100,00 +			35 106,634
		<i>Transportarea materialelor</i>	5,00 %			1 501,933
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40,00 %			8 446,610
		<i>Beneficiu de de viz</i>	3,00 %			1 351,655
		<i>Total</i>	100,00 +			46 406,832
		Total 2. Lucrari de montare electrice Inclusiv salariu				46 406,832 29 563,135
		3. 3. Utilaj				
82	1116	Ventilator dual tip PRANA-150	buc	2,000	10 000,000	20 000,000
		<i>Total</i>	lei			20 000,000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			240,000
		Total 3. Utilaj Inclusiv salariu				20 240,000
		Total	lei			1 232 733,028
		TVA	20,00 %			246 546,606
		Total de viz: Inclusiv salariu				1 479 279,634

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrări de reparație capitală a
sălii de spor
Colegiul de Construcții din
Hîncești**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 479 279,634 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	928,460	57,66	53 535,002
2.	7122050013401	Zidar	h-om	18,086	84,97	1 536,768
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 358,965	57,66	78 357,922
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	217,910	57,66	12 564,691
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	705,079	57,66	40 654,855
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	384,295	57,66	22 158,450
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	118,294	57,66	6 820,832
8.	7133010012100	Ipsosar	h-om	465,459	57,66	26 838,367
9.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	28,620	84,97	2 431,841
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	187,800	84,97	15 957,366
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	825,493	57,66	47 597,927
12.	7422010060100	Timplar	h-om	152,124	57,66	8 771,469
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	564,172	57,66	32 530,158
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	581,191	57,66	33 511,473
		Total manopera				391 713,731

Materiale:

1.	1111000100020	Intrerupator	buc	10,000	40,00	400,000
2.	11110001000331	Cordoane de cupru 3x1.5	m	108,675	13,50	1 467,112
3.	11110001000332	Cordoane de cupru 3x2.5	m	130,410	19,96	2 602,984
4.	11110001000333	Cordoane de cupru 3x4	m	30,429	33,17	1 009,330
5.	1116	Ventilator tip PRAN-150	buc	2,000	10 000,00	20 000,000
6.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	18,678	550,00	10 272,900
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,493	300,00	147,900
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	14,827	550,00	8 154,850
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	20,235	550,00	11 129,250
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	399,458	17,50	6 990,516
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,623	4 600,00	2 865,800
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	1,090	4 600,00	5 014,000
13.	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	11,898	2 000,00	23 796,000
14.	2051142950700	Dibluri	buc	24,000	1,00	24,000
15.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	20,000	1,00	20,000
16.	2320166200729	Parchetin	l	9,437	24,00	226,488
17.	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,420	247,00	103,740
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,525	24,00	12,600
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,735	60,00	44,100
20.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	6,088	3,25	19,786
21.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	25,269	111,00	2 804,859

22.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	270,907	17,40	4 713,780
23.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,087	61,50	66,850
24.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	369,248	32,50	12 000,560
25.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	6,161	109,00	671,549
26.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,420	111,00	46,620
27.	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	3,624	111,00	402,264
28.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	28,157	24,00	675,768
29.	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	46,928	37,00	1 736,336
30.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,098	22,45	2,200
31.	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	1,812	142,00	257,304
32.	2430226101600	Chit siliconic	kg	16,485	115,00	1 895,775
33.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,147	46,00	6,762
34.	2430226109307	Diluant decapant	kg	441,465	54,00	23 839,110
35.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	3,986	51,00	203,286
36.	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,098	94,00	9,212
37.	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	109,500	55,00	6 022,500
38.	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	46,928	14,00	656,992
39.	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,049	3,50	0,172
40.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	90,413	3,45	311,925
41.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,392	4,50	1,764
42.	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	1 642,497	7,50	12 318,728
43.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	344,142	18,40	6 332,213
44.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	67,575	160,00	10 812,000
45.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	107,100	6,50	696,150
46.	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	328,499	350,00	114 974,650
47.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	15,750	2,10	33,075
48.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	663,036	12,00	7 956,432
49.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	2,438	4,15	10,118
50.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	11 357,387	2,80	31 800,683
51.	2652102100713	Var pasta	m3	1,056	2 345,00	2 476,320
52.	2652102100737	Var hidratat	kg	1 583,712	1,10	1 742,083
53.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	4 786,704	7,60	36 378,950
54.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3 146,092	3,00	9 438,276
55.	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 315,116	3,25	20 524,126
56.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	42,397	6,46	273,885
57.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	31,908	0,00	0,000
58.	2664102100000	Mortar	m3	18,606	1 083,33	20 156,438
59.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	4,446	0,00	0,000
60.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	7,424	0,00	0,000
61.	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	2,914	0,00	0,000
62.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,122	0,00	0,000
63.	2670112202900	Baghete din lemn	m	51,450	24,00	1 234,800
64.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	24,868	28,00	696,304
65.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	461,560	8,50	3 923,261
66.	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	44,651	12,00	535,812
67.	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,000	600,00	600,000
68.	2710503808004	Fir de sudare	m	319,114	52,50	16 753,485
69.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	31,130	30,00	933,900
70.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,315	66,00	20,790
71.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	466,148	6,00	2 796,888
72.	2746167335100	Priza	buc	10,200	25,00	255,000
73.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	10,000	3,40	34,000
74.	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	51,336	3,40	174,542
75.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	15,750	3,40	53,550
76.	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	117,089	1 400,00	163 924,600
77.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	46,695	30,00	1 400,850
78.	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	50,400	2,50	126,000

79.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	93,390	6,60	616,374
80.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 934,000	0,60	1 760,400
81.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	398,859	0,10	39,886
82.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	24,000	0,30	7,200
83.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	20,000	0,23	4,600
84.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	93,390	2,68	250,285
85.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	50,400	0,36	18,144
86.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	93,390	82,00	7 657,980
87.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	15,750	4,20	66,150
88.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	30,600	0,00	0,000
89.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	15,565	36,00	560,340
90.	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	64,170	1,00	64,170
91.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	54,700	8,50	464,949
92.	2912435775800	Ventilator radial silentios	buc	2,100	0,00	0,000
93.	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	2,100	0,00	0,000
94.	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	7,500	55,00	412,500
95.	3120355106598	Starter 40 W	buc	6,000	6,00	36,000
96.	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	9,900	10,00	99,000
97.	3150155102334	Tuburi fluorescente 60 W	buc	3,000	65,00	195,000
98.	4011106202741	Energie electrica	kw	11,898	2,80	33,315
99.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	40,749	20,50	835,351
100.	4100126202818	Apa	m3	27,232	20,50	558,255
101.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	90,302	5,00	451,510
		Total materiale de constructii				634 146,262

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	29,272	14,25	417,128
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	16,851	14,25	240,127
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	77,914	15,00	1 168,710
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	28,508	15,00	427,620
5.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	3,736	15,00	56,040
6.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	1,868	15,00	28,020
7.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	31,130	30,00	933,900
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,839	26,00	73,814
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,900	15,00	13,500
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	75,031	5,00	375,155
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,200	143,30	28,660
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,500	500,00	250,000
		Total utilaje de constructii				4 012,674

Total	lei	1 232 733,028
TVA	20,00 %	246 546,606

Total deviz:

**1 479 279,
634**

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrări de reparație capitală a sălii de spor
Colegiul de Construcții din Hîncești

Investitor Colegiul de Construcții din
Hîncești

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. LCM				
		1.1. Sala de Sport				
		1.1.1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,224
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,112
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,112
2	RpCQ11C	Demontarea peretilor din blocuri de sticla	m2			77,075
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,3300	57,66	76,688
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	20,50	0,102
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,25	0,285
3	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriilor si a feroneriei, montate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2			2 163,923
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	57,66	6,346
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	2 000,00	2 020,123
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,10	0,404
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	111,00	56,058
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,333
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	8,50	5,151
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,80	2,828
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,25	0,285
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	5,00	0,500
4	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp	m2			1 491,669
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6200	57,66	35,749
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriile	m2	1,0000	1 400,00	1 414,000
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,0000	0,10	0,303
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	111,00	18,498
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	115,00	14,287
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	8,50	3,434
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	14,25	0,285
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	5,00	0,500
5	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=130mm	m			186,556
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	160,00	163,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,448
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
6	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul	m			35,537

1	2	3	4	5	6	7
		tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,80	2,072
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 345,00	1,875
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	550,00	2,694
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,50	0,025
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	26,00	0,026
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	14,25	0,014
7	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			25,262
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,070
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,050
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,321
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,25	23,205
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,089
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,190
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,245
9	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,683
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,884
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	12,00	13,332
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	3,25	0,492
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	20,50	0,006
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	14,25	0,014
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			50,854
	7122050013401	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,238
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,46	6,815
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,015
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,590
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,40	2,610
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
12	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,060
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,714
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,50	13,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	17,50	0,875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
13	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2			154,657
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6700	57,66	96,293
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2400	57,66	13,839
	2430226100981	Grund alchid orce culoare	kg	0,1000	111,00	11,100
	2430226101350	Chit de cutit alchidic C 895-7	kg	0,0500	142,00	7,100
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,1100	51,00	5,609
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1700	109,00	18,531
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0200	8,50	0,170
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0300	61,50	1,845
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0120	14,25	0,171

1	2	3	4	5	6	7
		1.1.2. Pereti				
14	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			16,736
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	57,66	6,919
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	14,25	0,142
15	RpCR29A	Curatarea suprafetelor perimetrilor cu peria, pensula	m2			47,262
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,262
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	54,00	27,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	17,50	7,000
16	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			96,555
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	57,66	57,660
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	2,80	8,820
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	1,10	3,960
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,300
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,123
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	15,00	0,030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	26,00	0,130
17	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			84,064
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	10,379
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 083,33	39,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,090
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,057
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,25	23,205
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
19	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			25,262
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,070
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,590
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,40	2,610
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,256
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,45	0,518
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
22	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			50,100
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	57,66	36,902
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,123
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 345,00	1,407
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	14,25	0,014
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,590
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,40	2,610
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,059
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,50	13,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	17,50	0,875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		1.1.3. Tavanul				
25	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2			111,008
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7000	57,66	40,362
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	4 600,00	9,206
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	4 600,00	16,107
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	82,00	24,600
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,68	0,804
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	6,60	1,980
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	36,00	1,800
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	30,00	3,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	30,00	4,500
26	RpCR29A	Curatarea suprafetelor peretilor cu peria, pensula	m2			47,262
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,262
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	54,00	27,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	17,50	7,000
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,590
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,40	2,610
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
28	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,984
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,25	23,205
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,292
29	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,255
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,45	0,517
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
30	RpCJ18B	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la tavane	m2			32,227
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,123
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 345,00	1,409
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	14,25	0,014
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,590
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,40	2,610
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2			50,059

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,50	13,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	17,50	0,875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		1.1.4. Pardoselele				
33	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2			28,286
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	57,66	13,262
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	57,66	13,262
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	24,00	0,720
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	20,50	0,615
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	14,25	0,428
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			18,893
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	57,66	8,649
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	20,50	1,025
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	14,25	0,570
35	RpCK31A	Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate	m2			220,047
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9300	57,66	53,624
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	550,00	35,751
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	30,4200	2,80	85,176
	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0600	550,00	33,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0140	20,50	0,287
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,000
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0060	15,00	0,090
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0330	14,25	0,470
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,1000	30,00	3,000
36	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20mm	m2			133,387
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,2340	57,66	13,492
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	15,3000	7,60	116,861
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	24,00	2,171
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0420	15,00	0,630
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
37	CG49A	Executarea acoperir din Covor de PVC sportiv 8mm sudat si efectuarea marcajului la pardoseli (ori pardoseli turnate poliuritanice)	m2			695,391
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,0000	57,66	115,320
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1900	57,66	68,615
	2430226101025	Grund (Uni - Grund)	kg	0,1500	37,00	5,578
	2462106100006	Clei "Uzin KE 418"	kg	0,3500	55,00	19,346
	2462106110432	Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm	kg	5,2500	7,50	39,572
	2710503808004	Fir de sudare	m	1,0200	52,50	53,818
	2462106100007	Clei neopren pentru plinte	m	0,1500	14,00	2,110
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,1000	18,40	20,341
	2523116716346	Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong"	m2	1,0500	350,00	369,337
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	20,50	0,031
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	14,25	0,142
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0120	15,00	0,180
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	5,00	1,000
		1.2. Balcon et. 3				
		1.2.1. Timplarie				
38	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,223
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,66	12,111
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,111

1	2	3	4	5	6	7
39	RpCP33C	Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp	m2			1 491,585
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6200	57,66	35,754
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	57,66	4,608
	2812106308044	Ferestre din mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	1,0000	1 400,00	1 413,909
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	3,0000	0,10	0,303
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	111,00	18,508
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	115,00	14,282
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,4000	8,50	3,435
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	14,25	0,286
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	5,00	0,500
40	RpCP34A	Inlocuirea usilor din mase plastice, inclusiv a accesoriiilor si a feroneriei, monrtate in zidarie, beton, inlocuitori sau pe contrarama, intr-un canat, cu suprafata sub 7 mp	m2			2 163,625
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1100	57,66	6,338
	2030112939151	Usi din profile de mase plastice, inclusiv feronerie si accesoriiile	m2	1,0000	2 000,00	2 019,835
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	4,0000	0,10	0,404
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	111,00	56,050
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	115,00	20,339
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,6000	8,50	5,152
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,80	2,828
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	14,25	0,287
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	5,00	0,500
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m			186,553
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	57,66	16,145
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,66	4,613
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	160,00	163,200
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,448
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,147
42	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			35,554
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,66	18,451
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	2,80	2,072
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	2 345,00	1,907
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	550,00	2,683
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0012	20,50	0,023
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	26,00	0,025
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	14,25	0,014
43	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			25,255
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,070
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,293
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,050
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,321
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,25	23,205
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,089
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,190
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,245
45	RpCJ27C	Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj	m2			27,687
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,1900	57,66	10,967
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	57,66	2,883
	2682132601861	Impislitura fibre sticla bitum.IA 600	m2	1,1000	12,00	13,330
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,1500	3,25	0,491
	4100126202818	Apa	m3	0,0003	20,50	0,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	14,25	0,015
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos	m2			50,861

1	2	3	4	5	6	7
		"Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar	h-om	0,4500	84,97	38,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,46	6,818
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	20,50	0,023
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,016
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,614
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,754
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,40	2,610
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,062
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,50	13,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,179
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	17,50	0,875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,045
		1.2.2. Pereti				
49	RpCR29A	Curatarea suprafetelor peretilor cu peria, pensula	m2			47,262
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,262
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	54,00	27,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	17,50	7,000
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,589
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,40	2,610
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
51	RpCJ04A1	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil, pentru lucrari noi (refaceri totale)	m2			109,189
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,0100	57,66	58,237
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0160	0,00	0,000
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,2900	2,80	9,212
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0042	2 345,00	9,848
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	550,00	14,302
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	20,50	0,133
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	26,00	0,130
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0020	14,25	0,029
52	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			84,068
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	34,596
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	57,66	10,379
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	1 083,33	39,003
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	15,00	0,090
53	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			95,057
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	57,66	70,345
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,25	23,205
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	15,00	0,240
54	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			25,262
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	57,66	14,992
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	6,00	6,300
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,070
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300

1	2	3	4	5	6	7
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,60	3,600
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,256
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,45	0,517
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
56	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			50,095
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	57,66	36,902
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,123
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 345,00	1,403
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	14,25	0,014
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,589
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,40	2,610
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,059
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,50	13,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	17,50	0,875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
59	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp	m			95,710
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,80	5,600
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	550,00	3,294
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	20,50	0,031
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	28,00	28,560
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	4,15	0,415
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,150
		1.2.3. Tavanul				
60	RpCR29A	Curatarea suprafetelor tavanului cu peria, pensula	m2			47,262
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	57,66	13,262
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	54,00	27,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	17,50	7,000
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2			4,590
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,40	2,610
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
62	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			112,984
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	57,66	88,220
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,25	23,205
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	20,50	0,082
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	15,00	1,185
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	15,00	0,293
63	CK18A	Montarea baghetelor (Plinte polisterol)	m			43,347
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	24,00	25,200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,80	0,070

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,300
	2462106109884	Aracet tip EP 50	kg	0,0010	3,50	0,004
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,0080	4,50	0,036
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0030	46,00	0,138
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0020	22,45	0,045
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0020	94,00	0,188
	2320166200729	Parchetin	l	0,0020	24,00	0,048
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,50	0,020
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			25,255
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	57,66	11,532
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,200
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,45	0,518
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	20,50	0,006
65	RpCJ18A	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si stilpi	m2			50,105
	7133010012100	Ipsosar	h-om	0,6400	57,66	36,902
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	57,66	1,153
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	3,5000	3,00	10,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,50	0,123
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 345,00	1,412
	2664102102006	Mortar de ipsos (pt.informatie)	m3	0,0033	0,00	0,000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010	14,25	0,014
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,590
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	57,66	1,730
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,40	2,610
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			50,059
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	57,66	31,713
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,50	13,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,00	0,180
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,50	4,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	17,50	0,875
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,50	0,041
		2. 2. Lucrari de montare electrice				
68	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc			66,309
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	57,66	63,426
69	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			51,894
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	57,66	5,766
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	57,66	46,128
70	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 105 mc/h cu motor electric de 17wt/h tip PRANA 150	buc			1 547,997
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	14,3100	84,97	1 215,920
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	60,00	22,050
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2000	111,00	23,310
	3110245538500	Motor pentru ventilator	buc	1,0000	0,00	0,000
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2500	24,00	6,300
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	24,0000	0,36	9,072
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	66,00	10,395
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,2000	247,00	51,870
	2912435775800	Ventilator radial silentios	buc	1,0000	0,00	0,000
	2874115820170	Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8	buc	24,0000	2,50	63,000
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1000	143,30	14,330
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,2500	500,00	125,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4500	15,00	6,750
71	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe	m			46,726

1	2	3	4	5	6	7
		console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4500	84,97	38,236
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	6,50	6,962
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,1500	4,20	0,661
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	2,10	0,331
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	3,40	0,535
72	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m			35,177
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2300	84,97	19,543
	11110001000331	Cordoane de cupru 3x1.5	m	1,0500	13,50	14,671
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	3,40	0,704
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	1,00	0,259
73	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m			43,897
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	84,97	21,242
	11110001000332	Cordoane de cupru 3x2.5	m	1,0500	19,96	21,692
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	3,40	0,704
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	1,00	0,259
74	RpEB03D	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x4 mmp	m			58,253
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	84,97	21,242
	11110001000333	Cordoane de cupru 3x4	m	1,0500	33,17	36,047
	2811236311004	Doze ramificatie d=13 mm	buc	0,2000	3,40	0,704
	2875276311724	Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm	buc	0,2500	1,00	0,259
75	RpEG05C	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 3 circuite fara contor	buc			696,144
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0500	84,97	89,219
	2682162303083	Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor	buc	1,0000	600,00	600,000
	2653102100830	Ipos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,00	1,200
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	17,50	0,525
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	1,00	4,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	0,30	1,200
76	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc			103,726
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7200	84,97	61,178
	11110001000020	Intreruptor	buc	1,0000	40,00	40,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,23	0,460
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	17,50	0,088
77	RpEE15D	Montarea intreruptoarelor - intreruptor dubla tip I-simbol 0238	buc			163,205
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4200	84,97	120,657
	11110001000020	Intreruptor	buc	1,0000	40,00	40,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,23	0,460
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	17,50	0,088
78	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			57,943
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	84,97	26,341
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	25,00	25,500
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,40	3,400

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,00	0,015
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	17,50	0,087
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,00	2,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,30	0,600
79	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi (Corpuri existente)	buc			129,154
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,5200	84,97	129,154
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	0,00	0,000
80	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc			146,227
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500	84,97	63,727
	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,5000	55,00	82,500
81	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc			63,681
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200	84,97	52,681
	3150155102334	Tuburi flouescente 60 W	buc	0,1000	65,00	6,500
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000	6,00	1,200
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300	10,00	3,300
		3. 3. Utilaj				
82	1116	Ventilator dual tip PRANA-150	buc			10 000,000
	1116	Ventilator tip PRAN-150	buc	1,0000	10 000,00	10 000,000

APROBAT:

Intocmit

S.R.L. "DSI Construct Grup"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Ministerul Infrastructurii și
Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

nr. 562/23 / din 10.02.2023

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii "DSI CONSTRUCT GRUP" S.R.L., IDNO 1014600043629 conform cererii cu nr. de intrare 1074/23 din 31.01.2023. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C ,D,E
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Digitally signed by Zaporojan Mihail
Date: 2023.02.09 14:57:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



MIHAIL ZAPOROJAN

Sergiu Grecu
Tel: 022 22-62-59

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md

CERTIFICAT

DE CONFORMITATE A CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPP-181-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerinţele minime pentru comercializarea produselor pentru construcţii, acest certificat se aplică pentru:

PRODUSE LAMINATE DIN OŢELURI PENTRU CONSTRUCŢII

Patrat 10x10;11x11; 11,5x11,5; 12x12; 14x14; 16x16; 20x20; 22x22,
Unghi 20x20x4; 25x25x3;25x25x4; 30x30x3; 30x30x4; 32x32x3; 32x32x4; 35x35x3; 35x35x4;
40x40x3; 40x40x4; 40x40x5; 45x45x4; 45x45x5;50x50x4; 50x50x5; 63x63x5; 63x63x6;
75x75x5; 75x75x6; 80x80x5; 80x80x6,
Fâşie 20x4; 20x5; 22x6; 25x4; 25x5; 30x4; 30x5; 30x6; 30x8; 30x10; 35x4; 35x6; 40x4; 40x5; 40x6; 40x8;
40x10; 45x5; 45x6; 45x8; 45x10; 45x12;50x4; 50x5; 50x6; 50x8; 50x10; 60x5; 60x6; 60x8; 60x10; 60x12,
Cerc 10-32

Produse de: ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
str. Ordzhonikidze (Kryvorizhstali), 1, Kryvyi Rih, 50095, Ucraina
Loc de producţie: str. Ordzhonikidze (Kryvorizhstali), 1, Kryvyi Rih, 50095, Ucraina

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea evaluării și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului armonizat

SM SR EN 10025-1:2010/EN 10025-1:2004

Organismul de certificare a efectuat controlul producției în fabrică, a confirmat verificarea continuă a constanței performanței la producător și confirmă că sunt respectate cerințele esențiale a standardului pentru produs în conformitate cu sistemul 2+.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 21.06.2021 și va rămâne valabil până la data de 20.06.2026, atât timp cât sunt asigurate și respectate toate condițiile la momentul realizării lucrărilor de certificare.

Evaluarea de supraveghere se va realiza o dată pe an în perioada de valabilitate a certificatului de conformitate, rezultatul evaluării va fi confirmat prin raport de evaluare de supraveghere. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General
Ion PUHA



СЕРТИФИКАТ

СООТВЕТСТВИЯ ЗАВОДСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ № СРР-181-2021

В соответствии с постановлением правительства № 913 от 25.07.2016 об утверждении Технического регламента о минимальных требованиях к поставкам строительной продукции.

ГОРЯЧЕКАТАНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТРОИТЕЛЬНОЙ СТАЛИ:

Квадрат 10x10;11x11; 11,5x11,5; 12x12; 14x14; 16x16; 20x20; 22x22,

Уголок 20x20x4; 25x25x3;25x25x4; 30x30x3; 30x30x4; 32x32x3; 32x32x4; 35x35x3; 35x35x4;
40x40x3; 40x40x4; 40x40x5; 45x45x4; 45x45x5;50x50x4; 50x50x5; 63x63x5; 63x63x6;

75x75x5; 75x75x6; 80x80x5; 80x80x6,

Полоса 20x4; 20x5; 22x6; 25x4; 25x5; 30x4; 30x5; 30x6; 30x8; 30x10; 35x4; 35x6; 40x4; 40x5; 40x6; 40x8; 40x10;
45x5; 45x6; 45x8; 45x10; 45x12;50x4; 50x5; 50x6; 50x8; 50x10; 60x5; 60x6; 60x8; 60x10; 60x12,

Круг 10-32

Произведены: ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»
ул. Орджоникидзе (Криворожстали), 1, Кривой Рог, 50095, Украина
Место производства: ул. Орджоникидзе (Криворожстали), 1, Кривой Рог

Настоящим сертификатом подтверждается, что обеспечены все требования при проведении контроля производства и подтверждения постоянства эксплуатационных свойств продукции на производстве согласно спецификации приложения ZA гармонизированного стандарта

SM SR EN 10025-1:2010/EN 10025-1:2004

Орган по сертификации произвел заводской контроль производства и обеспечения контроля качества продукции на производстве и подтверждает, что все прописанные требования стандарта на продукцию при производстве соответствуют заданным требованиям по системе 2+.

Сертификат выдан впервые, с 21.06.2021 и действителен до 20.06.2026 при условии сохранения всех требований, установленных на момент проведения сертификационных работ.

Инспекционный контроль производится один раз в год на протяжении действия сертификата соответствия и подтверждается протоколами инспекционного контроля. Орган сертификации обязуется приостановить, изъять или аннулировать настоящий сертификат в случае несоблюдения требований установленных при выдаче сертификата.



Генеральный Директор

Ион ПУХА

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ CC-182-2021

Выдан на:

СТАЛЬ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ БЕТОНА

-арматурная сталь, поддающаяся сварке класс B500B

8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18мм, 20 мм, 22мм, 25 мм, 28мм, 32 мм

Произведена:

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

ул. Ордженикидзе (Криворожстали), 1, Кривой Рог, 50095, Украина

Место производства:

ул. Ордженикидзе (Криворожстали), 1, Кривой Рог, 50095, Украина

Настоящим сертификатом подтверждается, что обеспечены все требования при проведении оценки соответствия подтверждения постоянства эксплуатационных свойств согласно стандарту:

SM SR EN 10080:2014

EN 10080:2005

Орган по сертификации произвел инспекционный контроль производства и обеспечения контроля качества продукции на производстве и при обеспечении постоянного контроля, подтверждает, что все прописанные требования стандартом для контроля продукции на производстве соответствуют заданным требованиям по **схеме З**.

Сертификат выдан впервые, с 21.06.2021 и действителен до 20.06.2026 при условии сохранения всех требований, установленных на момент проведения сертификационных работ.

Инспекционный контроль производится один раз в год на протяжении действия сертификата соответствия и подтверждается протоколами инспекционного контроля. Орган сертификации обязуется приостановить, изъять или аннулировать настоящий сертификат в случае несоблюдения требований установленных при выдаче сертификата.



Генеральный Директор

Ион НУХА



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CPP-182-2021

Pentru:

ARMATURĂ PENTRU ÎNTĂRIREA BETOANELOR

-oțeluri sudabile pentru beton armat calasa B500B,

8 MM, 10 MM, 12 MM, 14 MM, 16 MM, 18MM, 20 MM, 22MM, 25 MM, 28MM, 32 MM

Produs de:

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог»

str. Ordzhonikidze (Kryvorizhstali), 1, Kryvyi Rih, 50095, Ucraina

Loc de producție:

str. Ordzhonikidze (Kryvorizhstali), 1, Kryvyi Rih, 50095, Ucraina

Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea evaluării și verificarea constanței performanței descrise în standardul

**SM SR EN 10080:2014
EN 10080:2005**

Organismul de certificare a efectuat controlul producției în fabrică, a confirmat verificarea continuă a conformității produselor de către producător și confirmă că sunt respectate cerințele esențiale a standardului pentru produs în conformitate cu schema 3.

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 21.06.2021 și va rămâne valabil până la data de 20.06.2026, atât timp cât sunt asigurate și respectate toate condițiile la momentul realizării lucrărilor de certificare.

Evaluarea de supraveghere se va realiza o dată pe an în perioada de valabilitate a certificatului de conformitate, rezultatul evaluării va fi confirmat prin raport de evaluare de supraveghere. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.



Director General

Ion PUHA

Contact/Контракт № 87-2020
 Date/от 03.01.2020
 Specification/Спецификация 68
 Order/Отпуск 5000619972



Car/Vagon Повагонний заказ
 Car customs/Повагонний заказ
 Outgoing delivery/Исходящая поставка
 Export license/Разрешение на вывоз
 64244627
 7902371918
 8002385964
 Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ № 8002385964
 INSPECTION CERTIFICATE No 8002385964
 EN 10204-3.1



Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Buyer: S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Покупатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Destination country: The Republic of Moldova	Страна назначения: Республика Молдова
Consignee: S.R.L. "METALICA-ZUEV" 62-22, G. Asaki str., Kishineu MD-2028 The Republic of Moldova OKPO 38730480	Грузополучатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ" Республика Молдова МД-2028 г. Кишинэу, ул. Г. Асаки, 62-22, OKPO 38730480

Description of goods/Наименование товара							Standards/НТД			
СТАЛЬ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ БЕТОНА - АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ, ПОДЛЯЮЩАЯСЯ СВАРКЕ / STEEL FOR THE REINFORCEMENT OF CONCRETE - WELDABLE REINFORCING STEEL							LST EN 10080:2005 ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94)			
Класс B500B										
No	№ плавки Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Net weight, kg	
1	244515	317087		8	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	9	26590	
2	214570	317079		8	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	2	6120	
3	244515	317085		8	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	12	34660	
								23	67370	

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																			
No	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq
1.	0.19	0.474	0.065	0.021	0.02	0.033	0.014	0.023	0.005	0.005	0.005	0.0004	0.002	0.005	0.01	-	-	-	0.28
2.	0.19	0.5	0.078	0.027	0.014	0.021	0.019	0.032	0.005	0.005	0.005	0.0004	0.005	0.005	0.01	-	-	-	0.29
3.	0.19	0.474	0.065	0.021	0.02	0.033	0.014	0.023	0.005	0.005	0.005	0.0004	0.002	0.005	0.01	-	-	-	0.28

Mechanical properties/Механические свойства											
No	Предел текучести Yield Strength, Re MPa (MPa)	Предел прочности Tensile Strength, Rm MPa (MPa)	Соотношение Rm/Re	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке Percentage total elongation at maximum force(Agt)	Наиб с разгибоз /Rebendtest	Шаг ребра Rib spacing, s (mm)	Высота ребра Rib height, h (mm)	Высота продольного ребра, мм Longitudinal rib height, mm	Наклон ребра, α Transverse rib flank inclination, α	Относительная площадь ребра, % Relative rib area, fr	Масса пог. метра, кг/м Mass per metre, kg/m
1.	582-581-559	646-660-634	1,11/1,14/1,13	8,7-8,6-8,7	ок	5,30	0,88	0,55			0,398
2.	573-591-583	644-656-647	1,12/1,11/1,11	8,5-8,7-8,9	ок	5,30	0,66	0,55	52	0,088	0,398
3.	578-586-590	646-641-665	1,12/1,10/1,13	8,3-8,7-8,6	ок	5,44	0,65	0,55	66	0,077	0,396
									55	0,088	0,398

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)				Material EDR (μSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)	
Ra	Th	K	A(sum)		
<50	<50	<300	<141	<0,08	

Class of application/Класс применения - I

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
 Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
 Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
 Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking
 Примечание Note

Торцевые стороны пачек окрашены краской, 4 ЯРЛЫКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ На каждой пачке должно быть по 4 пластиковых ярлыка (два ярлыка крепятся в торце пачки, два ярлыка крепятся на увязку сверху пачки), которые содержат следующую информацию: - Размер - Номер плавки - Номер партии - Класс - Номер контракта - Страна назначения - Производитель - Прокатная маркировка

Подписи Signatures
 ТЕХНІЧНИЙ ТАБЕЛІ
 ВХІДНИЙ КОНТРОЛІ
 17.10.2021 Лист 1 - 4 Листов 1
 Sheet

Contract/Контракт №
Date/от
Specification/Спецификация
Order/Отпуск

8Z-2020
03.01.2020
71
5000622203

ArcelorMittal

Car/Vagon
Car customs/Повозонный заказ
Outgoing delivery/Исходящая поставка
Export licence/Разрешение на вывоз

60022977
7002404770
8002418067
Не требуется



СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ №
INSPECTION CERTIFICATE No 8002418067
EN 10204-3.1

Manufacturer:	RJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih" S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Производитель:	ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ" ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Buyer:	The Republic of Moldova	Покупатель:	Республика Молдова
Destination country:	S.R.L. "METALICA-ZUEV" 62-22, G. Asaki str., Kishineu MD-2028	Страна назначения:	ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ" Республика Молдова МД-2028 г. Кишиневу, ул. Г. Асаки, 62-22, ОКПО 38730480
Consignee:	The Republic of Moldova OKPO 38730480	Грузополучатель:	

Standards/НТД
IST EN 10080:2005
ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94)

Description of goods/Наименование товара
СТАЛЬ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ БЕТОНА - АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ,
ПОДАЮЩАЯСЯ СВАРКЕ / STEEL FOR THE REINFORCEMENT OF
CONCRETE - WELDABLE REINFORCING STEEL
Класс B500B

№	№ плавки Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-ва/Д-р, мм THKNS/diam, mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина, мм Length, mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто, кг Net weight, kg
1	245261	411764		10	M/DI	12000	пачки/bundles	4	14515
2	266108	411756		10	M/DI	12000	пачки/bundles	1	4035
3	266106	411766		10	M/DI	12000	пачки/bundles	1	4255
4	245261	411762		10	M/DI	12000	пачки/bundles	11	45610
								17	68435.00

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %

№	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Seq
1.	0.2	0.84	0.103	0.011	0.017	0.02	0.021	0.034	0.0059	<0.005	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	-	0.002	0.35
2.	0.19	0.86	0.127	0.015	0.014	0.02	0.015	0.021	0.0045	<0.005	0.001	0.003	0.002	0.003	0.001	-	0.002	0.34
3.	0.2	0.93	0.093	0.014	0.016	0.021	0.024	0.039	0.0058	<0.005	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	-	0.002	0.36
4.	0.2	0.84	0.103	0.011	0.017	0.02	0.021	0.034	0.0059	<0.005	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	-	0.002	0.35

Mechanical properties/Механические свойства

№	Предел текучести Yield Strength, Re Н/мм2 (N/mm2)	Временное сопротивление Tensile Strength, Rm Н/мм2 (N/mm2)	Соотношение Rm/Re	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке Percentage total elongation at maximum force(Agt)	Изгиб с радиусом /Rebendtest	Шаг ребра Rib spacing, s (mm)	Высота ребра Rib height, h (mm)	Высота продольного ребра, мм Longitudinal rib height, mm	Наклон ребра, α Transverse rib flank inclination, α	Относительная площадь ребра, R Relative rib area, R	Масса нетто, кг/м Mass per metre, kg/m
1.	623/595/622	682/662/688	1.09/1.11/1.11	7.2/7.6/6.5	OK	5.70	0.92	0.10	60	0.101	0.632
2.	594/561/616	655/628/678	1.10/1.12/1.10	7.1/7.4/6.9	OK	5.70	0.92	0.10	60	0.101	0.628
3.	561/563/567	641/642/632	1.14/1.14/1.12	7.7/8.6/8.2	OK	5.70	0.83	0.63	58	0.092	0.624
4.	579/626/579	661/704/652	1.15/1.12/1.13	7.7/7.0/7.4	OK	5.70	0.92	0.10	60	0.101	0.63

Radiation parametrs (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)

Material EDR (µSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)

Ca	Tb	K	A(gsm)
<50	<50	<300	<141

<0,08
Class of application/Класс применения - 1

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking

Торцевые стороны пачек окрашены краской, 4 ЯРЛЫКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. На каждой пачке должно быть по 4 пластиковых ярлыка (два ярлыка крепятся в торце пачки).

Примечание Note

Подпись: _____
Технічний ухвалений
ВХІДНИЙ КОНТРОЛЬ
11.12.2021 Лист 7
Sheet



Відповідність системи менеджменту якості вимогам стандарту ISO 9001:2015 в області металургійного виробництва – при виробництві товарної продукції аглодоменого, сталеплавильного, прокатного пораділів – підтверджено органом з оцінки відповідності Intertek Certification Limited, Великобританія, DE 24 8ZF, Derby, 10A Victory Park, Victory Road (сертифікат №0104123 від 06.08.2020 р)

Intertek Certification Limited, 10A Victory Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United Kingdom (the certificate № 0104123 dd. 06.08.2020), has confirmed quality management system compliance with the requirements of ISO 9001:2015 in the manufacture of market products of sintering, steelmaking, rolling production



Intertek

Экспорт Export
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 5781
QUALITY CERTIFICATE
3.1 EN 10204:2004

Продавець (експортёр)
Seller (exporter)

05393085

Грузоотправитель, адрес, страна
Consignee, address, country

МОЛДОВА
MOLDOVA

Вагон
Railway cars № 66751876

Заказ на
производство
Production order

№ 4290121020

Контракт
Contract

от
from

Спецификация
Specification № 86

дополнительная
additional

лот
lot

дополнительная
additional

лист
Sheet

1

Листов
Sheets

2

Наименование продукции Description of goods		НД Standards		Вид грузовой места, код Type of packages, code		Способ выкладки Melting technique												
Прокат арматурный		ДСТУ 3760-2019		Пачки Bundles		Конвертерный BOF												
№ No	Номера пачек Nos of heats	Номера партий Nos of lots	Удобен- ный экви- валент С equiv lent	Класс Class	Размеры, мм (Dimensions, mm)		Кл. мзм. код Unit and code	Кол-во тоннаж, шт. Quantity	Брутто gross	Нетто net								
					Диаметр, очертание профиля, Diameter, profile section	Длина Length												
1	114461	3384	0,34	A500C	12	12000 +200/-0	Пачки, 728	4	18.178	18.098								
2	114461	3382	0,34	A500C	12	12000 +200/-0	Пачки, 728	2	9.177	9.137								
Показатели качества товара (Quality characteristics of good)																		
Химический состав по ковшевой пробе, % (Ladle analysis composition, %)																		
№ No	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	Ti	Al	V	Nb	N	As	Mo	B	Sn	Sb
2	0,22	0,59	0,14	0,015	0,017	0,05	0,05	0,03	-	0,003	0,001	-	0,010	0,002	0,005	-	0,004	-
Механические свойства (Mechanical properties)																		
№ No	Предел текучести, Н/мм ² Yield strength, N/mm ²			Предел прочности, Н/мм ² Tensile strength, N/mm ²			Относительное удлинение при разрыве, % Relative elongation at break, %			Дополнительное относительное удлинение при максимальной нагрузке, Агт, % Total percentage elongation at maximum force, Agt, %								
	ReH	ReL	Rp0,2	Rm	A5	A10												
1	585	-	-	698	24,0	-				8,40								
	563	-	-	673	20,5	-				11,90								
2	586	-	-	698	24,0	-				11,50								
	554	-	-	669	20,5	-				10,00								
	560	-	-	672	24,0	-				12,10								
	555	-	-	669	20,5	-				9,50								
№ No	Отношение Ratio		Испытание на изгиб Bend test	Испытание на изгиб с растяжкой Bend & unbend test	Относительная площадь сгибания ребер Rib deformation relative area													
	Rm/ReH (ReL, Rp0,2)	Re,act/Re.nom			Er													
1	1,19	-	УД	-	0,079													
	1,20	-	УД	-	0,082													
2	1,19	-	УД	-	-													
	1,21	-	УД	-	0,079													
	1,20	-	УД	-	0,078													
	1,21	-	УД	-	-													

Код - количество в пачке
No. of pile per package
Прочие свойства
Other properties
Примечание
Note
Система маркировки
Other marking

Заказ соответствует требованиям в данном сертификате качества стандарту, установленным условиям в спецификации контракта.
The products correspond to the standards and technical requirements indicated in this Quality certificate.



Дата
Date 25.12.2023
Личное подписание
Technical office
Директор
Director



Intertek

Відповідність системи менеджменту якості вимогам стандарту ISO 9001:2015 в області металургійного виробництва – при виробництві товарної продукції аглодоменого, сталеплавиного, прокатного переділа – підтверджено органом з оцінки відповідності Intertek Certification Limited, Велика Британія, DE 24 8ZF, Дербі, 10A Вікторі Парк, Вікторі Роуд (сертифікат №0104123 від 06.08.2020 р)

Intertek Certification Limited, 10A Victory Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United Kingdom (the certificate № 0104123 dd. 06.08.2020), has confirmed quality management system compliance with the requirements of ISO 9001:2015 in the manufacture of market products of sintering, steelmaking, rolling production

Экспорт Export
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 5781
QUALITY CERTIFICATE
3.1 EN 10204:2004

Продавець (експортер)
Seller (exporter)

05393085

Групоподачатель, адрес, країна
Consignee, address, country

МОЛДОВА
MOLDOVA

Вагон
Railway cars № 66751876

Заказ на производство
Production order № 4290121020

Контракт

Contract

Спецификация
Specification № 86

лот

lot

лист

Sheet

от
from
дополнительная
additional
дополнительная
additional

Листов
Sheets 2

Наименование продукции Description of goods		ST Standards	Вид грузового места, код Type of packages, code	Способ выделки Melting technique						
Прокат арматурный		ДСТУ 3760-2019	Пачки Bundles	Конвертерный BOF						
№ п-п No	Номер пачки Noe of beata	Номер партии Noe of lots	Удвер- ный зент С equiva lent	Класс Class	Размеры, мм (Dimensions, mm)		Код-но мера, шт. Quantity	Масса, т (Mass, t)		
					Диаметр, сечение профиля, Diameter, profile section	Длина Length			груutto gross	нетто net
3	134459	3385	0,34	A500C	12	12000 +200/-0	Пачки, 728	3	13.869	13.809
4	114456	3386	0,32	A500C	12	12000 +200/-0	Пачки, 728	6	25.967	25.842
								15	67.191	66.886

Показатели качества товара (Quality characteristics of good)

Химический состав по ковшевой пробе, % (Ladle analysis composition, %)																			
№ п-п No	C	Mn	Si	S	P	Cr	Bi	Cu	Ti	Al	V	Mo	N	As	Mo	B	Sn	Sb	
3	0,22	0,61	0,15	0,020	0,017	0,03	0,03	0,05	-	0,003	0,001	-	0,008	0,003	0,005	-	0,006	-	
4	0,20	0,60	0,18	0,019	0,015	0,05	0,02	0,04	-	0,003	0,001	-	0,008	0,002	0,005	-	0,003	-	

Механические свойства (Mechanical properties)										
№ п-п No	Предел текучести, Н/мм ² Yield strength, N/mm ²			Предел прочности, Н/мм ² Tensile strength, N/mm ²		Относительное удлинение при разрыве, % Relative elongation at break, %		Всего относительное удлинение при максимальном усилии, Агт, % Total percentage elongation at maximum force, Agt, %		
	ReH	ReL	Rp0,2	Rm	A5	A10				
3	566	-	-	667	23,0	-	9,90			
	556	-	-	669	24,0	-				
4	572	-	-	672	24,5	-	11,60			
	573	-	-	670	24,5	-				
	572	-	-	670	24,5	-				
	553	-	-	670	24,5	-				

№ п-п No	Отношение Ratio		Испытание на изгиб Bend test	Испытание на изгиб в разгибе Bend & unbend test	Относительная площадь сечения ребер Rib deformation relative area
	ReH/ReL (ReL, Rp0,2)	Re,act/Re,non			
3	1,18	-	VA	-	0,082
	1,20	-	VA	-	
	1,17	-	VA	-	
4	1,17	-	VA	-	0,078
	1,17	-	VA	-	
	1,21	-	VA	-	

Всё в соответствии с стандартом и техническими требованиями, указанными в этом сертификате.
The products correspond to the standards and technical requirements indicated in this quality certificate.





Відповідність системи менеджменту якості вимогам стандарту ISO 9001:2015 в області металургійного виробництва – при виробництві товарної продукції аглодоменого, сталеплавильного, прокатного переділів – підтверджено органом з оцінки відповідності Intertek Certification Limited, Великобританія, DE 24 8ZF, Дербі, 10A Вікторі Парк, Вікторі Роуд (сертифікат №0104123 від 06.08.2020 р)
Intertek Certification Limited, 10A Victory Park, Victory Road, Derby DE24 8ZF, United Kingdom (the certificate № 0104123 dd. 06.08.2020), has confirmed quality management system compliance with the requirements of ISO 9001:2015 in the manufacture of market products of sintering, steelmaking, rolling production



Экспорт Export
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 5784
QUALITY CERTIFICATE
3.1 EN 10204:2004

Продавець (експортер)
Seller (exporter)

05393085

Грузополучатель, адрес, країна
Consignee, address, country

МОЛДОВА
MOLDOVA

Заказ на
производство
Production order

№ 4290121020

Контракт
Contract

от
from

Спецификация
Specification № 86

дополнительная
additional
дополнительная
additional

лот
lot

лист
Sheet

1 Листов
Sheets 1

Вагон
Railway cars № 63195531

Наименование продукции Description of goods					Стандарты Standards	Вид грузовой единицы, код Type of package, code	Способ упаковки Melting technique			
Прокат арматурный					ДСТУ 3760-2019	Пачки Bundles	Конвертерный BOF			
№ п-п No	Номера плавки Nos of heats	Номера партии Nos of lots	Удлинителем эквивалент C equivalent	Класс Class	Размеры, мм (Dimensions, mm)		Ед. изм. код Unit and code	Кол-во товара, шт. Quantity	Масса, т (Mass, t)	
					Диаметр, сечение профиля, Diameter, profile section	Длина Length			брутто gross	нетто net
1	125040	1236	0,34	A500C	16	12000 +200/-0	Пачки, 728	16	67,477	67,162
								16	67,477	67,162

Показатели качества товара (Quality characteristics of good)

№ п-п No	Химический состав по ковшевой пробе, % (Ladle analysis composition, %)																		
	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Ca	Ti	Al	V	Nb	N	As	Mo	B	Sn	Sb	
1	0,22	0,61	0,13	0,018	0,026	0,04	0,03	0,04	-	0,003	0,001	-	0,009	0,002	0,005	-	0,003	-	
№ п-п No	Механические свойства (Mechanical properties)										Показе относительное удлинение при максимальном усилии, Агт, % Total percentage elongation at maximum force, Agt, %								
	Предел текучести, Н/мм ² Yield strength, N/mm ²			Предел прочности, Н/мм ² Tensile strength, N/mm ²			Относительное удлинение при разрыве, % Relative elongation at break, %												
	ReH	ReL	Rp0,2	Rm			A5	A10											
1	557	-	-	657			20,5	-			11,30								
	570	-	-	687			18,5	-			8,30								
	563	-	-	663			19,5	-			10,40								
№ п-п No	Отношение Ratio			Испытание на изгиб Bend test		Испытание на изгиб с разгибом Bend & unbend test		Относительная площадь сечения ребер Rib deformation relative area											
	Rm/ReH (ReL, Rp0,2)	Re,act/Re,nom						fr											
1	1,18	-		YA		-		0,082											
	1,21	-		YA		-		0,080											
	1,18	-		YA		-		-											

Вид - as drawn & anneal
Вид, ст. пок. пок. package
Прочие свойства
Other properties
Примечание
Note
Цветовая маркировка
Color marking

Товар соответствует указанным в данном сертификате стандартам, техническим условиям и требованиям заказчика.
The product corresponds to the standards and technical requirements indicated in this Quality certificate.



Дата
Date 28.12.2021
Подпись сотрудника
Technical certificate
Менеджер Д.Н.

Contract/Контракт № 8Z-2020
Date/от 03.01.2020
Specification/Спецификация 71
Order/Заказ 5000622222



Car/Vagon 64049232
Car customs/Позвоныный заказ 7002412446
Outgoing delivery/Исходящая поставка 8002428503
Export license/Разрешение на вывоз Не требуется

СЕРТИФИКАТ ПРИЕМКИ № 8002428503
INSPECTION CERTIFICATE № 8002428503

EN 10204-3.1



Manufacturer: PJSC "ArcelorMittal Kryvyi Rih"	Производитель: ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ"
Buyer: S.R.L. "METALICA-ZUEV"	Покупатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ"
Destination country: The Republic of Moldova	Страна назначения: Республика Молдова
Consignee: S.R.L. "METALICA-ZUEV" 62-22, G. Asaki str., Kishineu MD-2028 The Republic of Moldova OKPO 38730480	Грузополучатель: ООО "МЕТАЛИКА-ЗУЕВ" Республика Молдова МД-2028 г. Кишинев, ул. Г. Асаки, 62-22, OKPO 38730480

Description of goods/Наименование товара СТАЛЬ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ БЕТОНА - АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ, ПОДЛЯЮЩАЯСЯ СВАРКЕ / STEEL FOR THE REINFORCEMENT OF CONCRETE - WELDABLE REINFORCING STEEL Класс B500B	Standards/ИТД LST EN 10080:2005 ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94)
--	---

No	№ п.п. партии Heat No	№ Партии Batch	Марка Grade	Тол-на/Д-р,мм THKNS/diam,mm	Вид пост. по длине Shipment by length	Длина,мм Length,mm	Ед. Изм. Unit	Кол-во Quantity	Масса нетто,кг Net weight, kg
1	236203	519147		18	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	5	21079
2	236203	519145		18	М/ДЛ	12000	пачки/bundles	11	46362

16 67441.00

Chemical composition of steel, %/Химический состав стали, %																			
No	C	Mn	Si	S	P	Cr	Ni	Cu	N	Ti	As	B	Al	V	Mo	Nb	W	Co	Ceq
1.	0.2	0.57	0.075	0.02	0.014	0.014	0.012	0.015	0.0053	0.005	0.005	0.0004	0.005	0.005	0.01	-	-	-	0.3
2.	0.2	0.57	0.075	0.02	0.014	0.014	0.012	0.015	0.0053	0.005	0.005	0.0004	0.005	0.005	0.01	-	-	-	0.3

Mechanical properties/Механические свойства											
No	Предел текучести Yield Strength, Re Н/мм2 (N/mm2)	Предел прочности Tensile Strength, Rm Н/мм2 (N/mm2)	Соотношение Ratio Re/Rm	Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке Percentage total elongation at maximum force (Agt)	Изгиб с разрывом /Rebendtest	Шаг ребра Rib spacing, s (mm)	Высота ребра Rib height, h (mm)	Высота продольного ребра, мм Longitudinal rib height, mm	Наклон ребра, α Transverse rib flank inclination, α	Относительная площадь ребра, R Relative rib area, R	Масса погонная, кг/м Mass per metre, kg/m
1.	591-579-585	713-688-689	1,21/1,19/1,18	8,5/8,1/8,0	ок	11,10	1,90	1,22	61	0,078	1,981
2.	602-564-574	726-676-693	1,21/1,20/1,21	8,0/8,6/8,7	ок	11,10	1,86	1,16	61	0,077	1,985

Radiation parameters (Bq/Kg)/Радиационные параметры (Бк/кг)				Material EDR (µSv/hr)/МЭД материала (мкЗв/ч)	
Ra	Tb	K	A(sum)		
<50	<50	<300	<141	<0,08	

Class of application/Класс применения - I

Примечание: Настоящим удостоверяем, что указанная выше продукция была испытана и соответствует условиям заказа по контракту.
Remarks: We hereby certify that the material described above has been tested and complies with the terms of the order contract.
Внимание: не допускайте использование обвязок для застроповки груза при перегрузочных работах.
Caution: the use of bindings for attaching slings to a cargo during transshipment is not permissible.

Маркировка Marking	Торцевые стороны пачек окрашены краской. 4 ЯР/ЛБКА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ На каждой пачке должно быть по 4 пластиковых ярлыка (два ярлыка крепятся в торце пачки).	Подпись: _____ Signature: _____ ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧ. ВХОДНИЙ КОНТРОЛЬ ТВК-6 31.12.2021 Лист 1 Sheet
Примечание Note		Лист 1 Sheet

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C004376-20

Data emiterii

27 ianuarie 2020

Valabil până la

28 ianuarie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul I.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (I.S. CMAC). Adresa: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău;
tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Aparate electrice pentru comutarea circuitelor electrice clasa tensiunii până la 1000V
m.c. LEGRAND:

- întrerupătoare automate tip C..., B...;
 - întrerupătoare monopolare și bipolare de uz casnic modele Valenta..., Queto...;
 - prize de uz casnic modele Valenta..., Queto...;
 - prelungitoare electrice cu clasa de protecție IP 20 modele Confort..., Standart..., Confort și Securitate..., unde (...) - cifre și/sau litere reprezintă variantele modelului
- Contract de livrare nr. 2510966/19 din 30.10.2019 cu OOO "Электросистем",
Federația Rusă

Codul NCM

8536

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

- SM SR EN 60669-1:2010 cap.7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 22, 23; p.15.3;
SM SR CEI 60884-1:2012 cap.7, 8, 10, 11, 14, 16, 17, 22, 27;
SM SR EN 60898-1-1:2010 cap.4, 5, 6

PRODUCĂTOR

Legrand Group SA, Franța și filiale alte țări

Codul țării

FR

SOLICITANT

I.M. "SUPRATEN PLUS" S.R.L., str. Petricani 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO

1005600042189

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 136-RE din 28.01.2020, eliberat de OCP din cadrul I.S. CMAC,
str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064; Raporte de încercări Nr. 8657/02/20 din 27.01.2020,
8658/02/20 din 27.01.2020 eliberate de L1 CERTIFICARE SRL, MD 2001, mun. Chișinău, bl. Gagari
2, certificat de acreditare Nr. L1 - 076 din 17.06.2016

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Schema de certificare 2. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul I.S. CMAC. Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 6999/2020 din 28.01.2020. Dosar Nr. 3281.

Conducătorul organismului de certificare

 Caraban A.

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C009629-19

Data emiterii: 05 septembrie 2019

Valabil pînă la: 05 septembrie 2020

SIR EN ISO/IEC 17005:2013

OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole din ceramică, pentru grupuri sanitare:
vas WC în set, lavoar, piedestal, bideu, marca comercială "VIIRA".
Contract Nr. 1 din 01.06.2019
cu "Ekom Eczacibasi Dis Ticaret A.S", Turcia.

Codul NCM
6910

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin Nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluarea conformităţii produselor pentru construcţii, utilizată în perioada de tranziţie la standardele armonizate, conform HG Nr.913 din 25.06.2016; GOST 15167-93 (anulat) pct. 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11 tab.1, pct. 5.2.15, 5.2.17, 5.2.18, 5.2.20, 5.2.22, 5.3, 5.4, 8.2; GOST 30493-96 (anulat) pct. 3.3.2 tab. 1; RNI 06-5.3.352001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Ekom Eczacibasi Dis Ticaret A.S", Turcia.

Codul ţării
TR

SOLICITANT

ÎM "SUPRATEN PLUS" SRL,
str. Petricani, 84, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1005600042189

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0537 din 04.09.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare şi control tehnic Nr. 537 din 16.08.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 005/13 din 21.08.2019, eliberate de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chişinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (şase) luni de către OC "CertMatCon".
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informaţie în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislaţiei în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 927 din 22.02.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca naţională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul
certificat

Seria A № 008190



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informaţii pe www.certmatcon.md



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C009795-19

Data emiterii: 21 noiembrie 2019

Valabil pînă la: 21 noiembrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Articole ceramice pentru grupuri sanitare (lavoare).

Contract Nr. 17 din 27.03.2018 cu

"Ay Seramik Mobilya Isitma Sogutma Cihazlari Pazarlama ve Ticaret A.Ş.", Turcia.

Codul NCM 6910

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin Nr. 381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.06.2016; GOST 15167-93 (anulat) pct. 5.2.9, 5.2.11 tab. 1, pct. 5.2.15, 5.3, 5.4, ; GOST 30493-96 (anulat) pct. 3.3.2 tab. 1; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"Ay Seramik Mobilya Isitma Sogutma Cihazlari Pazarlama ve Ticaret A.Ş.", Turcia.

Codul țării TR

SOLICITANT

ÎM "SUPRATEN PLUS" SRL,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO 1005600042189

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0704 din 20.11.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of.4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018 valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare și control tehnic Nr. 704 din 14.11.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 026/6 din 20.11.2019, eliberat de LÎ al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 927 din 22.02.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A. Nr. 008433



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C009712-19

Data emiterii: 21 octombrie 2019

Valabil până la: 21 octombrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Plintă din lemn, cu furnir, pentru pardoseli.
Contract Nr. 01/08/MD/2016/SU/BRO din 01.07.2016 cu
S.C. "Barlinek România" S.A., România.

Codul NCM
4412

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin Nr. 381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.07.2016; GOST 8242-88 (anulat) pct. 1.1 tab. 1, pct. 1.2-1.4, pct. 2.2.1, 2.2.4, 2.3, 5; SM GOST R 50801-2005 pct. 4.2.

PRODUCĂTOR

"Barlinek" S.A., Polonia.

Codul țării
PL

SOLICITANT

ÎM "SUPRATEN PLUS" SRL,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1005600042189

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0643 din 18.10.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.- 049, valabil până la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 018/3 din 18.10.2019, eliberat de L.Î. al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 098, valabil până la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 178 din 15.10.2019, eliberat de "CIPC INCERC TEST" SRL, str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, certificat de acreditare Nr. LÎ - 125, valabil până la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs, conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 927 din 22.02.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A N: 008320



Conducătorul OC

PUHA Ion

In atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C009711-19

Data emiterii: 21 octombrie 2019

Valabil până la: 21 octombrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Parchet multistrat pentru placarea pardoselilor,
marca comercială "Barlinek", "Diana Forest".

Contract Nr. 01/08/MD/2016/SU/BRO din 01.07.2016 cu
S.C. "Barlinek România" S.A., România.

Codul NCM
4418

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin Nr. 381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG Nr. 913 din 25.07.2016; GOST 862.3-86 (amulat) pct. 1, pct. 2.8 tab. 2, pct. 2.10 tab. 3, pct. 2.13, 5; SM GOST R 50801:2005 pct. 4.2.

PRODUCĂTOR

"Barlinek" S.A., Polonia.

Codul țării
PL

SOLICITANT

ÎM "SUPRATEN PLUS" SRL,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1005600042189

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0642 din 18.10.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.- 049, valabil până la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 018/3 din 18.10.2019, eliberat de L.Î. al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 098, valabil până la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 177 din 15.10.2019, eliberat de "CIPC INCERC TEST" SRL, str. Varnița, 16/1, mun. Chișinău, certificat de acreditare Nr. LÎ - 125, valabil până la 16.06.2023, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs, conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 927 din 22.02.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria A № 008317



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației





CertMatCon

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

13 C001183-19

Data emiterii: 21 octombrie 2019

Valabil până la: 21 octombrie 2020

ORGANISMUL DE CERTIFICARE

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Jaluzele interioare (orizontale), din aliaje de aluminiu.

Contract Nr. 25/16 din 28.12.2016 cu

СП "Дельфа-Бур" ООО, Republica Belarus.

Codul NCM
7610

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM EN 13120+A1:2015 pct.7.4 tab. 4, pct. 12.3.1.3, 12.3.2.3 tab. 5, pct. 12.3.3.3 tab. 6, mod. 1, pct. 12.3.4.3, 12.4 tab.7, pct. 12.5 tab. 8, pct. 13.5.3 tab. 11, pct. 14, 16; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

СП "Дельфа-Бур" ООО, Republica Belarus..

Codul țării
BY

SOLICITANT

ÎM "SUPRATEN PLUS" SRL,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1005600042189

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 454 din 18.10.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of.4, MD 2023; Raport de identificare și control tehnic Nr. 454 din 09.10.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023; Raport de încercări Nr. 018/2 din 18.10.2019, eliberat de LI al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI-098, valabil până la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC";

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua o dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj de produs conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 927 din 22.02.2018.



Conducătorul OC

PUHA Ion

Seria V № 000041

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 13 C001344-20

Data emiterii: 09 aprilie 2020

Valabil pînă la: 09 aprilie 2021

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001, e-mail office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Uşi din MDF, cu cadru din lemn, pentru utilizare în interior şi părţile lor.

Contract Nr. 1 din 18.12.2019 cu

ООО "Фабрика дверей "Ковров Плюс", Federaţia Rusă.

Codul NCM
4418

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE STABILITE ÎN :

Ordin Nr. 381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii, utilizată în perioada de tranziţie la standardele armonizate, conform HG Nr.913 din 25.06.2016; GOST 475-78 (anulat) pct. 1, pct. 2.2, 2.7 tab.1, pct. 4.3, 6; SM GOST R 50801:2005 pct. 4.2.

PRODUCĂTOR

ООО "Фабрика дверей "Ковров Плюс", Federaţia Rusă.

Codul ţării
RU

SOLICITANT

Î.M. "SUPRATEN PLUS" SRL,
str. Petricani, 84, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Codul IDNO
1005600042189

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 582 din 08.04.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.- 049, valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de către CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 042/10 din 08.04.2020, eliberat de L.Î. al CEM "EXMOBILA" SRL, str. Uzinelor, 9, mun. Chişinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 098, valabil pînă la 20.07.2020, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de identificare şi control tehnic Nr. 582 din 09.03.2020, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chişinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023.

INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 3+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (şase) luni de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informaţie în limba de stat la fiecare ambalaj/ unitate de produs conform legislaţiei în vigoare. Domeniu nereglementat. Contract de prestări servicii Nr. 927 din 22.02.2018.

Seria A - № 010230



Conducătorul OC

PUHA Ion

În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informaţii pe www.certmatcon.md
Falsificarea certificatelor se pedepseşte conform legislaţiei



CERTIFICAT

DE VERIFICARE A CONSTANȚEI PERFORMANȚEI PRODUSULUI Numărul: CCP-173-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

Adezivi pentru plăci ceramice,
realizați industrial pe bază de ciment, pentru plăcări la exterior și interior.
Class Inter, Class Extra alb/gri, Class Naș, Poliizol, Termocămin,
Class Porțelanat alb/gri, Polifix Universal, Naș Baund.

Produs de:

"SUPRATEN" S.A.,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție:

str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului:

SM EN 12004+A1:2014

Sistem: 1

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 12.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 11.05.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
MAI
2022

de vizat
până în
MAI
2023



Director General

Ion PUHA

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-021-2021

**TENCUIELI PE BAZĂ DE IPSOS PENTRU CONSTRUCȚII,
MOHOLIT, NOTA BENE, ORIZONT, FAUR GIPS START, SVG-100, MEȘTER FIX, FIX (adeziv).**

Utilizare: La tencuirea pereților și plafoanelor la interiorul clădirilor.

Produs de:

"SUPRATEN" S.A.,

str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Loc de producție:

str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM SR EN 13279-1:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 17.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 16.05.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
mai
2022

de vizat
până în
mai
2023



Director General

Ion PUHA

ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008989-19

Data emiterii: 21 ianuarie 2019

Valabil pînă la: 21 ianuarie 2022

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA

Materiale bituminoase hidroizolante în rulouri marca comercială "ТехноНИКОЛЬ"
fabricate în serie conform cerințelor Condițiilor tehnice și Standardelor pentru produs.
A se vedea Anexa -19 poziția.

Codul NM MD
6807

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 30547-97 pct.4.1.10, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.19, 4.1.21;
RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск",
str. Promplosciadka, 5B, or. Voskresensk, reg. Moscova, Federația Rusă.

Codul țării
RU

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO
5005034570

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0499/2 din 20.01.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 din 08.05.2018, valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 346/1 din 29.11.2018, eliberat de LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LI - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr.1195, 1195/1, 1195/2 din 09.01.2019, eliberate de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI-021 din 20.09.2018 valabil pînă la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supragerere se va efectua o dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 999/08/3LD din 21.08.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B N. 001282



Conducătorul OC



În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Приложение

Лист 1 Листов 1

к сертификату соответствия
№ ОСрг - 049 11 А008989-19 от:

21 января 2019

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

№	Наименование	Тип продукции	НД
1	Линокром Стандарт	ТКП сланец серый, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.16-2015 с изм.1
2	Герметик битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ	БП-Г25, БП-Г35, БП-Г50	ТУ 5772-009-72746455-2007 с изм.1-4
3	Мастика битумно-резиновая изоляционная	МБР-65, МБР-75, МБР-90, МБР-100	ГОСТ 15836-79
4	Технозласт	ТКП сланец серый, ЭПП, ЭКП сланец серый, ТПП, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.11-2015 с изм.1
5	Технозластмост Б	ЭМП	ТУ 5774-004-17925162-2003 с изм.1
6	Технозласт Барьер БО Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ	-	СТО 72746455-3.1.8-2014 с изм.2
7	Технозласт Акустик Б 350 Звукоизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ	-	СТО 72746455-3.1.7-2014 с изм.1
8	Унифлекс	ТКП сланец серый, ТПП, ЭКП сланец серый, ЭПП, ХКП сланец серый, ХПП	СТО 72746455-3.1.12-2015 с изм.1
9	Стеклоизол	ТПП, ТКП сланец серый, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.14-2015 с изм.1
10	Стеклоизол Р	ТПП, ТКП сланец серый, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.14-2015 с изм.1
11	Биполь	ТПП, ТКП сланец серый, ЭКП сланец серый, ЭПП, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.13-2015 с изм.2
12	Бикрозласт	ЭПП, ЭКП сланец серый, ТПП, ТКП сланец серый, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.13-2015 с изм.2
13	Линокром	ХПП, ХКП сланец серый, ТПП, ТКП сланец серый, ЭПП, ЭКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.13-2015 с изм.2
14	Бикрост	ХПП, ХКП сланец серый, ТПП, ТКП сланец серый,	СТО 72746455-3.1.13-2015 с изм.2
15	Технозласт Стандарт	ХПП, ТПП, ТКП сланец серый, ЭКП сланец серый, ЭПП	СТО 72746455-3.1.16-2015 с изм.1
16	Бикрозласт Стандарт	ХПП, ТПП, ТКП сланец серый, ЭКП сланец серый, ЭПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.16-2015 с изм.1
17	Паробарьер С	СА 500, СФ 1000	СТО 72746455-3.1.9-2014 с изм.1
18	Технозласт Терра	ЭМП	СТО 72746455-3.1.11-2015 с изм.1
19	NICOBAND, NICOBAND INSIDE, NICOBAND DUO, NICOBAND ARM	-	СТО 72746455-3.1.6-2014 с изм.1

Руководитель органа
по сертификации

Пуха И.



Приложение не действительно без наличия сертификата соответствия

CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Numărul: CPF-074-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, acest certificat se aplică pentru:

Jgheaburi de streășină cu pereți frontali rigidizați cu bordaj și burlane pentru apa pluvială cu îmbinări petrecute, realizate din foi metalice

Utilizare: Colectarea și evacuarea apei pluviale, a zăpezii topite sau a apei cu gheață de pe o clădire la un sistem de scurgere sau un canal din exteriorul clădirii

Produs de:

ESPLAN-LUX S.R.L.,

str. Petricani, 31/C, mun. Chişinău, Republica Moldova

Loc de producție: **str. Petricani, 31/C, mun. Chişinău, Republica Moldova**

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat evaluarea inițială a controlului producției în fabrică și de verificare continuă a constantei performanței la producător și confirmă că sunt respectate cerințele esențiale a standardului

SM SR EN 612:2011

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 01.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 31.01.2024, atât timp cât produsul pentru construcții, metodele de evaluare și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Schema de certificare aplicabilă: 4, conform SM SR EN ISO/CEI 17067:2014. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
FEBRUARIE
2022

de vizat
până în
FEBRUARIE
2023



Director General

Ion PUHA

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-016-2021

**Mortare pentru tencuire și gletuire, pe bază de ciment,
SV-75 (alb, gri), COROED-20, CȘM-50, FASAD (alb, gri), OTKOS, OPTIM**
Utilizare: Lucrări exterioare și interioare, la pereți, plafoane, stâlpi și pereți despărțitori.

Produs de:
"SUPRATEN" S.A.,
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.
Loc de producție:
str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.
str. Meșterul Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producției în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările inițiale de tip și va efectua supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producției în fabrică descrise în:

SM EN 998-1:2017

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 04.05.2021 și va rămâne valabil până la data de 03.05.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial. Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
mai
2022

de vizat
până în
mai
2023



Director General
Ion PUHA

CERTIFICAT

DE VERIFICARE A ASIGURĂRII CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ
Numărul: CV-030-2021

**TENCUIELI PE BAZĂ DE IPSOS PENTRU CONSTRUCŢII,
EUROFIN, FINITO, GŞM-15.**

Utilizare: La tencuirea şi gletuirea pereţilor şi plafoanelor la interiorul clădirilor.

Produs de:
"SUPRATEN" S.A.,
str. Petricani, 84, mun. Chişinău, Republica Moldova.
Loc de producţie:
str. Meşterul Manole, 9, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor iniţiale de tip pentru produs şi unui control al procesului de producţie care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea şi menţinerea cerinţelor specificate în documentele de referinţă. OC Certmatcon a efectuat verificarea asigurării controlului producţiei în fabrică de către producător conform sistemului 4, a evaluat rapoartele privind încercările iniţiale de tip şi va efectua supravegherea continuă a procesului de producţie. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind asigurarea controlului producţiei în fabrică descrise în:

SM SR EN 13279-1:2010

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 07.06.2021 şi va rămâne valabil până la data de 06.06.2024, atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcţii, metodele de evaluare a constanţei performanţei şi condiţiile de producţie în fabrică nu sunt modificate esenţial.

Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se menţin condiţiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
Iunie
2022

de vizat
până în
Iunie
2023



Director General
Ion PUHA

CERTIFICAT

PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ Numărul: CPF-073-2021

În conformitate cu Hotărârea de Guvern Nr. 913 din 25.07.2016 privind aprobarea
Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime
pentru comercializarea produselor pentru construcții,
acest certificat se aplică pentru:

Placă metalică autoportantă

Utilizare: pentru învelitoare de acoperiș,
placări la exterior și căptușiri la interior.

Produs de:

**"ESPLAN-LUX" S.R.L.,
str. Petricani, 31/C, mun. Chișinău, Republica Moldova**

Loc de producție: str. Petricani, 31/C, mun. Chișinău, Republica Moldova

Produsele sunt supuse de către producător încercărilor inițiale de tip pentru produs și unui control al
procesului de producție care cuprinde toate măsurile necesare pentru îndeplinirea
și menținerea cerințelor specificate în documentele de referință. OC Certmatcon a efectuat inspecția
inițială a procesului de producție, a evaluat rapoartele privind încercările de tip și va efectua
supravegherea continuă a procesului de producție. Acest certificat atestă îndeplinirea prevederilor privind
evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA a standardului:

SM SR EN 14782:2010

Sistem aplicabil: 4

Acest certificat a fost emis prima dată la data de 01.02.2021 și va rămâne valabil până la data de 31.01.2024,
atât timp cât standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de evaluare a constanței performanței și
condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate esențial.
Acest certificat poate fi suspendat sau retras dacă se constată că nu se mențin condițiile în baza cărora a fost emis.

de vizat
până în
FEBRUARIE
2022

de vizat
până în
FEBRUARIE
2023



**Director General
Ion PUHA**

Certificat valabil doar cu condiția vizării anuale.

Приложение

Лист 1 Листов 1

к сертификату соответствия
№ ОСрг - 049 П А008989-19 от:

21 января 2019

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

№	Наименование	Тип продукции	НД
1	Линюкром Стандарт	ТКП сланец серый, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.16-2015 с изм. 1
2	Герметик битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ	БП-Г25, БП-Г35, БП-Г50	ТУ 5772-009-72746455-2007 с изм. 1-4
3	Мастика битумно-резиновая изоляционная	МБР- 65, МБР-75, МБР- 90, МБР-100	ГОСТ 15836-79
4	Техноэласт	ТКП сланец серый, ЭПП, ЭКП сланец серый, ТПП, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.11-2015 с изм. 1
5	Техноэластмост Б	ЭМП	ТУ 5774-004-17925162-2003 с изм. 1
6	Техноэласт Барьер БО Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ	-	СТО 72746455-3.1.8-2014 с изм. 2
7	Техноэласт Акустик Б 350 Звукоизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ	-	СТО 72746455-3.1.7-2014 с изм. 1
8	Унифлекс	ТКП сланец серый, ТПП, ЭКП сланец серый, ЭПП, ХКП сланец серый, ХПП	СТО 72746455-3.1.12-2015 с изм. 1
9	Стеклоизол	ТПП, ТКП сланец серый, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.14-2015 с изм. 1
10	Стеклоизол Р	ТПП, ТКП сланец серый, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.14-2015 с изм. 1
11	Биполь	ТПП, ТКП сланец серый, ЭКП сланец серый, ЭПП, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.13-2015 с изм. 2
12	Бикрозласт	ЭПП, ЭКП сланец серый, ТПП, ТКП сланец серый, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.13-2015 с изм. 2
13	Линюкром	ХПП, ХКП сланец серый, ТПП, ТКП сланец серый, ЭПП, ЭКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.13-2015 с изм. 2
14	Бикрост	ХПП, ХКП сланец серый, ТПП, ТКП сланец серый,	СТО 72746455-3.1.13-2015 с изм. 2
15	Техноэласт Стандарт	ХПП, ТПП, ТКП сланец серый, ЭКП сланец серый, ЭПП	СТО 72746455-3.1.16-2015 с изм. 1
16	Бикрозласт Стандарт	ХПП, ТПП, ТКП сланец серый, ЭКП сланец серый, ЭПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.16-2015 с изм. 1
17	Паробарьер С	СА 500, СФ 1000	СТО 72746455-3.1.9-2014 с изм. 1
18	Техноэласт Терра	ЭМП	СТО 72746455-3.1.11-2015 с изм. 1
19	NICOBAND, NICOBAND INSIDE, NICOBAND DUO, NICOBAND ARM	-	СТО 72746455-3.1.6-2014 с изм. 1

Руководитель органа
по сертификации

Пуха И.

Приложение не действительно без наличия сертификата соответствия

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008989-19

Data emiterii: 21 ianuarie 2019

Valabil pînă la: 21 ianuarie 2022

SRI SR EN ISO/CEI 17045
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREAMateriale bituminoase hidroizolante în rulouri marca comercială "ТехноНИКОЛЬ"
fabricate în serie conform cerințelor Condițiilor tehnice și Standardelor pentru produs.
A se vedea Anexa -19 poziții.Codul NM MD
6807**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :**Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 30547-97 pct.4.1.10, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.19, 4.1.21;
RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.**PRODUCĂTOR**ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск",
str. Promplosciadka, 5B, or. Voskresensk, reg. Moscova, Federația Rusă.Codul țării
RU**SOLICITANT**

Producătorul

Codul IDNO
5005034570**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 0499/2 din 20.01.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 346/1 din 29.11.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr.1195, 1195/1, 1195/2 din 09.01.2019, eliberate de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 20.09.2018 valabil pînă la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supragerere se va efectua o dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 999/08/3LD din 21.08.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



Seria B M 001282

Приложение

Лист 1 Листов 1

к сертификату соответствия
№ ОСрг - 049 П А008989-19 от:

21 января 2019

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

№	Наименование	Тип продукции	НД
1	Линюкром Стандарт	ТКП сланец серый, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.16-2015 с изм. 1
2	Герметик битумно-полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ	БП-Г25, БП-Г35, БП-Г50	ТУ 5772-009-72746455-2007 с изм. 1-4
3	Мастика битумно-резиновая изоляционная	МБР- 65, МБР-75, МБР- 90, МБР-100	ГОСТ 15836-79
4	Техноэласт	ТКП сланец серый, ЭПП, ЭКП сланец серый, ТПП, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.11-2015 с изм. 1
5	Техноэластмост Б	ЭМП	ТУ 5774-004-17925162-2003 с изм. 1
6	Техноэласт Барьер БО Гидроизоляция фундамента ТЕХНОНИКОЛЬ Гидроизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ	-	СТО 72746455-3.1.8-2014 с изм. 2
7	Техноэласт Акустик Б 350 Звукоизоляция пола ТЕХНОНИКОЛЬ	-	СТО 72746455-3.1.7-2014 с изм. 1
8	Унифлекс	ТКП сланец серый, ТПП, ЭКП сланец серый, ЭПП, ХКП сланец серый, ХПП	СТО 72746455-3.1.12-2015 с изм. 1
9	Стеклоизол	ТПП, ТКП сланец серый, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.14-2015 с изм. 1
10	Стеклоизол Р	ТПП, ТКП сланец серый, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.14-2015 с изм. 1
11	Биполь	ТПП, ТКП сланец серый, ЭКП сланец серый, ЭПП, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.13-2015 с изм. 2
12	Бикрозласт	ЭПП, ЭКП сланец серый, ТПП, ТКП сланец серый, ХПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.13-2015 с изм. 2
13	Линюкром	ХПП, ХКП сланец серый, ТПП, ТКП сланец серый, ЭПП, ЭКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.13-2015 с изм. 2
14	Бикрост	ХПП, ХКП сланец серый, ТПП, ТКП сланец серый,	СТО 72746455-3.1.13-2015 с изм. 2
15	Техноэласт Стандарт	ХПП, ТПП, ТКП сланец серый, ЭКП сланец серый, ЭПП	СТО 72746455-3.1.16-2015 с изм. 1
16	Бикрозласт Стандарт	ХПП, ТПП, ТКП сланец серый, ЭКП сланец серый, ЭПП, ХКП сланец серый	СТО 72746455-3.1.16-2015 с изм. 1
17	Паробарьер С	СА 500, СФ 1000	СТО 72746455-3.1.9-2014 с изм. 1
18	Техноэласт Терра	ЭМП	СТО 72746455-3.1.11-2015 с изм. 1
19	NICOBAND, NICOBAND INSIDE, NICOBAND DUO, NICOBAND ARM	-	СТО 72746455-3.1.6-2014 с изм. 1

Руководитель органа
по сертификации

Пуха И.

Приложение не действительно без наличия сертификата соответствия

**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A008989-19

Data emiterii: 21 ianuarie 2019

Valabil pînă la: 21 ianuarie 2022

SM SR EN ISO/CEI 17045
OCpr-049**ORGANISMUL DE CERTIFICARE** OCpr - 049**CERTMATCON** mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,
e-mail: office@certmatcon.md, WWW.CERTMATCON.MD.**PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:
DENUMIREA / DESCRIEREA**Materiale bituminoase hidroizolante în rulouri marca comercială "ТехноНИКОЛЬ"
fabricate în serie conform cerințelor Condițiilor tehnice și Standardelor pentru produs.
A se vedea Anexa -19 poziții.Codul NM MD
6807**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :**Ordin nr.381 din 31.07.2018, Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformității produselor pentru construcții, utilizată în perioada de tranziție la standardele armonizate, conform HG nr.913 din 25.06.2016; GOST 30547-97 pct.4.1.10, 4.1.14, 4.1.15, 4.1.19, 4.1.21;
RNI 06-5.3.35.2001 pct. 2.2.**PRODUCĂTOR**ООО "ТехноНИКОЛЬ Воскресенск",
str. Promplosciadka, 5B, or. Voskresensk, reg. Moscova, Federația Rusă.Codul țării
RU**SOLICITANT**

Producătorul

Codul IDNO
5005034570**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 0499/2 din 20.01.2019, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2018, valabil pînă la 07.05.2022, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 346/1 din 29.11.2018, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. 4/2, etaj 4, of. 4, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101, valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr.1195, 1195/1, 1195/2 din 09.01.2019, eliberate de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 20.09.2018 valabil pînă la 22.02.2022, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supragerere se va efectua o dată pe an de către OC "CertMatCon". Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat. Contract de prestări servicii Nr. 999/08/3LD din 21.08.2018.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat



Seria B M 001282

Conducătorul OC

Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de
OC „CERTMATCON”, informații pe www.certmatcon.md

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2303587**

din
от **13.03.2023**

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
DSI CONSTRUCT GRUP S.R.L.	1014600043629
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Studentilor nr.7 bl.3 of.44	0150-SEC.RISCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 28.03.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef interimar DDF Rîșcani

Funcția/Dолжность

Semnătura/Подпись

STOICOV Ana

Numele și prenumele/Фамилия и имя

L.Ș/ М.П.

Executor: GOJAN Claudia
Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 13.03.2023 ora 9:12:36
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)



BC "MOLDINDCONBANK" S.A. FILIALA "STABIL"

Republica Moldova, MD 2044
mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 2
Tel. : (373 22) 42-62-00, 42-62-02
42-62-01, 42-62-23
Fax : (373 22) 42-62-02

Data 02 august 2016
Nr. 1061

Республика Молдова, МД 2044,
мун. Кишинэу, бул. Мирча чел Бэтрын, 2
Тел.: (373 22) 42-62-00, 42-62-02
42-62-01, 42-62-23
Факс: (373 22) 42-62-02

"DSI CONSTRUCT GRUP" SRL

Certificat

Prin prezentul, B.C. „Moldindconbank” S.A., fil. „Stabil”, confirmă faptul că **"DSI CONSTRUCT GRUP" SRL** (c/f **1014600043629**), deţine conturi în B.C. „Moldindconbank” S.A., filiala „Stabil”, codul băncii **MOLDMD2X300**.

MD53ML000000002251100587- IBAN MDL

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la destinaţie.
Restante fata de banca nu are.



M. Anegroaie

T. Cabanov

Ex. V. Brenister
Tel. 022426213





BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala „Kiev”

Republica Moldova, MD-2068
mun. Chişinău, str. Kiev, 9/1
Tel.: (373 22) 32-19-99, 31-11-80
Tel./Fax: (373 22) 32-23-99

Data 19. IUL. 2022
Nr. 950/14-16

Республика Молдова, MD-2068
мун. Кишинэу, ул. Киев, 9/1
Тел.: (373 22) 32-19-99, 31-11-80
Тел./Факс: (373 22) 32-23-99

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că **”DSI CONSTRUCT GRUP” S.R.L.**, IDNO **1014600043629**, la data de **19 iulie 2022 10:10** deţine următoarele conturi bancare:

Nr	IBAN	Valuta
1	MD32ML000000022516361626	MDL

Director
BC "Moldindconbank" S.A.
sucursala Kiev



Vasile Rusu

Ex: Alexandra Paternica
Tel: 402 31 02 12
ID: 676d88c47809

Confidential – MICB

Atenţie! Se interzice reşterea, substituerea, alterarea, multiplicarea, divulgarea sau folosirea acestui document fără a dispune de drept de acces autorizat!

“DSI Construct Grup” S.R.L., mun. Chisinau, str. Columna, 174, of. 116.
c/f 1014600043629 / TVA 0608780
IBAN MD53ML000000002251100587
BC Moldindconbanc fil. Stabil, MOLDM2x300,
tel: +373-22-32-17-88; mob: +373-792-799-61;
e-mail: dsi.construct.grup@gmail.com

Cifra medie anuala de afaceri in ultimii 3 ani

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie, lei	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie, dolari SUA
1	2019	5 724 441	323 080
2	2020	8 175 362	461 410
3	2021	13 946 670	772 700
Media		9 282 157	514 270

Candidat/ofertant,

semnatura
L.S.





Camera Înregistrării de Stat

DECIZIE
privind înregistrarea persoanei juridice

06.01.2015

Dosar Nr. 1014600043629

Oficiul Teritorial Chișinău

Prin cererea depusă la 24.12.2014 s-a solicitat înregistrarea
Societatii cu Răspundere Limitată "DSI CONSTRUCT GRUP"

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere de înregistrare a întreprinderii din 24.12.2014
2. Decizia nr.1 a fondatorului unic din 24.12.2014
3. Statutul
4. Ordinele de incasare a numerarului din 24.12.2014
5. Specimenul semnăturii administratorului

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de constituirea și înregistrarea persoanei juridice, în temeiul art. 11 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare.
2. A înregistra persoana juridică și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice următoarele date:

Numărul de identificare de stat: **1014600043629** din 06.01.2015

Forma juridică de organizare: Societate cu răspundere limitată

Denumirea: Societatea cu Răspundere Limitată "DSI CONSTRUCT GRUP"

Sediul: MD-2045, str. Studenților, 7/3, ap.(of.) 44, mun. Chișinău, Republica Moldova

Administrator: DEMERJI SERGIU, anul nașterii 17.11.1990, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM A 02141425 eliberat la data de 18.04.2006, codul de identitate 2005002110122, domiciliu: MD-2045, str. Studenților, 7/3, ap. 44, mun. Chișinău, Republica Moldova

Genurile principale de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
2. Producția de mobilier
3. Comerțul cu ridicata al mobilei, covoarelor și pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice
4. Comerțul cu amănuntul al mobilei și echipamentelor de uz casnic
5. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar
6. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei
7. Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine
8. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări

Capitalul social: 5000 lei.

Fondator(i):

1. DEMERJI SERGIU, anul nașterii 17.11.1990, locul nașterii mun. Chișinău, Republica Moldova, buletin de identitate al cetățeanului RM A 02141425 eliberat la data de 18.04.2006, codul de identitate 2005002110122, domiciliu: MD-2045, str. Studenților, 7/3, ap. 44, mun. Chișinău, Republica Moldova, parte socială în valoare de 5000 lei (100,00%)

Termenul de activitate al întreprinderii este nelimitat.

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la Camera Înregistrării de Stat în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator



Iovu Galina



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 8913 din 05.05.2021

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată «DSI CONSTRUCT GRUP».**

Denumirea prescurtată: **«DSI CONSTRUCT GRUP» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1014600043629.**

Data înregistrării de stat: **06.01.2015.**

Sediul: **MD-2045, str. Studenților, 7/3, ap.(of.) 44, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2 Producția de mobilier;**
- 3 Comerțul cu ridicata al mobilei, covoarelor și pardoselilor pentru podea, al mărfurilor de uz casnic neelectrice;**
- 4 Comerțul cu amănuntul al mobilei și echipamentelor de uz casnic;**
- 5 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 6 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
- 7 Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine;**
- 8 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări.**

Capitalul social: **5000 lei.**

Administrator: DEMERJI SERGIU,

Asociați:

- 1. DEMERJI SERGIU 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 05.05.2021.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840

Lazari Aliona





REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 048030

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul (adresa juridică) a titularului de licență

Societatea cu Răspundere Limitată
"DSI CONSTRUCT GRUP"

Data și numărul certificatului de înregistrare de stat a titularului de licență

mun. Chișinău, str. Studenților, 7/3,
ap. (of.) 44

06.01.2015

Numărul de înregistrare a întreprinderii sau IDNO

1014600043629

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial, pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții *(se permit lucrările conform listei indicate în anexă)

Data eliberării licenței

05 MAR 2015

Valabilă pînă la

05. MAR. 2020

Semnătura conducătorului autorității de licențiere



Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere, în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 048030

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "DSI CONSTRUCT GRUP"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții * ***

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponibilitatea de bază de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponibilitatea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiere, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|---|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| 1.1 Lucrări de terasiere. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | 5.2 Instalații și rețele termice. |
| 1.3 Lucrări de drenaj. | 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2. Executarea construcțiilor | 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului. |
| 2.1 Fundații din piloți. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele. | 6.2 Instalații și rețele termice. |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate. | 7.1 Contoare de apă. |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit. | 7.2 Contoare de energie termică. |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 7.16 Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei. |
| 2.10 Construcții rutiere categoriile III-V. | 7.18 Utilaje și instalații electrotehnice. |
| 2.13 Poduri. | |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | |
| 2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele. | |
| 2.18 Construcții metalice spațiale (tip "Kislovodsk", "Ural", "Moscova" etc.). | |
| 2.19 Galerii și estacade metalice. | |
| 2.25 Construcții din lemn. | |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante. | |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| 3.1 Învelitori și șarpante, izolații hidrofuge. | |
| 3.2 Izolații termice. | |
| 3.3 Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.2 Pardoseli. | |
| 4.3 Produse de timplărie. | |
| 4.4 Profile și ornamente decorative. | |



*** Nota: Anexa și copile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.

“DSI Construct Grup” S.R.L., mun. Chisinau, str. Columna, 174, of. 116.
c/f 1014600043629 / TVA 0608780
IBAN MD53ML000000002251100587
BC Moldindconbanc fil. Stabil, MOLDMD2x300,
tel: +373-22-32-17-88; mob: +373-792-799-61;
e-mail: dsi.construct.grup@gmail.com

FORMULARUL F 3.7

INFORMATII GENERALE

1. Denumirea/numele: “DSI Construct Grup” S.R.L.
2. Codul fiscal: 1014600043629/ TVA 0608780
3. Adresa juridica: Mun. Chisinau, str. Studentilor, 7/3- 44
Adresa fizica: mun. Chisinau, str. Columna 174, of. 116
4. Telefon/fax: 0792 799 61
E-mail: DSI.Construct.Grup@gmail.com
5. DECIZIE privind inregistrarea persoanei juridice din: 06.01.2015.
Este inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructii de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii.
7. Licenta(certificat): Seria A MMII, Nr. 048030, 06.03.2015, Camera de Licentiere.
Constructii de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare,
reconstructii.
8. Birourile filialelor/ sucursalele locale: Mun. Chisinau, str. Columna 174, of. 116
9. Pricipala piata de afacere: Constructii de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare,
reconstructii
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani.

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie, lei	Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie, dolari SUA
1.	2019	5 724 441	323 080
2.	2020	8 175 362	461 410
3.	2021	13 946 670	753 875
Media		9 282 157	501 740

Candidat/ofertant,

semnat



**FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC
DE ACHIZIȚII EUROPEAN**

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	2174719
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Colegiul de Construcții din Hîncești
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007605000906

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”
2A.2	Țara	Republica Moldova

2A.3	Cod poștal	MD-2045
2A.4	Oraș/Localitate	Chisinau
2A.5	Adresa juridică	Str. Studentilor, 7/3-44
2A.6	Pagina web	-
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Demerji Sergiu
2A.7.1	Telefon	079279961
2A.7.2	Adresa de e-mail	dsi.construct.grup@gmail.
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1014600043629
2A.9	Numărul cod TVA	0608780
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	SRL
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Demerji Sergiu - 100%
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv [<i>beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară</i>]	Demerji Sergiu - 100%
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	RM
2A.12	Operatorul economic este: <ul style="list-style-type: none"> • întreprindere mică • întreprindere mijlocie • și altele 	• întreprindere mica
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	-
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	-
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	-
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	-
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	
Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		

2B.1	Nume și prenume	Demerji Sergiu
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	administrator
2B.3	Țară	R. Moldova
2B.4	Telefon	079279961
2B.5	Adresa de e-mail	dsi.construct.grup@gmail.com

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
------	--	--

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	-

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

	<p>membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	
3A.4	<p>Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.5	<p>Spălarea de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.6	<p>Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3A.7	<p>În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</p>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3A.7.1	<p><i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i></p>	-
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	<p>Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	Moldova sau în țara în care este stabilit?	
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	-
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	-
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: sfs.md
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Certificat privind estantele fata de BPN
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

	<i>suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Conflict de interes	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	-
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	-Decizia privind înregistrarea persoanei juridice/Extras - Constructii de cladiri, reconstrucții
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: asp.gov.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Agentia Servicii Publice Referința exactă a documentației:

4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet: incercom.md</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): ICSC "Incercom" I.S.</i>
		<i>Referința exactă a documentației: Certificate de atestare tehnico- profesionala</i>
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
Declarații bancare		
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.1.1	<i>Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.</i>	<i>Adresa de internet: micb.md</i>
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă): BC "Moldindconbank" SA</i>
		<i>Referința exactă a documentației:</i>
Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)		
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 700 000 lei Perioada 2022 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.2.1	<i>Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea 13 946 670 Anul 2021</i>
Cifra de afaceri medie anuală		
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 700 000 lei Perioada 2022 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.3.1	<i>Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.</i>	<i>Valoarea 5 724 441</i>
		<i>Anul 2019</i>
		<i>Valoarea 8 175 362</i>
		<i>Anul 2020</i>
		<i>Valoarea 13 946 670</i>

		<i>Anul 2021</i>
		<i>Valoarea medie totală 9 282 158</i>
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: Statistica.gov.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul National de Statistica Referința exactă a documentației: Raport financiar
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> <i>+</i> <i>Referința exactă a documentației:</i> <i>+</i>
Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității		
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> <i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> <i>Referința exactă a documentației:</i>
Utilaje, instalații și echipament tehnic		
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Pregătirea profesională și calificarea personalului		
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2020
		Angajați 18
		Anul 2021
		Angajați 20
		Anul 2022
		Angajați 25
Numărul membrilor personalului de conducere		
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2020
		Persoane 3
		Anul 2021
		Persoane 4
		Anul 2022
		Persoane 4
Mostre, descrieri, fotografii		
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Pentru contractele de achiziție publică de lucrări		
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>“Construcția Centrului Comercial D+P+2E, din or. Calarasi, str. Mihai Eminescu nr. 43”</i>
		<i>Contract Nr, 1D/M din 17.02.2020; PV 1 din 07.09.2021</i>
		<i>Persoana fizica</i>
Pentru contractele de achiziție publică de bunuri		
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Lucrărilor de construcție capitală la sala sportivă și festivă cu galeria de acces a încăperilor de deservire pentru Gimnaziul Doina si Ion Aldea – Teodorovici, mun. Orhei</i>
		<i>Contractul Nr. 24 din 23.11.2020</i>
		<i>IP Gimnaziul “Ion si Doina Aldea Teodorovici”, mun. Orhei</i>
Pentru contractele de achiziție publică de servicii		
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Construcția extinderii la hala nr. 9, Sector Mereni .</i> Contractul Nr. 02/20 din 20.02.2020- PV Nr. 1 din 17.04.2020 <i>SRL "Floreni-Com"</i>
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
D. Standarde de asigurare a calității		
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă):
		Referința exactă a documentației:
F. Permiterea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3

A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	<p>Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire?</p> <p>Termen <u>3</u> zile de la solicitare.</p> <p><i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
5A.2	<p>Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</p>	Adresa de internet:
		Autoritatea sau organismul emitent(ă)
		Referința exactă a documentației:

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A.	Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse	
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante

sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca **Colegiul de Construcții din Hîncești** astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție [procedurii de achiziție, număr unic de identificare și referința de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (numărul de referință), dacă este cazul].

Nume: Demerji Sergiu

Funcția: Director

Data: 13.03.2023

Adresa: S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”, mun. Chisinau, Sos. Balcani, 3/4

Semnătura: electronica mobila

20.02.2020

мун. Кишинэу

Компания „FLORENI-COM” SRL, именуемое далее "Заказчик", в лице директора Chircă Constantin, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Компания „DSI Construct Grup” SRL, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Demerji Sergiu, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим договором, Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению и передаче Заказчику работ согласно техническому заданию и смет (Приложение № 1, 2, 3, 4) к настоящему договору.

1.2. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить Подрядчику их стоимость в установленном Договором порядке.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить работы в строгом соответствии с полученной и прилагаемой к договору сметной документацией и техническому заданию (Приложение № 1, 2, 3, 4). Подрядчик выполняет работы под свою ответственность, на свой риск, собственными силами, средствами, оборудованием и материалами за исключением указанных в Приложении 5.

1.4. Стороны договорились, что любые отклонения от технического задания будут оговорены сторонами отдельно, путем заключения в письменной форме дополнительных соглашений к настоящему договору. В случае выполнения работ, не оговоренных техническим заданием и не согласованных заранее в письменной форме, Заказчик вправе их не оплачивать.

1.5. Заказчик оставляет за собой право проводить на рабочей площадке параллельно выполняемым работам по настоящему договору и другие работы, при этом сроки выполнения работ по настоящему договору останутся неизменными.

1.6. Стороны обязуются не препятствовать друг другу во время выполнения работ на рабочей площадке.

ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

2.1. Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:

2.1.1. назначить приказом начальника строительных работ, имеющего лицензию на деятельность в этой области, и отвечающего за исполнение основных обязанностей по соблюдению качества работ на доверенной рабочей площадке;

2.1.2. выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, сдать работы Заказчику в соответствии с условиями договора;

2.1.3. выполнять все работы качественно в соответствии с техническим заданием, технической документацией, а также действующими нормами и техническими условиями;

2.1.4. своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке выполненных работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

2.2. Подрядчик, за три дня до даты сдачи работ по акту выполненных работ, известит Заказчика посредством официального письменного уведомления о дате и времени сдачи работ. Заказчик обязан за 3 (три) дня образовать приемную комиссию.

2.3. Сдача выполненных работ производится Подрядчиком по мере выполнения и готовности. Готовые работы подлежащие передаче Заказчику оформляются актом выполненных работ по циклам выполнения и считаются принятыми Заказчиком в момент подписания представителями Сторон.

2.4. Подрядчик обязуется нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее качественное исполнение работ по настоящему договору, в т.ч. привлеченными силами и за координацию их деятельности.

2.5. В процессе исполнения настоящего договора, Подрядчик обязуется соблюдать требования охраны труда и технике безопасности, санитарные, экологические и противопожарные нормы и правила и нести полную ответственность в случае их нарушения.

2.6. На время производства работ обеспечить надлежащий порядок и уборку зоны выполняемых работ. После завершения работ произвести уборку своей рабочей площадки.

2.7. Без согласования с Заказчиком не вывозить со строительной площадки как собственные материалы, ранее завезенные так и материалы полученные от Заказчика.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

3.1.1. Передать площадку под производство работ.

3.1.2. Обеспечить площадку электроэнергией и водой.

3.1.3. Производить приемку фактически выполненных работ и осуществлять оплату принятых работ в порядке и сроки, предусмотренные договором.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан выполнить и сдать все работы Заказчику в течении 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения договора.

4.2. Сроки выполнения работ могут быть изменены только по письменному соглашению сторон или в связи с неблагоприятными погодными условиями.

СУММА ДОГОВОРА. ПЛАТЕЖИ

5.1. Стоимость Договора составляет сумму в размере 890 813,07 (восемьсот девяносто тысяч восемьсот тринадцать, 17) лей, включая НДС.

5.2. Заказчик обязуется произвести оплату следующим образом:

- 30% от суммы договора – авансом;
- 60% от суммы договора - будут оплачены в течении 3 (трёх) банковских дней по факту выполнения каждого из этапов выполнения работ по договору, что будет подтверждаться подписанными актами приёма-передачи промежуточных выполненных работ;
- 10% от суммы договора - в течении 5 банковских дней с момента истечения 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания сторонами окончательного Акта сдачи-приёмки работ.

5.3. Оплата производится в молдавских леях путем банковского перевода на расчетный счет Подрядчика.

5.4. Заказчик вправе удерживать оплату денежных средств, в случае не надлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком своих обязательств.

ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется на основании представляемых Подрядчиком актов сдачи-приемки выполненных работ по каждому этапу строительства и в присутствии уполномоченных лиц обеих сторон. В случае подписания актов сдачи-приемки выполненных работ другими лицами, Заказчик в праве удерживать оплату предусмотренную настоящим Договором.

6.2. Заказчик вправе производить замеры работ (как совместно, так и отдельно с представителем Подрядчика), а также проверять поставляемые материалы на соответствие документам по всем параметрам количества и качества.

6.3. В случае наличия замечаний по качеству передаваемых работ либо правильности расчета, Заказчик вправе отказать в его подписании, с предоставлением Подрядчику письменных замечаний.

6.4. Замечания по акту должны быть устранены Подрядчиком в течение пяти рабочих дней своими силами и за свой счет.

ГАРАНТИИ

7.1. Гарантийный срок на выполненные согласно настоящему договору работы составляет 5 (пять) лет с момента подписания сторонами окончательного Акта сдачи-приемки работ.

7.2. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, вызванные некачественным выполнением работ Подрядчиком, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в кратчайшие сроки.

7.3. Заказчик вправе самостоятельно, либо с привлечением иной подрядной организации устранить такие дефекты и вправе требовать от Подрядчика возмещение всех понесенных им затрат на устранение выявленных дефектов, а Подрядчик обязуется в течение пятнадцати дней с момента извещения, возместить Заказчику стоимость выполненных работ по устранению дефектов.

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Сторона, ненадлежащим образом исполняющая свои обязательства по настоящему договору, должна возместить другой стороне, по требованию последней, убытки, непосредственно причиненные таким ненадлежащим исполнением.

8.2. В случае задержки платежей по настоящему договору на срок более пяти дней, Подрядчик имеет право потребовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1% от неоплаченной в срок суммы.

8.3. За нарушение сроков выполнения работ, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пени в размере 0,1% от суммы договора за каждый календарный день просрочки.

8.4. Оплата санкций, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих договорных обязательств.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

9.1. До подписания обеими сторонами окончательного акта сдачи-приемки выполненных работ по договору, Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения строительных материалов и оборудования.

9.2. Подрядчик несет все риски и ответственность, связанные с травмами на производстве либо смертью привлеченных им лиц и/или работников Заказчика и/или третьих лиц находящихся на строительной площадке вследствие несоблюдения Подрядчиком техники безопасности, что может привести к материальным и моральным возмещениям в соответствии с законодательством Республики Молдова.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Подрядчик не имеет права передавать свои обязательства, по настоящему договору третьим лицам, а также не имеет право передавать полученную для производства работ проектно документацию, без письменного на то согласия Заказчика.

10.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ компенсируется Подрядчиком.

10.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору.

10.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств.

10.5. Все ранее достигнутые решения и согласования касательно предмета договора до его подписания, считаются аннулированными.

10.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон.

10.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

10.8. В случае не выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор. В таком случае, Подрядчик обязан вернуть полученную сумму в аванс от Заказчика в течение пяти календарных дней с момента получения извещения о расторжении настоящего договора. Извещение о расторжении договора должно быть отправлено Заказчиком в адрес Подрядчика за десять дней до даты расторжения настоящего договора. По истечении десятидневного срока с момента получения Подрядчиком от Заказчика извещения о расторжении договора, договор считается расторгнутым.

ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. К отношениям сторон по настоящему договору применяется материальное право Республики Молдова.

11.2. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, решение которых путем переговоров оказалось невозможным, разрешаются сторонами в претензионном порядке. Срок ответа на претензию составляет 10 (десять) календарных дней.

11.3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию, Сторона-заявитель вправе предъявить иск в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова.

11.4. Стороны заявляют, что настоящий контракт является их волеизъявлением, направленным на возникновение гражданских прав и обязанностей, что их согласие не является ошибочным, что они осознают свои действия и могут ими управлять.

11.5. Стороны заявляют, что настоящий контракт не заключен в результате стечения сложных обстоятельств или физического или психического насилия.

11.6. Chircă Constantin и Demerji Sergiu заявляют, что владеют русским языком и понимают содержание данного контракта и обладают всеми полномочиями, предусмотренными законодательством Республики Молдова и учредительными и/или уставными документами сторон, необходимых для заключения и исполнения настоящего контракта.

11.7. Стороны заявляют и гарантируют, что они будут выполнять обязательства, установленные в данном контракте должным образом, добросовестно, в установленном месте и в установленный срок.

Заказчик

„FLORENI-COM” SRL
r-nul Anenii Noi, s. Floreni, MD-6521
C/f 1008600059238,
TVA 0306391
IBAN MD83V1000002251703593
BC „Victoriabank” SA
C/ь VICBMD2X416

Директор
Chircă Constantin



Подрядчик

SRL "DSI Construct Grup"
Adresa juridică: mun. Chisinau Str. Studenților
7/3, ap. 44;
Adresa fizica: mun. Chisinau, Str. Columna, 174,
of. 116;
C/F 1014600043629; TVA: 0608780;
BC "Moldindconbank". fil. Stabil:
MOLDMD2x300;
IBAN: MD53ML00000002251100587;

Директор
Demerji Sergiu



Julai

Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



IV4165319

Formular fiscal
Акт № 1 по Ordine Ministerului Finanelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2017
Таблица счетов
Подсчитана № 1 в Центру бухгалтерского учета Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

8. Foaia de parcurs seria: seria numar data Путевой лист серия номер дата		12.03.2020.	
9. Transportator Перевозчик		DSI Construct Grup SRL	
1. Furnizor Поставщик		DSI Construct Grup SRL, adr. MD-2068 or Chisinau str. Studentilor 7/3 ap. 44, IBAN MD53ML00000002251100587, BC Moldindconbank fil, Stabil c/b MOLDMD2X300	
2. Cumparator Покупатель		S.R.L. "Floreni-Com", adresa: r-nul Anenii Noi, s. Floreni, MD-6521 IBAN MD83VI000002251703593, BC "Victoriabank" SA, c/b VICBMD2X416	
3. Delegatie Доверенность		data delegatul	
4. Documente anexate Прилагаемые документы			

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и нomenclatorный код товара	Unitate de masura Единица измерения	Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	Suma totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA Ставка НДС %	Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	Alta informatie Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Numar Количество	Ma Ma bru to bru to
Constructia extinderii la hala nr. 9. Sector Mereni, SRL Floreni-Com, Conform Contractului Nr. 02/20 din 20.02.2020.	buc	1,000	221429,85	221429,85	20%	44 285,97	265715,82				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				221429,85	x	44 285,97	265715,82		x	x	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				221429,85	x	44 285,97	265715,82		x	x	

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен.

14. Predat bunurile (serviciile)
Сдан материальные ценности (услуги)

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorului)
Принят материальные ценности посредника (перевозчика)

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorului)
Сдан материальные ценности посредник (перевозчик)

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului
Принят материальные ценности (услуги) покупатель

Administrator, Demerji Sergiu Ivan
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

Director Chisinau C
Functia, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись



Antreprenor SRL DSI Construct Grup
 (denumirea)

Investitor Floreni- Com SRL
 (denumirea)

Obiect **Constructia extinderii la hala nr.
 9. Sector Mereni, SRL Floreni-
 Com**

Valoarea lucrarilor executate 265 715,82 lei

Proces - verbal intermediar
 de receptie a lucrarilor executate
 pe martie 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie montaj				
		1.1. Lucrari de terasament				
		1.1.1. Sapatari				
1	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1 (fundatie)	100 m3	0,468	3 899,79	1 825,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,17	30,92	67,10
	1421102200227	Pietris	m3	0,00	350,00	0,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	5,10	250,00	1 275,00
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	1,38	350,00	483,00
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 (transee in gropi), fundatie izolata	100 m3	0,065	5 059,54	328,87
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,40	30,92	12,37
	1421102200227	Pietris	m3	0,00	350,00	0,00
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	0,93	250,00	232,50
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,24	350,00	84,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 100m - 1 km	t	75,000	8,12	609,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,74	350,00	609,00



		Total capitol: Inclusiv salariu			2 762,97 79,47	
		1.1.2. Fundatii				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	11,100	537,91	5 970,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,99	30,92	339,81
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	12,76	350,00	4 466,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,66	250,00	1 165,00
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (platou egalizator) C3.5	m3	10,000	966,89	9 668,90
	7123010010200	Betonist	h-om	38,50	30,92	1 190,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,50	30,92	200,98
	2663102100000 1	Beton C3.5	m3	10,35	750,00	7 762,50
	2922140007000	Macara	h-ut	2,50	150,00	375,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	4,00	35,00	140,00
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (fundatie continua, Fundatie izolata) C15	m3	59,000	1 183,80	69 844,16
	7123010010200	Betonist	h-om	472,00	30,92	14 594,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,20	30,92	1 459,42
	2663102100000 2	Beton C15	m3	61,08	800,00	48 864,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	35,40	35,00	1 239,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	14,75	250,00	3 687,50
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C15	m3	6,240	1 183,77	7 386,72
	7123010010200	Betonist	h-om	49,92	30,92	1 543,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,99	30,92	154,29
	2663102100000 2	Beton C15	m3	6,46	800,00	5 168,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,74	35,00	130,90

1	2	3	4	5	6	7
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,56	250,00	390,00
8	CB03A	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	249,000	222,64	55 437,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,90	30,92	769,91
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	236,55	30,92	7 314,13
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,45	25,20	313,74
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	19,92	20,00	398,40
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	74,70	544,00	40 636,80
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,87	3 500,00	3 045,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,12	3 500,00	420,00
	2320187315789	Decofrol	kg	29,88	85,00	2 539,80
9	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	298,700	4,49	1 342,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	22,40	30,92	692,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,19	30,92	36,79
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	306,17	0,00	0,00
	2010237318750	Distantieri	buc	44,80	12,00	537,60
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,99	25,20	75,35
10	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	910,160	4,00	3 640,51
	7123020011140	Fierar beton	h-om	53,70	30,92	1 660,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,64	30,92	112,55
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	932,91	0,00	0,00
	2010237318750	Distantieri	buc	136,52	12,00	1 638,24
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,10	25,20	229,32
11	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Nod A, B, C)	kg	186,380	50,07	9 332,27
	7136080025001	Montator	h-om	19,57	57,66	1 128,41
	2811236309900	Confectii metalice	kg	195,77	38,50	7 537,15
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,88	32,00	60,16
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	14,91	35,00	521,85
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,42	35,00	84,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				162 623,50 31 197,49
		1.1.3. Constructii metalice (Stilpi, ferme)				

				6	7	
12	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	144,420	45,67	6 595,49
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	27,44		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,44	30,92	848,4
	7212030022700	Sudor	h-om	1,44	30,92	44,52
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,44	57,66	83,03
	2775276309886 1	Confectii metalice inglobate in beton	kg	144,42	25,20	36,29
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,72	38,50	5 560,17
					32,00	23,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 595,49 975,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				171 981,96 32 252,95
		Total capitol: Inclusiv salariu				171 981,96 32 252,95

	Total	lei	171 981,96
	Asigurare medicala si sociala	22,50 %	7 256,91
	Total	100,00 +	179 238,87
	Transportarea materialelor	7,00 %	9 051,81
	Total	100,00 +	188 290,68
	Cheltuieli de regie	12,00 %	22 594,89
	Total	100,00 +	210 885,57
	Beneficiu de deviz	5,00 %	10 544,28
	Total	100,00 +	221 429,85
	TVA	20,00 %	44 285,97
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		265 715,82

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL DSI Construct Grup

Investitor
Floreni- Com SRL

(denumirea)

(denumirea)

SRL DSI Construct Grup
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

director
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Ex. 2
Nr. exemplariului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Formular 50/201
Anexa nr. 1 la Ordonanța Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 116 din 28 august 2017
Taxă de vânzare
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов Республики Молдова
№ 116 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		01.04.2020.		8. Foaie de parcurs serie: Путевой лист		seria серия		numar номер		data дата													
1. Furnizor: Поставщик:		DSI Construct Grup SRL, adr. MD-2068 or. Chisinau str. Studentilor 7/3 ap. 44, IBAN MD53ML000000002251100587, BC Moldindconbank fil. Stabil c/b MOLDMD2X300						9. Transportator Перевозчик		DSI Construct Grup SRL		10.1 TVA Ф. код НДС		1014600043629/ 0608780									
2. Comandant Получатель:		S.R.L. "Floreni-Com", adresa: r-nul Anenii Noi, s. Floreni, MD-6521 IBAN MD83VI000002251703593, BC "Victorlabank" SA, c/b VICBMD2X416						10.2 TVA Ф. код НДС		1014600043629/ 0608780		10.3 TVA Ф. код НДС		1008600059238/ 0306394									
3. Delegatie Доверенность		data		delegatul		4. Documente anexate Прилагаемые документы																	
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		Chisinau str. Studentilor 7/3 ap. 44		6. Punct descarcare Пункт разгрузки:		r-nul Anenii Noi, s. Mereni				7. Rediriții Переадресовки													
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marii Наименование товаров, услуг и коммерческого код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг		10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Suma totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA Ставка НДС %		10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев		10.9 Alta informatie Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta tone Масса брутто тонн	
Constructia extinderii la hala nr. 9. Sector Mereni, SRL Floreni-Com. Conform Contractului Nr. 02/20 din 20.02.2020.		buc		1,000		266908,72		266908,72		20%		53 381,75		320290,47									
(1. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице))						266908,72		x		53 381,75		320290,47				x		x					
(2. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной))						266908,72		x		53 381,75		320290,47				x		x					

13. Permisiune de transport
Отпуск груза

14. Produs
Складские материалы (материалы)

15. Primit
Принят

16. Predati bunurile intermediarului (transportatorului):
Сдал материальные ценности посреднику (перевозчику)

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului:
Принят материальные ценности (услуги) покупатель

Administrator, Demetrii Sergiu Ivan
Должность, фамилия, имя и подпись

Administrator, Elena C. / cova
Должность, фамилия, имя и подпись

Antreprenor SRL DSI Construct Grup
 (denumirea)

Investitor Floreni- Com SRL
 (denumirea)

Obiect **Constructia extinderii la hala nr.
 9. Sector Mereni, SRL Floreni-
 Com**

Valoarea lucrarilor executate **320 290,47 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe aprilie 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie montaj				
		1.1. Lucrari de terasament				
		1.1.1. Sapaturi				
1	TsH92B	Incarcarea pietrisului	t	42,000	34,32	1 441,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	46,62	30,92	1 441,49
2	TsI51A1	Transportarea pietrisului la distanta de: 100m - 1 km	t	42,000	8,08	339,50
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,97	350,00	339,50
3	TsD17B	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleurului, cu argila	m3	424,000	80,49	34 129,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	703,84	30,92	21 762,73
	01105	Compactor 8t	h-ut	29,68	416,67	12 366,77
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 910,49 23 204,22
		1.1.2. Pereti (carcasa beton monolit)				
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la fundatie	m3	-11,100	402,34	-4 466,00
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	-12,76	350,00	-4 466,00

1	2	3	4	5	6	7
5	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, C15	m3	5,600	1 071,22	5 998,81
	7123010010200	Betonist	h-om	27,16	30,92	839,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,52	30,92	77,92
	2663102100000 2	Beton C15	m3	5,91	800,00	4 728,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,36	35,00	117,60
	2922140007000	Macara	h-ut	1,57	150,00	235,50
6	CB03F	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	37,000	337,34	12 481,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,25	30,92	286,01
	7124010010700	Dulgher	h-om	37,00	57,66	2 133,42
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,30	1,50	0,45
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,85	1,00	1,85
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,85	2,50	4,62
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,85	30,00	55,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,48	20,00	29,60
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	16,65	544,00	9 057,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,04	3 500,00	140,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,06	3 500,00	210,00
	2320187315789	Decofrol	kg	4,44	85,00	377,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,74	250,00	185,00
7	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AI)- coloane	kg	104,130	6,82	709,92
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,89	30,92	305,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42	30,92	12,99
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	106,73	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,04	25,20	26,21
	2010237318750	Distantieri	buc	29,16	12,00	349,92
	2922140007000	Macara	h-ut	0,10	150,00	15,00
8	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul	kg	209,530	5,96	1 248,55

1	2	3	4	5	6	7
		barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII)-coloane				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	13,83	30,92	427,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,05	30,92	32,47
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	214,77	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,10	25,20	52,92
	2010237318750	Distantieri	buc	58,67	12,00	704,04
	2922140007000	Macara	h-ut	0,21	150,00	31,50
9	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (otel beton clasa C15/B15)-Centuri, grinzi	m3	10,700	1 071,76	11 467,87
	7123010010200	Betonist	h-om	51,89	30,92	1 604,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,81	30,92	148,73
	2663102100000 2	Beton C15	m3	11,30	800,00	9 040,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,42	35,00	224,70
	2922140007000	Macara	h-ut	3,00	150,00	450,00
10	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	78,200	290,73	22 734,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,73	30,92	362,69
	7124010010700	Dulgher	h-om	66,47	57,66	3 832,66
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,39	1,50	0,58
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	23,46	1,00	23,46
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	23,46	2,50	58,65
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	2,35	30,00	70,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,35	20,00	47,00
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	30,50	544,00	16 592,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,08	3 500,00	280,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,08	3 500,00	280,00
	2320187315789	Decofrol	kg	9,38	85,00	797,30
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,56	250,00	390,00
11	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg	25,000	6,86	171,48

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,38	30,92	73,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10	30,92	3,09
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	25,62	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,25	25,20	6,30
	2010237318750	Distantieri	buc	7,00	12,00	84,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,03	150,00	4,50
12	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	124,000	15,34	1 901,79
	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,78	30,92	364,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,50	30,92	15,46
	2710602100000 1	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	127,10	8,31	1 056,20
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,24	25,20	31,25
	2010237318750	Distantieri	buc	34,72	12,00	416,64
	2922140007000	Macara	h-ut	0,12	150,00	18,00
13	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	568,000	5,96	3 384,12
	7123020011140	Fierar beton	h-om	37,49	30,92	1 159,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,84	30,92	87,81
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	582,20	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	5,68	25,20	143,14
	2010237318750	Distantieri	buc	159,04	12,00	1 908,48
	2922140007000	Macara	h-ut	0,57	150,00	85,50
14	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi,	kg	51,000	14,48	738,31

1	2	3	4	5	6	7
		la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	3,37	30,92	104,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,26	30,92	8,04
	2710602200000 1	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	52,27	8,31	434,36
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,51	25,20	12,85
	2010237318750	Distantieri	buc	14,28	12,00	171,36
	2922140007000	Macara	h-ut	0,05	150,00	7,50
15	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (sunt ale mele, piesa inglobata la poarta 4 buc)	kg	22,000	50,08	1 101,72
	7136080025001	Montator	h-om	2,31	57,66	133,19
	2811236309900	Confectii metalice	kg	23,11	38,50	889,74
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,22	32,00	7,04
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,76	35,00	61,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,29	35,00	10,15
16	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	21,310	290,17	6 183,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,20	30,92	98,94
	7124010010700	Dulgher	h-om	18,11	57,66	1 044,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,11	1,50	0,17
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6,39	1,00	6,39
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6,39	2,50	15,97
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,64	30,00	19,20
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,64	20,00	12,80
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	8,31	544,00	4 520,64
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	3 500,00	70,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,02	3 500,00	70,00
	2320187315789	Decofrol	kg	2,56	85,00	217,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,43	250,00	107,50
17	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	62,000	416,74	25 837,78
	7122050013400	Zidar	h-om	383,16	30,92	11 847,31
	9310060019930	Muncitor	h-om	78,12	30,92	2 415,47
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	55,80	0,00	0,00
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	4,34	850,00	3 689,00

1	2	3	4	5	6	7	
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	6,20	700,00	4 340,00	
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,03	3 500,00	105,00	
	2922140007000	Macara	h-ut	22,94	150,00	3 441,00	
		Total capitol: Inclusiv salariu				89 494,07 27 419,29	
		1.1.3. Constructii metalice (Stilpi, ferme)					
18	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t	0,927	1 468,00	1 360,84	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	13,35	30,92	412,78	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,67	57,66	96,29	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,83	57,66	47,86	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,83	30,92	25,66	
	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	927,00	0,00	0,00	
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,88	32,00	28,16	
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,17	3,00	12,51	
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,17	74,20	309,41	
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,17	5,00	20,85	
	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	3,71	18,00	66,78	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,24	38,50	124,74	
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,88	35,00	30,80	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,74	250,00	185,00	
19	CL06A	Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate in transoane, asamblate cu suruburi, montate la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (F1)	t	2,412	1 840,61	4 439,54	
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	49,20	30,92	1 521,26	
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,89	57,66	166,64	
	7212030022700	Sudor	h-om	2,89	57,66	166,64	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,89	30,92	89,36	
	2811106301150	Ferme cu zabrele livrate in transoane	kg	2 412,00	0,00	0,00	
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,48	32,00	15,36	
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	20,50	3,00	61,50	
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	20,50	74,20	1 521,10	
	2874115883700	Saiba M 20	buc	20,50	5,00	102,50	
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,01	38,50	115,88	
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,48	35,00	16,80	
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,65	250,00	662,50	
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,	kg	1 065,000	45,67	48 641,48	

1	2	3	4	5	6	7
		tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	202,35	30,92	6 256,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,65	30,92	329,30
	7212030022700	Sudor	h-om	10,65	57,66	614,08
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	10,65	25,20	268,38
	2775276309886 1	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 065,00	38,50	41 002,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	5,33	32,00	170,56
21	CA08D	Betonarea buloanelor la fundatii de utilaje si stilpi metalici locasul	buc	10,000	84,66	846,58
	7123010010200	Betonist	h-om	8,50	30,92	262,82
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	236,90	1,60	379,04
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,57	320,00	182,40
	2320116200602	Benzina CO 90	l	1,24	18,00	22,32
		Total capitol: Inclusiv salariu				55 288,44 9 989,35
		1.1.4. Pardoseli				
22	TsC54B	Strat de fundatie din piatra grosimea 150 mm fractia 40-70	m3	94,500	135,61	12 815,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	93,55	30,92	2 892,57
	1411122201752 32	Piatra sparta grosimea 150 mm fractia 40-70	m3	108,67	0,00	0,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	39,69	250,00	9 922,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 815,07 2 892,57
		1.1.5. Lucrari de finisare (interior si exterior)				
23	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Finisare interioara)	m2	111,000	93,07	10 330,97
	7122050013400	Zidar	h-om	183,15	30,92	5 663,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	33,30	30,92	1 029,64

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,33	25,20	83,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 110,00	1,60	1 776,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	199,80	1,50	299,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,11	320,00	1 315,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	5,55	25,20	139,86
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,33	25,00	8,25
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,44	35,00	15,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 330,97 6 692,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				203 839,04 70 198,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				203 839,04 70 198,07

	Total	lei	203 839,04
	Asigurare medicala si sociala	22,50 %	15 794,57
	Total	100,00 +	219 633,61
	Transportarea materialelor	7,00 %	7 329,59
	Total	100,00 +	226 963,20
	Cheltuieli de regie	12,00 %	27 235,58
	Total	100,00 +	254 198,78
	Beneficiu de deviz	5,00 %	12 709,94
	Total	100,00 +	266 908,72
	TVA	20,00 %	53 381,75
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		320 290,47

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL DSI Construct Grup

Investitor
Floreni- Com SRL

(denumirea)

(denumirea)

SRL DSI Construct Grup
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Ex. 2

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Formular nr. 1
Anexa nr. 1 la Ordinul Guvernului Republicii Moldova nr. 116 din 25 august 2017 privind forma
Prilozheniye № 1 к Приказу Министерства Финансов РМ от 25 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Date de emitere / data livrării		17.04.2020.		8. Poziția de parcurs seria: Позиция в серии		seria серия		număr номер		data дата		
1. Furnizor Furnizor:		DSI Construct Grup SRL						C.I.M. TVA Ф.А.И.В. НДС		1014600043629/ 0608780		
2. Furnizor Furnizor:		DSI Construct Grup SRL, adr. MD-2068 or. Chisinau str. Studentilor 7/3 ap. 44, IBAN MD53ML000000002251100587, BC Moldindconbank fil. Stabil c/b MOLDMD2X300						C.I.M. TVA Ф.А.И.В. НДС		1014600043629/ 0608780		
3. Comenzant Покупатель:		S.R.L. "Floreni-Com", adresa: r-nul Anenii Noi, s. Floreni, MD-6521 IBAN MD83VI000002251703593, BC "Victoriabank" SA, c/b VICBMD2X416						C.I.M. TVA Ф.А.И.В. НДС		1008800059238/ 0306391		
3. Delegat Делегированный:		data делегatul						4. Documente anexate Приложенные документы:				
8. Punct încărcare Пункт загрузки:		Chisinau str. Studentilor 7/3 ap. 44		4. Punct descărcare Пункт разгрузки:		r-nul Anenii Noi, s. Mereni		7. Reduceri Скидки:				
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masură Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, левы	10.5 Suma totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, левы	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, левы	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, левы	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Construcția extinderii la hala nr. 9. Sector Mereni, SRL Floreni-Com. Conform Contractului Nr. 02/20 din 20.02.2020.		buc	1,000	242060,48	242060,48	20%	48 412,10	290472,58				
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)				242060,48	242060,48	x	48 412,10	290472,58		x	x	
12. TOTAL (pe factură fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				242060,48	242060,48	x	48 412,10	290472,58		x	x	

13. Primărie eliberare
Отпускная печать

14. Punct de vânzare
Склад материальных ценностей (продавец)

15. Punct de vânzare intermediar
Промежуточный склад материальных ценностей (продавец)

16. Punct de vânzare intermediar (transportator)
Склад материальных ценностей посредника (перевозчик)

17. Primărie bunurile (serviciile) cumpărătorului
Принят материальные ценности (услуги) покупатель

Administrator, Demetrii Sergiu Ivan
Firma, nume, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Firma, nume, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Firma, nume, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Firma, nume, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись

Directoru Clușea Constantin
Firma, nume, prenumele și semnătura
Должность, фамилия, имя и подпись



Antreprenor SRL DSI Construct Grup
(denumirea)

Investitor Floreni- Com SRL
(denumirea)

Obiect **Constructia extinderei la hala nr.
9. Sector Mereni, SRL Floreni-
Com**

Valoarea lucrarilor executate **290 472,58 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe aprilie 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie montaj				
		1.1. Lucrari de terasament				
		1.1.1. Sapaturi				
1	TsI51A1	Transportarea panourilor "sandwich"	t	6,400	8,20 0,00	52,50 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,15	350,00	52,50
		Total capitol: Inclusiv salariu				52,50
		1.1.2. Fundatii				
2	IzF04H	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc	m2	94,000	72,22 8,07	6 788,33 758,81
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	13,16	57,66	758,81
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	150,40	26,80	4 030,72
	2682132602070	Tesatura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	103,40	18,50	1 912,90
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,88	20,00	37,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,16	35,00	5,60

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,22	35,00	42,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 788,33 758,81
		1.1.3. Constructii metalice (Stilpi, ferme)				
3	CL13A	Pane metalice din profile din banda de otel formata la rece, gata confectionate, montate pe grinzi metalice, la constructii cu inaltimea la coama pina la 10 m, avind greutatea pe bucata pina la 0,1 t inclusiv (Pene acoperis P1-P4), inclusiv buiandrugii si streasina	t	9,402	4 138,97 3 092,00	38 914,58 29 070,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	846,18	30,92	26 163,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	94,02	30,92	2 907,10
	2811106304700	Pane metalice din pro-file din banda de otel formata la rece	kg	9 402,00	0,00	0,00
	2874125881200	Saibe M 8	buc	2 162,46	1,00	2 162,46
	2874115817600	Suruburi cu cap hexagonal M 8	buc	2 162,46	2,00	4 324,92
	2874115842600	Piulite hexagonale M8	buc	2 162,46	0,90	1 946,21
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	112,82	0,00	0,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	5,64	250,00	1 410,00
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (tije metalice AI, d10mm)	kg	65,100	45,67 6,76	2 973,35 440,06
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,37	30,92	382,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65	30,92	20,10
	7212030022700	Sudor	h-om	0,65	57,66	37,48
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,65	25,20	16,38
	2775276309886 1	Confectii metalice inglobate in beton	kg	65,10	38,50	2 506,35
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,33	32,00	10,56
5	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	457,000	3,40 3,40	1 554,35 1 554,35
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	50,27	30,92	1 554,35
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Grund GF- 021, email PF-115)	m2	457,000	43,25 9,28	19 763,58 4 239,13
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	137,10	30,92	4 239,13
	2430226100700	Grund alchidic	kg	47,53	75,00	3 564,75
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 AI	kg	50,27	24,50	1 231,62
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	22,85	36,50	834,03

1	2	3	4	5	6	7
	2430116104160	Email alchidic	kg	77,69	115,00	8 934,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,85	2,00	45,70
	2320166200676	White spirit	kg	45,70	20,00	914,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				63 205,86 35 304,53
		1.1.4. Acoperisul				
7	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. Nota: * marca si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului.	m2	653,400	65,32 46,38	42 677,79 30 304,69
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	784,08	30,92	24 243,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	196,02	30,92	6 060,94
	2811236304903	Panouri "Sandwich" gr. 50mm	m2	679,80	0,00	0,00
	2523156720006	Furnitura (profil de finisare)	m	266,59	0,00	0,00
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	1 332,94	0,00	0,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	120,63	95,80	11 556,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	32,67	25,00	816,75
8	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	744,000	37,65 37,10	28 014,63 27 605,38
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	818,40	30,92	25 304,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	74,40	30,92	2 300,45
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	835,88	0,00	0,00
	2710403643220	Tabla zincata	kg	468,72	0,00	0,00
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	1 562,40	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,37	25,00	409,25
		Total capitol: Inclusiv salariu				70 692,42 57 910,07
		1.1.5. Consolidarea golurilor, poarta metalica				
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	118,520	45,68 6,76	5 413,62 801,73

1	2	3	4	5	6	7
		(Consolidarea golurilor pentru ventilatoare)				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	22,52	30,92	696,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,19	30,92	36,79
	7212030022700	Sudor	h-om	1,19	57,66	68,62
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,19	25,20	29,99
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	118,52	38,50	4 563,02
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,59	32,00	18,88
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,118	1 429,15 199,15	168,64 23,50
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,76	30,92	23,50
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,92	115,00	105,80
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,46	75,00	34,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,23	20,00	4,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,12	2,00	0,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 582,26 825,23
		1.1.6. Lucrari de finisare (interior si exterior)				
11	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Finisare interioara)	m2	47,620	93,05 60,29	4 431,10 2 871,23
	7122050013400	Zidar	h-om	78,57	30,92	2 429,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	14,29	30,92	441,85
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,43	25,20	36,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	476,20	1,60	761,92
	2652102100737	Var hidratat	kg	85,72	1,50	128,58

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,76	320,00	563,20
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	2,38	25,20	59,98
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,14	25,00	3,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,19	35,00	6,65
12	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv,	m	45,000	45,74 34,01	2 058,47 1 530,54
	7122050013400	Zidar	h-om	33,75	30,92	1 043,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,00	30,92	278,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,75	30,92	208,71
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,90	25,20	22,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	153,00	1,60	244,80
	2652102100737	Var hidratat	kg	29,25	1,50	43,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,58	320,00	185,60
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,12	25,20	28,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04	25,00	1,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,05	35,00	1,75
13	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	249,220	93,06 60,29	23 193,56 15 026,50

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	411,21	30,92	12 714,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	74,77	30,92	2 311,89
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	7,48	25,20	188,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 492,20	1,60	3 987,52
	2652102100737	Var hidratat	kg	448,60	1,50	672,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	9,22	320,00	2 950,40
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	12,46	25,20	313,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,75	25,00	18,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,00	35,00	35,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 683,13 19 428,27
		Total capitol: Inclusiv salariu				176 004,50 114 226,91
		Total capitol: Inclusiv salariu				176 004,50 114 226,91

	Total	lei	176 004,50
	Asigurare medicala si sociala	22,50 %	25 701,05
	Total	100,00 +	201 705,55
	Transportarea materialelor	7,00 %	4 128,19
	Total	100,00 +	205 833,74
	Cheltuieli de regie	12,00 %	24 700,05
	Total	100,00 +	230 533,79
	Beneficiu de deviz	5,00 %	11 526,69
	Total	100,00 +	242 060,48
	TVA	20,00 %	48 412,10
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		290 472,58 114 226,91

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL DSI Construct Grup

Investitor
Floreni- Com SRL

(denumirea)

(denumirea)

SRL DSI Construct Grup
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Directorul General Constantin
(funcția, numele, prenumele, semnătura)





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 02-21 privind achiziția prin Licitatie Publică

Cod CPV: 45200000-9

“16”noiembrie 2021

or. Edineț
(localitatea)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Deschisă nr.

<https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1633943334458> din data de 02 noiembrie 2021, între **Consiliul Raional Edineț** cu sediul în or. Edineț, str. Independenței 33, Telefon: 0246-2-20-58; IDNO: 1007601009794; e-mail: econsiliu@edinet.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, reprezentat prin, președintele raionului, **dl Nicolai MELNIC**, în calitate de investitor, pe de o parte, **Instituția Medico-Sanitară Publică „Centrul de Sănătate Edineț”**, cu sediul în or. Edineț, str. Independenței 81, Telefon: 0246-2-49-67; IDNO: 1007604007403; e-mail: cmfedinet@ms.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0075247, reprezentat prin, șeful, **dl Oleg GUTAN**, care acționează în baza statului, în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și **„DSI Construct Grup” SRL**,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Chișinău, str. Columna 174, of.116, telefon: 079279961, IDNO:1014600043629,
(localitatea)

e-mail: dsi.construct.grup@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, Decizia privind înregistrarea persoanei juridice, dosar nr.1014600043629 din “06” ianuarie 2015, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr. MMII 048030 din “06” martie 2015, eliberată de Camera de Licențiere, genurile de activitate Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin administratorul **Sergiu DEMERJI**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *Reconstrucția clădirii Oficiul Medicilor de Familie Ruseni, r-l Edineț*

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este pe parcursul anului 2022, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de

credite.

3.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

3.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

3.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

3.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor este de **5 (cinci) ani**.

4.

VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE

PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **3 523 600,18 (trei milioane cinci sute douăzeci și trei mii șase sute lei, 18 bani) lei MD (inclusiv TVA)**.
(suma cu cifre și litere)

4.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor -- verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

4.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către



agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

5. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

5.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

5.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

5.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

5.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iaraltul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

5.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

5.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

5.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

5.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

5.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

5.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

5.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

5.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

5.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în

contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.

5.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

5.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

5.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

5.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

5.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

5.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

5.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

5.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

5.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

5.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 3.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

5.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

5.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate

NDL
"011
00000
INST
RUP
S.S.T.
746
MOU

utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

5.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

6. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

6.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

7. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

7.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

7.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

7.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

7.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

8. FORȚA DE MUNCĂ

8.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

9. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

9.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va

reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

9.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.9. Lucrările încep după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

10.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

10.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

11.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

11.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta



va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

11.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămăsele executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

11.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

11.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate-le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 13.1 și 13.2 din prezentul contract.

13.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

13.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

13.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

14.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

14.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022/recepția finală a lucrărilor.

1. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ INVESTITOR ”: CONSILIUL RAIONAL EDINEȚ
Adresa poștală: or. Edineț, Independenței 33 Telefon: 0246-2-20-58 IBAN: MD57TRPDAB254000D10768AB Banca: Ministerul Finanțelor Trezozăria de Stat Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău Cod: TREZMD2X Cod fiscal: 1007601009794
Investitor
Semnătură autorizată:  Nicolai MELNIC
L.Ș.

“ ANTREPRENOR ”: „DSI Construct Grup” SRL	“ BENEFICIAR ” IMSP „Centrul de Sănătate Edineț”
Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Columna 174, of.116 Telefon: 079279961 IBAN: MD53ML000000002251100587	Adresa poștală: or. Edineț, str. Independenței 81, Telefon: 0246-2-49-67; fax.0246-2-49-67 IBAN: MD16TRPCCH518430D00163AA

Banca: BC „Moldindconbank” SA filiala
Stabil
Adresa poștală a băncii: mun. Chișinău str.
Cod: MOLDMD2X300
Cod fiscal: 1014600043629

Banca: MF – TR Nord – Edineț
Adresa poștală a băncii: mun. Bălți
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007604007403

2. Semnăturile părților

Prestatorul de servicii	Cumpărător
<p>Semnătura autorizată:</p>  <p><u>Sergiu DEMERJI</u></p> 	<p>Semnătura autorizată:</p>  <p><u>Oleg GUTAN</u></p> 

Anexa nr. 2
la Contractul nr.02-21
din "16" noiembrie 2021

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Reconstrucția clădirii Oficiul Medicilor de Familie Ruseni, r-1 Edineț	45200 000-9	M2	1 lot	-----	3 523'600,18	Pe parcursul anului 2022
	TOTAL						

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

INVESTITOR



ANTREPRENOR



BENEFICIAR



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din " 14 " octombrie 2022

privind lucrarea "Reconstrucția clădirii Oficiul Medicilor de Familie Ruseni, r-l Edineț" executată în cadrul contractului nr. 02-21 din 16 noiembrie 2021 încheiat între <<Consiliul Raional Edineț>>, <<IMSP Centrul de Sănătate Edineț>> și <<SRL „DSI Construct Grup”>>, valoarea obiectului este de 3 523 600,18 lei, pentru "Reconstrucția clădirii Oficiul Medicilor de Familie Ruseni amplasată în r-l Edineț, s. Ruseni"

1. *Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.5, eliberată de Primăria satului Ruseni la 20 octombrie 2021, cu valabilitate 24 luni și a Deciziei Consiliului raional Edineț nr.2/11 din 26 martie 2021.*

2. *Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii octombrie, fiind formată din:*

Nicolai MELNIC – *președintele comisiei, președintele raionului Edineț*

Oleg GUȚAN - *șeful IMSP CS Edineț*

Ana COLESNIC – *secretarul primăriei comunei Ruseni*

Ilie CRISTIAN – *diriginte de șantier, certificat de atestare tehnico-profesională seria 2018-DȘ nr.0145 valabil pînă la 25 mai 2023*

Anatolie ȚAPU – *diriginte de șantier, certificat de atestare tehnico-profesională seria 2021-DȘ nr.1368 valabil pînă la 20 aprilie 2026*

3. *Au mai participat la recepție:*

DEMERJI Sergiu - *director SRL „DSI Construct Grup”*

TARTAN Ion – *Responsabil tehnic*

POSTOLACHI Valeriu – *autorul proiectului*

4. *Constatările comisiei de recepție:*

1) **Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1**

2) **Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate**

3) **În lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului**

5. *Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:*

De a receptiona terminarea lucrărilor la obiectivul: "Reconstrucția clădirii Oficiul Medilor de Familie Ruseni, r-l Edineț"

6. *Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:*

Lucrările de reconstrucție a centrului de sănătate - sunt executate conform proiectului și normativelor în construcție din R. Moldova

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

de supus recepției la terminarea lucrărilor, cu propunerea acestuia spre recepție finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 4142113.184.02, adresa poștală MD4639, destinația oficiu de sănătate, compus din următoarele construcții - construcție cu un nivel – 200,3 m², anexă – 29,2 m², suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 14 octombrie 2022 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:

Președintele comisiei de recepție:

Nicolai MELNIC



Membrii comisiei:

Oleg GUȚAN

Ana COLESNIC

Specialiști:

Ilie CRISTIAN

Anatolie ȚAPU



10. Lucrarea: „**Reconstrucția clădirii Oficiul Medicilor de Familie Ruseni, r-l Edinet**” se considera terminată și este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

14 10 2022

Sergiu DEMERJI

Director SRL „DSI Construct Grup”

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

2022

Consiliul Raional Edinet

L.Ș.

(semnătura)



Din documentatia scrisa si desenata care trebuia prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

Nu sunt

Presedintele comisiei:

Nicolai MELNIC - președintele raionului Edineț

Antreprenor general:

Sergiu DEMERJI - director SRL „DSI Construct Grup”



Lucrari specificate in caietul de sarcini care nu au fost executate

1. *De regulat deciziile - incidentele usilor*
2. *Cabinetul de recepție - feronul de regulat*
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.

Presedintele comisiei:

Nicolai MELNIC - președintele raionului Edineț

Antreprenor general:

Sergiu DEMERJI - director SRL „DSI Construct Grup”



Lucrarile efectuate care nu respecta prevederile proiectului

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____

Nu sunt.

Presedintele comisiei:

Nicolai MELNIC - președintele raionului Edineț

Antreprenor general:

Sergiu DEMERJI - director SRL „DSI Construct Grup”



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrari de reparatie capitală la secția de boli contagioase a IMSP SR Briceni**”
 2. Numărul și data contractului: **Nr. 111 din 26.04.2022**
 3. Denumirea/numele beneficiarului: **IMSP SR Briceni**
 4. Adresa beneficiarului: **or. Briceni, str. M. Eminescu, 48**
 5. Țara: **R. Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 2 610 000.00 _____
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 2 984 478.00 _____
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată : **5 luni**
 - b) efectiv realizată: **5 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu sunt
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **Nr. 1 din 21.10.2022.**
Numărul și data procesului-verbal de recepție la finala : **Nr. 1 din 09.11.2022.**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **obiectii nu sunt**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte nu sunt
- Data completării: **09.12.2022**
Semnat: **electronic**
Nume: **Demerji Sergiu**
Funcția în cadrul firmei: **Director**
Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”**

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.111
privind achiziția prin Licitatia deschisa

26.04.2022

or. Briceni

(oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. MD-1646648510234 din data 07.03.2022, între **IMSP Spitalul Raional Briceni**, cu sediul în or. Briceni
(denumirea autorității contractante)

str. M. Eminescu,48, telefon: 024722071, fax: 024722071,

IDNO MD32TRPCCO518430A00199AA reprezentat prin **Director Veltman Claudia**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **DSI Construct Grup SRL**,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău str.Columna, 174, of. 116,

(localitatea)

telefon: 022 223217; 079279961, fax: _____, IDNO MD53ML000000002251100587

autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 04.10.30 din „28” 01 2015,

eliberată de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin **Director Demerji Sergiu**,

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Reparatia capitala la sectia de boli contagioase a IMSP SR Briceni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 5 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme

- neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
 - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **2 610 000,00 (Doua milioane șase sute zece mii) lei MD**, inclusiv **435000 (Patru sute treizeci și cinci mii) TVA lei MD**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE

BENEFICIARULUI

- 4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.
- 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.
- 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice

fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata

ONS
SUP.
S.R.L.
460
1994
11DC

- pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.
- 3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 3.8 8.9. Lucrările încep după semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

4 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 4.3 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.
- 4.4 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
- 4.5 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 5.3 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.
- 5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia

măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

- 5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.
- 5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 5.13 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

6 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

7 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- 7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- 7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

- 7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

- 7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8 13. DISPOZIȚII FINALE

8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;
- d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) e) Garanția de bună execuție.

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 30.09.2022 recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL**DSI Construct Grup SRL**Adresa poștală: mun. Chișinău
str. Columna, 174, of. 116,

Telefon: 022321788; 079279961

Cod fiscal: 1014600043629

Banca: BC "MOLDINDCONBANK" SA

Cod: MOLDMD2X300

IBAN: MD53ML000000002251100587

BENEFICIARUL**IMSP Spitalul Raional Briceni**Adresa poștală: Or. Briceni
str. M. Eminescu 48

Telefon: 024722071

Cod fiscal: 1003604150552

Banca: MFT Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD32TRPCCO518430A00199AA

SEMĂNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR


BENEFICIAR



Contabil
D. Fung
V. Dorci (jurist)

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	<u>Reparatia capitala la sectia de boli contagioase a IMSP SR Briceni</u>	4520 0000- 9	lucrari		2610000.0	453000.0	30.09.2022
	TOTAL						

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



contrasemnat:

D. Faur / *V. Dorci / Just*

Proiectul executării lucrărilor de reparație capitală la secția de boli contagioase a
IMSP SR Briceni, în cadrul Contractului Nr. 111 din 26.04.2022 încheiat între
SR Briceni și SRL "DSI Construcții Grup"

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferește conform Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova
Nr. 285 din 23 mai 1996

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul
20 / octombrie / 2022, fiind formată din:

INVESTITOR/BENEFICIAR

IMSP SR Briceni

Președintele grupului de lucru:
Claudia - director, IMSP Spitalul Raional Briceni;

Membrii comisiei:

- Săulevici Rodica - contabil-șef IMSP Spitalul Raional Briceni;
- Găsiș Valeriu - jurist, IMSP Spitalul Raional Briceni;
- Măcevschi Valeriu - șef gospodărie, IMSP Spitalul Raional Briceni;
- Munteanu Mihail - șef secție Construcții, Gospodărie, Căminări, Drumuri și
Investiții, Consiliul Raional Briceni;
- Rășcu Dumăru - responsabil tehnic;

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 01 din 21 / octombrie / 2022

1. Constatările comisiei de recepție:

- 1) obiectul de comisie de Recepție la Terminarea Lucrărilor, lista anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2, au fost executate, lucrări incluse;
- 3) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 3, lucrări incluse, lucrări reprezentate, acord
adicțional;
- 4) suma contractului este de 2 984 475,00 lei.

2. Concluzia de recepție, în urma constatărilor făcute, prezintă:

- De la recepționa lucrările executate, ce nu sunt îndeplinite în conformitate cu
cazeta de servicii.

3. Concluzia de recepție motivează propunerea liberă prin:

Lucrările au fost executate conform cazetai de servicii și normelor
tehnice în vigoare.

4. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepțional obiectul "reparație capitală la secția de boli contagioase a
IMSP SR Briceni", Recepție la Terminarea Lucrărilor.

Privind executarea lucrarilor de reparatie **capitală la secția de boli contagioase a IMSP SR Briceni** în cadrul **Contractul Nr. 111 din 26.04.2022** încheiat între **IMSP SR Briceni** si **SRL “DSI Construct Grup”**

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21 / octombrie /2022, fiind formată din:

Președintele gupului de lucru:

- Veltman Claudia – director, IMSP Spitalul Raional Briceni;

Membrii comisiei:

- Șmilevici Rodica – contabil-șef IMSP Spitalul Raional Briceni;
- Darii Vasile – jurist, IMSP Spitalul Raional Briceni;
- Matcovschii Valeriu – șef gospodărie, IMSP Spitalul Raional Briceni;
- Muntean Mihail – șef secție Construcții, Gospodării Comunală, Drumuri și Investiții, Consiliul Raional Briceni;
- Băeșu Dumitru – responsabil tehnic;

Invitati:

- Demerji Sergiu – director, SRL “DSI Construct Grup”
- Garabajiu Dorin – diriginte santier, SRL “DSI Construct Grup”

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) obiectiile comisiei de Receptie la Terminarea Lucrarilor, lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2, nu au fost executate, lucrari excluse;
- 3) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3, lucrari incluse, lucrari neprevazute, acord aditional;
- 4) suma contractului este de 2 984 478.00 lei;

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- **De a receptiona lucrarile executate, ce au fost indepline in conformitate cu caietul de sarcini.**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- **Lucrarile au fost executate conform caietului de sarcini si normativelor tehnice in vigoare;**

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- **De receptionat obiectul “reparatie capitală la secția de boli contagioase a IMSP SR Briceni”, Receptie la Terminarea Lucrarilor;**

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 21 / octombrie / 2022 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele gupului de lucru:

- Veltman Claudia - C. Velt

Membrii comisiei:

- Șmilevici Rodica - R. Șmilevici

- Darii Vasile - D. Darii

- Matcovschii Valeriu - Valeriu Matcovschii

- Muntean Mihail - M. Muntean

- Băeșu Dumitru - D. Băeșu



Invitati:

- Demerji Sergiu - S. Demerji

- Garabajiu Dorin - D. Garabajiu



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"21" octombrie 2022



[Signature]
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"21" octombrie 2022



C. Velt
(semnătura)

Obiectiile comisiei de receptie:

1. De regulat toate usile, lacatitele de inchis si deschis
2. De pus peliceula pe perواز in bara de internare si pe coridor
3. De schimbat sandvice la usile de intrare si la ferestra la sora superioara
4. De regulat robinetul la dees
5. De aplicat fuga la portiunile de coridor, unde sa sters
6. De instalat stopurile la usile din doua
7. De corectat defectul teracotei in salonul de operoara (oglindea)
8. De inlaturat lacunele de vopsire a baghetelor pe coridore si in saloane

Beneficiar:

C. Velt,

Responsabil Tehnic:

Beccin

Antreprenor:

[Signature]

Diriginte de santier:

[Signature]



Lucrarile excluse:

Nr.	Denumirea lucrarilor	u.m.	Cantitatea	Suma, lei
1.	Utilaj (cada de dus)	buc	11.00	10 835.00
2.	Placarea peretilor cu faianta	m2	354.65	86 309.66
3.	Obiecte de timplarie	m2	42.41	54 316.76
4.	Apeduct	set	1.00	951.97
5.	Canalizare	set	1.00	8 768.54
6.	Total, Cheltuieli directe:			161 181.93
7.	Suma totala, inclusiv TVA:			230 425.00

Beneficiar:

S. Velt

Responsabil Tehnic:

Prosc

Antreprenor:

[Signature]

Diriginte de santier:

[Signature]



Lucrarile incluse:

Nr.	Denumirea lucrarilor	u.m.	Cantitatea	Suma, lei
1.	Utilaj (chiuveta din inox)	buc	1.00	6 012.00
2.	Pereti	Set	1.00	102 008.30
3.	Pardoseli	Set	1.00	8 341.75
4.	Apeduct	set	1.00	27 681.14
5.	Canalizare	set	1.00	1 433.93
6.	Sistema de incalzire	Set	1.00	30 040.45
7.	Total, Cheltuieli directe:			175 517.57
8.	Suma totala, inclusiv TVA:			230 425.00

Lucrarile neprevazute, acord aditional:

Nr.	Denumirea lucrarilor	u.m.	Cantitatea	Suma, lei
1.	Tencuieli cu mortar la pereti	m2	1152.00	244 081.09
2.	Total, Cheltuieli directe:			244 081.09
3.	Suma totala, inclusiv TVA:			374 478.00

Beneficiar:

S. Velt

Responsabil Tehnic:

[Signature]

Antreprenor:

[Signature]

Diriginte de santier:

[Signature]



Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente conform Hotărîrii
Guvernului Republicii Moldova
Nr. 285 din 23 mai 1996

INVESTITOR/BENEFICIAR

IMSP SR Briceni

L. Velts



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 01 din 09 / noiembrie / 2022

Privind executarea lucrarilor de reparatie **capitală la secția de boli contagioase a IMSP SR Briceni** în cadrul **Contractul Nr. 111 din 26.04.2022** încheiat între **IMSP SR Briceni si SRL "DSI Construct Grup"**

Președintele gupului de lucru:

- Veltman Claudia – director, IMSP Spitalul Raional Briceni;

Membrii comisiei:

- Șmilevici Rodica – contabil-șef IMSP Spitalul Raional Briceni;
- Darii Vasile – jurist, IMSP Spitalul Raional Briceni;
- Matcovschii Valeriu – șef gospodărie, IMSP Spitalul Raional Briceni;
- Muntean Mihail – șef secție Construcții, Gospodării Comunală, Drumuri și Investiții, Consiliul Raional Briceni;
- Băeșu Dumitru – responsabil tehnic;

Invitati:

- Demerji Sergiu – director, SRL "DSI Construct Grup"
- Garabajiu Dorin – diriginte santier, SRL "DSI Construct Grup"

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Lista lucrarilor pe specialitati ce au fost executate si receptionate pe parcursul constructiei în lista-anexă nr. 1;
- 2) Observatiile Comisiei de receptie finala, în lista-anexă nr. 2;

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona lucrarile executate, ce au fost indepline in conformitate cu caietul de sarcini.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrarilor.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- **De acceptat receptia finala;**
- **Exploatarea obiectivului conform destinatiei;**
- **A se intocmi procesul-verbal de receptie finala;**

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 09 / noiembrie / 2022 în 4 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele grupului de lucru:

- Veltman Claudia - C. Veltman



Membrii comisiei:

- Șmilevici Rodica - R. Șmilevici

- Darii Vasile - D. Darii

- Matcovschi Valeriu - Valeriu Matcovschi

- Muntean Mihail - M. Muntean

- Băeșu Dumitru - D. Băeșu



Invitati:

- Demerji Sergiu - S. Demerji

- Garabajiu Dorin - D. Garabajiu



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"09" noiembrie 2022



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"09" noiembrie 2022



Lista lucrarilor pe specialitati ce au fost executate si receptionate pe parcursul
construcției

Beneficiar:

Velt



Responsabil Tehnic:



Antreprenor:



Diriginte de santier:



Obiectiile comisiei de receptie:

1. *nu sunt*
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Beneficiar:

L. Velt



Responsabil Tehnic:

[Signature]



Antreprenor:

[Signature]



Diriginte de santier:

[Signature]



Anexa nr. 13

la Documentația standard nr.69

din “_07_” _mai_ 2021_

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI
EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE
ANUL 2021-2022**

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Nr.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Contract Nr. 20 din 21.04.2021 Lucrari de reparatie a salii de sport la LT „Gheorghe Palade”, din s. Puhoi, r-nul Ialoveni	Liceul Teoretic „Gheorghe Palade”, s. Puhoi	Contract unic	297 435.96	3	Nr. 1 din 13 august 2021
2.	Contract NR. 17 din 26.04.2021. Lucrari de reparatie a clasei “Viitorului” a LT “Mihal Sadoveanu” or. Hincesti	LT „M. Sadoveanu”, or. Hincesti	Contract Unic	200 239.62	2	PV nr. 1 din 09.06.2021.
3.	Contract Nr. 17 din 29.04.2021 Reparatia capitala la gradinita de copii din s. Colicauti, r-nul Briceni,	Primaria Colicauti, r-nul Briceni	Contract unic	654 299.60	3	PV nr. 1 din 21.09.2021.
4.	Contract Nr. 67 din 09.06.2021 Reparatia capitala la sala sportiva la	DITS Briceni	Contract unic	398 804.38	2.5	PV f/nr. din septembrie 2021

	Gimnaziul din s. Hlina, r-nul Briceni					
5.	Contract Nr. 19 din 22.06.2021 Lucrari de reparatie in cadrul Liceului Teoretic "Liviu Deleanu" din str. Liviu Deleanu 5/4 or. Chisinau	Liceului Teoretic "Liviu Deleanu" or. Chisinau	Contract unic	1 471 395.70	3	PV nr. 1 din septembrie 2021
6.	Contract Nr. 81 din 02.08.2021 Reparatia capitala la fatada scolii primara a Liceului Teoretic "Grigore Vieru" din or. Briceni	Primaria or. Briceni	Contract unic	297 603,13	30	PV nr. 1 din septembrie 2021
7.	Contract Nr. 111 din 14.09.2021 Lucrari de reparatie a cladirei - Casa de Cultura pe terenul cu nr. cadastral 4101208034 din str. Independentei 65 mun. Edinet r-nul Edinet	Primaria Edinet	Contract unic	1 795 195.24	2	PV nr. 1 din 21.12.2021
8.	Contract Nr. 17 din 15.10.2021 Schimbarea timplariilor la Liceului Teoretic "Petru Rares"	Liceului Teoretic "Petru Rares"	Contract unic	287 774,32	1	PV f/nr. din noiembrie 2021
9.	Contract Nr. 01 din 22.09.2021 Lucrari de renovare a ap. 2 la casuta nr. 2, Pensiunea din Holercani	IP Pensiunea din Holercani	Contract unic	274 124.59	1	PV nr. 2 din 27.12.2021
10.	Contract Nr. 4 din 30.11.2021 Lucrari de reparatie a acoperisului cladirii administrative nr. 53 din sos. Hancesti. Mun. Chisinau	DGACG R. Moldova	Contract unic	455 327.29	1	PV f/nr. din decembrie 2021
11.	Contract Nr. 34 din 01.11.2021	Primaria Cuniccea, r-nul Floresti	Contract unic	1 215 022.01	5	PV martie 2022

	Lucrari de reconstructive a unui bloc de studii cu schimbarea destinatiei al gimnaziului in gradinita de copii din s. Cunicea, r-nul Floresti					
12.	Contract Nr. 02-21 din 16.11.2021 Reconstructia cladirii OMF Ruseni, rnul Edinet	IMSP CS Edinet	Contract unic	3 523 600.18	13	Pv nr. 1 din 14.10.2022
13.	Contract Nr. 111 din 26.04.2022 Reparatia capitala la sectia de boli contagioase a IMSP SR Briceni	IMSP SR Briceni	Contract unic	2 984 478.00	4	Pv nr. 1 din 21.10.2022
14.	Contract Nr. 39-22/L din 06.05.2022 Lucrari de constructive a unei anexe la Scoala primara-gradinita din s. Rusestii Vechi	Primaria com. Rusestii Noi, rnul Ialoveni	Contract unic	2 347 261.57	16	In executie
15.	Contract Nr. 01062022 din 01.06.2022 Lucrari de reparative la Vinaria Carlevana, s. Merenii Noi	SRL "Carlevana Winery"	Contract unic	1 650 797,03	3	PV f/nr. Din noiembrie 2022
16.	Contract Nr. 16 din 20.07.2022 Lucrari de reparatie in cadrul IP LT "Petru Rares", Chisinau, (bloc alimentar)	IP LT "Petru Rares"	Contract unic	1 022 832.40	2	Pv nr. 1 din 04.10.2022
17.	Contract Nr. 67 din 27.09.2022 Reparatia capitala a acoperisului de tip sarpant in doua pante si termoizolarea fatadelor cladirii cu nr. cadastral 2548206426 (biblioteca) din s. Tibirica, r-nul	Primaria Tibirica, r-nul Calarasi	Contract unic	546 184.53	5	Pv nr. 1 din 08.12.2022

	Calarasi					
18.	Total:					

Data completării: **08.12.2022**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"DSI Construct Grup" SRL**

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 16
privind achiziția prin cererea ofertelor de preturi

„20” iulie 2022

_____ Chişinău _____

(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. 21058743 din data 06.07.2022, între Instituția Publică Liceul Teoretic ”Petru Rareș”, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

_____ mun. Chişinău _____

(localitatea)

str. Nicolae Costin 63/A, telefon: 022 51 84 53, fax: 022 51 84 53,

IDNO 1015620000209 reprezentat prin _____ Director – Lidia Ungureanu _____,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și _____ DSI Construct Grup SRL _____,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în _____ mun. Chişinău str. _____ Studentilor, 7/3-44 _____,

(localitatea)

telefon: 079279961, fax: _____, IDNO 1014600043629 autorizat pentru

activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 048030 din „06” martie 2015,

eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate Construcții

de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții reprezentat prin administrator –

Sergiu Demerji, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de reparație în cadrul IPLT ”Petru Rareș” (bloc alimentar) în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de _____ 2 (două) luni și zile _____ după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 (cinci) ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 022 832,40 (lei 40 Un milion douăzeci și doi opt sute treizeci și doi lei 40 bani)** MD, inclusiv **170 472,07 (Una sută șaptezeci mii patru sute șătezeci și doi lei 75 bani)** TVA lei MD.

(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **5 (cinci) zile calendaristice** de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel,

care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi

examinare. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după **5 (zile)** zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 (cinci)** ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri

de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care

urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022.

**II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI**

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun. Chișinău,
str. Studenților 7/3-44
Telefon: 079279961
Cod fiscal: 1014600043629
Banca: BC Moldindconbank SA fil. Stabil
Cod: MOLDMD2X300
IBAN: MD53ML0000000022500587

BENEFICIARUL

Adresa poștală: mun. Chișinău, str.
Nicolae Costin 63/A
Telefon: 022 51 84 53
Cod fiscal: 1015620000209
Banca: TREZMD 2X
Cod: 226614
IBAN: MD18TRPDAK311120A14243AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

DSI Construct Grup SRL
Sergiu Demerji _____ L.Ș.
(semnătura)

BENEFICIAR

IPLT Petru Rareș
Lidia Ungureanu _____ L.Ș.
(semnătura)

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar inclusiv TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparație în cadrul IPLT ”Petru Rareș” (bloc alimentar)	45200 000-9	–	Conform caietului de sarcini	1022832,40	1022832,40	30.09.2022
	TOTAL				1022832,40	1022832,40	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR
DSI Construct Grup SRL
Sergiu Demerji _____ L.Ș.
(semnătura)

BENEFICIAR
IPLT Petru Rareș
Lidia Ungureanu _____ L.Ș.
(semnătura)

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferește conform Hotărârii
Guvernului Republicii Moldova
Nr. 285 din 23 mai 1996

INVESTITOR/BENEFICIAR

IP LT "Petru Rares", mun. Chisinau

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 01 din 04 / octombrie / 2022

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie să fie prezentă în fișa anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista anexă nr. 3, nu s-a respectat prevederile proiectului;
- 4) suma contractului este de 1 022 832,40 lei;

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- 1) să se recepționeze lucrările executate, ce au fost îndeplinite în conformitate cu documentația tehnică;
- 2) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
 - 1) Terminarea lucrărilor;
- 3) Comisia de recepție recomandă următoarele:
 - 1) să se accepte recepția la terminarea lucrărilor;
 - 2) Explicarea obiectivelui conform destinației;
 - 3) A se întocmi procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor;

Privind executarea lucrarilor de **reparatie in cadrul IP LT "Petru Rares",mun.Chisinau(bloc alimentar)** în cadrul **Contractul Nr. 16 din 20.07.2022** încheiat între **IP LT "Petru Rares"** si **SRL "DSI Construct Grup"**

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _04_ / _octombrie_ /2022, fiind formată din:

Președintele gupului de lucru:

- Ungureanu Lidia – director IP LT „Petru Rares”

Membrii comisiei:

- Mîndru Lilia – director adjunct IP LT „Petru Rares”
- Tăriță Lucia – contabil-șef IP LT „Petru Rares”
- Strechi Tatiana – șef cantină IP LT „Petru Rares”
- Vascan Grigore – responsabil tehnic
- Garabajiu Dorin - diriginte de șantier SRL “DSI Construct Grup”

Invitati:

- Demerji Sergiu – director SRL “DSI Construct Grup”

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 4)Suma contractului este de 1 022 832,40 lei;

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

- **De a receptiona lucrarile executate, ce au fost indepline in conformitate cu documentatia tehnica.**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- **Terminarea lucrarilor;**


6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- **De acceptat receptia la terminarea lucrarilor;**
- **Exploatarea obiectivului conform destinatiei;**
- **A se intocmi procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor;**


7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 04 / octombrie / 2022 în 3 exemplare.


Comisia de recepție:


Președintele grupului de lucru:


- Ungureanu Lidia – 


Membrii comisiei:

- Mîndru Lilia – 


- Tăriță Lucia – 

- Strechi Tatiana – 

- Vascan Grigore – 

- Garabajiu Dorin – 


Invitati:

- Demerji Sergiu – 




TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" 04 " octombrie 2022




(semnătura)

PRIMITA:
INVESTITORUL:
" 04 " octombrie 2022




(semnătura)

Anexa nr. 1
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01 din "_04_"_octombrie_2022

Lista pieselor din documentia scrisa si desenata a obiectivului
Care sunt lipsa sau incomplete

OBIECTII NU SUNT

Beneficiar

Antreprenor



Lista lucrarilor curpinse in Documentatia tehnica ce n-au fost executate

OBIECTII NU SUNT

Beneficiar



Antreprenor



Lista lucrarilor curpinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului

OBIECTII NU SUNT

Beneficiar




Antreprenor




CERERE DE PARTICIPARE

Către **Colegiul de Construcții din mun. Hîncești** _

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **21074719** din **15.03.2023** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului „**Lucrari de reparație capitală a sălii de sport, Colegiul de Construcții din mun. Hîncești,**” (denumirea contractului de achiziție publică), noi **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **13.03.2023**. Cu stimă,

Ofertant/candidat

electronic

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către _ **Colegiul de Construcții din mun. Hîncești** _

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea: „ lucrarilor de reparație capitală a sălii de sport, Colegiul de Construcții din mun. Hîncești,,**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: **Cererea Ofertelor de Preț**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **30 (treizeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **_12.04.2023_** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **13.03.2023**. Cu stimă,

Ofertant/candidat

electronic

(semnătura autorizată)

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu exista			
2.				
3.				
4.				

Data completării **13.03.2023.**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI Construct Grup”**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
„, Lucrari de reparație capitală a sălii de sport, Colegiul de Construcții din mun. Hîncești,,
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) **Nu avem asociați** _____
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării: **13.03.2023.**

Semnat Liderul Asociației: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI Construct Grup”**

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu avem (denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, Colegiul de Construcții din mun. Hînceșt

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (*denumirea contractului de achiziție publică*), noi ---- (*denumirea terțului susținător financiar*), având sediul înregistrat la ---- (*adresa terțului susținător financiar*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*) suma de ---- (valoarea totală/parțială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ---- (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului*), în baza contractului de achiziție publică și pentru care **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ---- (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, ---- (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării, **13.03.2023.**

Terț susținător,

**ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI**

Nu avem
(denumirea)

**ANGAJAMENT
privind susținerea tehnică și profesională
a ofertantului/candidatului**

Către, Colegiul de Construcții din mun. Hînceșt

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului (*denumirea contractului de achiziție publică*), noi (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), având sediul înregistrat la
.....(*adresa terțului susținător tehnic și profesional*), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului*) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*) resursele tehnice și/sau profesionale denecesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea operatorul/candidatului*) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertant*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată **S.R.L. „DSI Construct Grup”** (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,
13.03.2023.

Terț susținător,
.....

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic
Nu avem
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect (*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. Crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie
	-	-	-	-

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită **S.R.L. „DSI Construct Grup”**

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării, **13.03.2023.**

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

Nu avem

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
-	-	-	-
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai
(denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită S.R.L. „DSI Construct Grup”
(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării, **13.03.2023.**

Terț susținător,

(semnătură autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
__ Lucrări de reparație capitală a sălii de sport, Colegiul de Construcții din Hîncești __
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		martie	aprilie	mai
		1	2	3
	Organizare de șantier			
1.	Sala de sport	--	-----	--
2.	Balcon	-	--	-
3.	Electromontaj		--	--

Termen de executie 3 luni calendaristice din data înregistrării contractului și primirea ordinului de începere.

Data completării **13.03.2023**

Semnat: **electronic**

Nume: **Demerji Sergiu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „DSI Construct Grup”**

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Colegiul de Construcții din mun. Hîncești**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **DEMERJI SERGIU**

reprezentanți ai ofertantului **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm: **lucrarile de reparație capitală a sălii de sport,**

Colegiul de Construcții din mun. Hîncești;

pentru suma fără TVA de

1 232 733,03 lei (_un milion două sute treizeci și două mii șapte sute treizeci și trei lei 03 bani_),

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **20 %**

246 546,61 lei (_două sute patruzeci și șase mii cinci sute patruzeci și șase lei 61 bani _).

Total: _1 479 279,64_ lei (_un milion patru sute șaptezeci și nouă două sute șaptezeci și nouă lei 64 bani_)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate **în 3 (trei) luni** calendaristice.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de

30- zile, respectiv pînă la data de 12.04.2023

(durata în litere și în cifre),

(ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **_13 / 03 / 2023_**

Demerji SERGIU, în calitate de **_Director_**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **_S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”_**



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă Garantie bancara de buna executie sau retineri succesive din plata facturilor partiale în cuantum de 5% și constituie 61 636,65 lei.
3. **Perioada de garanție pentru lucrările executate 3 (trei) ani.**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 2 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)



FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Demerji SERGIU** reprezentant împuternicit al **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”** în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Subsemnatul, **Demerji SERGIU** reprezentant împuternicit al **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”**, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **LP nr. 21074719** pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **Lucrări de reparație capitală a sălii de spor, Colegiul de Construcții din Hîncești**, codul CPV 45200000-9, la data de **15.03.2023.**, organizată de **Colegiul de Construcții din Hîncești** declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: **13.03.2023.**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Demerji SERGIU**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”**



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **15.03.2023**

Numărul procedurii: **LP nr. 21074719**

Către: **Colegiul de Construcții din Hîncești**

Subsemnatul, **DEMERJI SERGIU** reprezentant împuternicit al **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”** în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **13.03.2023.**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Demerji SERGIU**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”**



FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1	Primaria com. Ruseștii Noi, raionul Ialoveni	Lucrări de construcție a unei anexe la scoala primara-gradinița din satul Ruseștii Vechi, comuna Ruseștii Noi, raionul Ialoveni	2.347.261,57
2	IMSP Spitalul Raional Edinet	Lucrări de reparație al secției boli infecțioase a IMSP „SR Edineț,,	5.739.483,29
3	CR Edinet	Reconstrucția acoperișului construcției existente pe str.Chișinăului nr.11 din or.Cupcini, r-nul Edineț (Blocurile A,B,C,D,E,).	2.953.270,95
4	Primaria Cunistea, r-nul Floresti	Reconstrucția unui bloc de studiu al Gimnaziului, cu schimbarea destinației în Grădinița de copii	2.550.089,29
5	CR Briceni	Lucrări de construcții și montaj a Complexului Sportiv situat în or. Briceni, str. Turgheniev,16.	17.725.243,30

Data completării: **13.03.2023.**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Demerji SERGIU**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”**





Data 13.03.2023

Nr. 1220/14-22

Republica Moldova, MD 2068
mun. Chișinău, str. Kiev, 9/1
Tel. (373 22) 31 11 80
Fax: (373 22) 31 03 13
SWIFT: MOLDMD2X
info@moldindconbank.com
www.micb.md

Beneficiar:
Colegiul de Construcții din mun. Hîncești

Garanție bancară

- Cu privire la procedura de atribuire a contractului de executare a lucrărilor de reparație capitală a sălii de sport, subsemnatii **B.C. „Moldindconbank” S.A.** sucursala KIEV, având sediul înregistrat în mun. Chișinău, str. Armenească 38, înregistrată la 20.01.2001, IDNO1002600028096, în persoana Directorului dl Rusu Vasile, care activează în baza procurii 2-815 din 09.04.2021, ne obligăm față de **Colegiul de Construcții din mun. Hîncești, IDNO 1007605000906**, să plătim suma de **25 000 (douăzeci și cinci mii) MDL**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
 - Ofertantul **"DSI CONSTRUCT GRUP" S.R.L IDNO 1014600043629** își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **"DSI CONSTRUCT GRUP" S.R.L IDNO 1014600043629** nu a constituit garanția de bună execuție;
 - Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul **"DSI CONSTRUCT GRUP" S.R.L IDNO 1014600043629** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;
 - Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.
- Prezenta garanție este valabilă până la data de **14.04.2023 inclusiv**.
- Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
- Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Directorul sucursalei
Dnu Rusu Vasile



L.Ș.



“DSI Construct Grup” S.R.L., mun. Chisinau, str. Columna, 174, of. 116.
c/f 1014600043629 / TVA 0608780
IBAN MD53ML000000002251100587
BC Moldindconbanc fil. Stabil, MOLDM2x300,
tel: +373-22-32-17-88; mob: +373-792-799-61;
e-mail: dsi.construct.grup@gmail.com

Anexa nr. 15
 la Documentația standard nr.69
 din “_07_”_mai_2021_

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr.	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate(ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. Certificatului de atestare.
	Director Demerji Sergiu	Superioare	12	50 obiecte; Integrarea copiilor cu dizabilitati in scolile generale din s. Filipeni, r-nul Leova; Lucrari de termoizolare a fasadei gradinitei de copii „Lastarel” din or. Calarasi; etc.	Diploma de Licenta din data 08.07.2013 In domeniul Constructii si Inginerie Civila
2.	Contabil-sef Armas Gabriela	Superioare	15	50 obiecte;	Diploma de Licenta din data 24.06.2003 In domeniul Contabilitate si audit
3.	Specialist in domeniul protectiei muncii/ acordarea primului ajutor medical Demerji Sergiu Garabajiu Dorin	Superioare Superioare	3 1	50 obiecte; - Constructia extinderei la hala nr. 9. Sector Mereni, SRL Floreni-Com; - Reparatia capitala la gradinita de copii nr. 1 „Andries”, din or. Briceni; etc.	1.Certificat nr. 19/04/19-6 din 19.04.2019. (extras din procesul verbal nr. 103)/ 2.Certificat nr. 30 din 13.06.2019. (extras din procesul verbal nr. 80)/ 3. Certificat din 07.07.2021. (extras din procesul verbal nr. 71)

4.	Diriginte de santier Garabajiu Dorin	Superioare	10	22 obiecte; -Lucrari de termoizolare a fasadei gradinitei de copii „Lastarel” din or. Calarasi; etc. - Constructia extinderii la hala nr. 9. Sector Mereni, SRL Floreni-Com; etc. - Lucrari de reparatie in cadrul IP LT "L. Deleanu; etc - Reparatia Casei de Cultura, mun. Edinet	Nr.0542 din 04.07.2019
5.	Diriginte de santier lucrari speciale (tehnico-sanitare, ventilare) Sloninov Oleg	Superioare	15	12 Obiecte; -Lucrari de reparatie capitala a blocului alimentar al IP LT „Mihai Eminescu”, mun. Hincesti; - Lucrari de reparatie in atelierul Colegiul de Constructie din mun. Chisinau; etc.	Nr. 0531 din 22.09.2021
6.	Diriginte de santier lucrari speciale (retele electrice/automatizate) Petrov Dmitri	Superioare	8	7 Obiecte - Lucrari de reparatie in cadrul IP LT "L. Deleanu; etc - Reparatia Casei de Cultura, mun. Edinet	Nr. 0589 din 22.02.2022
7.	Sudor-1pers	Medii speciale			
8.	Zidari/betonist-3pers	Medii speciale			
9.	Tencuitori/zugravori-4pers	Medii speciale			
10.	Pavator/mozaicar-2pers	Medii speciale			
11.	Izolator hidrofug-2pers	Medii speciale			
12.	Dulgher/Lemnar-2pers	Medii speciale			
13.	Instalator – 2 pers	Medii speciale			
14.	Specialist ventilare si conditionarea aerului-1 pers	Medii speciale			
15.	Electrician - 2pers	Medii speciale			

Data completării: **20.07.2022.**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Demerji SERGIU**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”**

REPUBLICA MOLDOVA
MINISTERUL EDUCAȚIEI

DIPLOMĂ

DE LICENȚĂ

INVĂȚĂMÎNT SUPERIOR

În baza hotărârii Comisiei pentru examenul de licență
din 22 iunie 2013

DEMERJI SERGIU

numărul de identificare 2005002110122

Înmatriculat în anul 2009, absolvent

al Universității Tehnice a Moldovei,

a obținut titlul de Inginer licențiat

domeniul general de studii Arhitectură și construcții

domeniul de formare profesională Construcții și Inginerie civilă

specialitatea Construcții și Inginerie civilă

cu media: examenului de licență 7,50 (șapte,50)

generală de licență 7,02 (șapte,02)

Președinte

al Comisiei

Rector

Decan

Vasile Magnet

Ion Bostan

Victor Toporeț

Eliberată la 08.07.2013



Nr. de înregistrare 513421802759 Semnătura titularului _____

Identificarea documentului poate fi efectuată accesând pagina web: www.edu.gov.md

REPUBLIC OF MOLDOVA
MINISTRY OF EDUCATION

DIPLOMA

OF LICENTIATE

HIGHER EDUCATION

According to the decision of the Licence Examination Commission
of 22 June 2013

DEMERJI SERGIU

personal code 2005002110122

admitted in 2009, graduate of

Technical University of Moldova,

has been awarded the degree of Licentiate Engineer

in the field of education Architecture and Constructions

field of training Buildings and Civil Engineering

speciality Construction and Civil Engineering

Average grade: Licence examination 7,50 (seven,50)

General of the Licence 7,02 (seven,02)

Chairman

Rector

Dean

Vasile Magnet

Ion Bostan

Victor Toporeț

Issued on 08.07.2013

Registration No. 513421802759 Signature of Holder _____



ALI 000107844

SERVICIUL EXTERN
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „AG SERVICE CONSULTING”

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 103

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

« 19 aprilie 201 9

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Grădinari A – administrator SRL „AG Service Consulting”

membrii comisiei Dolință Ion – lector

Bînzari Vitalie – lector

În baza ordinului nr. 103 din « 19 » aprilie 201 9

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a lucrătorilor desemnați și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Nota
6	Demerji Sergiu	Director	“DSI CONSTRUCT GRUP” S.R.L	Admis

Președintele comisiei

Grădinari A



Membrii comisiei

Dolință Ion

Ghețu Alexandru

CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL
SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ ȘI RELAȚIILOR DE MUNCĂ
S.R.L. “AG SERVICE CONSULTING”

MD-2044, mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn, 11, of. 33.

CERTIFICAT


de absolvire a cursului de instruire în domeniul
securității și sănătății în muncă (40 ore)

Nr. 19/04/19-6

Prezentul certificat, confirmă faptul că, dl(dna) **DEMERJI Sergiu** – director al „DSI CONSTRUCT GRUP” S.R.L, a absolvit cursul de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă, respectiv a susținut testul de verificare a cunoștințelor conform planului aprobat.

Eliberat la 19.04.2019
Valabil până la 18.04.2022

Director
Grădinari A.



CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE
SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ „INTELECT CENTER” SRL

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 80

de examinare a cunoștințelor privind acordarea primului ajutor medical

« 13 iunie 2019 »

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Grădinari Angela – administrator SRL „INTELECT CENTER”

membrii comisiei Doliță Ion – lector

Mocanu Igor – lector

În baza ordinului nr. 80 din «13» iunie 2019

a examinat cunoștințele privind acordarea primului ajutor medical și s-a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Admis/ Neadmis
30	Demerji Sergiu	Director	“DSI CONSTRUCT GRUP” S.R.L.	Admis

Președintele comisiei

Grădinari Angela



Membrii comisiei

Doliță Ion

Mocanu Igor

**CENTRUL DE INSTRUIRE ȘI DEZVOLTARE
SRL”INTELECT CENTER”**



CERTIFICAT

Nr. 30 din 13.06.2019



Eliberat D-lui/Dnei Demerji Sergiu prin care se confirmă că, a participat la exercițiul teoretic și practic de instruire în

Acordarea Primului Ajutor Medical

Grădinari A.





ÎNTRERINDERE DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ

EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 71

de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

« 7 iulie 2021

or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Cebotari Mircea – administrator CIDRM

membrii comisiei Ciloci Igor – lector

Nidelcu Vitalie – lector

În baza dispoziției nr. 71 din « 5 » iulie 2021

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice din republică și a stabilit:

Nr. d/o	Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Evaluarea cunoștințelor
22	Garabajiu Dorin	Inginer	"DSI Construct Grup" SRL	Promovat

Președintele comisiei

Mircea Cebotari

Membrii comisiei

Igor Ciloci

Vitalie Nidelcu



Î.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
OR. CHIȘINĂU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordă doamnei / domnului **Garabajiu Dorin**, care la 07.07.2021, a frecventat cursul de instruire corespunzător nivelului I în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor și competențelor privind protecția muncii.

Data eliberării: 07.07.2021

Certificatul este valabil pînă la 07.07.2024

Administrator Centru de Instruire

Cebotari Mircea



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0542

Eliberat domnului (doamnei): **Garabajiu Dorin**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **4 iulie 2019**

Valabil pînă la **4 iulie 2024**



Anatol USATÎI

Anatol USATÎI
Secretar de Stat

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DȘ Nr. 0542



Numele **Garabajiu**

prenumele **Dorin**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **4 iulie 2019**

Valabilă până la **4 iulie 2024**

Anatol USATII

Secretar de Stat

Domeniile:

**I. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale



ACT DE ATESTARE Seria 2021-DLS Nr. 0531

Numele Sloninov
prenumele Oleg

Atestat în calitate de Diriginte cu
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor

Eliberat la 22 septembrie 2021
Valabil pînă la 22 septembrie 2026

Șeful Serviciului de Atestare
Viceprim-ministru, ministru



MOLDOVA

MINISTERUL
INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2021-DLS

Numărul 0531

Eliberat domnului (doamnei): **Sloninov Oleg**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării 22 septembrie 2021

Valabil pînă la 22 septembrie 2026



*Daca la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Andrei SPÎNU

Viceprim-ministru,
ministru

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2022-DLS

Numărul 0589

Eliberat domnului (doamnei): **Petrov Dmitri**

Pentru a activa în calitate de: Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.

5. Instalații de automatizare.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării 22 februarie 2022

Valabil pînă la 22 februarie 2027

*Daca la emiterea acestui document,
ati sesizat actiuni de implicare in acte de coruptie,
Va rugam sa ne informati la Linia anticoruptie a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md*



Andrei SPENU

Viceprim-ministru, ministru



REPUBLICA MOLDOVA
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU
REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ



AUTORIZAȚIE



Nr. 2028 din 07.08.2020

Titularul Dl PETROV Dmitrii

IDNP 2004008026426

ELECTRICIAN AUTORIZAT de gradul **II**

în conformitate cu prevederile Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică.

Valabilă până la data 06.08.2023

Titularul prezentei autorizații are competența de a executa instalații electrice cu tensiunea de până la **1000 V** și puterea de până la **200 kW**, cu obligația de a întocmi documentația aferentă lucrărilor efectuate.

Director general ANRE V. Untila **Veaceslav UNTILA**

“DSI Construct Grup” S.R.L., mun. Chisinau, str. Columna, 174, of. 116.
c/f 1014600043629 / TVA 0608780
IBAN MD53ML000000002251100587
BC Moldindconbanc fil. Stabil, MOLDM2x300,
tel: +373-22-32-17-88; mob: +373-792-799-61;
e-mail: dsi.construct.grup@gmail.com

Anexa nr. 14 la Documentația standard nr. _69_ din “_07_” _mai_ 2021_

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr d/o	Denumirea	Cantitatea	Proprietatea	Notă
1.	Oficiu, mun. Chisinau, str. Columna, 174, of. 116	1 buc	Arenda (I.M. “Mobile” SRL)	Nr. 12/16 din 08.08.2016.
2.	Depozit, mun. Chisinau, str. Construcției 1	252 m2	Arenda (I.S. “Expeditia Hidro-Geologica din Moldova”)	Nr. 16 din 01.02.2022.
3.	Autocamion Mercedes Sprinter 5t	1 buc	Privat	Certificat Inmatriculare
4.	Autoturism Dacia Logan MCV	1 buc	Privat	Certificat Inmatriculare
5.	Mai compactor AMMANN AVS 68	1 buc	Privat	Factura fiscal nr. EAA005425839 din 12.05.2021
6.	Masina slefuit suprafete lemnoase	1 buc	Privat	Pasaport ethnic
7.	Masina de tencuit cu amestec uscat G3	1 buc	Privat	Pasaport tehnic
8.	Vibrator de cofraj electric 1500W	1 buc	Privat	Facturi
9.	Telemetru laser 30m	2 buc	Privat	Factura fiscal nr. AAB0054278 din 16.05.2017/ AAA5499355 din 05.11.2016
10.	Schele tubulara b=800mm	270 m2	Privat	Factura fiscal nr. IM1500501 din 18.04.2019
11.	Turn mobil cu roti h=8m	2 buc	Privat	Factura fiscal nr. JV9709074 din 09.08.2016
12.	Popi telescopici h=3.6m	200 buc	Privat	Facturi
13.	Cofraj din placaj gr. 18mm	500 m2	Privat	Facturi
14.	Betoniera 0.33m3	2 buc	Privat	Facturi
15.	Betoniera 0.15m3	1 buc	Privat	Factura fiscal nr. IV1561104 din 20.09.2018
16.	Pompa submersibila 90m	2 buc	Privat	Factura fiscal din 02.06.2021
17.	Roaba	6 buc	Privat	Facturi

18.	Nivelir cu laser Bosch GRL 300	1 buc	Privat	Facturi
19.	Aparat sudat plastic, ProCraft	1 buc	Privat	Facturi
20.	Trimer Kaltman	1 buc	Privat	Facturi
21.	Dispozitiv indoire sirma 6-14mm	3 buc	Privat	Facturi
22.	Masina insurabat KCD1420	2 buc	Privat	Facturi
23.	Utilaj de taiat gresie si faianta L1200mm	1 buc	Privat	Facturi
24.	Polizor unghiular (bolgarca) d125mm, d230mm	4 buc	Privat	Facturi
25.	Masina de slefuit DWS750, dn230mm	1 buc	Privat	Facturi
26.	Ferestrau pendul 570W	1 buc	Privat	Factura fiscal nr. AAA2791307 din 10.08.2016
27.	Ferestrau mecanic	2 buc	Privat	Factura fiscal nr. SP0439322 din 12.05.2016
28.	Ciocan 500g	1 buc	Privat	Factura fiscal nr. SP0454664 din 20.05.2016
29.	Nivela 80cm	1 buc	Privat	Factura fiscal nr. SP0454664 din 20.05.2016
30.	Ferestrau electric (drujba)	1 buc	Privat	Factura fiscal nr. AAB0058861 din 25.05.2017
31.	Topor si Ciocan	6 buc	Privat	Factura fiscal nr. AAB0058861 din 25.05.2017
32.	Aspirator Karcher WD3	1 buc	Privat	Factura fiscal nr. AAB3672952 din 09.08.2017
33.	Aeroterma 9kW 380V, 960m3/h	1 buc	Privat	Factura fiscal nr. LV5017454 din 06.11.2017
34.	Ferestrau circular 1050W Makita	1 buc	Privat	Factura fiscal nr. AEE8911659 din 19.09.2018
35.	Nivela cu bula 2.5m	3 buc	Privat	Factura fiscal nr.AAG0726052 din 15.04.2019
36.	Dreptar trapezoidal 2.5m, 3m	6 buc	Privat	Factura fiscal nr.AAG0726052 din 15.04.2019
37.	Casca de protectie	10 buc	Privat	Factura fiscal nr.AAG0726052 din 15.04.2019
38.	Centura Montaj	3 buc	Privat	Factura fiscal nr.AAG0726713 din 17.04.2019
39.	Ciocan pneumatic/rotopercutor electric: Bosch, Makita, Bort	4 buc	Privat	Factura fiscal nr. AAH7342739 din 07.11.2019.
40.	Mixer Electric mortar 1400W	2 buc	Privat	Facturi
41.	IVECO 20t	2 buc	Arendă	Nr. 19/17 din

			("MVS-auto" SRL)	29.05.17
42.	Mercedes 5t	1 buc	Arendă ("MVS-auto" SRL)	Nr. 19/17 din 29.05.17
43.	Automacară 12t	1 buc	Arendă ("MVS-auto" SRL)	Nr. 19/17 din 29.05.17
44.	Automacară 18t	1 buc	Arendă ("MVS-auto" SRL)	Nr. 19/17 din 29.05.17
45.	Automacară 25t	4buc	Arendă ("MVS-auto" SRL)	Nr. 19/17 din 29.05.17
46.	Autoturn "Harbinet" 25t	1buc	Arendă ("MVS-auto" SRL)	Nr. 19/17 din 29.05.17
47.	Пневмо каток 14т (HAMM GRW15)	1buc	Arenda (SRL "LUXGAZ")	Nr. 1 L/DSI din 14.02.2021
48.	Каток грунтовой 16т (Bomag 216)	1buc	Arenda (SRL "LUXGAZ")	Nr. 1 L/DSI din 14.02.2021
49.	Каток грунтовой 14т	1buc	Arenda (SRL "LUXGAZ")	Nr. 1 L/DSI din 14.02.2021
50.	Каток двух вальцевый 9т (HAMM DV8)	1buc	Arenda (SRL "LUXGAZ")	Nr. 1 L/DSI din 14.02.2021
51.	Каток двух вальцевый 8т (HAMM DV6.42)	1buc	Arenda (SRL "LUXGAZ")	Nr. 1 L/DSI din 14.02.2021
52.	Каток двух вальцевый 3,8т (HAMM DV3.22)	1buc	Arenda (SRL "LUXGAZ")	Nr. 1 L/DSI din 14.02.2021
53.	Каток двух вальцевый 2.6т (DINAPAC CC102)	1buc	Arenda (SRL "LUXGAZ")	Nr. 1 L/DSI din 14.02.2021
54.	Каток двух вальцевый 2.7т (HAMM HD10)	1buc	Arenda (SRL "LUXGAZ")	Nr. 1 L/DSI din 14.02.2021
55.	Каток двух вальцевый 1,7т (DINAPAC CC900S)	1buc	Arenda (SRL "LUXGAZ")	Nr. 1 L/DSI din 14.02.2021
56.	Фреза холодная (Wirtgen W600DC)	1buc	Arenda (SRL "LUXGAZ")	Nr. 1 L/DSI din 14.02.2021
57.	Грейдер 13т (OK G8)	1buc	Arenda (SRL "LUXGAZ")	Nr. 1 L/DSI din 14.02.2021
58.	Грузовик Камаз	4buc	Arenda (SRL "LUXGAZ")	Nr. 1 L/DSI din 14.02.2021
59.	Грузовик Зил	1buc	Arenda (SRL "LUXGAZ")	Nr. 1 L/DSI din 14.02.2021
60.	Механическая счётка с бункером на базе Беларусь 422.1	1buc	Arenda (SRL "LUXGAZ")	Nr. 1 L/DSI din 14.02.2021
61.	Бульдо-Экскаватор JCB 3CX	1buc	Arenda (SRL "LUXGAZ")	Nr. 1 L/DSI din 14.02.2021
62.	Гудронатор БР-1000	1buc	Arenda (SRL "LUXGAZ")	Nr. 1 L/DSI din 14.02.2021

Data completării: **20.07.2022.**

Semnat: **Electronic**

Nume: **Demerji SERGIU**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”**

Anexa nr.2
la contractul de locațiune
nr. 16 din 01. 02. 2022

ACTUL
de transmitere-recepție în locațiune
a încăperilor ÎS „EHGeoM” întreprinderii SRL „DSI CONSTRUCT GRUP”

15 februarie 2022

mun. Chișinău.

Întreprinderea de Stat Expediția Hidro-Geologică din Moldova „EHGeoM” transmite, iar SRL „DSI CONSTRUCT GRUP” recepționează suplimentar în locațiune încăperile localizate pe str.Construcției 1, cu suprafața totală de 252 m.p. pentru depozit. În încăperea lipsește aprovizionarea cu apă și energie termică.

Încăperea este în stare satesfăcătoare.

A TRANSMIS:

A RECEPȚIONAT:

Administrator ÎS „EHGeoM”
GRUP”

Administrator SRL „DSI CONSTRUCT

Sergiu Borș

Sergiu Demerji

Executor – contabil-șef

C.Vetrilă





**CERTIFICAT
DE ÎNMATRICULARE**

**REPUBLICA
MOLDOVA**



A YH0982

J1 M1

J2 AC

D1 DACIA

D2 <

D3 LOGAN MCV

B 2008

E UU1KSDAD540298434

219206788

E1 UU1KSDAD540298434

E2 X

G 1195 F1 1680

S1 5 P1 1598

P3 BENZINĂ-GPL

R ORANJ

Q X

I 01 07 2021

H X

Z ASP

C1.1 "DSI CONSTRUCT GRUP" S.R.L.

C1.2 1014600043629

C1.3 MDA CHIȘINĂU

C4 PROPRIETAR

X1 UTILAJ GAZ



A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Categoria/subcategoria vehiculului; J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST)

3008077032550



**GERTIFICAT
DE ÎNMATRIGULARE**

**REPUBLICA
MOLDOVA**



A GHG943

E1 WDB9061551N551084

J1 N2

E2 X

J2 BA 03

G 2300 F1 5000

D1 MERCEDES

S1 3 P1 2143

D2 <

P3 MOTORINĂ

D3 SPRINTER 516CDI

R ALB

B 2013

Q X

E WDB9061551N551084

I 13 05 2021

H X

219204970

Z ASP


C1.1 "DSI CONSTRUCT GRUP" S.R.L.

C1.2 1014600043629

C1.3 MDA CHIȘINĂU

C4 PROPRIETAR

X1 X



A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Categoria/subcategoria vehiculului; J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST) **3021092013485**

Uleiul



Formular tipizat
Anexa Nr.1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al
Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к приказу Министерства Финансов
Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

Nr. exemplarului /
№ экземпляра



AA11872232

SUPRATEN

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

Transfer bancar

Data eliberării / Дата выписки		25 02 2020	8. Foaia de parcurs Путевой лист		seria серия	numar номер	data дата																
Data livrării / дата поставки		25 02 2020	9. Transportator Перевозчик		DSI CONSTRUCT GRUP SRL		c.f./ nr TVA ф.к./ код НДС	1014600043629															
1. Furnizor Поставщик		SUPRATEN S.A., mun. Chișinău, sect. Râșcani str. Petricani 84, MD95AG00000000225166912					c.f./ nr TVA ф.к./ код НДС	1003600005791 / 0600352															
2. Cumpărător/beneficiar Покупатель/получатель		DSI CONSTRUCT GRUP SRL, MD-2045, Chișinău, str. Studentilor 7/3, ap. 44, MD63ML000000002251100587, MOLDM2X					c.f./ nr TVA ф.к./ код НДС	1014600043629 / 0608780															
3. Delegație data delegatului Доверенность дата делегированным			4. Documentele anexate Прилагаемые документы																				
5. Punct încărcare Пункт погрузки		mun. Chișinău, sect. Râșcani str. Petricani 84			6. Punct descărcare Пункт разгрузки		7. Redirișări Переадресовки																
10 1		10 2		10 3		10 4		10 5		10 6		10 7		10 8		10 9		10 10		10 11		10 12	
Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii / Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции товара / актива		Unitate de măsură Единица измерения		Cantitatea mărfurilor / activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		Preț unitar fără TVA, lei Стоимость единицы без НДС, леев		Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		Cota TVA, % Ставка НДС %		Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров / активов, услуг, леев		Alta informație Другая информация		Tip ambalaj Тип упаковки		Locuri ocupate Место		Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
1 460134 Vibrator de cofraj electric 1500W ZN 70D		buc		1,000		1 414,58		1414,58		20%		282,92		1 697,50									
3 460078 Set capfurturn vibrator beton 4m CMV50		buc		1,000		1 130,05		1130,05		20%		226,01		1 356,06									
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)								2544,63				508,93		3 053,56									
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								2544,63				508,93		3 053,56									



13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен	Sorbalo Victoria	Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
14. Predat marfurile / activele (serviciile): Сдал товары / активы (услуги)	L S M П	Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
15. Primit marfurile / activele intermediar (transportatorul): Принят товары / активы посредником (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
16. Predat marfurile / activele intermediar (transportatorul): Сдал товары / активы посреднику (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
17. Primit marfurile / activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принят товары / активы (услуги) покупателем/получателем	Dorechi Daniela S.	Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись





AAJ6788586

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

8. Foala de parcurs seria: numarul: data:
DSI Construct Grup SRL, adr. Chisinau
str. Studentilor 7/3 ap.44

3. Transportator
Перевозчик

1. Furnizor:
SC Constructmet Grup SRL, adr. m. Chisinau str. Petricani 31/B, cont. MD91ML0000000225113192, BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Flacara' Chisinau,
BIC MOLDMD2X313

2. Cumpărător/beneficiar:
DSI Construct Grup SRL, adr. Chisinau str. Studentilor 7/3 ap.44, cont. MD53ML00000002251100587, BC'Moldindconbank'S.A. suc.'STABIL' Chisinau,
BIC MOLDMD2X300

4. Досупление аптекате
Прилагаемые документы

5. Punct de descarcare
Пункт разгрузки

6. Punct de incarcare
Пункт погрузки

7. Reținjan
Перевозчики

or. Calaras str. M. Eminescu, 33

10.1 Denumirea mărfurilor / activelor, serviciilor și codul pozitiei tarifare al mărfii / activului Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции / актива	10.2 Unitatea de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor / activelor, volumul serviciilor Количество товаров/ активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леов	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леов	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леов	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/ активов, услуг, леов	10.9 Alta informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
44123200 Placaj laminat mesteacan 1250*2500*18mm Rusia SyPly 1/1	buc.	60.000	541,67	32.500,00	20%	6.500,00	39.000,00				

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) 32.500,00 X 6.500,00 39.000,00 X X X

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 32.500,00 X 6.500,00 39.000,00 X X X

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешен: *Lufemi Karina* / *L. S. M.L.*

15. Primit mărfurile/activete intermediare (transportator):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

16. Predat mărfurile/activete intermediare (transportator):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit mărfurile/activete (serviciile) cumpărător/beneficiar:
Принят товары/активы (услуги) покупатель

Self deposit, Cojocaru Vladimir Gheorghe
Должность, фамилия, имя и подпись

Contabil-șef
Lufemi Karina / L. S. M.L.



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ



AAJ6788612

8. Foaia de parcurs seria: numar: data:
9. Transportator: DSI Construct Grup SRL, adr: Chisinau str. Studentilor 7/3 ap.44
10. Furnizor: SC Constructmet Grup SRL, adr: m. Chisinau str. Petricani 31/B, cont. MD91ML0000000225113192, BC Moldindconbank S.A. suc. Flacara Chisinau, BIC MOLDMD2X313
11. Furnizor: DSI Construct Grup SRL, adr: Chisinau str. Studentilor 7/3 ap.44, cont. MD53ML00000002251109587, BC Moldindconbank S.A. suc. STABIL Chisinau, BIC MOLDMD2X300

4. Documente anexate: **Прилагаемые документы:**

5. Punct de incarcare / Пункт погрузки: **Chisinau str. Petricani 31/B**

6. Punct de descarcare / Пункт разгрузки: **or. Calaras str. M. Eminescu, 33**

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii / activului	Unitatea de masura	Cantitatea marfurilor / activelor, volumul / serviciilor	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei	Alta informatie	Tip unitate	Numar / descriere	Masa bruta, tone
Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции / актива	Единица измерения	Количество товаров / активов, объем услуг	Цена единицы без НДС, леов	Общая сумма без НДС, леов	Ставка НДС %	Общая сумма НДС, леов	Стоимость товаров / активов, услуг, леов	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто, тонн
73089099 Fixator pentru cofraj	buc.	300,000	25,00	7 500,00	20%	1 500,00	9 000,00				
39259080 Fixator orizontal 20*25*30	buc.	1 000,000	0,53	533,33	20%	106,67	640,00				

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				8 033,33	X	1 606,67	9 640,00		X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				8 033,33	X	1 606,67	9 640,00		X	X	

13. Permis eliberare / Отпуск разрешительный: **Contabil-șef**
 Funcția, nume, prenume și inițiale / Должность, фамилия, имя и отчество

15. Primit marfurile/activete intermediare (transportator):
 Принят товары/активы посредник (перевозчик)

16. Predat marfurile/activete intermediare (transportator):
 Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit marfurile/activete (serviciile) cumparator/beneficiar:
 Принят товары/активы (услуги) покупатель



Ștefan

Șef depozit, Cojocaru Vladimir Gheorghe
 Funcția, nume, prenume și inițiale / Должность, фамилия, имя и отчество



Funcția, nume, prenume și inițiale / Должность, фамилия, имя и отчество

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



AAJ6788393



Formular tipizat
Анекс № 1 la Ordinul Ministerului Finantelor
nr. 118 din 28 august 2017 s.
Типовая форма
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării
Дата выписки / Дата поставки

3. Foaia de parcurs seria: numar: data:
Транспортатор

DSI Construct Grup SRL, adr. Chisinau
str. Studentilor 7/3 ap. 44

c./Intr TVA
ф.к.код НДС

1. Furnizor:
Поставщик

SC Constructmet Grup SRL, adr. m. Chisinau str. Petricani 31/B, cont. MD91ML00000002251113192, BC Moldindconbank S.A. suc. Flacara Chisinau, BIC MOLMD2X313

ф.к.код TVA
с. код НДС

2. Beneficiarul / clientul:
Получатель

DSI Construct Grup SRL, adr. Chisinau str. Studentilor 7/3 ap. 44, cont. MD53ML00000002251100587, BC Moldindconbank S.A. suc. STABIL Chisinau, BIC MOLMD2X300

с./Intr TVA
ф.к.код НДС

3. Delegatia data delegatului Garbajiu Dorin - inginer

4. Documente anexate
Товарные документы

5. Punct incarcare
Пункт погрузки

Chisinau str. Petricani 31/B

or. Calaras str. M. Eminescu, 33

7. Rediñari
Переупреждения

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor / activelor, serviciilor și codul pozitivel tarifare ai mărfii / activului	Unitatea de măsură	Cantitatea mărfurilor / activelor, volumul serviciilor	Pret unitar fără TVA, lei	Valoarea totală fara TVA, lei	Cota TVA	Suma totală a TVA, lei	Valoarea mărfurilor / activelor, serviciilor, lei	Alta informație	Tip ambalaj	Număr locuri	Masa brută, tone
Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции / актива	Единица измерения	Количество товаров / активов, объем услуг	Цена единицы без НДС, леи	Общая сумма без НДС, леи	Ставка НДС %	Общая сумма НДС, леи	Стоимость товаров / активов, услуг, леи	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто, тонн
44123200 Placaj laminat mestecan 1250*2500*18mm Rusia SFRU 1/1	buc.	48,000	541,67	26,000,00	20%	5,200,00	31,200,00				

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)	26 000,00	X	5 200,00	31 200,00	X	X	X				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	26 000,00	X	5 200,00	31 200,00	X	X	X				

13. Permis eliberare:
Отпуск разрешит:

Contabil, Lisnie Laris **Turcan Karina**

14. Predat mărfurile/activele intermediari (transportatori):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

15. Primite mărfurile/activele intermediari (transportatori):
Получены товары/активы посредник (перевозчик)

16. Predat mărfurile/activele intermediari (transportatori):
Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primite mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:
Получены товары/активы (услуги) покупателем



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



AAJ6787812



Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finantelor
nr. 118 din 28 august 2017 a.
Tiposa forma
Приложение № 1 к Приказу Министерства финансов
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării
Дата выписки / Дата поставки 16 iulie 2020 / 16 iulie 2020

3. Foaia de parcurs seria: numar: data:
3. Transportator
Транспортер

DSI Construct Grup SRL, adr. Chisinau
str. Studentilor 7/3 ap.44

c./Inr. TVA 1014600043629 / 0608780
ф.к. код НДС

1. Furnizor: SC Constructnet Grup SRL, adr. m. Chisinau str. Petricani 31, cont. MD91ML00000000225113192, BC Moldindconbank S.A. suc. 'Flacara' Chisinau,
Doc. nr.: BIC MOLDMD2X313
2. Cumpărător/beneficiar: DSI Construct Grup SRL, adr. Chisinau str. Studentilor 7/3 ap.44, cont. MD53ML000000002251100597, BC Moldindconbank S.A. suc. 'STABIL' Chisinau,
Товарам.: BIC MOLMD2X300

c./Inr. TVA 1004600004643 / 0504427
ф.к. код НДС
c./Inr. TVA 1014600043629 / 0608780
ф.к. код НДС

3. Delegation data delegatului Garbajiu Dorin - inginer

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

5. Punct încarcare
Пункт поставки Chisinau str. Petricani 31

Chisinau str. Studentilor 12/2

7. Rediți
Таргетировка

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor / activelor, serviciilor și codul pozitivel tarifare al mărfii / activului	Unitatea de măsură	Cantitatea mărfurilor activelor, volumul serviciilor	Pret unitar fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA	Suma totală a TVA, lei	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei	Data informajelor	Tip ambalaj	Număr locuri	Masa brută, tone
Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции / актива	Единица измерения	Количество товаров/активов, объем услуг	Цена единицы без НДС, леи	Общая сумма без НДС, леи	Ставка НДС %	Общая сумма НДС, леи	Стоимость товаров/услуг, леи	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто, тонн
44123200 Placaj laminaat mesleacan 1250*2500*18mm Rusia SYPly 1/1	buc.	48.000	541,67	26.000,00	20%	5.200,00	31.200,00				
73099099 Fixator pentru cofraj	buc.	100.000	25,00	2.500,00	20%	500,00	3.000,00				
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)			28.500,00	X		5.700,00	34.200,00	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)			28.500,00	X		5.700,00	34.200,00	X	X	X	

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешит:

Contabil, Lisnic Larisa Nicolai

15. Primit mărfurile/activete intermediarii (transportorii):
Принят товар/активы посредник (перевозчик)

16. Predat mărfurile/activete intermediarii (transportorii):
Сдан товар/активы посредник (перевозчик)

Predat/mărfurile/activetele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:
Сдан товар/активы (услуги) покупателю

Set depozit, Cojocaru Vladimir Gheorghe

17. Primit mărfurile/activetele (serviciile) cumpărătorului/beneficiarului:
Принят товар/активы (услуги) покупателю

Garbajiu Dorin - inginer





AAJ2152312



Transfer bancar

Data eliberării / Дата выписки		08.09.2020	3. Foiaia de parcurs / Путевой лист		seria / серия	numar / номер	data / дата							
Data livrării / дата поставки		08.09.2020	9. Transportator / Перевозчик		DSI CONSTRUCT GRUP SRL		c.f./ nr TVA / ф.к./ код НДС	1014600043629						
1. Furnizor / Поставщик		SUPRATEN S.A., mun. Chişinău, sect. Râşcani str. Petricani 84 , MD95AG00000000225166912, AGRNMD2X					c.f./ nr TVA / ф.к./ код НДС	1003600005791 / 0600352						
2. Cumpărător/beneficiar / Покупатель/получатель		DSI CONSTRUCT GRUP SRL, MD-2045, Chisinau, str. Studentilor 7/3, ap.44, MD59ML000000002251100587, MOLDM2X					c.f./ nr TVA / ф.к./ код НДС	1014600043629 / 0608780						
3. Delegație data delegatului / Доверенность дата делегированный			4. Documentele anexate / Прилагаемые документы											
5. Punct încărcare / Пункт погрузки		mun. Chişinău, sect. Ciocana str. Meşterul Manole 14		6. Punct descărcare / Пункт разгрузки		7. Redirijări / Переадресовки								
				10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii / активу / Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции товара / актива				Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea mărfurilor / activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei / Стоимость единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров / активов, услуг, леев	Alta informație / Другая информация	Tip ambalaj / Тип упаковки	Număr locuri / Количество мест	Masa brută, tone / Масса брутто, тонн
1	1230979	Mixer electric mortare 1400W M14 Total		buc	1.000	1 156,25	1156,25	20%	231,25	1 387,50				
2	200226	Cutit rola faianta 2*6*22mm		buc	2.000	32,88	65,77	20%	13,15	78,92				
3	1190808	Fir trasare marcator 1mm*100m Topex		buc	1.000	48,83	48,83	20%	9,77	58,60				
4	1151511	Detergent gresie/faianta resturi ciment 1L		buc	1.000	92,00	92,00	20%	18,40	110,40				
5	0480121	##Rola poliamid Blue Line 45*250mm		buc	1.000	30,75	30,75	20%	6,15	36,90				
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)							1393,60		278,72	1 672,32				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)							1393,60		278,72	1 672,32				



13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил	Tutuescu Cristina	Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись
14. Predat marfurile / activelor (serviciile): / Сдал товары / активы (услуги)		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись
15. Primit marfurile / activelor intermediarul (transportatorul): / Принят товары / активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись
16. Predat marfurile / activelor intermediarul (transportatorul): / Принят товары / активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись
17. Primit marfurile / activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: / Принят товары / активы (услуги) покупатель/получатель		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURĂ FISCALĂ

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ



AAJ 7252163

Seria Nr

Серия ААJ № 7252163

Formular tipizat
Anexa nr. 1
la Ordinul Ministerului Finantelor
nr. 118 din 28 august 2017

Типовая форма
Приложение №1
к Приказу Министерства финансов

№ 118 от 27 августа 2017

Data eliberării / data livrării / Дата выписки / дата поставки		10.07.2020	8. Foala de parcurs / Путевой лист		seria / серия	numar / номер	data / дата																		
Data eliberării / data livrării / Дата выписки / дата поставки		10.07.2020	9. Transportator / Перевозчик		CONSTRUCT GRUP DSI SRL		c.f./ nr TVA / ф.к./ код НДС		1014600043629 / 0608780																
1. Furnizor / Поставщик		ICAR-ROSCA, raionul Briceni, or. Briceni str. Cehov 1, MD96ML00000002251242306, MOLDMD2X342		c.f./ nr TVA / ф.к./ код НДС		1003604013420 / 3200125																			
2. Cumpărător / Покупатель		CONSTRUCT GRUP DSI SRL, or.Chisinau, str. Studentilor, 7/3-44, MD53ML00000002251100587, MOLDMD2X300		c.f./ nr TVA / ф.к./ код НДС		1014600043629 / 0608780																			
3. Delegație data delegatului / Доверенность дата делегированный			4. Documentele anexate / Прилагаемые документы																						
5. Punct încărcare / Пункт погрузки		r-ul Briceni, str.Cehov,1		6. Punct descărcare / Пункт разгрузки		or.Chisinau, str. Studentilor, 7/3-44		7. Redirițjări / Переадресовки																	
10.1				10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției / тарифа ал мэрфи / активулу / Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции товара / актива			Unitate de măsură / Единица измерения	Cantitatea marfurilor / activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei / Стоимость единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % / Ставка НДС %	Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев	Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров / активов, услуг, леев	A ta informație / Другая информация	Tip ambalaj / Тип упаковки	Număr locuri / Кол-во мест	Masa bruta, tone / Масса брутто, тонн												
1 02120222 PL1600 ProCraft Ap.de sudat Plastic			buc	1,000	408,33	408,33	20%	81,67	490,00																
2 02120580 PAE1350 ProCraft tocilo			buc	1,000	766,67	766,67	20%	153,33	920,00																
3 12217 KT4400 trimer Kaltman			buc	1,000	1 566,67	1566,67	20%	313,33	1 880,00																
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)						2741,67		548,33	3 290,00																
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						2741,67		548,33	3 290,00																

216/4

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил	Administrator Rosca Severin
14. Predat marfurile / activale (serviciile): / Сдан товары / активы (услуги)	V. conu Coban S. [Signature]
15. Primit marfurile / activale intermediariu (transportatoru): / Принят товары / активы посредник (перевозчик)	[Signature]
16. Predat marfurile / activale intermediariu (transportatoru): / Сдан товары / активы посредник (перевозчик)	[Signature]
17. Primit marfurile / activale (serviciile) cumparatoru/beneficiarul: / Принят товары / активы (услуги) покупатель/получатель	Dubas Coban S. [Signature]






AA19618594



Transfer bancar

Data eliberării / Дата выписки		10.07.2020		8. Foala de parcurs / Путевой лист		seria / серия		numar / номер		data / дата													
Data livrării / дата поставки		10.07.2020		9. Transportator / Перевозчик		DSI CONSTRUCT GRUP SRL		c.f./ nr TVA / ф.к./ код НДС		1014600043629													
1. Furnizor / Поставщик		SUPRATEN S.A., mun. Chişinău, sect. Râşcani str. Petricani 84, MD95AG00000000225166912, AGRNMD2X				c.f./ nr TVA / ф.к./ код НДС		1003600005791 / 0600352															
2. Cumpărător/beneficiar / Покупатель/получатель		DSI CONSTRUCT GRUP SRL, MD-2045, Chisinau, str. Studentilor 7/3, ap.44, MD53ML000000002251100587, MOLDMD2X				c.f./ nr TVA / ф.к./ код НДС		1014600043629 / 0608780															
3. Delegație data delegatului / Доверенность дата делегированный		---		4. Documentele anexate / Прилагаемые документы		---																	
5. Punct încărcare / Пункт погрузки		mun. Chişinău, sect. Râşcani str. Petricani 84		6. Punct descărcare / Пункт разгрузки		---		7. Redirițări / Переадресовки															
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii / активу / Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции товара / актива		Unitate de măsură / Единица измерения		Cantitatea mărfurilor / activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг		Preț unitar fără TVA, lei / Стоимость единицы без НДС, лев		Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, лев		Cota TVA, % / Ставка НДС %		Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, лев		Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров / активов, услуг, лев		Alta informație / Другая информация		Tip ambalaj / Тип упаковки		Număr locuri / Кол-во мест		Masa bruta, tone / Масса брутто, тонн	
1 1220462 Dispozitiv indoire sarma 6-8mm Vorel		buc		1.000		445,72		445,72		20%		89,14		534,86		---		---		---		---	
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)								445,72		---		89,14		534,86		---		---		---		---	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								445,72		---		89,14		534,86		---		---		---		---	




13. Permis eliberarea / Отпуск разрешен	Mocanu Veronica	<i>[Signature]</i>
14. Predat marfurile / activelor (serviciile) / Сдан товары / активы (услуги)		
15. Primit marfurile / activelor intermediarului (transportatorul) / Принят товары / активы посредник (перевозчик)		
16. Predat marfurile / activelor intermediarului (transportatorul) / Сдан товары / активы посредник (перевозчик)		
17. Primit marfurile / activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul / Принят товары / активы (услуги) покупатель/получатель		

Ex. 1

Nr. exemplarului
№ экземпляра

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Caloran + Utikyj

Anexa nr. 1 la Ordonul Ministerului Finantelor si Raportului Public
Приложение № 1 к Приказу Министерства Финансов Р. Молдова

Data eliberării / data livrării
30.09.2020/30.09.2020

1. Furnizor Гонимол СРЛ, str. Calaran, Bujor 26, codul MD51400000000015022524	2. Beneficiar DSI Construct Grup SRL, Chisinau, str. Subartilor 73 ap 44, codul MD51400000000015022524	3. C.I./nr. TVA 1014600043809
4. Delegație GHIOCEL SRL, str. Calaran, Bujor 26, codul MD51400000000015022524	5. Documente anexate Factura pentru servicii	6. C.I./nr. TVA 1014600043809

7. Punct livrare Ghiocel Alexandru cel Bun 100	8. Punct de destinație L2479	9. Redirișări Перевозчики
---	---------------------------------	------------------------------

Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfurilor/activelor Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/услуги	Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea Количество	Preț unitar Căș. TVA 20% Цена единичная НДС 20%	Valoarea Căș. TVA 20% Стоимость НДС 20%	Suma totală a TVA, lei Сумма общей суммы НДС	Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, lei	Alte informații Другие сведения	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr Количество	Greutate Вес
Rulment 80204 8204 ZZ	buc	2,000	41.87	83.74	16.67	100.00				
Axe pui roata 020 L12.8	buc	1,000	33.33	33.33	6.67	40.00				
Cule 70mm (2kg)	buc	1,000	66.00	66.00	13.20	79.20				
Domrot 3 T (Pige)	buc	1,000	179.00	179.00	35.80	214.80				
029027 Dibu montare rapida 8x100mm 100b	buc	2,000	110.84	221.68	44.33	266.00				
002009 Surub pui ghips/lemn 3.5x55 500buc	buc	3,000	71.67	215.00	43.00	258.00				
LIDER										
23061 Poinzor unghiular DeWalt DW6407-QS 125mm 800W	buc	1,000	1,280.00	1,280.00	256.00	1,536.00				
002011 Surub pe lemn 4.2x76 350buc LIDER	buc	3,000	87.80	263.40	52.68	316.00				
186207 Burghie beton 8.0x160 EXTRA	buc	2,000	27.50	55.00	11.00	66.00				
169080 Burghiu pui metal alungit 8.0x109/165 HSS DIN340	buc	2,000	75.34	150.68	29.33	176.00				
672716 Bite PHS2 50mm 67276016 1buc (fasonat)	buc	6,000	16.67	100.00	20.00	120.00				
Isa de cauciuc cu pamintare MUTLU SAN	buc	3,000	15.00	45.00	9.00	54.00				
PLFL3427 Banda de semnalizare 80mm/100m 4483	buc	2,000	33.34	66.68	13.33	80.00				
Masina de insurubat cu acumulator KCD1430	buc	1,000	1,905.00	1,905.00	381.00	2,286.00				
Masina de insurubat cu acumulator KCD1420	buc	1,000	1,905.00	1,905.00	381.00	2,286.00				
Disc lemn 125 48T 32 3/20 HAKI 8028	buc	1,000	70.00	70.00	14.00	84.00				
Ceiet Tetrada A5 96file Mix matematica	buc	1,000	8.33	8.33	1.67	10.00				
Lemn 10x0 6 8m	buc	33,000	87.08	2,873.64	574.73	3,448.37				
E1 1670 Manusi	buc	10,000	12.60	126.00	25.20	151.20				
303125 Ciocan de timplarie cu miner fibra de sticla 0.60kg	buc	1,000	104.17	104.17	20.83	125.00				
28382 Ferestru pe lemn 500mm	buc	1,000	66.67	66.67	13.33	80.00				
Furtun tehnic 3-6/1.5mm IGCE06x09/100 011448	m	10,000	6.67	66.67	13.33	80.00				
Pix-corector CIVORS-006 7ml virf metalic	buc	3,000	7.80	23.40	4.68	28.00				
Manusi Eigel albastru sur Premium	buc	1,000	16.67	16.67	3.33	20.00				
E31670 Manusi	buc	10,000	12.60	126.00	25.20	151.20				
0401MSG Manusi pui sudare Galbene Weld Star	buc	1,000	63.33	63.33	12.67	76.00				
18365 Set creta Jumbo 6culori	buc	1,000	28.00	28.00	5.60	33.60				
Pix-corector CIVORS-006 7ml virf metalic	buc	3,000	7.50	22.50	4.50	27.00				
75233 Banda de semnalizare 75mmx100m	buc	1,000	36.00	36.00	7.20	43.20				
002009 Surub pui ghips/lemn 3.5x55 500buc	buc	5,000	71.67	358.33	71.67	430.00				
LIDER										
002012 Surub pui ghips lemn 4.2x76 350buc	buc	4,000	100.00	400.00	80.00	480.00				
029027 Dibu montare rapida 8x100mm 100b	buc	3,000	110.84	332.52	66.50	399.00				
1401 Disc lemn 180x30x30d	buc	4,000	87.50	350.00	70.00	420.00				
Marker permanent Lanke LK200 color	buc	3,000	4.17	12.50	2.50	15.00				
Marker permanent pui metal Diamond Paint 1498 alb	buc	2,000	17.50	35.00	7.00	42.00				
11. TOTAL (pe pagina) / Baza (pe stanga)				11 692.09	2 338.41	14 030.50				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Baza (pe factura fiscală)				16 374.1	3 274.79	19 648.90				

13. Permisi eliberarea: Cosar Diane *[Signature]* Funcția, numele, prenumele și semnatura
Отпуск разрешен: *[Signature]* Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat mărfurile/activelor (serviciile):
Сдан товаров/активов (услуг) Cosar Diane *[Signature]* Funcția, numele, prenumele și semnatura
L.S. M.P. Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit mărfurile/activelor intermediar (transportatorului):
Принят товаров/активов посредник (перевозчик) Funcția, numele, prenumele și semnatura

16. Predat mărfurile/activelor intermediar (transportatorului):
Сдан товаров/активов посредник (перевозчик) Funcția, numele, prenumele și semnatura

17. Primit mărfurile/activelor (serviciile) beneficiarului/beneficiarul:
Принят товаров/активов (услуг) получатель/получатель Funcția, numele, prenumele și semnatura



L S
M P



AAJ4672752

Түпováя форма
Приложение №1
к Приказу Министерства финансов

№ 118 от 27 августа 2017

FACTURĂ FISCALĂ

Seria Nr

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серия № AAJ4672752

Data eliberării / data livrării / Дата выписки / дата поставки		23.06.2020		8. Foala de parcurs Путевой лист		seria серия		numar номер		data дата															
1. Furnizor Поставщик		ICAR-ROSCA I.I., raionul Briceni, or. Briceni str. Cehov 1, MD98ML00000002251242306		9. Transportator Перевозчик		CONSTRUCT GRUP DSI SRL		c.f./ nr TVA ф.к./ код НДС		1014600043629 / 0608780															
2. Cumpărător Покупатель		CONSTRUCT GRUP DSI SRL, or. Chisinau, str. Studentilor, 7/3-44, MD53ML00000002251100587, MOLDM2X300						c.f./ nr TVA ф.к./ код НДС		1014600043629 / 0608780															
3. Delegație data delegatului Доверенность дата делегированный				4. Documentele anexate Прилагаемые документы																					
5. Punct încărcare Пункт погрузки		r-ul Briceni, str. Cehov, 1		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		or. Briceni		7. Redirițări Переадресовки																	
10.1				10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii / activului Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции товара / актива				Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/ activelor, volumul serviciilor Количество товаров/ак- тивов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Стоимость единицы без НДС, леев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС леев	Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров / активов, услуг, леев	Alta informație Другая информа- ция	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Кол-во мест	Masa brută, tone Масса брутто, тонн											
1				2764	Drisca pt tencuiala zimitata 10x10x10mm 28	buc	1.000	59,83	59,83	20%	11,97	71,80	---	---	---	---									
2				0829-400400	Spaclu cauciuc set mp-1260	buc	1,000	14,17	14,17	20%	2,83	17,00	---	---	---	---									
3				02240037	Spaclu plastic set kaem	buc	1,000	11,67	11,67	20%	2,33	14,00	---	---	---	---									
4				099A1511	Spaclu p/у clei_250mm cu dinti_10x1	buc	1,000	20,00	20,00	20%	4,00	24,00	---	---	---	---									
5				02010379	Coltare aluminiu 3.0	buc.	15,000	7,50	112,50	20%	22,50	135,00	---	---	---	---									
6				02010383	Maiac 6mm 2.5	buc.	10,000	5,83	58,33	20%	11,67	70,00	---	---	---	---									
7				02240040	TAIETOARE DE FAIANTA	buc.	1.000	4 375,00	4375,00	20%	875,00	5 250,00	---	---	---	---									
8				02010384	Maiac 10mm 2.5	buc.	8,000	7,50	60,00	20%	12,00	72,00	---	---	---	---									
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)								4711,50	---	942,30	5 653,80	---	---	---	---	---	---								
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								4711,50	---	942,30	5 653,80	---	---	---	---	---	---								



13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен		Administrator Rosca Severin	
14. Predat marfurile / activelor, serviciile Сдал товары / активы (услуги)		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
15. Primit marfurile / activelor (serviciile) intermediarul (transportatorului): Принял товары / активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
16. Predat marfurile / activelor intermediarul (transportatorului): Сдал товары / активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
17. Primit marfurile / activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принял товары / активы (услуги) покупатель/получатель		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	





AAJ2148419



Transfer bancar

Data eliberării / Дата выписки		29 08 2020	8. Foaia de parcurs / Путевой лист		seria / серия	numar / номер	data / дата																
Data livrării / Дата поставки		29 08 2020	9. Transportator / Перевозчик		DSI CONSTRUCT GRUP SRL		c.f./ nr TVA / ф.к./ код НДС	1014600043629															
1. Furnizor / Поставщик		SUPRATEN S.A., mun. Chişinău, sect. Râşcani str. Petricani 84, MD95AG00000000225166912, AGRNMD2X					c.f./ nr TVA / ф.к./ код НДС	1003600005791 / 0600352															
2. Cumpărător/beneficiar / Покупатель/получатель		DSI CONSTRUCT GRUP SRL, MD-2045, Chisinau, str. Studentilor 7/3, ap. 44, MD53ML000000002251100587, MOLDMD2X					c.f./ nr TVA / ф.к./ код НДС	1014600043629 / 0608780															
3. Delegație data delegatul / Доверенность дата делегированный			4. Documentele anexate / Прилагаемые документы																				
5. Punct încărcare / Пункт погрузки		mun. Chişinău, sect. Râşcani str. Petricani 84			6. Punct descărcare / Пункт разгрузки		7. Redirişări / Переадресовки																
10 1		10 2		10 3		10 4		10 5		10 6		10 7		10 8		10 9		10 10		10 11		10 12	
Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii / активу / Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции товара / актива		Unitate de masura / Единица измерения		Cantitatea mărfurilor/ activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/акт. услуг		Preț unitar /ără TVA, lei / Стоимость единицы без НДС, леев		Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев		Cota TVA, % / Ставка НДС %		Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев		Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров / активов, услуг, леев		Alta informație / Другая информация		Tip ambalaj / Тип упаковки		Număr locuri / Количество мест		Masa brută / тоне / Масса брутто / тонн	
1 1220521 Ciocan cauciuc 675g maner lemn Pretul		buc		1,000		85,87		85,87		20%		17,17		103,04									
2 1220591 Ciocan cauciuc 220g maner fibra de sticla Total		buc		1,000		30,63		30,63		20%		6,13		36,75									
3 1151090 Sac menajer 160/10buc WHS-4195		set		1,000		63,36		63,36		20%		12,67		76,03									
4 1032136 Disc slefuire oala diamantat 125mm Turbo Bautec		buc		1,000		323,46		323,46		20%		64,69		388,15									
5 0510004 ##Folie zugrăv 4m*5m*15mic Beorol		buc		4,000		20,83		82,50		20%		16,50		99,00									
6 200266 Distanțiere gresie,faianta2.5mm 200 buc.		pac		10,000		6,83		68,25		20%		13,65		81,90									
7 581457 Saiba A2 POD 06 DIN125		buc		4,000		0,19		0,77		20%		0,15		0,92									
8 581295 Bulon A2 SMGP 06040 DIN933		buc		4,000		1,37		5,47		20%		1,09		6,56									
9 581266 Piulita A2 NM 06 DIN934		buc		4,000		0,46		1,83		20%		0,37		2,20									
10 473358 Polizor unghiular 1100W D125mm Stanley		buc		1,000		1 592,00		1592,00		20%		318,40		1 910,40									
11 1710002 ##Diblu SMK 06040		buc		400,000		0,50		200,00		20%		40,00		240,00									
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)								2454,13				490,83		2 944,95									
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)								2454,13				490,83		2 944,95									




13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил	Mocanu Veronica	<i>Mocanu Veronica</i>
14. Predat marfurile / activelor (serviciile): / Сдал товары / активы (услуги)		
15. Primit marfurile / activelor intermediarul (transportatorul): / Принят товары / активы посредник (перевозчик)		
16. Predat marfurile / activelor intermediarul (transportatorul): / Сдал товары / активы посредник (перевозчик)		
17. Primit marfurile / activelor (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: / Принят товары / активы (услуги) покупатель/получатель	<i>Ing. Iez</i>	<i>Carabogdan</i>



Ex. 1
Nr. exemplarului
№ экземпляр
FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



Адрес и ф.о.д. получателя: Республ. Молдова, г. Кишинев, ул. Д. Р. 119, в. 50, стр. 20, 2077
Телефон: 02 22 20790, 2077

Data еilbertării / data livrării: **25.08.20 / 25.08.20**
Дата выписки/дата поставки

Foia de parcurs seria: _____ numar: _____
Путевой лист серия _____ номер _____

Transportator: **NETGEAR SRL**
Перевозчик

c./f. nr. TVA: **394134**
Ф.к./код НДС

c./f. nr. TVA: **100660006607 / 0505884**
Ф.к./код НДС

c./f. nr. TVA: **100660006607 / 0505884**
Ф.к./код НДС

1. Furnizor: **SC Metgear SRL m. Chisinau str. Rahmalinov 5 C/D MD63AG00000022513181759 In BC Moldova-Agroindbank S.A. Pi. Bucurii BIC AGNIMDD33**
Поставщик

2. Cumpărător: **DSL Construct Grup SRL m. Chisinau str. Studentilor 713 ap. 44 C/D MD63ML00000002251100587 In BC Moldincombank SA Pi. Stăvil BIC MDLMD33**
Покупатель

3. Delegație: _____ data: _____ delegatul: _____
Доверенность дата делегированный

4. Documente anexate: _____
Прилагаемые документы

5. Punct de câștigare: **m. Chisinau str. Calea Iestilor 10**
Пункт поставки

6. Punct de descărcare: **m. Chisinau Str. Căminna 174**
Пункт разгрузки

7. Redirițian: _____
Переадресовки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor/serviciilor, serviciilor și codul poziției tarifare și mărfurilor Наименование товаров/услуг, услуг и код товарной позиции товаров/услуг	Unitatea de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/serviciilor Количество товаров/услуг	Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи	Coeficient TVA, % Ставка НДС, %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи	Valoarea mărfurilor/serviciilor, Alți informații Стоимость товаров/услуг, услуг, леи	Alți informații Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Număr locuri Количество мест	Masa brută, tone Масса брутто, тонны
RETONIERA 0.33 M3	шт.	1	9000-00	9000-00	20	1800-00	10800-00				
11. TOTAL (pe regiunea/Bucuresti (по стране))			9000-00	9000-00	X	1800-00	10800-00	X	X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscală/Bucuresti (по налоговой накладной))			9000-00	9000-00	X	1800-00	10800-00	X	X	X	

13. Remis eilbertării (ser) / Intermedie: **Gonsear Vadim Vlas**
Отпуск поставщик

15. Primă mărfa/serviciu (transportator):
Принят товар/услуга (перевозчик)

14. Prețat mărfurilor/serviciilor (ser) / Intermedie: **Gonsear Vadim Vlas**
Сдал товары/услуги (услуга)

16. Prețat mărfurilor/serviciilor (transportator):
Сдал товары/услуги (перевозчик)

17. Primă mărfa/serviciu (ser) / Intermedie: _____
Принят товары/услуги (услуга) покупатель/получатель





Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		21.08.20 / 21.08.20		8 Foala de parcurs seria Путевой лист серия		numar: номер		data дата	
1 Furnizor: Продавец		TEOCOM-LUX S.R.L. m.Chisinau, bd.Dacia 15/1 tel/fax 57-18-27 C/D MD88MO2224ASV22354577100 in Mobiasbanca - OTP Group S.A. BIC MOBBMD22		9 Transportator Перевозчик		TEOCOM-LUX S.R.L.		1003600155799/0205185	
2 Cumparator/beneficiar Покупатель/получатель		DSI CONSTRUCT GRUP S.R.L.mun.Chisinau str.Studentilor 7/3-44 C/D MD53ML00000002261100587 in B.C. MoldIndconbank S.A. BIC MOLDMD2X3		3 Delegatie Доверенность		data дата		delegatului доверенным	
3 Punct incarcare Тункт погрузки		Chisinau		4 Documente anexate Прилагаемые документы				7 Redrijan Почтовый адрес	
5 Punct descarcare Тункт разгрузки		mun.Chisinau		6					

10.1 Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/activului nomenclator al marfi Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Кол-во товаров/активов, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA Ставка НДС %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea marfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, леев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
50070040 DWS 750 Masina de steluft, alternativ si orbital (1500)	шт	1	3166.67	3166.67	20	633.33	3800.00				

11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)	3166.67	x	633.33	3800.00	x	x	x	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)	3166.67	x	633.33	3800.00	x	x	x	

13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен	Manager Sirta Victor	Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
14. Predat marfurile/activete (serviciile) Сдан товары/активы (услуги)	L S M P	Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
15. Primit marfurile/activete intermediarul (transportatorul) Принят товары/активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
16. Predat marfurile/activete intermediarul (transportatorul) Сдан товары/активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись
17. Primit marfurile/activete (serviciile) cumparatorului/beneficiarului Принят товары/активы (услуги) покупателя/получателя	Dima	Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись



Factura 470010

I-Sala Petricani 84

Nr. exemplarului / № экземпляра 3

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №



AAB0054278



SUPRATEN

Transfer bancar

Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки 16.05.2017

Furnizor / Продавец: SUPRATEN S.A., Chişinău Petricani 84 / c/d MD95AG00000000225166912, BC MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X		5. Foaie de parcurs / seri a / număr / data / номер / дата	
Cumpărător / Покупатель: DSI CONSTRUCT GRUP SRL, / Chisinau, str.Studenţilor 7/3,ap.44, c/d MD53ML000000002251100587, BC Moldindconbank S.A., MOLDM2X		6. Transportator / Перевозчик	
		c.f./nr TVA / Ф.к./код НДС	
		1003600005791/0600352	
		c.f./nr TVA / Ф.к./код НДС	
		1014600043629/0608780	

Delegație / Доверенность		data / дата		delegatul / делегированный		4. Documentele anexate / Прилагаемые документ	
Punct încărcare / Пункт погрузки		mun. Chişinău, sect. Rîșcani str. Petricani 84		6. Punct descărcare / Пункт разгрузки		7. Redirecționări / Переадресовки	

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfii / наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură / Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor / Количество товара, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei / Стоимость единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA / Ставка НДС	10.7 Suma totală a TVA, lei / Сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei / Стоимость товаров услуг, лев	10.9 Alte informații / Другая информация	10.10 Tip ambalaj / Тип упаковки	10.11 Număr locuș / Количество	10.12 Masa brută, tone / Масса брутто, тонн
100652 Telemetru laser 0 05-30m	buc	1,000	1 199,20	1199,20	20%	239,84	1 439,04	---	---	---	---
151630 Lama de schimb 18mm 10b.17B348	sol	1,000	16,10	16,10	20%	3,22	19,32	---	---	---	---
1. TOTAL (pe pagină)				1215,30	---	243,06	1 458,36	---	---	---	---
2. TOTAL (pe factura fiscală)				1215,30	---	243,06	1 458,36	---	---	---	---

CONTROLAT
 16.05.2017
 S. SUPRATEN



3. Permis de operare / Этупуск разрешен Operator Vornicescu Nadejda

4. Predat bunurile (serviciile) / Дано материальные ценности (услуги)

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.S.
M.P.

5. Primit bunurile (serviciile) de la intermediarul transportatorului

Funcția, numele, prenumele și semnatura

6. Predat bunurile (serviciile) de la intermediarul transportatorului

Funcția, numele, prenumele și semnatura

7. Primit bunurile (serviciile) de la cumpărătorul / Принят ценности (услуги) покупателем

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.S.
M.P.



Nr. exemplarului
№ экземпляра 3FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

AAB0055193



Data eliberării/data livrării


Дата выписки/дата поставки

19.05.2017

5. Poza de parcurs	seria	număr	data
	a	număr	data
6. Transportator	DSI CONSTRUCT	c.f./nr TVA	1014600043629/0608780
Перевозчик	GRUP SRL	ф.к./код НДС	
1. Furnizor	SUPRATEN S.A., Chișinău Petricani 84/	c.f./nr TVA	1003600005791/0600352
Продавец	AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X	ф.к./код НДС	
2. Cumpărător	DSI CONSTRUCT GRUP SRL, / Chisinau, str.Studentilor 7/3,ap.44, c/d MD53ML000000002251100587,	c.f./nr TVA	1014600043629/0608780
Покупатель	BC'Moldindconbank'S.A., MOLDMD2X	ф.к./код НДС	

3. Delegație	data	delegatul	4. Documentele anexate
Доверенность	дата	делегированный	Прилагаемые документ
5. Punct încărcare	mun. Chișinău, sect. Rîșcani str. Petricani	6. Punct descărcare	7. Redirecționări
Пункт погрузки	84	Пункт разгрузки	Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfii	10.2 Unitate de măsură	10.3 Cantitatea	10.4 Preț unitar fără TVA, lei	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei	10.6 Cota TVA	10.7 Suma totală a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	10.9 Alte informații	10.10 Tip ambalaj	10.11 Număr	10.12 Masa brută, tone
Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Единица измерения	Количество товара, объем услуг	Стоимость единицы без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС	Общая сумма НДС, лев	Стоимость товаров услуг, лев	Другая информация	Тип упаковки	Кол-во мест	Масса брутто, тонн
472788 Surubelnita cu acum.GSR 1800 Li Alpha	buc	1,000	3 070,86	3070,86	20%	614,17	3 685,03				
11. TOTAL (pe pagină)				3070,86		614,17	3 685,03				
12. TOTAL (pe factura fiscală)				3070,86		614,17	3 685,03				



13. Permis eliberarea: Operator Birdan Maria

Отпуск разрешен:

14. Predat bunurile (serviciile):

Сдан материальные ценности (услуги):

Funcția, numele, prenumele și semnătura

15. Primit bunurile (serviciile) intermediar (transportatorului):

16. Predat bunurile (serviciile) intermediar (transportatorului):

Funcția, numele, prenumele și semnătura

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorului: Принят ценности (услуги) покупатель:

Funcția, numele, prenumele și semnătura

L.S.
M.P.

Nr. exemplarului
№. экземпляра 1FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки

10.08.2016

5. Foia de parcurs	seria	număr	data
9. Transportator	DSI CONSTRUCT	GRUP SRL	
	c.t./nr TVA	ф.к./код НДС	1014600043629/0608780
	c.t./nr TVA	ф.к./код НДС	1003600005791/0600352

1. Furnizor	SUPRATEN S.A., Chişinău Petricani 84r / c/d MD95AG00000000225166912, BC/MOLDOVA-	
Продавец	AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X	
2. Cumpărător	DSI CONSTRUCT GRUP SRL, / Chişinău, str. Studentilor 7/3, ap.44, c/d MD53ML000000002251100587,	
Покупатель	BC/Moldindconbank'S.A., MOLDM2X	c.t./nr TVA ф.к./код НДС 1014600043629/0608780

3. Delegaţie	data	delegatul	4. Documentele anexate
Доверенность	дата	делегированный	Прилагаемые документ
5. Punct încărcare		5. Punct descărcare	7. Redirecţionaj
Пункт погрузки	mun. Chişinău, sect. Ciocana str. Meşterul Manole 14	Пункт разгрузки	Переадресовки

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor şi cod nomenclator al marfii	10.2 Unitate de măsură	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor	10.4 Preţ unitar fără TVA, lei	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei	10.6 Cota TVA	10.7 Suma totală a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	10.9 Alte informaţii	10.10 Pr ambalaj	10.11 Număr locuri	10.12 Masa brută, tone
Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Единица измерения	Количество товара, объем услуг	Стоимость единицы без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС	Сумма НДС, лев	Стоимость товаров услуг, лев	информация	Тип упаковки	Кол-во мест	Масса брутто, тонн
1 472847 Ferestruu pendul 570W BPS-570U-Q	buc	1.000	755,79	755,79	20%	151,16	906,95				
1. TOTAL (pe pagină)				755,79		151,16	906,95				
2. TOTAL (pe factura fiscală)				755,79		151,16	906,95				

3. Permis eliberarea:

Operator Lebediuc Cristina

Ипуск разрешил:

4. Predat bunurile (serviciile):

дал материальные ценности (услуги):

Funcţia, numele, prenumele şi semnatura

L.S.
M.D.

5. Primit bunurile (serviciile) intermediarul

transportatorului

5. Primit bunurile (serviciile) intermediarul

transportatorului

7. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorului

принял материальные ценности покупатель:

Funcţia, numele, prenumele şi semnatura

Funcţia, numele, prenumele şi semnatura

Funcţia, numele, prenumele şi semnatura

L.S.
M.D.



SUPRATEN

Transfer bancar

Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки

12.05.2016

8. Foala de parcurs сери а	număr номер	data дата
9. Transportator Перевозчик	SUPRATEN S.A.	c.t./nr TVA ф.к./код НДС
		1003600005791/0600352

1. Furnizor Продавец	SUPRATEN S.A., Chişinău Petricani 84/ , c/d MD95AG00000000225166912, BC/MOLDOVA-	c.t./nr TVA ф.к./код НДС	1003600005791/0600352
2. Cumpărător Покупатель	DSI CONSTRUCT GRUP SRL, / Chişinău, str. Studentilor 7/3, ap.44, c/d MD53ML000000002251100587,	c.t./nr TVA ф.к./код НДС	1014600043629/0608780

3. Delegație Доверенность	data дата	delegatului делегированный	4. Documentele anexate Прилагаемые документ
5. Punct încărcare Пункт погрузки	mun. Chişinău, sect. Ciocana str. Meşterul Manole 14	6. Punct descărcare Пункт разгрузки	7. Redirecționare Переадресовки
		Chişinău, str. Vasile Alexandri	

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfil наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Стоимость без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров услуг, лев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Кол-во мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1 700705 Ferestruu 400mm P066B	buc	2,000	25,46	50,92	20%	10,18	61,10				
2 2700301 Surub WFD4.8*35 9010 alb 100	rac	2,000	59,82	119,63	20%	23,93	143,56				
3 2700029 Surub KGD3.5*51mm lemn/g.c 500b.	rac	1,000	62,40	62,40	20%	12,48	74,88				
4 50427 Spaclu N350mm 040256	buc	2,000	31,68	63,37	20%	12,67	76,04				
5 00567 Sfoara capron Serbant 400gr	buc	1,000	42,84	42,84	20%	8,57	51,41				
6 180039 Banda adeziva mascare 50mm*45/50m	rol	3,000	32,33	97,00	20%	19,40	116,40				
7 300253 Profil aluminiu 3m	buc	50,000	6,06	302,92	20%	60,58	363,50				
8 1400003 Plasa fibre sticle 5*5 145gr	m2	200,000	6,92	1383,33	20%	276,67	1 660,00				
9 510019 Adeziv CLASS POLISTIROLO 25kg	sac	10,000	75,08	750,83	20%	150,17	901,00				
10 510018 Adeziv IZOPOL 25kg	sac	50,000	58,79	2939,58	20%	587,92	3 527,50				
11 1710367 Cule p/polisterol LTX 10*120	buc	1 000,00	0,90	900,00	20%	180,00	1 080,00				
12 0605 Vata min OBIO 165/20 1000*600*20(10buc)	fol	20,000	25,00	500,00	20%	100,00	600,00				
13 1032305 Disc abraziv 115*1.2*22 Bk Colflex	buc	3,000	8,62	25,85	20%	5,17	31,02				
14 240605 Duza magnetica 8mm*45mm	buc	1,000	44,52	44,52	20%	8,90	53,42				
15 1282908 Burghiu p/bet.SDS+ 10*150/210mm	buc	3,000	18,09	54,28	20%	10,86	65,13				
11. TOTAL (pe pagină)				7337,47		1467,49	8 804,96				
12. TOTAL (pe factura fiscală)				7337,47		1467,49	8 804,96				

SUPRATEN S.A.
CIOCANA
PENTRU FACTURI
Nr. 31
1003600005791

13. Permisi eliberarea:
Этпук разрешил: Operator Parascovia Mocanu

4. Predat bunurile (serviciile):
Дал материальные ценности (услуги):

L.S.
M.P.

5. Primit bunurile (serviciile) intermediarului
транспортатора):

6. Predat bunurile (serviciile) intermediarului
транспортатора):

7. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorului:
Приял ценности (услуги) покупателя):

Functia, numele, prenumele și semnatura

Functia, numele, prenumele și semnatura

Functia, numele, prenumele și semnatura

L.S.
M.P.



S P 0 4 5 4 6 6 4



Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки

20.05.2016

8. Foala de parcurs	seria	număr	data
9. Transportator	DSI CONSTRUCT	GRUP SRL	
10.1. nr TVA	ф.к./код НДС	1014600043629/0608780	

1. Furnizor Продавец	SUPRATEN S.A., Chişinău Petricani 84/ , c/d MD95AG00000000225166912, BC MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X										
2. Cumpărător Покупатель	DSI CONSTRUCT GRUP SRL, / Chişinău, str. Studentilor 7/3, ap.44, c/d MD53ML000000002251100587, BC Moldindconbank'S.A., MOLDMD2X										
3. Delegație Доверенность	data	delegatul									4. Documentele anexate
5. Punct încărcare Пункт погрузки	mun. Chişinău, sect. Ciocana str. Meşterul Manole 14	6. Punct descărcare									7. Redirecționat
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al marfii	10.2 Unitate de măsură	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor	10.4 Preț unitar fără TVA, lei	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei	10.6 Cota TVA	10.7 Suma totală a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	10.9 Alte informații	10.10 Tip ambalaj	10.11 Număr locuri	10.12 Masa brută, tone
Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Единица измерения	Количество товара, объем услуг	Стоимость единицы без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС	Общая сумма НДС, лев	Стоимость товаров услуг, лев	информация	Тип упаковки	Кол-во мест	Масса брутто, тонн
1 1282893 Burghiu p/metal 6.0mm	buc	1,000	6,58	6,58	20%	1,32	7,90				
2 1262904 Burghiu p/bet.SDS+ 6*200/260mm	buc	1,000	18,73	18,73	20%	3,75	22,47				
3 1282740 Mandrina cu cor.dint.1.5-13mm	buc	1,000	95,00	95,00	20%	19,00	114,00				
4 1282147 Adaptor SDS p/lu burghiu 1/2 20UNF 1/10/30	buc	1,000	26,63	26,63	20%	5,33	31,96				
5 150420 Ciocan 500g 103047 (500)	buc	1,000	55,93	55,93	20%	11,19	67,12				
6 1310179 Banda abr 115*2,5m(120) KL375J	buc	1,000	27,37	27,37	20%	5,47	32,84				
7 1310181 Banda abr 115*2,5m(180) KL375J	buc	1,000	27,37	27,37	20%	5,47	32,84				
8 1450463 Nivelă 80cm PROFI MAGNES040316	buc	1,000	133,88	133,88	20%	26,78	160,65				
11. TOTAL (pe pagină)				391,48		78,30	469,78				
12. TOTAL (pe factura fiscală)				391,48		78,30	469,78				

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешил:Operator Svetlana Morozova14. Predat bunurile (serviciile):
Сдан материал/ценности (услуги):

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L. CIOCANA

15. Primit bunurile (serviciile) intermediarul
(transportatorului):16. Primit bunurile (serviciile) intermediarul
(transportatorului):

Funcția, numele, prenumele și semnatura

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul:
Принял ценности (услуги) покупатель:

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.Ș.
M.П.



SUPRATEN

Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки

25.05.2017

8. Foaia de parcurs	seria	număr	data
9. Transportator	DSI CONSTRUCT		
Перевозчик	GRUP SRL		
	c.f./nr TVA		1014600043629/0608780
	ф.к./код НДС		1003600005791/0600352
	c.f./nr TVA		1014600043629/0608780
	ф.к./код НДС		

1. Furnizor	SUPRATEN S.A., Chişinău Petricani 84 / c/d MD95AG000000000225166912 BC MOLDOVA-	
Продавец	AGROINDBANK'S A., AGRNMD2X	
2. Cumpărător	DSI CONSTRUCT GRUP SRL, / Chişinău, str. Studentilor 7/3, ap. 44, c/d MD53ML000000002251100587,	
Покупатель	BC Moldindconbank'S.A., MOLDM2X	
3. Delegație	data	delegatul
Доверенность	дата	делегированный
4. Documentele anexate	---	
Прилагаемые документы	---	
5. Punct încărcare	min. Chişinău, sect. Rîşcani str. Petricani	6. Punct descărcare
Пункт загрузки	84	Пункт разгрузки
7. Redirecționări	---	
Переадресовки	---	

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii	10.2 Unitate de măsură	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor	10.4 Pret unitar fără TVA, lei	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei	10.6 Cota TVA	10.7 Suma totală a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	10.9 Alte informații	10.10 Tip ambalaj	10.11 Număr locuri	10.12 Masa brută, tone
Наименование товаров, услуг и номерной код товара	Единица измерения	Количество товара, объем услуг	Стоимость единицы без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС	Общая сумма НДС, лев	Стоимость товаров услуг, лев	Другая информация	Тип упаковки	Кол-во мест	Масса брутто, тонн
1 581510 Cuie 070mm 25kg	cut	1,000	333,33	333,33	20%	66,67	400,00				
2 581500 Cuie 100mm 25kg	cut	3,000	333,33	1000,00	20%	200,00	1 200,00				
3 581501 Cuie 120mm 25kg	cut	2,000	333,33	666,67	20%	133,33	800,00				
4 6000104 Torcușii NO GA BENE 30kg	sac	10,000	46,00	460,00	20%	92,00	552,00				
5 6000267 Ignifug Bioprof ANDI 10kg	buc	5,000	61,88	309,38	20%	61,88	371,25				
6 6000373 Ignifug Bioprof AUR-M 10kg	buc	3,000	105,00	315,00	20%	63,00	378,00				
7 2700029 Surub KOD 3.5*51 Iernit/g c. 500b	pac	2,000	66,81	133,62	20%	26,72	160,34				
8 1710033 Stif PGO 101000	buc	20,000	14,88	297,50	20%	59,50	357,00				
9 2700771 Saiba POD 10/30/2 5 50b	pac	3,000	30,11	90,33	20%	18,07	108,39				
10 2700694 Piulița NM 10 50b	pac	3,000	24,23	72,68	20%	14,54	87,21				
11 11880 Collar 80*80*80*1 5 KMP9 mont	buc	50,000	10,23	511,67	20%	102,33	614,00				
12 1030479 Disc A 60 TZ Special 125*1*22	buc	25,000	22,56	563,96	20%	112,79	676,75				
13 472901 Ferestrau electric i izolfaller AH1814	buc	1,000	1 293,33	1293,33	20%	258,67	1 552,00				
14 7008901 Ant KAMOTO Diamond DLP 38	buc	52,000	1,84	95,77	20%	19,15	114,92				
15 700943 Ant KAMOTO Diamond Plus 41 Steel	buc	1,000	57,63	57,63	20%	11,53	69,16				
16 1230295 Burghie Leys 10*320mm 10510320	buc	1,000	144,13	144,13	20%	28,83	172,96				
17 1011851 Burghie q:200*30 40	buc	1,000	193,20	193,20	20%	38,64	231,84				
18 450560 Capșă nor PREMIUM Typ G	buc	1,000	301,84	301,84	20%	60,37	362,21				
19 450577 Scoabe Typ G 10mm 1000buc 3572	cut	5,000	13,00	65,00	20%	13,00	78,00				
20 1231638 Burghie SDG-plus 6*160mm Twist	buc	5,000	46,22	231,08	20%	46,22	277,30				
21 240524 Duza Pri-2 25mm/1702-03/1702-10	buc	5,000	14,96	74,79	20%	14,96	89,75				
22 240438 Duza/cap surubeli/4PH N2 25mm	buc	1,000	23,97	23,97	20%	4,79	28,76				
23 6000330 Mozaic de cuarț KS22 14kg	cal	2,000	353,33	706,67	20%	141,33	848,00				
24 180575 Placa ingrad 70*180m S/GS2550	buc	2,000	34,00	68,00	20%	13,60	81,60				
25 1450310 Manusi VAMPIR 16301*	cut	12,000	5,40	64,80	20%	12,96	77,76				
26 850213 Topex 600g Topex	buc	1,000	142,60	142,60	20%	28,52	171,12				
27 1451131 Topex limpar 0.6kg 40380	buc	2,000	101,80	209,60	20%	41,92	251,52				
28 850179 Topex 800mm 25*19mm 04A160	buc	1,000	111,17	111,17	20%	22,23	133,40				
11. TOTAL (pe pagină)				8537,70		1707,54	10 245,24				
12. TOTAL (pe factura fiscală)				8537,70		1707,54	10 245,24				

13. Operator Birdan Maria

14. Funcția, numele, prenumele și semnătura (operator)

Funcția, numele, prenumele și semnătura

15. Primit bunurile (serviciile) intermediarul (transportatorul):

16. Predat bunurile (serviciile) intermediarul (transportatorul):

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorul: Принят ценности (услуги) покупателем:

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura

Funcția, numele, prenumele și semnătura



Nr. exemplarului / № экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ / НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr. / Серия, №



AAG0726052



Formular tipizat / Alexia Nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017 / Типовая форма Приложение № 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

Transfer bancar

8. Foaia de parcurs / Путевой лист		seria / серия	numar / номер		data / дата																		
9. Transportator / Перевозчик		DSI CONSTRUCT GRUP SRL			c.f./ nr TVA / ф.к./ код НДС																		
1. Furnizor / Поставщик		SUPRATEN S.A., mun. Chişinău, sect. Râşcani str. Petricani 84, MD95AG00000000225166912, AGRNMD2X			1003600005791 / 0600352																		
2. Cumpărător/beneficiar / Покупатель/получатель		DSI CONSTRUCT GRUP SRL, MD-2045, Chisinau, str. Studentilor 7/3, ap. 44, MD53ML000000002251100587, MOLDMD2X			1014600043629 / 0608780																		
3. Delegație data delegatul / Доверенность дата делегированный		4. Documentele anexate / Прилагаемые документы																					
5. Punct încărcare / Пункт погрузки		6. Punct descărcare / Пункт разгрузки		7. Redirișări / Переадресовки																			
mun. Chişinău, sect. Ciocana str. Meşterul Manole 14		---		---																			
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii / активу / Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции товара / актива		Unitate de măsură / единица измерения		Cantitatea mărfurilor / activelor, volumul serviciilor / количество товаров / активов, объем услуг		Preț unitar fără TVA, lei / Стоимость единицы без НДС, лев		Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, лев		Cota TVA, % / Ставка НДС %		Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, лев		Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров / активов, услуг, лев		Alta informație / Другая информация		Tip ambalaj / Тип упаковки		Număr locuri / Количество мест		Masa brută / Масса брутто, тонн	
1 910540 Plasa pentru umbrire neagra 2*100m 50% 2H		m/		30,000		10,25		307,50		20%		61,50		369,00		---		---		---		---	
2 1320440 ##Nivela bula 2.5m Beorol		buc		1,000		256,75		256,75		20%		51,35		308,10		---		---		---		---	
3 1320422 ##Dreptar trapezoidal 2.5m Beorol		buc		1,000		199,88		199,88		20%		39,98		239,85		---		---		---		---	
4 1320424 ##Dreptar trapezoidal 3m Beorol		buc		1,000		287,88		287,88		20%		57,58		345,45		---		---		---		---	
5 260144 Casca protectie alba 99482		buc		1,000		35,19		35,19		20%		7,04		42,23		---		---		---		---	
6 260546 Casca protectie albastru/curea		buc		9,000		57,60		518,40		20%		103,68		622,08		---		---		---		---	
7 890241 Dalta plata SDSmax 400mm Eco		buc		1,000		194,50		194,50		20%		38,90		233,40		---		---		---		---	
8 250529 ##Disc diamantat segmentat 230mm Beorol		buc		1,000		142,25		142,25		20%		28,45		170,70		---		---		---		---	
9 032001 Disc debitat metal 180*1,6*22,23mm Star-Line		buc		4,000		27,45		109,80		20%		21,96		131,76		---		---		---		---	
10 032072 Disc debitat metal inox 125*1,0mm Hitachi Flat HSP		buc		25,000		16,10		402,50		20%		80,50		483,00		---		---		---		---	
11 1230244 Malaxor SDSplus 100*600mm Gadget		buc		2,000		74,42		148,83		20%		29,77		178,60		---		---		---		---	
12 2030043 Mistrie otel 7 106134		buc		2,000		17,52		35,03		20%		7,01		42,04		---		---		---		---	
13 152819 Ranga 1100mm		buc		1,000		242,50		242,50		20%		48,50		291,00		---		---		---		---	
14 190529 Sfoara PPR saci 4-4,5 kg		buht		1,000		210,64		210,64		20%		42,13		252,77		---		---		---		---	
15 1710003 ##Diblu SMK 06060		buc		400,000		0,50		200,00		20%		40,00		240,00		---		---		---		---	
16 2700855 ##Surub KGD 4 2*76 lemn/g.c. 50b		pac		2,000		20,83		41,67		20%		8,33		50,00		---		---		---		---	
17 2700854 ##Surub KGD 4 2*76 lemn/g.c. 200b		pac		1,000		75,17		75,17		20%		15,03		90,20		---		---		---		---	
18 2700034 ##Surub KGD 3 5*55 lemn/g.c. 100b		pac		1,000		12,92		12,92		20%		2,58		15,50		---		---		---		---	
19 2700033 ##Surub KGD 3 5*55 lemn/g.c. 200b		pac		1,000		25,75		25,75		20%		5,15		30,90		---		---		---		---	
20 294032 Fisa unghiulara l/p alb 50buc Ayka		buc		2,000		8,64		17,28		20%		3,46		20,74		---		---		---		---	
21 2220153 Sac PPR 50*80cm		buc		30,000		2,82		84,50		20%		16,90		101,40		---		---		---		---	
22 6000198 Grund SUPRATON 15 kg		cal		5,000		126,88		634,38		20%		126,88		761,25		---		---		---		---	
23 6000547 Grund cuart BETOKONTAKT 22kg		cal		5,000		303,13		1515,63		20%		303,13		1818,75		---		---		---		---	
.. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)								5698,93		---		1139,79		6 838,72		---		---		---		---	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								5698,93		---		1139,79		6 838,72		---		---		---		---	

13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил	Leu Egor	Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись
14. Predat marfurile / Сдан товары / активы		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись
15. Primit marfurile / активы intermediarul (transportatorul): / Принял товары / активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись
16. Predat marfurile / активы intermediarul (transportatorul): / Сдан товары / активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись
17. Primit marfurile / активы (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: / Принял товары / активы (услуги) покупатель/получатель		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись



Nr. exemplarului /
№ экземпляра 1

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



AAG0726713




Formular tipizat
Anexa № 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al
Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение № 1 к приказу Министерства Финансов
Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

Transfer bancar

Data eliberării / Дата выписки 17.04.2019		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria серия	numar номер	data дата																
Data livrării / дата поставки 17.04.2019		9. Transportator Перевозчик		DSI CONSTRUCT GRUP SRL		c.f./ nr TVA ф.к./ код НДС		1014600043629														
1. Furnizor Поставщик		SUPRATEN S.A., mun. Chișinău, sect. Râșcani str. Patricani 84, MD95AG00000000225168912, AGRNMD2X				c.f./ nr TVA ф.к./ код НДС		1003600005791 / 0600352														
2. Cumpărător/beneficiar Покупатель/получатель		DSI CONSTRUCT GRUP SRL, MD-2045,Chisinau, str Studentilor 7/3,ap 44, MD53ML000000002251100587, MOLDMD2X				c.f./ nr TVA ф.к./ код НДС		1014600043629 / 0608780														
3. Delegație data delegatul Доверенность дата делегированный			4. Documentele anexate Прилагаемые документы																			
5. Punct încărcare Пункт погрузки		mun. Chișinău, sect. Ciocana str Меșterul Manole 14		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		---		7. Redirișări Переадресовки														
10.1												10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii / Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции товара / актива		Unitate de măsură Единица измерения	Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fără TVA, lei Стоимость единицы без НДС, лев	Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	Cota TVA, % Ставка НДС %	Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров / активов, услуг, лев	Alta informație Другая информация	Trambaj Тип упаковки	Număr locuri Кол-во мест	Masa brută, tone Масса брутто, тонн										
1 260010 Centura montaj		buc	3,000	276,80	830,40	20%	166,08	996,48														
2 1283923 Dalta plata SDSplus 20*250mm Hitachi		buc	1,000	155,88	155,88	20%	31,18	187,06														
3 1710087 ##Diblu HOX 16100/12350		buc	5,000	31,50	157,50	20%	31,50	189,00														
4 2700443 ##Diblu KPX 16100_5b		pac	4,000	7,16	28,63	20%	5,73	34,36														
5 0470043 ##Banda ingradire 75mm*100m rosu-alb Beorol		buc	2,000	34,11	68,22	20%	13,64	81,86														
6 261010 Manusi tricotate cauciuc E31670		per	12,000	9,33	111,90	20%	22,38	134,28														
7 320194 Trafalet HARDEX 25cm h.18mm Ø48mm cu maner		buc	2,000	48,33	96,67	20%	19,33	116,00														
8 1190386 *Rola scripete 40/60mm		buc	1,000	49,98	49,98	20%	10,00	59,98														
9 0140006 ##Sfoara PPR D 8mm Beorol		m	30,000	3,75	112,50	20%	22,50	135,00														
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)					1611,68		322,34		1 934,02													
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					1611,68		322,34		1 934,02													

SUPRATEN

13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил		Plesca Daniela	
		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
14. Predat marfurile / activele (serviciile): Сдал товары / активы (услуги)			
L S M P		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
15. Primit marfurile / activele intermediarul (transportatorul): Принял товары / активы посредник (перевозчик)			
		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
16. Primit marfurile / activele intermediarul (transportatorul): Принял товары / активы посредник (перевозчик)			
		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
17. Primit marfurile / activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: Принял товары / активы (услуги) покупатель/получатель		Dimitrie Demesei S. J.	
		Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	




L.S.
M.P.

Ex. 1
Nr. exemplarului
№ экземпляр

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



18.04.19 / 18.04.19

8. Foia de parcurs seria: numar: data:

9. Transportator
Перевозчик
DSI Construct Grup SRL

1. Furnizor: SC "Mobicom Construct" SRL, adr. 2070 Chisinau str. Cimbrului 8 ap.2, cont. MD28AG000000002251589201
 2. Client: DSI Construct Grup SRL, adr. Chisinau str, Studentilor 7/3 44, cont. MD63ML000000002251100587, BICMOLDINDCONBANBSA
 3. Delegatie: data . . . delegatul

5. Punct incarcare: Chisinau, sos. Hincesti 98
 6. Punct descarcare: Chisinau
 7. Redirectionare: Chisinau

10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marii	10.2 Unitate de masura	10.3 Cantitatea serviciilor, volumul canta, obiectelor	10.4 Preț unitar fara TVA, lei	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	10.9 Data informatiei inregistrarii	10.10 Tip ambalaj	10.11 Numar locuri	10.12 Masa bruta, kg Masa bruta neto
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marii	10.2 Unitate de masura	10.3 Cantitatea serviciilor, volumul canta, obiectelor	10.4 Preț unitar fara TVA, lei	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	10.9 Data informatiei inregistrarii	10.10 Tip ambalaj	10.11 Numar locuri	10.12 Masa bruta, kg Masa bruta neto
Schele	m/p	270	195.83	52875.00	20%	10575.00	63450.00				
11. TOTAL (pe pagina) / Всего (по странице)				52875.00	X	10575.00	63450.00		X	X	
12. TOTAL (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				52875.00	X	10575.00	63450.00		X	X	

Contabil, Gornari Maxim

Disco Demy S.A.



Atesta ca s-a emis in conformitate cu Regulamentul privind
 nr. 10/04.04.2017
 10.11.2017

M.N.



Nr. exemplarului / № экземпляра 1



AAH7342739


FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №


SUPRATEN

Transfer bancar

Data eliberării / Дата выписки		07.11.2019	8. Foaie de parcurs / Путевой лист		seria / серия	numar / номер	data / дата																		
Data livrării / дата поставки		07.11.2019	9. Transportator / Перевозчик		DSI CONSTRUCT GRUP SRL		c.f./ nr TVA / ф.к./ код НДС		1014600043629																
1. Furnizor / Поставщик		SUPRATEN S A , mun. Chişinău, sect. Râşcani str. Petricani 84 . MD95AG00000000225166912, AGRNMD2X			c.f./ nr TVA / ф.к./ код НДС		1003600005791 / 0600352																		
2. Cumpărător/beneficiar / Покупатель/получатель		DSI CONSTRUCT GRUP SRL, MD-2045, Chişinau, str. Studentilor 7/3, ap. 44, MD53ML000000002251100587, MOLDMD2X			c.f./ nr TVA / ф.к./ код НДС		1014600043629 / 0608760																		
3. Delegație data delegatului / Доверенность дата делегированный		4. Documentele anexate / Прилагаемые документы																							
5. Punct încărcare / Пункт погрузки		mun. Chişinău, sect. Ciocana str. Meşterul Manole 14		6. Punct descărcare / Пункт разгрузки		7. Redirişări / Переадресовки																			
10.1		10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12			
Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii / активу / Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции товара / актива		Unitate de masura / Единица измерения		Cantitatea mărfurilor / activelor, serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг		Preț unitar fără TVA, lei / Стоимость единицы без НДС, леев		Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев		Cota TVA, % / Ставка НДС %		Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев		Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров / активов, услуг, леев		Alta informație / Другая информация		Tip ambalaj / Тип упаковки		Număr locuri / Количество мест		Masa brută / Масса брутто			
471576 Ciocan rotopercutor SDSplus 900W Bort BHD-900		buc		1,000		1 328,33		1328,33		20%		265,67		1 594,00											
11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)								1328,33				265,67		1 594,00											
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								1328,33				265,67		1 594,00											



13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил	Tutescu Cristina	Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись
14. Predat marfurile / activele (serviciile): / Сдал товары / активы (услуги)	L S / М П	Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись
15. Primit marfurile / activele intermediarul (transportatorul): / Принят товары / активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись
16. Predat marfurile / activele intermediarul (transportatorul): / Сдал товары / активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись
17. Primit marfurile / activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: / Принят товары / активы (услуги) покупатель/получатель		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись



Ex. 1

Nr. exemplarului
№ экземпляра

Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova



FACTURĂ FISCALĂ

Seria, Nr.

НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серия, №

IV/1551104

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		20.09.2018 / 20.09.2018		3. Foaie de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data дата	
Furnizor: Поставщик		SC M & M COMERT SRL, Chisinau, str. Dima, 29/1, ap. 43, c/s MD49F1222460700000293498, FinComBank S.A. fil nr 7 Chisinau, FTMDMD2X689		5. Transportator Перевозчик						c./f. nr. TVA р.к./ код НДС	
2. Cumpărător Покупатель		S R L "DSI Construct Grup", mun.Chisinau, str Studentilor, 7/3 -44, c/d MD53ML00000000251100567								1014600043629 / 0608780	
3. Dovadă Доверенность		data дата		delegatul делегированный						c./f. nr. TVA р.к./ код НДС	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		or Leova, str Cahului, 14/1		Punct descărcare Пункт разгрузки		mun Chisinau, str Studentilor, 7/3 -44				4. Documente anexate Прилагаемые документы	
10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de мăsură ед-ца		10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul serviciilor Количество товаров, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	
SEM BAZIC 400, sac 40kg		tn		2.00		1.458,34		2.916,67		20%	
54846 Profil de pontaj W10 (3.0m)		buc		60,00		8,33		500,00		20%	
1450258 1450258 Pelicula/звук albăst 4"5/40mar		buc		3,00		45,83		137,50		20%	
Banda adezivă p/la masca Werker 0 036x40 m		buc		4,00		27,50		110,00		20%	
2008 Riga 200 cm "Natur-Color"		buc		1,00		183,33		183,33		20%	
Sunb KDDQ-OM 3 3"55 CG		buc		313,00		0,13		41,73		20%	
Disc abraziv debitat metal Real Square 125 x 1 0		buc		4,00		10,00		40,00		20%	
549704 048004 Dibu 18/12x190 carti cu inel HOX, WK		buc		6,00		29,17		175,00		20%	
stea tivita categ I 3800		m3		0,06		3.291,64		200,79		20%	
125187 Cmedь шпукат Dunnpulz 30 kg		Sac		8,00		62,50		500,00		20%	
Nisip-cernul		tn		29,50		208,33		6.145,83		20%	
4888 BETONONARA HCM400 150L бетонокишалка		buc		1,00		2.760,00		2.760,00		20%	
										10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	
										583,33	
										3.500,00	
										10.8 Valoarea mărfurilor, lei Стоимость товаров, леев	
										600,00	
										165,00	
										132,00	
										220,00	
										50,08	
										48,00	
										210,00	
										240,95	
										600,00	
										7.375,00	
										3.312,00	

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)	13 710,85	x	2 742,18	16 453,03	x	x	x	x
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)	13 710,85	x	2 742,18	16 453,03	x	x	x	x

13. Punct de vânzare / Место продаж: **Vinzătoare Boston Liuba**

14. Punct de livrare / Место доставки: **FILIALA LEOVA**

15. Punct de emitere / Место выдачи: **FILIALA LEOVA**

16. Punct de primire / Место приема: **FILIALA LEOVA**

17. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

18. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

19. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

20. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

21. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

22. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

23. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

24. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

25. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

26. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

27. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

28. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

29. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

30. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

31. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

32. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

33. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

34. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

35. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

36. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

37. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

38. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

39. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

40. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

41. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

42. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

43. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

44. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

45. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

46. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

47. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

48. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

49. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

50. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

51. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

52. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

53. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

54. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

55. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

56. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

57. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

58. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

59. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

60. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

61. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

62. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

63. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

64. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

65. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

66. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

67. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

68. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

69. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

70. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

71. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

72. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

73. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

74. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

75. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

76. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

77. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

78. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

79. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

80. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

81. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

82. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

83. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

84. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

85. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

86. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

87. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

88. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

89. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

90. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

91. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

92. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

93. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

94. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

95. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

96. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

97. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

98. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

99. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**

100. Punct de depunere / Место сдачи: **FILIALA LEOVA**



3693
Dimitrie

25093



AAE8911659



Transfer bancar

Data eliberării / data livrării / 19.09.2018		3. Foaia de parcurs / Путевой лист		seria / серия	numar / номер	data / дата																			
Дата выписки / дата поставки / 19.09.2018		3. Transportator / Перевозчик		DSI CONSTRUCT GRUP SRL		c.f./ nr TVA / ф.к./ код НДС		1014600043629																	
1. Furnizor / Поставщик		SUPRATEN S.A., mun. Chişinău, sect. Râşcani str. Petricani 84, MD95AG00000000225166912, AGRNMD2X		c.f./ nr TVA / ф.к./ код НДС		1003600005791 / 0600352																			
2. Cumpărător/beneficiar / Покупатель/получатель		DSI CONSTRUCT GRUP SRL, MD-2045, Chisinau, str. Studentilor 7/3, ap. 44, MD53ML000000002251100587, MOLDM2X		c.f./ nr TVA / ф.к./ код НДС		1014600043629 / 0608780																			
3. Delegație data delegatul / Доверенность дата делегированный			4. Documentele anexate / Прилагаемые документы																						
5. Punct încărcare / Пункт погрузки		mun. Chişinău, sect. Ciocana str. Meşterul Manole 14		6. Punct descărcare / Пункт разгрузки		7. Redirişari / Переадресовки																			
10.1				10.2		10.3		10.4		10.5		10.6		10.7		10.8		10.9		10.10		10.11		10.12	
Denumirea marfurilor / activelor, serviciilor și codul poziției / Наименование товаров / активов, услуг и код товарной позиции товара / актива		Unitate de măsură / Единица измерения		Cantitatea mărfurilor / activelor, volumul serviciilor / Количество товаров/активов, объем услуг		Preț unitar fără TVA, lei / Стоимость единицы без НДС, леев		Valoarea totală fără TVA, lei / Общая сумма без НДС, леев		Cota TVA, % / Ставка НДС %		Suma totală a TVA, lei / Общая сумма НДС, леев		Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei / Стоимость товаров / активов, услуг, леев		Alta informație / Другая информация		Tip ambalaj / Тип упаковки		Număr locuri / Кол-во мест		Masa brută, tone / Масса брутто, тонн			
1 473371 Ferestru circular 1050W D185mm Makit		buc		1,000		2 585,86		2585,86		20%		517,17		3 103,03											
2 6000372 Grund cuart BETOKONTAKT 13,5 kg		cal		3,000		196,25		588,75		20%		117,75		706,50											
* 152868 Topor forjat 800g BRIGADIER		buc		1,000		105,98		105,98		20%		21,20		127,18											
TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице)								3280,59		---		656,12		3 936,71											
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)								3280,59		---		656,12		3 936,71											



13. Permis eliberarea: / Отпуск разрешил	Plesca Daniela	Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись
14. Predat marfurile / activele (serviciile) / Сдал товары / активы (услуги)		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись
15. Primit marfurile / activele intermediarul (transportatorul): / Принял товары / активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись
16. Predat marfurile / activele intermediarul (transportatorul): / Сдал товары / активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись
17. Primit marfurile / activele (serviciile) cumparatorul/beneficiarul: / Принял товары / активы (услуги) покупатель/получатель		Funcția, numele, prenumele și semnatura / Должность, фамилия, имя и подпись



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



LV5017454

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		06.11.2017 / 06.11.2017		5. Foaie de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Листовой лист серия номер номер		9. Transportator Перевозчик		DSI CONSTRUCT GRUP S.R.L.		c.f./ nr. TVA ф.к./ код НДС		1014600043629 0606780			
1. Furnizor: Поставщик		VOLTA SRL, mun. Chisinau, str. Padurii nr.19, tel.: 267750, 267756. BC "Mobiabanca-Groupe Societe Generale" SA, C/B: MOBMD22, IBAN: MD52MO2224ASV2344627100		2. Cumpărător: Покупатель		DSI CONSTRUCT GRUP S.R.L., Localitate CHISINAU, strada STUDENTILOR, nr. 7, fr. 3, birou 44, tel.: 079279961, BC "MoldIndconbank" S.A. Filiala Stabil Chisinau, C/B: MOLDMD2X300, IBAN: MD53ML00000002251100567		3. Delegație Доверенность		data _____ delegatul _____ дата _____ делегированный _____		4. Documente anexate Присоединяемые документы		---	
6. Punct încărcare Пункт загрузки		Localitate Chisinau, strada Padurii, nr. 19		7. Redirișari Переадресации		---		8. Punct descărcare Пункт разгрузки		Localitate CHISINAU, strada STUDENTILOR, nr. 7, fr. 3, birou 44		---			
Cod Код	10.1 Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor, volumul колич- ства объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лее	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лее	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лее	10.8 Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei Стоимость товара, услуг, лее	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Nr locuri Коле- чество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн			
66002004003	FELINAR LED SMD (4X16) GALAKSI-4) 40W 6400K HOCQZ	buc	12.000	222,08	2 665,00	20%	535,00	3 199,00	---	---	---	---			
BGP150008	AEROTERM EL. BGP1500-09 9 0 KW 380V 960m3/h 180m	buc	1,000	1 765,33	1 765,33	20%	353,07	2 118,40	---	---	---	---			
9021	INTRERUPATOR UNITAR INTERIOR 10 A 250V	buc	1,000	13,32	13,32	20%	2,67	15,99	---	---	---	---			
9023	INTRERUPATOR DUBLU INTERIOR 10 A 250V	buc	1,000	14,14	14,14	20%	2,83	16,97	---	---	---	---			
9028	PRIZA UNITARA INTERIOARA EURO 16A 250V	buc	10,000	13,33	133,35	20%	26,65	159,90	---	---	---	---			
9302	RAMA ORIZONTALA DUBLA	buc	4,000	4,50	18,70	20%	3,64	23,84	---	---	---	---			
11. TOTAL (pe pagină) /				Boto (no strange)		4 610,74	X	922,16	5 532,90	X	X	X			
12. TOTAL (pe factura fiscală)				/ Boto (no nalogovoi nakladnoi)		4 610,74	X	922,16	5 532,90	X	X	X			
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешил:		Operator comercial, Petru Ghimp		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись											
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)		Operator comercial, Petru Ghimp		Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись											
15. Primit bunurile (serviciile) de la transportator: Принят материальные ценности (услуги) (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись											
16. Predat bunurile (serviciile) de la transportator: Сдан материальные ценности (услуги) (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись											
17. Primit bunurile (serviciile) de la cumpărător: Принят материальные ценности (услуги) покупателя				DIRECTOR, DEMELI SERGIU IVAN Funcția, numele, prenumele și semnătura Должность, фамилия, имя и подпись											



Nr. exemplarului
№ экземпляра 1FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

AAB3672952



Data eliberării/data livrării

Дата выписки/дата поставки

09.08.2017

8. Foia de parcurs seria număr data
--- a --- номер --- дата ---9. Transportator c.f./nr TVA
Перевозчик ф.к./код НДС1. Furnizor SUPRATEN S.A., Chişinău Petricani 84 / c/d MD95AG00000000225166912, BC/MOLDOVA-
Продавец AGROINDBANK'S.A., AGRNMD2X c.f./nr TVA
ф.к./код НДС 1003600005791/06003522. Cumpărător DSI CONSTRUCT GRUP SRL. / Chisinau, str.Studentilor 7/3,ap.44, c/d MD53ML000000002251100587,
Покупатель BC'Moldindconbank'S.A., MOLDMD2X c.f./nr TVA
ф.к./код НДС 1014600043629/06087803. Delegație data delegatul
Доверенность дата делегированный4. Documentele anexate
Прилагаемые документ5. Punct încărcare mun. Chişinău, sect. Rîşcani str. Petricani
Пункт погрузки 84 5. Punct descărcare ---
Пункт разгрузки6. Documentele anexate
Прилагаемые документ7. Redirecționare
Переадресовки10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor și cod nomenclator al
Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара10.2 Unitate de măsură
Единица измерения10.3 Cantitatea mărfurilor,
volumul serviciilor
Количество товара,
объем услуг10.4 Preț unitar fără TVA, lei
Стоимость единицы без НДС, леев10.5 Valoarea totală fără TVA, lei
Общая сумма без НДС, леев10.6 Cota TVA
Ставка НДС10.7 Suma totală a TVA, lei
Общая сумма НДС, леев10.8 Valoarea marfurilor,
serviciilor, lei
Стоимость товаров
услуг, леев10.9 Alte informații
Другая информация10.10 Tip ambalaj
Тип упаковки10.11 Număr locuri
Кол-во мест10.12 Masa brută, tone
Масса брутто, тонны

11. TOTAL (pe pagină)

12. TOTAL (pe factura fiscală)

13. Permis eliberarea: Operator Vasilo Cristina

Отпуск разрешил:

14. Predat bunurile (serviciile):

Сдал материальные ценности (услуги):

Funcția, numele, prenumele și semnatura

15. Predat bunurile (serviciile) intermediarului
(transportatorul)16. Predat bunurile (serviciile) intermediarului
(transportatorul)17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorului
Получил ценности (услуги) покупатель:

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

Funcția, numele, prenumele și semnatura

L.Ș.
M.P.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Серия, Nr.

Серија, №



IV9709074

JV9709074

8. Foala de parcurs seria: număr: data
Путевой лист серия номер дата

9. Transportator
Перевозчик DSI CONSTRUCT GRUP S.R.L. c.f./ nr. TVA 1014600043629
ф.н./ код НДС 0608780

1. Furnizor: VOLTA SRL, mun. Chisinau, str. Padurii nr. 19, tel.: 267700, 267750. BC "Mobiabanca-Grupu Societe Generale" SA, C/B: MOBMD22, C/D: MD52MO2224ASV22344827100 c.f./ nr. TVA 1003600028058
ф.н./ код НДС 0303478

2. Cumpărător: DSI CONSTRUCT GRUP S.R.L., Localitate CHISINAU, strada STUDENTILOR, nr. 7, fr. 3, birou 44, tel.: 079279961. BC "Moldindconbank" S.A. filiala Stabili Chisinau, C/B: MOLDMD2X300, C/D: MD53ML00000002251100587 c.f./ nr. TVA 1014600043629
ф.н./ код НДС 0608780

3. Delegație
Доверенность --- data --- delegatul ---
дата --- делегированный ---

4. Documente anexate
Прилагаемые документы ---

5. Punct încărcare
Пункт погрузки Localitate Chisinau, strada Padurii, nr. 19

6. Punct descărcare
Пункт разгрузки Localitate CHISINAU, strada STUDENTILOR, nr. 7, fr. 3, birou 44

7. Redirecționare
Переадресация ---

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea mărfurilor, serviciilor și cod nomenclator al mărfii	Unitate de măsură	Cantitatea mărfurilor, volumul	Preț unitar fără TVA, lei	Valoarea totală fără TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totală a TVA, lei	Valoarea mărfurilor, serviciilor, lei	Alte informații	Tip ambalaj	Nr. locuri	Masa brută, tone
Наименование товаров, услуг и нomenclatorный код товара	Единица измерения	Кол-во товаров объем услуг	Цена единицы без НДС, леи	Общая сумма без НДС, леи	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, леи	Стоимость товаров, услуг, леи	Другая информация	Тип упаковки	Кол-во мест	Масса брутто, тонн
262121 TURN MOBIL CU ROTI (SCHELE) PSRV 21 (2*1 2*0 1 M)	buc	1,000	10 282,82	10 282,82	20%	2 056,56	12 339,38				

11. TOTAL (pe pagină) / Всего (по странице) 10 282,82 X 2 056,56 12 339,38 X X X

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 10 282,82 X 2 056,56 12 339,38 X X X

13. Permisi eliberare: Operator comercial, Mihail Baciu
Отпуск разрешен: _____

14. Predat bunurile (serviciile): Operator comercial, Mihail Baciu
Сдан материальные ценности (услуги) _____

15. Primit bunurile intermediarului (transportatorului)
Принят материальные ценности посредник (перевозчик) _____

16. Predat bunurile intermediarului (transportatorului)
Сдан материальные ценности посредник (перевозчик) _____

17. Primit bunurile (serviciile) cumpărătorului
Принят материальные ценности (услуги) покупатель _____

Director, DEMERIU SERGIU IVA
L.S.
M.P.



Договор № 19/17
на услуги спецтехники

«29» мая 2017 г.

г. Кишинев

Предприятие «MVS AUTO» SRL, в лице директора Лунгу С.И, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель и Предприятие "DSI Construct Grup" SRL, в лице директора _____ действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется подать согласно заявке Заказчика спецтехнику, соответствующую правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных и иных механизмов, а Заказчик обязуется принять и оплатить соответствующие услуги.

1.2. Заявка на предоставление спецтехники подается Заказчиком и принимается Исполнителем минимум на 4 часа в день.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Подать соответствующую спецтехнику в рабочем состоянии, в сроки и на условиях согласованных с Заказчиком и оформленных в заявке, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1.2. Без промедления информировать Заказчика о вынужденных задержках в предоставлении спецтехники, в пути, в случае аварии или других непредвиденных обстоятельствах препятствующих своевременному предоставлению спецтехники.

2.2. Права Исполнителя:

2.2.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуг, либо отложить оказание услуг в случае если:

- ✓ Заказчик не оплатил задолженность за ранее оказанные услуги;
- ✓ Заказчик использует предоставленную спецтехнику не по назначению, либо с нарушением условий ее эксплуатации;
- ✓ Заказчик допускает неоднократный простой/задержку спецтехники.

Об отказе в оказании услуги или же об отложении ее оказания Исполнитель сообщает Заказчику в течение 24 часов с момента принятия заявки.

2.2.2. Исполнитель имеет право контролировать способ эксплуатации, Заказчиком или его подчиненными, предоставленной по настоящему договору спецтехники.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Заблаговременно, не менее чем за 24 часа, подавать письменную заявку на спецтехнику лично, посредством электронной почты или факсом, оформленную надлежащим образом, сообщая при этом все необходимые условия, а также в случае необходимости, изменения условий, согласовать их с Исполнителем.

2.3.2. Обеспечить надлежащую эксплуатацию спецтехники и использование ее строго по назначению.

2.3.3. Своевременно оплачивать оказанные услуги и подписывать акт оказанных услуг, а также налоговую накладную.

2.3.4. Обеспечить организацию работ на объекте Заказчика.

2.3.5. Обеспечить проведение инструктажа и соблюдение Техники Безопасности по эксплуатации спецтехники на объекте.

2.4. Права Заказчика:



2.4.1. Заказчик имеет право на оказание Исполнителем услуг надлежащего качества, в сроки и на условиях согласованных сторонами и оформленных в заявке.

2.4.2. Вносить предложения и пожелания по переоборудованию и переоснащению спецтехники, изменению режима работы, выполнению водителем дополнительных функций и обязанностей и прочее.

III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Расчеты по настоящему Договору осуществляются Сторонами в безналичном порядке, в леях Республики Молдова, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.2. Стоимость услуг согласовывается сторонами в каждом случае по отдельности, в зависимости от вида/специфики необходимой спецтехники, количества единиц, срока оказания услуг и прочих условий и указывается в оформленной заявке, которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Стоимость услуг включает НДС.

3.3. Заказчик обязуется произвести оплату за предоставленную спецтехнику на основании выписанного счета на оплату, в течение 20 дней, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Датой оплаты услуги считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.5. В случае просрочки оплаты за услуги Исполнителя, Заказчик оплачивает Исполнителю пени в размере 0,05 % ежедневно от подлежащей к уплате суммы за первые 20 (двадцать) дней просрочки и 0,1% ежедневно от подлежащей к уплате суммы за просрочку свыше 20 (двадцати) дней.

IV. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Заказчик обязуется подписать Акт оказанных услуг и отправить экземпляр Исполнителя в течение 5 рабочих дней с момента его получения по почте или представить свои мотивированные возражения. В случае неполучения письменного возражения по акту в указанный срок, услуга считается, по умолчанию, оказанной качественно, в полном объеме и в соответствующие сроки.

4.2. Исполнитель выписывает налоговую накладную на оказанные услуги и в некоторых случаях отправляет оба экземпляра выписанной накладной Заказчику по почте заказным письмом, последний в свою очередь, обязуется подписать ее и отправить обратно подписанный оригинал Исполнителя.

4.3. Факсимильные или отсканированные копии документов приравниваются к оригиналам и имеют юридическую силу и последствия оригиналов.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору возлагают на виновную сторону обязательство возместить другой стороне причиненные убытки.

5.2. За простой спецтехники, не по вине Исполнителя, Заказчик оплачивает неустойку за каждый день задержки в размере 400.00 леев, за срыв исполнения заявки менее чем за 24 часа, не по вине Исполнителя, Заказчик оплачивает неустойку в размере 50% от стоимости услуг по соответствующей заявке, если только стороны заранее не согласовали изменение условий.

5.3. За несвоевременную поставку спецтехники, не по вине Заказчика, Исполнитель оплачивает неустойку за каждый день задержки в размере 400.00 леев. Заказчик несет ответственность за соблюдение Техники Безопасности по эксплуатации спецтехники на объекте.

VI. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств, вытекающих из настоящего Договора, если данное невыполнение является следствием форс-мажорных обстоятельств, то есть, таких обстоятельств непреодолимой силы, как наводнения, землетрясения, военные действия, диверсии, общественные беспорядки, при условии, что данные обстоятельства возникли после вступления настоящего Договора в силу и непосредственно повлияли на выполнение условий данного Договора. В этом случае срок выполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств, если стороны не договорятся о другом.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу форс-мажорных обстоятельств, должна в течение пяти дней известить другую сторону о наступлении или прекращении таких обстоятельств.

VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения разногласий по поводу исполнения условий настоящего Договора, стороны предпримут все возможные меры для разрешения спора путем переговоров. Срок для рассмотрения претензии составляет 10 дней с момента их получения соответствующей Стороной.

7.2. Если внесудебное урегулирование спора окажется недостижимым, он подлежит рассмотрению в компетентной судебной инстанции, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

VIII. СРОК ДОГОВОРА. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2018__ года. В случае если за 30 (тридцать) дней до истечения срока действия Договора, ни одна из Сторон не изъявит желания расторгнуть настоящий Договор, он считается продленным до заключения нового договора.

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, с предварительным уведомлением об этом другой стороны не позднее чем за 30 дней до даты расторжения. Расторжение договора не освобождает стороны от исполнения существующих неисполненных обязательств.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Изменение и/или дополнение условий настоящего договора или его досрочное расторжение возможно по письменному согласию сторон, оформленному в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами.

9.2. Все соглашения, приложения, заявки и иные документы, составленные в период действия настоящего договора, являются его неотъемлемой частью.

9.3. Стороны пришли к соглашению, что передача информации, документов, материалов по договору или в связи с его исполнением, может осуществляться посредством почтовых отправлений, нарочным способом, факса или электронной почты.

9.4. Настоящий договор и все прилагаемые к нему соглашения, акты, а также иные документы, имеющие отношение к договору и/или направленные на исполнение его условий, являются конфиденциальными. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в ходе сотрудничества. Сведения, составляющие конфиденциальную информацию, включают в себя также финансово-экономическую информацию, которая не может быть отнесена к коммерческой тайне, персональные данные сотрудников и контрагентов, информацию об организационно-штатной структуре, о

принципах и методах организации систем безопасности объектов и защиты информации и иные данные, разглашение которых может нанести вред потерпевшей стороне. В случае если сведения, составляющие коммерческую тайну или конфиденциальную информацию по настоящему договору, будут необоснованно раскрыты третьим лицам, сторона, виновная в их раскрытии, возмещает другой стороне убытки и иные расходы, связанные с нарушением конфиденциальности, в том числе упущенную выгоду.

9.5. Настоящий Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Х. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
«MVS AUTO» SRL

Юридический адрес: MD-2049
мун. Кишинев, ул. Меморией, 15

Фискальный код: 1003600087771
Код НДС: 0602487
Расчетный счет: IBAN
MD37PR002251170429001498
в В.С. "Procredit Bank" S.A.
Код банка: PRCBMD22
Телефон бухгалтерии: 022 475390
Факс: 022 421451



Директор

Лунгу С.И.

ЗАКАЗЧИК:
"DSI Construct Grup" SRL

Юридический адрес:
г. Кишинев, ул. Студенческая, 7/3 кв.44

Фискальный код: 1014600043629
Код НДС: 0608780
Расчетный счет:
IBAN MD53ML000000002251100587
в В.С. "Moldindconbank" S.A. f. Stabil
Код банка: MOLDMD2X300
Телефон бухгалтерии:
Телефон контактного лица:



Директор

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ N_19/17 от 29.05.2017 на оказание услуг транспортных средств и спецтехники и грузоперевозок в зависимости от оплаты и объема работ:

	Наименование автотехники	Стоимость	При оплате в течение 5-ти дней при полном рабочем дне
1	<u>IVECO Q- 20 т, L-13,4 м</u> <u>тент, 12,4 бортовой</u>	км 17,00 лей	По согласованию
		ч 230,00 лей	
2	<u>IVECO Q- 20 т, L-13,4 м (юмба)</u>	Км 17,00 лей	По согласованию
		ч 250,00 лей	
3	<u>Автокран Q-12т, L- 15 м</u>		
		ч 340,00 лей	320,00 лей
4	<u>При постоянной работе свыше 10 дней</u>	ч 320,00 лей	280,00 лей
			20,00 лей
	<u>Автокран Q-18т, L- 20,5 м основной</u>	ч 380,00 лей	350,00 лей
			20,00 лей
5	<u>Автокран Q-20т, L- 21,5 м основной</u>	ч 480,00 лей	450,00 лей
			25,00 лей
6	<u>Автокран Q-25т, L- 27 м</u> <u>на базе IVECO</u>	ч 600,00 лей	540,00 лей
			800,00 лей
	<u>+ вставка L 32m</u>	ч 800,00 лей	720,00 лей
			25,00 лей
7	<u>Автокран Q-25т, L- 30 (основной)</u> <u>Coles</u>	ч 800,00 лей	720,00 лей
			1100,00 лей
8	<u>+ вставка L-38m(гусек)</u>	ч 1100,00 лей	1000,00 лей
			25,00 лей
	<u>Автокран Q-25т, L- 30.5 (основной)</u> <u>на базе MA3a 6312, KAMA3a 65111 Q-25т, L- 32.5 (основной)</u>	ч 800,00 лей	720,00 лей
			1100,00 лей
9	<u>+ вставка L-40.5-43 m(гусек)</u>	ч 1100,00 лей	1000,00 лей
			30,00 лей
	<u>Автокран "Harbinet" Q 25т, L27 м</u>	ч 600,00 лей	540,00 лей
			30,00 лей
	<u>(при разовых заявках)</u>		
			30,00 лей
	<u>вставка с гуськом 30° L 32 м</u>	ч 720,00 лей	640,00 лей
			30,00 лей
	<u>(при разовых заявках)</u>		
			30,00 лей
10	<u>L 27 м,(при постоянной работе)</u>	ч 380,00 лей	345,00 лей
			450,00 лей
	<u>вставка с гуськом 30° L 32 м</u>	ч 450,00 лей	410,00 лей
			450,00 лей
	<u>(при постоянной работе)</u>		
			450,00 лей
	<u>МЕРСЕДЕС Q -5т , L 6m</u>	Км 8.00 лей	По согласованию
		ч 120.00 лей	
11	<u>Автовышка на базе MA3 6312 L 30м, Q 250kg</u>		
		ч 800,00 лей	720,00 лей
	км 25,00 лей	25,00 лей	

* Примечание:

1. При перевозке строительных вагонов, емкостей и др. конструкций, выступающих за габариты транспортных средств, тариф на перевозку повышается на 10%, 15%, 30%.
2. Тарифы на междугородние перевозки согласовываются дополнительным соглашением.
3. При работе в выходные и праздничные дни тариф повышается на 15%.
4. Заявки на транспорт менее чем на 4 часа не принимаются.



Договор № 1 L/DSI

14.02.2021

мун. Кишинёв

SRL "DSI Construct Grup" в лице директора Demerji Serjiu, действующего на основании Устава в дальнейшем «Арендатор»/Заказчик с одной стороны, и "LUXGAZ" S.R.L. в лице Директора А.Г. ПЛЕШКА, действующего на основании Устава в дальнейшем «Арендодатель» с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

I Предмет договора

1.1 «Арендатор»/Заказчик поручает а «Арендодатель» принимает на себя обязательство поставки на объект заказчика, по заявке заказчика - оборудование (технику) для проведения строительных и дорожных работ:

- Пневмо каток 14т (HAMM GRW15) = 1 Шт.
- Каток грунтовой 16т (Bomag 216) = 1 Шт
- Каток грунтовой 14т (DYNAPAC CA35) = 1 Шт
- Каток двух вальцевый 9т (HAMM DV8) = 1 Шт.
- Каток двух вальцевый 8т (HAMM DV6.42) = 1 Шт.
- Каток двух вальцевый 3,8т (HAMM DV3.22) = 1 Шт.
- Каток двух вальцевый 2.6т (DINAPAC CC102) = 1 Шт.
- Каток двух вальцевый 2.7т (HAMM HD10) = 1 Шт.
- Каток двух вальцевый 1,7т (DINAPAC CC900S) = 1 Шт.
- Фреза холодная (Wirtgen W600DC) = 1 Шт.
- Грейдер 13т (OK G8)= 1 Шт.
- Грузовик Камаз = 4 Шт.
- Грузовик Зил = 1 Шт.
- Механическая счётка с бункером на базе Беларусь 422.1 = 1 Шт.
- Бульдо-Экскаватор JCB 3CX = 1 Шт.
- Гудронатор БР-1000 (TICAB) = 1 Шт.
- Установка для проколов (HP135M) = 1 Шт.
- Компрессорная станция = 1 Шт.
- Окрасочный Аппарат для разметки (ASPRO-5000RL) = 1 Шт.

И другую технику по заявке заказчика в зависимости от наличия и доступности техники на момент заявки.

II. Обязанности «Арендодателя»

2.1. Своевременно поставить оборудование на объект заказчика, в исправном состоянии, заправленной водой и топливом.

III. Обязанности «Арендатора»

3.1. Обеспечить охрану оборудования с момента поставки оборудования на объект «Арендатора»/Заказчика и до момента возврата оборудования на базу Арендодателя.

«Арендатор»/Заказчик несёт полную ответственность за сохранность и комплектацию оборудования в не рабочее время и ночное время суток.

3.2. Своевременно обеспечить последующую заправку оборудования/техники технической водой.

3.3. В случае перевозки техники/оборудования транспортом «Арендатора»/Заказчика, то он несёт полную ответственность за сохранность техники/оборудования и в процессе их перевозки и разгрузки.

IV. Стоимость работ

4.1.1. Стоимость услуг является «Договорной» и не подлежит изменению ни одной из сторон, и составляет без НДС по настоящему договору за:

- Пневмо каток 14т (HAMM GRW15) = **500 леев/час**
- Каток грунтовой 16т (Bomag BW 216) = **500 леев/час**
- Каток грунтовой 14т (DYNAPAC CA35) = **458 леев/час**
- Каток двух вальцевый 9т (HAMM DV8) = **417 леев/час**
- Каток двух вальцевый 8т (HAMM DV6.42) = **417 леев/час**
- Каток двух вальцевый 3,8т (HAMM DV3.22) = **417 леев/час**
- Каток двух вальцевый 2,6т (DINAPAC CC102) = **375 леев/час**
- Каток двух вальцевый 2,7т (HAMM HD10) = **375 леев/час**
- Каток двух вальцевый 1,7т (DINAPAC CC900S) = **334 леев/час**
- Фреза холодная (Wirtgen W600DC) = **750 леев/час**
- Грейдер 13т (OK G8) = **540 леев/час**
- Грузовик Камаз = **330 леев/час**
- Грузовик Зил = **260 леев/час**
- Механическая счётка с бункером на базе Беларусь 422.1 = **625 леев/час**
- Бульдо-Экскаватор JCB 3CX = **335 леев/час**
- Гудронатор БР-1000 (TICAB) = **500 леев/час.**
- Установка для проколов (HP135M) = **450 леев/час**
- Компрессорная станция = **450 леев/час**
- Окрасочный Аппарат для разметки (ASPRO-5000RL) = **220 леев/час**

Вся техника и оборудование сдаётся в аренду с условием минимальной отработки в 6 часов, в не зависимости от фактически отработанных часов. В случае превышения 6 (шести) часов – считаются все отработанные часы.

4.1. Стоимость доставки техники составляет(в зависимости от тоннажа): **от 400леев до 1200 леев по Кишиневу и от 10 до 18 Леев/км по Молдове, считается туда и обратно.**

4.2. Все изменения, дополнения возникнувшие в процессе поставки оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору и оплачиваются дополнительно.

4.3. Время работы установки считается с момента подачи оборудования на объект «Арендатора»/Заказчика и до момента остановки оборудования в надёжно охраняемом месте.

4.4. «Арендатор»/Заказчик обязуется организовывать безопасное передвижение и выполнение работ на своём объекте, соблюдение необходимых расстояний от зданий, сооружений, автомобилей, коммуникаций и прочих предметов во время производства работ. По возможности «Арендатор»/Заказчик должен максимально избегать выполнение работ на предельно малых расстояниях от вышеперечисленных предметов.

V. Условия оплаты

5.1. Оплата услуг производится в следующем порядке:

- В течении 7 (семи) дней с момента подписания акта оказанных услуг.
- Акты оказанных услуг составляются на основании часовых табелей подписанных представителями обеих сторон настоящего договора.

VII. Ответственность сторон

7.1. За нарушение «Сторонами» условий настоящего договора виновная сторона оплачивает штраф в размере 1,5 % от договорной цены за каждый день просрочки выполнения обязательств.

7.2. «Арендатор» несёт полную материальную ответственность за порчу или кражу частей оборудования или самого оборудования с момента его передачи в использование «Арендатору».

VIII. Расторжение договора

- 8.1. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию сторон с уведомлением за 10 дней со стороны инициатора.
- 8.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке «Арендодателем» в случае прекращения выполнения обязательств со стороны «Арендатора» по настоящему договору.
- 8.3. Односторонний отказ от выполнения условий договора приведший к расторжению договора, сторона инициатор такого действия выплачивает другой стороне штраф в размере 10 % от предполагаемой упущенной прибыли.

IX. Форс-мажор

- 9.1. В случае возникновения обстоятельств признанных форс-мажорными (землетрясения, пандемии, проливные дожди и другие) стороны освобождаются от ответственности по выполнению договорных обязательств, если сложившиеся, не зависящие от сторон, условия препятствуют их выполнению. После ликвидации форс-мажорных обстоятельств и возвращению условия к исходным, обязанности сторон возобновляются.

X. Прочие условия

- 10.1. В случае возникновения споров и разногласий стороны приложат все усилия для устранения их путем переговоров.
- 10.2. Договор составлен в двух экземплярах и действует до полного взаиморасчёта сторон.
- 10.3. Споры и разногласия между сторонами не устраненные путем мирных переговоров передаются для разрешения в Окружной Суд мун. Кишинева.

XI. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

«Арендодатель»

«Арендатор»/Заказчик

SRL „LUXGAZ”
MD-2011, R.Moldova, or. Codru, mun. Chisinau,
str.Grenoble 128/8
SWIFT :MOLDMD2X306
IBAN1 : MD55ML00000000225160685
BC « MOLDINCONBANK » S.A. fil.
Telecentru
IBAN2 :MD29VI222400008191246MDL
«Victoriabank » S.A. fil.nr.8
SWIFT : VICBMD2X802
c/f :1004600011768
T.V.A. : 0504212
tel : 63-70-40, 63-70-49 fax, 078884888GSM

SRL "DSI Construct Grup";
Adresa juridică: mun. Chisinau Str. Studenților
7/3, ap. 44;
Adresa fizica: mun. Chisinau, Str. Columna,
174, of. 116;
C/F 1014600043629; TVA: 0608780;
BC "Moldindconbank", fil. Stabil;
MOLDMD2x300; IBAN:
MD53ML000000002251100587;
Tel: 079279961
E-mail: dsi.construct.grup@gmail.com
Director Demerji Sergiu

Подписи сторон:

Директор А.Г. Плешка

Директор Demerji Sergiu



М.П.



SITUAȚIILE FINANCIAREpentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021**Entitatea:** DSI CONSTRUCT GRUP S.R.L.**Cod CUIF:** 41020032**Cod IDNO:** 1014600043629

Sediul:

MD: 2020**Raionul(municipiul):** 106, DDF RISCANI**Cod CUATM:** 0150, SEC.RISCANI**Strada:** Studentilor nr.7 bl.3 of.44**Activitatea principală:** F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale**Forma de proprietate:** 15, Proprietatea privată**Forma organizatorico-juridică:** 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 79011991**WEB:****E-mail:** dsi.director@gmail.com**Numele și coordonatele al contabilului-șef:** DI (dna) ARMAS GABRIELA Tel. 079011991**Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune:** 13 persoane.**Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare*:** ARMAS GABRIELA

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL PRESCURTAT

Anexa 1

la

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
A.	I. Imobilizări necorporale	010		
	II. Imobilizări corporale	020	69487	251407
	III. Investiții financiare pe termen lung	030		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate	040		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050	69487	251407
	ACTIVE CIRCULANTE			
B.	I. Stocuri	060	1542931	1337344
	II. Creanțe curente și alte active circulante	070	401942	224935
	III. Investiții financiare curente	080		
	IV. Numerar și documente bănești	090	891558	404020
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090)	100	2836431	1966299
	TOTAL ACTIVE (rd.050 + rd.100)	110	2905918	2217706
	P A S I V			
	CAPITAL PROPRIU			
C.	I. Capital social și neînregistrat	120	5000	5000
	II. Prime de capital	130		
	III. Rezerve	140		
	IV. Profit (pierdere)	150	1680435	1870647
	V. Rezerve din reevaluare	160		

	VI. Alte elemente de capital propriu	170		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150 + rd.160 + rd.170)	180	1685435	1875647
D.	DATORII PE TERMEN LUNG	190		
E.	DATORII CURENTE	200	1220483	342059
	TOTAL DATORII (rd.190 + rd.200)	210	1220483	342059
F.	PROVIZIOANE	220		
	TOTAL PASIVE (rd.180 + rd.210 + rd.220)	230	2905918	2217706

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE PRESCURTATĂ

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări	010	6812802	11622227
Costul vânzărilor	020	3946857	7936191
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2865945	3686036
Alte venituri din activitatea operațională	040	16743	50823
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	1535912	2004995
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	242241	69377
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1104535	1662487
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)	090	2330	1241
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)	100		
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.090 + rd.100)	110	2330	1241
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.110)	120	1106865	1663728
Cheltuieli privind impozitul pe venit	130	168398	210915
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.120 - rd.130)	140	938467	1452813

Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)

“DSI Construct Grup” S.R.L., mun. Chisinau, str. Columna, 174, of. 116.
c/f 1014600043629 / TVA 0608780
IBAN MD53ML00000002251100587
BC Moldindconbank fil. Stabil, MOLDMD2x300,
tel: +373-22-32-17-88; mob: +373-792-799-61;
e-mail: dsi.construct.grup@gmail.com

Colegiul de Construcții din mun. Hîncești

SCRISOARE DE GARANTIE

pentru obiectivul:

**„Lucrări de reparație capitală a sălii de sport,
Colegiul de Construcții din mun. Hîncești”**

1. Perioada de garanție pentru lucrările executate: - 3 ani

***Nota: Garanția este valabilă numai în cazul exploatării corecte a construcției.**

Data completării: 13.03.2023.

Semnat: Electronic

Nume: Demerji SERGIU

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP”