
CONTRACT Nr. 33-CA/19
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“11” iulie 2019 mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma concursului prin Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 
18/02406 din “19” iunie 2018, între Direcția generală locativ-comunală și amenajare, cu sediul în 
mun. Chișinău, str. Mihai Eminescu, 33, telefon: 022-22-75-00, fax: 022-22-01-72, Cod fiscal nr. 
1007601010493, reprezentată prin șeful Ion BURDIUMOV, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, 
și SRL „Maistcons'Grup”, cu sediul în mun. Chișinău, rl. Ialoveni, s. Văratic, telefon/ fax: 
069 200 265/022 83 84 47, reprezentată prin administratorul Victor CARABADJAC, în calitate de 
Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație capitală a acoperișului blocului de 
locuințe din str. M. Sadoveanu, 4/5. Cod CPV: 45200000-9, în conformitate cu prevederile 
caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor 
tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile din momentul înregistrării 
contractului la AAP, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de 
către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează 
următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;
b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și 

recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un 
furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și 
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor 



sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe 
timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod 
corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma 
sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite 
condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. In baza acestei notificări, Beneficiarul va 
convoca comisia de recepție.

3.5. în baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, 
Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. în 
cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 
După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a 
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va 
constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în 
vigoare și cu prevederile din contract. în funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba 
sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și 
funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de reparație ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 235 625,443 
(două sute treizeci și cinci mii șase sute douăzeci și cinci, 443) lei, inclusiv TVA.

4.2. Achitările vor fi efectuate astfel: 10% - în avans, timp de 15 zile din momentul înregistrării 
contractului la Agenția Achiziții Publice, 90% - în termen de 15 zile de la finalizarea 
lucrărilor, în limitele alocărilor bugetare anuale, din bugetul local.

4.3. Plata facturii finale se va face timp de 15 zile după verificarea și acceptarea situației de plată 
definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în 
special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi 
plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi 
semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform 
contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de 
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de 
semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării 
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de 
recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea 
reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul 
izițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 
termenele stabilite și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și 
prezentului contract.

6.2. în cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 
Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de 
specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

2



6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca facînd obiectul unei 
subcontractări.

♦
7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în 
contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe 
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de 
execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația 
de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde 
se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
b) două exemplare rămîn la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se 

păstrează la șantier, iar
c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat 

în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic 
atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt 
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau 
Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. 
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte scopuri decît cele 
stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. 
Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru 
terminarea și întreținerea corespunzătoare a .lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, 
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică 
a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a 
lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau 
aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin 
scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în 
desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica 
data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită 
lipsei acestor documente.

7.7. întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în 
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, 
materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe 
șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția 
din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, 
în cuantum de 2,0% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale 
pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 1,0% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea 
unui procent de 5,0% din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la 
completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, 
aleasă de ambele părți - Antreprenor general și Beneficiar - și se vor depune pe un cont 
special. în acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea 
reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de



transferul efectuat, precum și de destinația lui.
7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării

Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de 
recepție finală. •

7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de 
acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Atîta timp cît el nu și-a îndeplinit 
această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru 
ofertă.

7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la 
expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra 
ei. Atîta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține 
o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate 
în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar 
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de 
folosire sau a celor explicite în contract.

7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la 
locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea 
obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația 
de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu 
se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile 
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în 
principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care 
trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se 
comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția 
lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau 
inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, 
în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor 
Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea 
vor fi suportate de către Beneficiar.

7.19. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pu„ 
la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata 
apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.

7.20. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat 
să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

7.21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția 
Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. 
Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze 
Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

7.22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile 
cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de 
către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.

7.23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele 
normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în 
cauză.

7.24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoarc;
b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoarc din 
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punct de vedere calitativ.
7.25. în cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate 

opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în 
întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze 
cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.26. în cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 
artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în 
zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente 
acest fapt.

7.27. în timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces 
libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii 
de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua 
de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările 
provizorii.

7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să 
plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau 
drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui 
Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

Antreprenorul general va îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă 
pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse 
periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenori'' 
general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare 
pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este 
prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 
puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu 
sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului, 
în caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la 
lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale 
prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, 
după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze 
și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța 
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile 
clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor 
participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și 
va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au 
fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, 
refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul 
general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a 
convenit altfel, fără plată:

a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita



amplasamentului șantierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenorul general. în cazul mai multor antreprenori, costurile 
se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără 
dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista 
în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului genera! 
Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De 
asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. 
Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi 
necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate 
imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul 
corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 5 (cinci) 
ani.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la 
punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce 
țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări 
transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările 
fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi 
evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale 
reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru 
îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile 
contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a 
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a 
fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 
Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 
forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă 
Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru 
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurile, 
limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor 
îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. în cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la 
modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, 
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți 
agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și 
pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru 
informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la 
dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El 
trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a 
apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau 



hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal 
constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru 
Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele 
intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întîrzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea 
culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea 
lucrărilor executate pentru fiecare zi de întîrziere. Penalizarea devine operantă în momentul î:i 
care partea inculpă a intrat în întîrziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensații plătibile 
conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui 
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau 
prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

în cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, 
după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție 
publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost 
dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe 

Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă*mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că. din motive neprevăzute și datorită unor 

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiunilor 
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau 

are o ipotecă pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia 

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere 
a lucrărilor;

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau 
nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din 
prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare 
anterior dății solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua 
recepția cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.

13.5. în cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care 
trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție 
(după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.1. din 
prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.
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13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a 
lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind 
parte integrantă a prezentului contract:

a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat și semnat;
c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de 

resurse anexate;
14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă 

limbă de circulație internațională.
14.3. în cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea 

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul 
general.

14.4. în documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
14.5. în mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la 

data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților 
integrale, aferente acestora.

1. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:
Adresa:

Tel./Fax:
str. M. Eminescu, 33
22-54-61/22-01-72

“ ANTREPRENOR”:
Adresa: rl. Ialoveni

’ Tel./Fax:
Denumirea

Băncii: MF- Trezoreria de stat
Denumirea

Băncii:

069 200 265/022 83 84 47 
BC ”Mobiasbanca-Groupe 
Societe Generale” SA, 
fii nr. 9, Centru

Adresa
Băncii:

Cod
Bancar:

str. Pușkin, 44 Adresa
Băncii:
IBAN:TREZMD2X, 226614 MD07M02224SV22666597100

Coțofană Svetlana
Liubovi Zimina__
Nadejda Ciobu__
Vasi le Efros
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INVESTITOR
Anexa nr. 1 

la Regulamentul de recepție 
a construcțiilor și instalațiilor 

\ .aferente 
PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1/07 din 02.09.2019

privind lucrarea “Lucrări de reparație capitala a acoperișului blocului de locuințe din strada M. 
Sadoveanu, 4/5” executată în cadrul obiectului “Lucrări de reparație capitala a acoperișului blocului 
de locuințe din strada M. Sadoveanu, 4/5” in baza contractului nr. 33-CA/19 din 11 iulie 2019 încheiat 
între Direcția general locativ comunala si amenajare si Maistcons Grup SRL

1. Lucrările au fost executate în baza LICENȚEI SERIA MMII NR 046376 cu valabilitate pînă la
24.11.2019

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 
formată din: . /

1. Președintele comisiei Bprdiumov Ion .
2. responsabil ethnic Savitchi Iurie /
3. administrator Carabadjac Victor

fiind

4. Constatările comisiei de recepție:
1. Obiecții la efectuatra lucrărilor de reparație capitala a acoperișului blocului de locuințe din 

strada M. Sadoveanu, 4/5” nu sunt, lucrările au fost executate in conformitate cu normele de stat in 
construcții

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 1 a fost încheiat astăzi 02.09.2019 la în 3 exemplare.

L.S. ' ____ _
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)



















INVESTITOR
Direcția Generala Locativ Comunala si Amenajare

Anexa nr. I
la Regulamentul de recepție a 
construcțiilor și instalații lor 
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr.____ 02/9_ din 12.08.2019
Privind lucrarea executată la obiectul" Lucrări du reparalive a monumentului [Eliberarea din bl. C 

Negruzzi 7"

în cadrul contractului nr. 90-CA/19_din__12 august 2019_ încheiat între SRL „Maistcons Grup" si
Direcția Generala Locativ Comunala si Amenajare
" Lucrări de reparalive a monumentului Eliberarea din bl. C Negruzzi 7"

1. Lucrările au fost executate în baza Licenței seria MMII nr. 046376 cu valabilitatea pina la 24.1 1.2019 

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii _august_, fiind formată din:

Președintele comisiei Bordiumov Ion
Responsabil tehnic Savitchi lurie 
Administrator (’arabadjac 

(numele, prenumele)

4. Constatările comisiei de recepție:
I) ()bieitii la efectuarea " I ucrari de reparative a monumentului Eliberarea din bl. C Negruzzi 7" nu sunt, 
lucrările au lost executate in conformitate cu normele de stat in construcții.

8 Prezentul proces-verbal. conținînd _ 1_ filâ și _0_anexe numerotate, cu un total de _1_ fie, a fost 
încheiat astăzi 21 august 2019 în _3_ exemplare.

10. Lucrarea

TRANSMISĂ: 
EXECUTANTUL:

2019

este.





































 

      INVESTITOR                                                                                                    Anexa nr. 1   
Directia Generala Locativ Comunala si Amenajare                                                    la Regulamentul de recepţie a  
                                                                                                                                      construcţiilor şi instalaţiilor                   

                                                                                                                                                                   aferente 

 

PROCES-VERBAL 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 
 

Nr. ___ _07/8____ din 19.07.2019 

    Privind lucrarea executată la obiectul ” Lucrari de reparatie a acoperisului flexibil din str. I Creanga 43 

A”    

                                                                                                     

în cadrul contractului nr. _81-C/19_din__19 iulie 2019_ încheiat între _SRL „Maistcons Grup” si Directia 

Generala Locativ Comunala si Amenajare  “Lucrari de reparatie a acoperisului flexibil din str. I Creanga 43 

A””    

 

1. Lucrările au fost executate în baza Licentei seria MMII nr. 046376 cu valabilitatea pina la 24.11.2019 

 

 

2. Comisia de recepţie  şi-a desfăşurat activitatea  în  intervalul  lunii  _august_, fiind formată din: 

 

        Presedintele comisiei Bordiumov Ion   

        Responsabil tehnic Savitchi Iurie 

        Administrator Carabadjac   

                   (numele, prenumele) 

 

 

4. Constatările comisiei de recepţie: 

1)  Obiectii la efectuarea ” Lucrari de reparatie a acoperisului flexibil din str. I Creanga 43 A”   nu sunt, 

lucrarile au fost executate in conformitate cu normele de stat in constructii. 

 

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd _ 1_ filâ şi _0_anexe  numerotate,  cu un total de _1_ fie, a fost 

încheiat  astăzi     18 august 2019     în _3_ exemplare. 

 

  

  















































































































 
Ținând cont de buna colaborare pe care am avut-o cu SRL “Maistcons Grup’, ne declarăm mulțumiți 

de serviciile prestate, de promptitudinea si profesionalismul reprezentanților acestei firme. 

Aceste concluzii se datoreaza efectuării a lucrărilor de construcție, in urma derulării unei serii de contracte 

Contract Nr. 33-CA/19 . 

Contract Nr. 36-CA/19 

Contract Nr. 82-C/19 

Contract Nr. 90-C/19 

Contract Nr. 81-C/19 

Contract Nr. 26-C/19 

Contract Nr. 76-C/19 

Contract Nr. 46-C/19 

Contract Nr. 37-C/19 

Contract Nr. 56-CA/18 

Contract Nr. 38-CA/18 

Contract Nr. 21-CA/18 

Menționam ca toate lucrările de construcție au fost îndeplinite la termen, fara neclarități sau neconcordante, 

motiv pentru care nu am inregistrat apariția vreunor litigii si estimam ca nu vor aparea nici in viitor. 

calitate a produselor si serviciilor oferite, precum si modul operativ de onorare a comcnxiior ne-a determinat 

sa alegem SRL “Maistcons Grup”, drept partener in favoarea altor societăți mai apropiate ca distanta, dar cu 

servicii mai puțin convingătoare sau mai puțin profitabile. 

In concluzie, pentru orice companie cu care va relationa, recomandam compania 

SRL “Maistcons Grup’, drept un competitor profesionist si credibil, SRL “Maistcons Grup’ distingandu-se 

atat prin serviciile sale de calitate, cat si prin flexibilitatea soluțiilor oferite, competito care o diferențiază intr-

un mod favorabil de competitor. 

L.S. 

Șef 

Ion BURDIUMOV 
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