



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.20 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

„30” iulie 2025

or.Anenii Noi

I. PARTEA GENERALĂ

Prezentul Contract este încheiat în urma desfășurării procedurii de achiziție prin metoda cererea ofertelor de preț nr. **ocds-b3wdp1-MD-1750927793738** publicată în Buletinul Achizițiilor Publice prin intermediul Sistemului achizițiilor electronice publice și private la 26.06.2025, prin decizia grupului de lucru al Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale, or.Anenii Noi nr.1 din 16.07.2025, între:

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale, or.Anenii Noi, cu sediul în or. Anenii Noi, str. A.Suvorov nr.59 tel.069491091, e-mail: ip.anenii-noi.cpsa@social.gov.md, IDNO 1011601000147, reprezentată de **Maria ZBIGLI, șefă serviciu al Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale, or. Anenii Noi**, numit în continuare **BENEFICIAR**, pe de o parte, și

S.R.L. „Reniur Cons”, com.Bubuieci, str. Ștefan cel Mare, 29/2, tel. fix: 022 -41-49-61; mob. 079877400, e-mail: reniur@mail.ru, înregistrată la I.P. „Agenția Servicii Publice”, cu IDNO 1008600012730 din 27 februarie 2008, reprezentată de **Iurie MEZU, administrator** în calitate de **ANTREPRENOR GENERAL**, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările*: Lucrări de reparație capitală la sediul Instituției Publice Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale.or.Anenii Noi, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de luni **3 (trei) luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării,

Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 (ani) calendaristici**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1333245,38 MDL (Un milion trei sute treizeci și trei mii doua sute patruzeci și cinci lei 38 bani)**, inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face în termen de 30 zile și în limita mijloacelor financiare alocate, după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnic-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulației limitelor terenului pus la dispoziția

Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea

lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după maxim **3 (trei) zile** de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător, primirea ordinului de execuție emis de Co-investitor, și asigurarea lucrului ritmic, emiterea de către Beneficiar a Autorizației de Construcție, și a actelor permise.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 60 (șaizeci) luni.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce **țin de** nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise **de către** Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a **obligațiilor** prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile **contractante** răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a **cuantumului răspunderii** pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care

a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte partea din vina

căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;
- d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2025**.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

S.R.L. „Renieur -Cons”

Comuna Bubuieci, str.Ștefan cel Mare,29/2
BC „, Moldova-Agroindbank” SA,
BC sucursala Aleco Russo
AGRNMD2X435
IBAN: MD42AG000000022511131072
c/f: 1008600012730
Tel/Fax: 022414961, mob:079877400;
e-mail:renieur@mail.ru

BENEFICIAR

**I.P.Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale,
or.Anenii Noi**

Adresa : or. Anenii Noi, str. A. Suvorov, 59
Telefon:069491091
E-mail: ip.anenii-noi.cpss@atas.gov.md
Cod fiscal: 1011601000147
Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN:MD75TRPBAA311120A16737AB

Digitally signed by Mezu Iurie
Date: 2025.08.04 15:35:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ




Iurie MEZU

_____ **L.Ș**

Digitally signed by Zbigli Maria
Date: 2025.08.04 15:26:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Maria ZBIGLI

_____ **L.Ș**

Anexa nr. 1
la Contractul nr.20
din "30" iulie 2025

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrari de reparație capitală la sediul I.P.Centrului de prestare a serviciilor sociale, or.Anenii Noi(filială din satul Bulboacă).	45200000-9	lucrare	1 buc	1111037,82	1333245,38	3 luni
	TOTAL					1333245,38	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR

Digitally signed by Mezu Iurie
Date: 2025.08.04 15:36:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Iurie MEZU _____ **L.Ș**

Digitally signed by Zbigli Maria
Date: 2025.08.04 15:25:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Maria ZBIGLI _____ **L.Ș**

PROCES-VERBATL

Ia terminarea Lucrurilor Nr. 1 din 02.12.2025

1. Date generale:

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a incaperilor etajului 1 din incinta sediului IP Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale din s. Bulboaca ,r-nul Anenii Noi”

Executant: S.R.L. „Renior-Cons”

Contract nr.: 20 din 30 iulie 2025

Denumirea: Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale, or.Anenii Noi

Codul fiscal:IDNO 1011601000147

Adresa MD-6501, MOLDOVA, Anenii Noi, or.Anenii Noi, str. Suvorov 592. Componența comisiei de recepție finală

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul **25noiembrie-02decembrie 2025**, fiind formată din:

2. Presedintele grupului de lucru

Zbigli Maria - Sefa serviciu CPSS Anenii Noi

Secretarul grupului de lucru

Borisova Svetlana – cotabila-sefa

Membrii grupului de lucru:

Birca Ana - Contabil superior

Didilica Alina –Sefa serviciu

Leontiev Constantin –Sef serviciu

Membru supleant:

Cioban Elena-asistenta sociala

Rusu Ștefan- Responsabil tehnic

3.Au mai participat la recepție:

- **Diriginte de șantier:** Cadelnic Victor
- **Reprezentantul antreprenorului:** Mezu Iurie – S.R.L. „Renior-Cons”

4. Constatările comisiei de recepție:

Lucrările de reparație interioară au fost executate conform proiectului și prevederilor contractului nr. 20 din 30 iulie 2025.

S-a constatat că lucrările sunt **finalizate integral**, respectând normele tehnice, de calitate și siguranță.

5. Propunerea comisiei:Comisia de recepție finală **admite** toate lucrările executate la obiectul **Lucrări de reparație capitală la sediul Instituției Publice Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale,or.Anenii Noi,**

6. Motivele propunerii:

- Lucrările au fost executate în totalitate conform contractului de antrepriză;
- Materialele utilizate corespund specificațiilor tehnice;
- Nu s-au identificat deficiențe majore;
- S-au prezentat toate documentele justificative și tehnice.

7. Recomandarea comisiei:

Se recomandă primirea în exploatare a obiectivului:

Lucrări de reparație capitală la sediul Instituției Publice Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale, or. Anenii Noi,

8. Încheiere:

Prezentul proces-verbal, conținând **4 file și 2 anexe numerotate**, a fost încheiat astăzi, **02 decembrie 2025**, în **2 exemplare originale**, câte unul pentru fiecare parte.

Semnături:

Comisia de recepție finală:

Nume și prenume Funcția Semnătura

Zbigli Maria - Sefa serviciu CPSS Anenii Noi

Secretarul grupului de lucru
Borisova Svetlana – cotabila-sefa

Membrii grupului de lucru:
Birca Ana - Contabil superior
Didilica Alina –Sefa serviciu
Leontiev Constantin –Sef serviciu
Membru supleant:
Cioban Elena-asistenta sociala
Rusu Ștefan- Responsabil tehnic

Executant:

S.R.L. „Reniur-Cons”
Reprezentant: Mezu Iurie

Investitor:

Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale, or. Anenii Noi
Zbigli Maria - Sefa serviciu CPSS Anenii Noi

Semnătura: _____

Semnătura: _____

Data: „02” decembrie 2025

Anexa nr. 1

la Procesul-verbal la terminarea lucrărilor nr. 1
din data de **02 decembrie 2025**

Situația lucrărilor executate

Nu sunt obectii

Toate lucrările au fost executate conform proiectului și devizului de lucrări, respectând normele tehnice și cerințele de calitate.

Data: **02 decembrie 2025**

Institutia Publica Centrul de Prestare a Serviciilor Social ,or.Anenii Noi

Reprezentant: Zbigli Maria - Sefa serviciu CPSS Anenii Noi

Semnătura: _____

Anexa nr. 2

la Procesul-verbal la terminarea lucrărilor nr. 1
din data de **02 decembrie 2025**

Lista documentelor verificate și anexate la dosarul de recepție

Nr. crt.	Denumirea documentului	Observații
1	Contract de antrepriză nr. 20 din 30.07.2025	Prezentat
2	Deviz general și devize pe obiecte de lucrări	Prezentat

Constatarea comisiei:

Toate documentele solicitate conform legislației și normelor tehnice sunt prezentate, verificate și acceptate.

Data: **02 decembrie 2025**

Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale, or.Anenii Noi

Zbigli Maria - Sefa serviciu CPSS Anenii Noi

Semnătura: _____

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 02.12.2025

1. Date generale:

Obiectul: Lucrari de reparatie capitala a incaperilor etajului 1 din incinta sediului IP Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale din s. Bulboaca ,r-nul Anenii Noi”

Executant: S.R.L. „Renieur-Cons”

Contract nr.: 20 din 30 iulie 2025

Denumirea: Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale, or.Anenii Noi

Codul fiscal:IDNO 1011601000147

Adresa MD-6501, MOLDOVA, Anenii Noi, or.Anenii Noi, str. Suvorov 592. Componenta comisiei de receptie finala

Comisia de receptie finala si-a desfășurat activitatea în intervalul **25noiembrie-02decembrie 2025**, fiind formata din:

2. Presedintele grupului de lucru

Zbigli Maria - Sefa serviciu CPSS Anenii Noi

Secretarul grupului de lucru

Borisova Svetlana – cotabila-sefa

Membrii grupului de lucru:

Birca Ana - Contabil superior

Didilica Alina –Sefa serviciu



Leontiev Constantin –Sef serviciu

Membru supleant:

Cioban Elena-asistenta sociala

Rusu Ștefan- Responsabil tehnic

3.Au mai participat la receptie:

- **Diriginta de șantier:** Cadelnic Victor 
- **Reprezentantul antreprenorului:** Mezu Iurie – S.R.L. „Renieur-Cons” 

4. Constatările comisiei de receptie:

Lucrările de reparatie interioara au fost executate conform proiectului și prevederilor contractului nr. 20 din 30 iulie 2025.

S-a constatat că lucrările sunt **finalizate integral**, respectând normele tehnice, de calitate și siguranță.

5. Propunerea comisiei:Comisia de receptie finala **admite** toate lucrările executate la obiectul **Lucrări de reparatie capitala la sediul Institutiiei Publice Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale,or.Anenii Noi,**

6. Motivele propunerii:

- Lucrările au fost executate în totalitate conform contractului de antrepriză;
- Materialele utilizate corespund specificațiilor tehnice;
- Nu s-au identificat deficiențe majore;
- S-au prezentat toate documentele justificative și tehnice.

7. Recomandarea comisiei:

Se recomandă primirea în exploatare a obiectivului:

Lucrări de reparație capitală la sediul Instituției Publice Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale, or. Anenii Noi,

8. Încheiere:

Prezentul proces-verbal, conținând **4 file și 2 anexe numerotate**, a fost încheiat astăzi, **02 decembrie 2025**, în **2 exemplare originale**, câte unul pentru fiecare parte.

Semnături:

Comisia de recepție finală:

Nume și prenume Funcția Semnătura

Zbigli Maria - Sefa serviciu CPSS Anenii Noi

Secretarul grupului de lucru

Borisova Svetlana – cotabila-sefa

Membrii grupului de lucru:

Birca Ana - Contabil superior

Didilica Alina –Sefa serviciu

Leontiev Constantin –Sef serviciu

Membru supleant:

Cioban Elena-asistenta sociala

Rusu Ștefan- Responsabil tehnic

Executant:

S.R.L. „Reniur-Cons”


Reprezentant: Mezu Iurie

Investitor:

Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale, or. Anenii Noi

Zbigli Maria - Sefa serviciu CPSS Anenii Noi

Semnătura: _____



Semnătura: _____

Data: „02” decembrie 2025

Anexa nr. 1

la Procesul-verbal de recepție finală nr. 1
din data de **02 decembrie 2025**

Situația lucrărilor executate

Nu sunt obectii

Toate lucrările au fost executate conform proiectului și devizului de lucrări, respectând normele tehnice și cerințele de calitate.

Data: **02 decembrie 2025**

Institutia Publica Centrul de Prestare a Serviciilor Social ,or.Anenii Noi

Reprezentant: Zbigli Maria - Sefa serviciu CPSS Anenii Noi

Semnătura: _____

Anexa nr. 2

la Procesul-verbal de recepție finală nr. 1
din data de **02 decembrie 2025**

Lista documentelor verificate și anexate la dosarul de recepție

Nr. crt.	Denumirea documentului	Observații
1	Contract de antrepriză nr. 20 din 30.07.2025	Prezentat
2	Deviz general și devize pe obiecte de lucrări	Prezentat

Constatarea comisiei:

Toate documentele solicitate conform legislației și normelor tehnice sunt prezentate, verificate și acceptate.

Data: **02 decembrie 2025**

Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale, or.Anenii Noi

Zbigli Maria - Sefa serviciu CPSS Anenii Noi

Semnătura: _____

Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale, or.Anenii Noi

Recomandare pentru firma de construcții „Reniur-Cons” SRL

Prin prezenta, dorim să exprimăm aprecierea noastră pentru serviciile oferite de firma de construcții „Reniur-Cons” SRL în cadrul **Lucrari de reparatie capitala a incaperilor etajului 1 din incinta sediului IP Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale din s. Bulboaca ,r-nul Anenii Noi**

Firma „Reniur-Cons” SRL a demonstrat un înalt nivel de profesionalism în prestarea serviciilor, livrând lucrări de calitate superioară, cu un aspect estetic remarcabil și respectând termenul stabilit. În timpul colaborării, angajații firmei au fost receptivi la doleanțele beneficiarului, asigurându-se că toate cerințele și solicitările noastre au fost îndeplinite.

De asemenea, dorim să subliniem că firma a menținut un standard înalt de curățenie atât în cadrul locului de muncă, cât și în zona din imediata apropiere, ceea ce a contribuit semnificativ la confortul și eficiența lucrărilor.

În concluzie, recomandăm cu căldură serviciile firmei „Reniur-Cons” SRL pentru orice proiect de construcții și reparații, având încredere că vor continua să ofere servicii de înaltă calitate și profesionalism.

Vă mulțumim pentru atenție și vă stăm la dispoziție pentru orice informații suplimentare.

Cu stimă,

Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale, or.Anenii Noi

Telefon:

Email:

la Documentația standard nr. _____

din " _____ " _____ 20 _____

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Lucrari de reparație capitală la sediul I.P.Centrului de prestare a serviciilor sociale, or.Anenii Noi(filială din satulBulboacă).. Centrul de Prestare a Serviciilor Sociale, or.Anenii Noi**, cu sediul în or. Anenii Noi, str. A.Suvorov nr.59 tel.069491091, e-mail: ip.anenii-noi.cpss@social.gov.md, IDNO 1011601000147,
Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
b) Antreprenor general

7. Valoarea contractului lucrărilor/construcțiilor este de: **1333245,38 MDL (Un milion trei sute treizeci și trei mii doua sute patruzeci și cinci lei 38 bani), inclusiv TVA**
a) inițială (la data semnării contractului) **1333245,38 MDL (Un milion trei sute treizeci și trei mii doua sute patruzeci și cinci lei 38 bani), inclusiv TVA**
b) finală (la data finalizării contractului) - **1333245,38 MDL (Un milion trei sute treizeci și trei mii doua sute patruzeci și cinci lei 38 bani), inclusiv TVA**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:Nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării **trei luni**.

b) efectiv realizată **până la data de 03.11.2025**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor fara nr. _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării:15.12.2025

Semnat: _____

Nume: Mezu Iurie

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: „Reniur-Cons” SRL