
Anexa nr.12 
la Documentația standard nr.___ 

  din___  ___________ 20__ 
 

DECLARAȚIE 
privind experiența similară  

 
1. Denumirea şi obiectul contractului Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate pentru 
raionul Strășeni și elaborarea documentației de proiect "Sistem de canalizare pentru 7 localități și 
conectarea la stația de pompare/ epurare din Strășeni", Cod:C331007L 
2. Numărul şi data contractului 12/7 din 18.08.2022 

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Strășeni 

4. Adresa beneficiarului or. Strășeni, str.Mihai Eminescu, 28 

5. Ţara Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor 
                                            (se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
b) antreprenor asociat 
c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 
                                                            în care s-a                             în echivalent 
                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 
a) iniţială  
(la data semnării contractului )          2 533 440,00 lei MD      139 911 dolari SUA 
b) finală                                              
(la data  finalizării contractului)        2 912 400,00 lei MD                160 840 dolari SUA 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare: nu au fost 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată 7 (șapte) luni 
b) efectiv realizată 11 (unsprezece) luni 
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul Act de constatare din 18.01.2023; Acord adițional 
nr.12/11 din 011.02.2023; Scrisoare de informare nr.171 din 17.03.2023; Act de constatare din 
23.03.2023; Scrisoare de informare nr.286 din 11.05.2023.  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 4 din 20.07.2023 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie nu sunt 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte nu sunt 
 

Data completării: 13.03.2024 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Crețu Irina 
Funcţia în cadrul întreprinderii: Administrator 
Denumirea întreprinderii: ”FLUXPROIECT” S.R.L. 
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