

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către Primaria Colibasi

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Botezatu Eugeniu.

reprezentanți ai ofertantului **S.R.L. "Eusevas Cons"**

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus

menționată, să executăm **„Reparatia cladirii administrative a Centrului Cultural**

Colibasi cu amenajarea cailor de acces, s.Colibasi,r-ul Cahul” pentru suma fără

TVA de **4 456 088 lei 00 bani** valoarea adăugată în cuantum de **891 218 lei 00 bani**,

și suma totală inclusiv TVA de **5 347 307 lei 00 bani**.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în 270 (**doua sute saptezeci**) zile calendaristice.

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (saizeci)** zile, respectiv pînă la data de **31 decembrie 2022**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

[] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **31.10.2022**

Botezatu Eugeniu, în calitate de administrator legal, autorizat să semnez oferta pentru și în numele **S.R.L. "Eusevas Cons"**.

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de rețineri succesive în cuantum de 5% (din prețul total ofertat) și constituie 267.37 mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 60 luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Ofertant,

_____ (semnat electronic) _____

(semnătura autorizată)

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.
№ **A2221153**

din
от **25.10.2022**

1. Destinația / Назначение

pentru participarea la proceduri de achiziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
S.C. EUSEVAS CONS S.R.L.	1006600015070
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Alba-Iulia nr.202 of.60	0120-SEC.BUIUCANI

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /

Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 09.11.2022

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef Direcție	Digitally signed by Chircu Sergiu Date: 2022.10.25 16:51:19 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova		Sergiu CHIRCU
Funcția/Dолжность	Semnătura/Подпись		Numele și prenumele/Фамилия и имя
L.,Ș/ М.П.			
Executor: C. Coșanu			
Numele și prenumele/Фамилия и имя			

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "EUSEVAS CONS" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1006600015070

Data înregistrării

10.04.2006

Data eliberării

10.04.2006

Iovu Galina, registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul


semnătura

MD 0056507

L.Ș.



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 23231 din 17.02.2020

Denumirea completă: **Societatea Comercială «EUSEVAS CONS» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «EUSEVAS CONS» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1006600015070.**

Data înregistrării de stat: **10.04.2006.**

Sediul: **MD-2071, str. Alba-Iulia, 202, ap.(of.) 60, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările;**
- 2 Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;**
- 3 Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire;**
- 4 Alte tipuri de comerț cu amănuntul neefectuat prin magazine.**

Capitalul social: **5400 lei.**

Administrator: BOTEZATU EUGENIU,

Asociați:

- 1. BOTEZATU EUGENIU 100 %.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 17.02.2020.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona



EB 0303163

SITUAȚIILE FINANCIARE
pentru perioada 01.01.2021 - 31.12.2021

Entitatea: S.C. EUSEVAS CONS S.R.L.
Cod CUIO: 40283901
Cod IDNO: 1006600015070

Sediul:
MD: 2071
Raionul(municipiul): 105, DDF BUIUCANI
Cod CUATM: 0120, SEC.BUIUCANI
Strada: Alba-Iulia nr.202 of.60

Activitatea principală: F4299, Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.
Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată
Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:
Telefon: 079229979
WEB:
E-mail: dccontabilitate@gmail.com
Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Oleinic Vadim Tel. 079229979

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 17 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare* Botezatu Eugeniu

Unitatea de măsură: leu

BILANȚUL

Anexa 1

la 31.12.2021

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	A C T I V			
	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. Imobilizări necorporale			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:	021		
	2.1. concesiuni, licențe și mărci			
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		
	2.4. alte imobilizări necorporale	024		
	3. Fond comercial	030		
	4. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale	040		
	Total imobilizări necorporale (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
	II. Imobilizări corporale			
	1. Imobilizări corporale în curs de execuție	060	635293	
	2. Terenuri	070		
	3. Mijloace fixe, total	080	88902	691879
	din care:	081		620734
	3.1. clădiri			
	3.2. construcții speciale	082		
	3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	40277	42616
	3.4. mijloace de transport	084	35724	27635

A.	3.5. inventar și mobilier	085		
	3.6. alte mijloace fixe	086	12901	894
	4. Resurse minerale	090		
	5. Active biologice imobilizate	100		
	6. Investiții imobiliare	110		
	7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale	120		
	Total imobilizări corporale (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	724195	691879
	III. Investiții financiare pe termen lung			
	1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
	2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
	2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
	2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
	2.4 alte investiții financiare	154		
	Total investiții financiare pe termen lung (rd.140 + rd.150)	160		
	IV. Creanțe pe termen lung și alte active imobilizate			
	1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
	2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
	3. Alte creanțe pe termen lung	190		
	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	724195	691879
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. Stocuri			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	116287	32053
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260	209454	498793
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	443929	383578
	Total stocuri (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	769670	914424
	II. Creanțe curente și alte active circulante			
	1. Creanțe comerciale curente	300	501739	975405
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	214515	165291
	4. Creanțele ale personalului	330	385669	283095
	5. Alte creanțe curente	340	43485	196441
	6. Cheltuieli anticipate curente	350	23327	43255
	7. Alte active circulante	360		76058
	Total creanțe curente și alte active circulante (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	1168735	1739545
	III. Investiții financiare curente			
	1. Investiții financiare curente în părți neafiliate	380	426000	280181
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		

	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	Total investiții financiare curente (rd.380 + rd.390)	400	426000	280181
	IV. Numerar și documente bănești	410	2488298	5885659
	TOTAL ACTIVE CIRCULANTE (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	4852703	8819809
	TOTAL ACTIVE (rd.230 + rd.420)	430	5576898	9511688
	P A S I V			
C.	CAPITAL PROPRIU			
	I. Capital social și neînregistrat			
	1. Capital social	440	5400	5400
	2. Capital nevărsat	450	()	()
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	Total capital social și neînregistrat (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	5400	5400
	II. Prime de capital	500		
	III. Rezerve			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520		
	3. Alte rezerve	530		
	Total rezerve (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540		
	IV. Profit (pierdere)			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	-48
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	3067931	2642400
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	3632989
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	()
	Total profit (pierdere) (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	3067931	6275341
	V. Rezerve din reevaluare	600		
	VI. Alte elemente de capital propriu	610		
	TOTAL CAPITAL PROPRIU (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	3073331	6280741
D.	DATORII PE TERMEN LUNG			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		548694
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:	641		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		
	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		548694
	DATORII CURENTE			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710	359579	1028666
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	400	

E.	din care:	721		
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni			
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	400	
	3. Datorii comerciale curente	730	748306	1048636
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	1224847	304665
	6. Datorii față de personal	760		
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	6518	
	8. Datorii față de buget	780	98183	300286
	9. Datorii față de proprietari	790		
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	65734	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	2503567	2682253
F.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	TOTAL PROVIZIOANE (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
	TOTAL PASIVE (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	5576898	9511688

SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune	
		precedenta	curenta
1	2	3	4
Venituri din vânzări, total	010	17274986	31861623
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011		211537
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	17274986	31650086
venituri din contracte de construcție	013		
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	15176180	26277598
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021		218953
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	15176180	26058645
costuri aferente contractelor de construcție	023		
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)	030	2098806	5584025
Alte venituri din activitatea operațională	040	40162	168092
Cheltuieli de distribuire	050		274517
Cheltuieli administrative	060	595660	904218
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	104856	286896
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)	080	1438452	4286486

Venituri financiare, total	090	7030	
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099	7030	
Cheltuieli financiare, total	100		117905
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		117905
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă) (rd.090 - rd.100)	110	7030	-117905
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120	28800	
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130	27028	
Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere) (rd.120 - rd.130)	140	1772	
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) (rd.110 + rd.140)	150	8802	-117905
Profit (pierdere) pînă la impozitare (rd.080 + rd.150)	160	1447254	4168581
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	175276	535592
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune (rd.160 - rd.170)	180	1271978	3632989

SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2021 pînă la 31.12.2021

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
I.	Capital social și neînregistrat					
	1. Capital social	010	5400			5400
	2. Capital nevărsat	020	()	()	()	()
	3. Capital neînregistrat	030				
	4. Capital retras	040	()	()	()	()
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	Total capital social și neînregistrat (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	5400			5400
II.	Prime de capital	070				
III.	Rezerve					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090				
	3. Alte rezerve	100				
	Total rezerve (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110				
	Profit (pierdere)					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X		48	-48

IV.	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	3067931		425531	2642400
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	3632989		3632989
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	()	()	()
	Total profit (pierdere) (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	3067931	3632989	425579	6275341
V.	Rezerve din reevaluare	170				
VI.	Alte elemente de capital propriu	180				
	Total capital propriu (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	3073331	3632989	425579	6280741

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR
de la 01.01.2021 până la 31.12.2021

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
Fluxuri de numerar din activitatea operațională			
Încasări din vânzări	010	20514407	33242305
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	17307826	28307924
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	922172	1393738
Dobânzi plătite	040	53200	117905
Plata impozitului pe venit	050	72000	337300
Alte încasări	060	256940	867269
Alte plăți	070	1478063	1152087
Fluxul net de numerar din activitatea operațională (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	938086	2800620
Fluxuri de numerar din activitatea de investiții			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		20641
Dobânzi încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		
Alte încasări (plăți)	130		
Fluxul net de numerar din activitatea de investiții (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		-20641
Fluxuri de numerar din activitatea financiară			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	2001800	4116000
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	2773186	2898618
Dividende plătite	170	1840000	400000
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		-200000
Fluxul net de numerar din activitatea financiară (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-2611386	617382
Fluxul net de numerar total (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1673300	3397361
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220	6895	
Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune	230	4154703	2488298
Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	2488298	5885659

Recipisa

Respondent

Codul fiscal: 1006600015070, denumire: S.C. EUSEVAS CONS S.R.L.

A prezentat raportul: RSFI_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 12.04.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul de Raportare Electronică și expediat pentru procesare în Sistemul Informațional al BNS : 12.04.2022 15:46:06

Recipisa 2

Respondent

Codul fiscal: 1006600015070, denumire: S.C. EUSEVAS CONS S.R.L.

A prezentat raportul: RSF1_21

Pentru perioada fiscala: A/2021

Data prezentarii: 12.04.2022

Marca temporală a raportului înregistrat în Sistemul Informațional al BNS : 12.04.2022 17:00:30

Biroul Național de Statistică (BNS) a recepționat varianta electronică a raportului, expediat de DVs. Urmează verificarea și validarea raportului de către specialistul BNS pe domeniu.



BC "MOLDINDCONBANK" S.A.

FILIALA "CIOCANĂ"

Republica Moldova, MD 2075
Mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn, 30
Tel. +/373-22/ 35 03 43, 35 03 53
Fax. +/373-22/ 35 03 05

Data *15.03.2016*
Nr. *519-1*

Республика Молдова, MD 2075,
мун. Кишинэу, бул. Мирча чел Бэтрын, 30
Тел. +/373-22/ 35 03 43, 35 03 53
Факс. +/373-22/ 35 03 05

Către
Locul de destinație

Certificat


Prin prezenta, se confirmă că "S.C."EUSEVAS CONS"S.R.L., cod fiscal 1006600015070, adresa juridică mun. Chișinău - 2071 str. Alba Iulia 202, ap. 60, deține următoare conturi curente și de card deschise în cadrul Filialei "Ciocana" BC "Moldindconbank"SA:

1. IBAN MD19ML000000002251049207 în MDL;
2. IBAN MD52ML000000002258A49361 în MDL;

Acest document este eliberat fără dreptul de a fi multiplicat.

Codul băncii: MOLDMD2X349.

Director
al Filialei "Ciocana"



Director financiar

Namolovan Vadim
Sidorcenco Svetlana

Namolovan Vadim

Sidorcenco Svetlana

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr.69
din "7" mai 2022

CERERE DE PARTICIPARE

Către _____ Primaria Colibasi _____
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. 21065679** din **31.10.2022** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **„Reparatia cladirii administrative a Centrului Cultural Colibasi cu amenajarea cailor de acces, s.Colibasi,r-ul Cahul”**. (denumirea contractului de achiziție publică), noi SRL „Eusevas Cons” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 31.10.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Eusevas Cons”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primaria Colibasi
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **„Reparatia cladirii administrative a Centrului Cultural Colibasi cu amenajarea cailor de acces, s.Colibasi,r-ul Cahul”.**

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitatie deschisă,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (saizeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 31.12.2022 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 31.10.2022 Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Eusevas Cons”
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia cladirii administrative a Centrului Cultural Colibasi cu amenajarea
cailor de acces, s.Colibasi,r-ul Cahul
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		Anul 2023						
		Luna								
		11	12	1	2	3	4	5	6	7
1.	Organizare de șantier									
2.	Lucrari de categorie generală									
3.	Lucrari de incalzire si conditionare									
4.	Lucrari de electricitate									
5.	Supraveghere video									
6.	Amenajarea teritoriului									

Semnat: _____ semnat electronic _____

Nume: **Botezatu Eugeniu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei: **„Eusevas Cons” S.R.L.**

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrari de reparatie blocului auxiliar al gimnaziului „P.Erhan” din s.Tanatari, raionul Causeni.
2. Numărul și data contractului din 05.12.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul P.Erhan” din s.Tanatari, raionul Causeni
4. Adresa beneficiarului s.Tanatari, raionul Causeni
5. Țara rep.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenorul sau antreprenorul general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 943 487.00	106785
b) finală (la data finalizării contractului)	2 431 778.00	133614.2

1. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare :
nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 5 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.6 din 07.09.2017

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 10.02.2022

Semnat: _____

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Eusevas Cons

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului "Consolidarea a structurii de rezistența a clădirii lit.A-01 executată la Institutul National al Justiției".
2. Numărul și data contractului din 26.10.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Institutul National de Justiție
4. Adresa beneficiarului mun.Chisinau str.S.Lazo 1
5. Țara rep.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenorul sau antreprenorul general
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	5 223 321,00	295 102,90
b) finală (la data finalizării contractului)	7 106 468,14	405 843,40
2. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 6 luni
 - e) efectiv 9 luni
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : au fost lucrări adiționale.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 16.12.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:10.02.2022

Semnat:_____

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Eusevas Cons

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

7. Denumirea și obiectul contractului lucrari de reconstrucție la CREA Mai
8. Numărul și data contractului din 05.05.2021
9. Denumirea/numele beneficiarului UNDP moldova
10. Țara rep.Moldova
11. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenorul sau antreprenorul general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	3 397 272.00	190858
b) finală (la data finalizării contractului)	3 397 272.00	190858

1. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare :
nu au fost

13. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 6luni

h) efectiv realizată 6 luni

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

14. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

15. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost

16. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării:10.02.2022

Semnat: _____

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Eusevas Cons

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

12. Denumirea și obiectul contractului lucrari de reconstrucție la MAI Cahul
13. Numărul și data contractului din 11.07.2021
14. Denumirea/numele beneficiarului UNDP moldova
15. Țara rep.Moldova
16. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenorul sau antreprenorul general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 850 185.00	103 943
b) finală (la data finalizării contractului)	1 850 185.00	103 943

1. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare :
nu au fost

17. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată 4 luni

k) efectiv realizată 4 luni

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

18. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

19. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost

20. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 10.02.2022

Semnat: _____

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Eusevas Cons

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

17. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reconstrucția Sectorului de politie din s.Egorovca

18. Numărul și data contractului din 16.06.2021

19. Denumirea/numele beneficiarului UNDP moldova

20. Țara rep.Moldova

21. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenorul sau antreprenorul general

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	2 829 345.00	158 952
b) finală (la data finalizării contractului)	2 829 345.00	158 952

1. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare :
nu au fost

21. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 5 luni

n) efectiv realizată 5 luni

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu au fost

24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 10.02.2022

Semnat: _____

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL Eusevas Cons

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL
AN DE ACTIVITATE**

N r. cr t.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/A dresa	Calitatea antreprenor ului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioad a de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Consolidarea a structurii de rezistență a clădirii lit.A-01 executată la Institutul National al Justiției	Institutul National de Justiție	contractant unic	7 106 468,14	9	nr.1 din 16.12.2018
2	Lucrări de reconstrucție a blocului auxiliar a gimnaziului „P.Erhan” din s.Tanatari r.Causeni	UNDP Moldova	contractant unic	2725740.49	8	nr.8 din 26.09.2017
3	Renovarea blocului alimentar al Serviciului de Informații și Securitate al RM	Serviciul de Informații și Securitate al RM	contractant unic	2 563 054,0	5	Nr.1 din 18.12.2019
4	Reabilitarea și replanificarea Sectorului de poliție nr.1 din or.Singerei	UNDP Moldova	contractant unic	3 019 047,0	6	Nr.1 din 16.10.2018
5	Lucrări de reconstrucție La CREA	UNDP Moldova	contractant unic	3 397 272.00	6	nr.1 din 18.11.2021
6	Lucrări de reconstrucție la MAI Cahul	UNDP Moldova	contractant unic	1 850 185.00	4	nr.4 din 12.11.2021
7	Lucrări de reconstrucția Sectorului de poliție din s.Egorovca	UNDP Moldova	contractant unic	2 829 345.00	5	Nr.1 din 05.12.2021

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume: Botezatu Eugeniu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: SRL”Eusevas Cons

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 16.10.2018

privind lucrarea Reabilitare și replanificarea eol. SP. or. Sîngerei executată la obiectul
SP. 1 or. Sîngerei R. Moldova în cadrul contractului nr. _____ din
încheiat între _____ pentru lucrările de

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 49, eliberată de
Primăria or. Sîngerei R. Moldova la 23.11.2017, cu valabilitate pînă la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____, fiind
formată din:

Petru Costisau, șef adjunct al IP Sîngerei
Eduard Troncu, șef IP al IP Sîngerei
Sergiu Morozan, șef SMO al IP Sîngerei
Răzvan Buzilă, șef SIFE al IP Sîngerei
Leonida Zaporozjan, administrator serv. Logistică al IP Sîngerei
Natalia Samuraj, contabil șef al IP Sîngerei
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Anatol Pogatoru Consultant PNUD în R. Moldova
Luziu Goginichii responsabil tehnic PNUD în R. Moldova
Mihai Ursu Diriginte șantier SRL "Euscar Case"
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona lucrările efectuate

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sînt îndeplinite conform
normelor și cerințelor legislative

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a nu mi data recepției finale

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 7101512051, adresa poștală Chișinău, destinația
SP. 1, compus din următoarele construcții _____, suprafața

la sol 187,6, suprafața totală, 296,1, numărul de etaje 2, conform certificatului
despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total
de 5 fișe, a fost încheiat astăzi 16.10.18 la _____ în 6 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Comisia de recepție:

Președinte: Petru Costisani

Membri: Edvard Izenciu

Sergiu Morosan

Radu Buzila

Leonid Zaporogian

Natalia Samurai

Andrei Dogotaru

(numele, prenumele, semnătura)

Tudor Gheorghe

Rufai

(funcția, numele, prenumele)

este.



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

U. N. M. G. G. G.

L.S.

(semnătura)



Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

Documentația scrisă și desenată care trebuia prezentată, a lipsit sau este incompletă:

[Large handwritten signature]



Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afărente

Lucrarile care nu au fost executate :

TRANSMISA
EXECUTANTUL

L.S.



PRIMITA;
INVESTITORUL:

L.S.



Anexa nr. 3
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

Lucrările la care nu s-au respectat prevederile proiectului:



INVESTITOR INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 16 decembrie 2018

Obiectul "Consolidarea a structurii de rezistență a clădirii lit.A-01 executată la obiectul Institutul Național al Justiției în cadrul contractului din 26.10.2017 încheiat între PNUD Moldova și SRL "Eusevas-cons" pentru lucrările de reconstrucție și consolidarea structurii de rezistență a clădirii administrative cu nr. cadastral 010052142601.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 317-C/17 din 15.08.2017 valabilă până la 18 luni, de către Primăria Municipiului Chișinău.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.12.2018 - 16.12.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei

Meyschi Oleg – șef al Direcției autorizare și disciplină în construcție a Primăriei mun. Chișinău

Membrii comisiei

Svetlana Novac - Director adjunct al Institutului Național al Justiției

Raisa Cravțov – șef al Direcției economico-administrativă

Valentina Contescu - consilierul Directorului

Boris Talpă – șef al Centrului de informații juridice

Alexandru Teli - șef secție

Alexei Cereș - specialist principal în Secția economico-financiară

Victor Levin - specialist principal în secția economico-financiară

2. Au mai participat la recepție:

Victor Trofimov - Diriginte de șantier "Eusevas-cons"

Ion Ștefăniță – reprezentantul Ministerului Educației, Cercetării și Culturii, Agenția de inspectare și restaurare a monumentelor

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 06.12.2018;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 6) valoarea obiectului este de 7,106,468.14 lei, conform listei-anexă nr. 1

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune
de a recepționa obiectul

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
lucrările au fost executate fără abateri de la proiectul de execuție nr.401/17.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
recepția finală

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0100521.426.01, adresa poștală mun. Chișinău, str. S. Lazo nr. 1, destinația construcție de învățământ și educație, compus din următoarele construcție principală lit. A-01, suprafața la sol 1151,6 m², suprafața totală, 1936,1 m², inclusive suprafața administrativă 1269,5 m², numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conține 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16.12.2018 la 15:00 în 6 exemplare.

Maevschi Oleg

Svetlana Novac

Raisa Cravțov

Valentina Conțescu

Boris Talpă

Alexandru Țeli

Alexei Cereș

Victor Levin

Ion Ștefăniță

Victor Trofimov



INVESTITOR

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 16.12.2018

privind lucrarea "Consolidarea a structurii de rezistență a clădirii lit.A-01 executată la obiectul Institutul Național al Justiției în cadrul contractului din 26.10.2017 încheiat între PNUD Moldova și SRL "Eusevas-cons" pentru lucrările de reconstrucție și consolidarea structurii de rezistență a clădirii.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.317-C/17, eliberată de Primăria mun.Chișinău la 15.08.2017, cu valabilitate de 18 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.12.2018-16.12.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Maevschi Oleg – șef al Direcției autorizare și disciplină în construcție a Primăriei mun. Chișinău

Membri:

Svetlana Novac - Director adjunct al Institutului National al Justiției

Raisa Cravțov – șef al Direcției economico-administrativă

Valentina Contescu - consilierul Directorului

Boris Talpă – șef al Centrului de informații juridice

Alexandru Teli - șef secție

Alexei Cereș - specialist principal în Secția economico-financiară

Victor Levin - specialist principal în secția economico-financiară

Ion Ștefăniță – reprezentantul Ministerului Educației, Cercetării și Culturii, Agenția de inspecție și restaurare a monumentelor

Gromațchi Iuri- responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Victor Trofimov - diriginte de șantier "Eusevas-cons"

Serghei Rogojin – reprezentantul proiectantului

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de a recepționa obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările au fost executate fără abateri de la proiectul de execuție nr.401/17

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

spre recepție finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0100521.426.01, adresa poștală mun.Chișinău, str. S.Lazo nr.1, destinația construcție de învățămînt, compus din următoarele construcție principală lit. A-01, suprafața la sol 1151,6 m², suprafața totală, 1936,1 m², inclusiv suprafața administrativă 1269,5 m², numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16.12.2018 la 15:00 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Maevschi Oleg

Membri:

Svetlana Novac
Raisa Cravțov
Valentina Conțescu
Boris Talpă
Alexandru Țeli
Alexei Cereș
Victor Levin
Ion Ștefăniță
Gromatchi Iuri

Invitați:

Victor Trofimov
Serghei Rogojin



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRI "Eusevas-cons"
" 16 "decembrie 2018



L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Institutul Național al Justiției
" 16 "decembrie 2018



L.Ș.

(semnătura)



Empowered lives.
Resilient nations.

00089415 / Support to Police Reform

**AMENDMENT NO.1 TO THE CONTRACT FOR WORKS
BETWEEN
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)
AND
EUSEVAS CONS SRL**

Date: 21 June 2018

Reference is made to the contract dated 09/11/2017 signed between the United Nations Development Programme (UNDP), and Eusevas Cons SRL, with respect to the scope of the Contract (TOR), and as per mentioned within UNDP Rules and Regulations, any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties and duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

Therefore Parties hereby agree on the following:

WHEREAS Eusevas Cons SRL and UNDP now wish to amend said Contract for works in order to perform additional works.

WHEREAS such amendment will result in an extension and increase of the amount with **19,595.90 USD** making this amended contract amount to **177,591.10 USD**.

NOW THEREFORE, the relevant Contract provisions indicated below are hereby amended to read as follows:

Article 2, paragraphs 2.1 and 2.2 of the Contract shall be changed to now read as follows:

- 2.1 The Contractor shall commence work within 5 days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works not more than **180 calendar days** and substantially complete the Works not later than **31/07/2018**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.
- 2.2 This Contract will come into effect on the day of signature by both parties and shall expire on **31/07/2018**.

Article 3, paragraphs 3.1 and 3.4 of the Contract shall be changed to now read as follows:

- 3.1 The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to **177,591.10 USD** (one hundred seventy-seven thousand, five hundred ninety-one US Dollars and 10 cents). The payments shall be made in Moldovan Lei as per the UN Operational Rate of Exchange on the day of payment.
- 3.4 The Contractor shall submit an invoice for 15,799.52 USD (fifteen thousand, seven hundred ninety-nine US Dollars and 52 cents), upon submission and approval of the detailed Programme of Work, invoices for the work performed and materials utilized every 30 days and a final invoice of **10% (17,759.11 USD) of the**

amended contract upon signature of the Report of Substantial Completion signed by UNDP, Contractor and beneficiary.

NEVERTHELESS, all other terms and conditions of the Contract, except as amended herein, shall remain unchanged and shall continue in full force and effect.

IN WITNESS WHEREOF, THE UNDP AND THE CONTRACTOR HAVE SIGNED THIS AMENDMENT

For UNDP:

By


(signature)

Mr. Stefan Liller

Title: Deputy Resident Representative

Date:

21/06/2016



For the Contractor:

By


(signature)

Mr. Eugeniu Botezatu

Title: Director

Date:





Empowered lives.
Resilient nations.

CONTRACT FOR WORKS

Date: 09/11/2017

Dear Sir/Madam,

Ref.: 00089415: Support to Justice Sector Reform

ITB17/01582: Reconstruction of police station in Singerei

The United Nations Development Programme (hereinafter referred to as "UNDP"), wishes to engage your company, duly incorporated under the Laws of the Republic of Moldova (hereinafter referred to as the "Contractor") in order to perform rehabilitation/reconstruction works of police station in line with community police principles in Singerei (hereinafter referred to as the "Works"), in accordance with the following Contract:

1. Contract Documents

- 1.1. This Contract is subject to the UNDP General Conditions for Civil Works, attached hereto as Annex I. The provisions of such Annex shall control the interpretation of this Contract and in no way shall be deemed to have been derogated by the contents of this letter and any other Annexes, unless otherwise expressly stated under section 4 of this letter, entitled "Special Conditions".
- 1.2. The Contractor and UNDP also agree to be bound by the provisions contained in the following documents, which shall take precedence over one another in case of conflict in the following order:
 - a) this letter;
 - b) the Schedule of Requirements, attached hereto as Annex II;
 - c) the Contractor's Tender including the Priced Bill of Quantities (Forms 3,5 and 7, dated 15/09/2017), not attached hereto but known to and in the possession of both parties.
- 1.3 All the above shall form the Contract between the Contractor and UNDP, superseding the contents of any other negotiations and/or agreements, whether oral or in writing, pertaining to the subject of this Contract.

Eusevas Cons SRL
202 Alba Iulia str., Chisinau
Republic of Moldova

1.2

- 3.5. UNDP shall effect payment of the invoices after receipt of the certificate of payment issued by the Engineer, approving the amount contained in the invoice. The Engineer may make corrections to that amount, in which case UNDP may effect payment for the amount so corrected. The Engineer may also withhold invoices if the work is not performed at any time in accordance with the terms of the Contract or if the necessary insurance policies or performance security are not valid and/or in order. The Engineer shall process the invoices submitted by the Contractor within 15 days of their receipt.
- 3.6. Payments effected by UNDP to the Contractor shall be deemed neither to relieve the Contractor of its obligations under this Contract nor as acceptance by UNDP of the Contractor's performance of the Works.
- 3.7. Payment of the final invoice of 10% shall be effected by UNDP in 30 days after issuance of the Certificate of Final Completion by the Engineer.

4. Special conditions

- 4.1. According to Clause 45 of the General Conditions, the liquidated damages for delay shall be 0.1% of the price of the Contract per day of delay, up to a maximum of 30 days, after which UNDP may terminate the Contract.

5. Submission of invoices

- 5.1. One original and one copy of every invoice shall be submitted by mail by the Contractor for each payment under the Contract to the Engineer's address specified in clause 8.2.
- 5.2. Invoices submitted by fax shall not be accepted by UNDP.

6. Time and manner of payment

- 6.1. Invoices shall be paid within thirty (30) days of the date of their receipt and acceptance by UNDP.
- 6.2. All payments shall be made by UNDP to the following Bank account of the Contractor:

Bank Name: BC Moldindconbank SA branch Ciocana

Bank Code: MOLDMD2X349

IBAN: MD19ML000000002251049207

Fiscal Code: 1006600015070

7. Modifications

- 7.1. Any modification to this Contract shall require an amendment in writing between both parties duly signed by the authorized representatives of the Contractor and UNDP.

2. Obligations of the Contractor

- 2.1. The Contractor shall commence work within **5** days from the date on which he shall have been given access to the Site and received the notice to commence from the Engineer, and shall perform and substantially complete the Works not more than **150 calendar days** and substantially complete the Works not later than **30/06/2018**, in accordance with the Contract. The Contractor shall provide all materials, supplies, labour and other services necessary to that end.
- 2.2. This Contract will come into effect on the day of signature by both parties and shall expire on **30/06/2018**.
- 2.3. The Contractor shall submit to the Engineer the Programme of Work referred to in Clause 13 of the General Conditions by **11/11/2017**.
- 2.4. The Contractor represents and warrants the accuracy of any information or data provided to UNDP for the purpose of entering into this Contract, as well as the quality of the Works foreseen under this Contract in accordance with the highest industrial and professional standards.

3. Price and payment

- 3.1. The total estimated price of the Contract is contained in the Bill of Quantities and amounts to **157,995.20 USD** (one hundred fifty-seven thousand, nine hundred ninety-five US Dollars and twenty cents). The payments shall be made in Moldovan Lei as per the UN Operational Rate of Exchange on the day of payment.
- 3.2. The final price of the Contract will be determined on the basis of the actual quantities of work and materials utilized in the complete and satisfactory performance of the Works as certified by the Engineer and the unit prices contained in the Contractor's financial proposal. Such unit prices are fixed and are not subject to any variation whatsoever.
- 3.3. If the Contractor foresees that the final price of the Contract may exceed the total estimated price contained in 3.1 above, he shall so inform the Engineer without delay, in order for UNDP to decide, at its discretion, to increase the estimated price of the Contract as a result of a larger quantity of work/material or to reduce the quantity of work to be performed or materials to be used. UNDP shall not be responsible for payment of any amount in excess of that stipulated in 3.1 above unless this latter amount has been increased by means of a written amendment of this Contract in accordance with its paragraph 8 below.
- 3.4. The Contractor shall submit an invoice for **15,799.52 USD** (fifteen thousand, seven hundred ninety-nine US Dollars and fiftytwo cents) upon submission and approval of the detailed Programme of Work, invoices for the work performed and materials utilized every 30 days and a final invoice of **10% (15,799.52 USD)** upon signature of the Report of Substantial Completion signed by UNDP, Contractor and beneficiary.

1. P.

8. Notifications

- 8.1. For the purpose of notifications under the Contract, the addresses of UNDP and the Contractor are as follows:

For the UNDP:

Alexandru Cocirta
UNDP Project Manager

131, 31 August 1989 str.,
Chisinau MD-2012, Moldova
Tel.: (+373 22) 24 50 79
Fax: (+373 22) 22 00 41
e-mail: alexandru.cocirta@undp.org

For the Contractor:

Eugeniu Botezatu
Director

202, Alba Iulia str.,
Chisinau, Moldova
Tel.: (+373 22) 10 11 11, (+373) 69 77 11 00
Fax: (+373 22) 10 11 11
e-mail: eusevas@mail.ru

- 8.2. For the purposes of communications with the Engineer, the address of the Engineer shall be as follows:

Anatol Dogotaru
Email: anatol@dogotaru.net
Tel.: (+373) 69 26 94 21

If the above terms and conditions meet with your agreement as typed in this letter and in the Contract Documents, please initial every page of this letter and its attachments and return to this office one original of this Contract, duly signed and dated.

Yours sincerely,

 8/11/2017

Stefan Liller
Deputy Resident Representative
UNDP Moldova

Agreed and Accepted:

Signature

Name

Title

Date


Eugeniu Botezatu
Director

09.11.2017



T.P.

INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 8 din 26.09.2017

Obiectul „Reparația blocului auxiliar al gimnaziului „P.Erhan” din satul Tănătari, raionul Căușeni” este executat în cadrul contractului nr. ItB 16/01394 din 05.12.2016

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 61 din 11.12.2016 valabilă pînă la 12 luni, eliberată de către arhitectul șef a raionului Căușeni.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.09-27.09.2017, fiind formată din:

Berlinschi Constantin – Primar s. Tănătari, președintele comisiei;

Moisei Ecaterina - director interimar al gimnaziului „P.Erhan”;

Vartic Mihail – reprezentant al gimnaziului „P.Erhan”;

Craciun Vitalie – reprezentant UNDP Moldova;

Vasilachi Andrei - reprezentant UNDP Moldova;

Afanasii Oleg – responsabil tehnic;

Focșa Victor – arhitect șef, raionul Căușeni;

Osadci Grigore – consilier sãtesc s. Tănătari;

Reprezentant Inspecția ecologică Căușeni;

Reprezentant Centrul de sănătate publică raional Căușeni;

Reprezentant Direcția Situații Excepționale Căușeni;

2. Au mai participat la recepție:

Bobesaru Eugen

(numele, prenumele)

Executant

(calitatea)

(numele, prenumele)

(calitatea)

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ 2017;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și umplere a componentelor în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de _____ lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _____

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: _____

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: _____

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 2722202179, adresa poștală str. Vasile Alecsandri, satul Tănătari, destinația gimnaziul "P.Erhan" s. Tănătari, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol 653 m², suprafața totală, 653 m², numărul de etaje 1, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi _____ la în 6 exemplare.

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții: _____

Comisia de recepție finală:

Berlinski Constantin – Primar s. Tănătari, președintele comisiei, _____

Moisei Ecaterina - director interimar al gimnaziului „P.Erhan”, _____

Vartic Mihail – reprezentant al gimnaziului „P.Erhan”, _____

Craciun Vitalie – reprezentant UNDP Moldova _____

Vasilachi Andrei - reprezentant UNDP Moldova _____

Afanasii Oleg – responsabil etnic, _____

Focșa Victor – arhitect șef, raionul Căușeni, _____

Osadci Grigore – consilier sătesc s. Tănătari, _____

Reprezentant Inspecția ecologică Căușeni, _____

Reprezentant Centrul de sănătate publică raional Căușeni _____

Reprezentant Direcția Situații Excepționale Căușeni, _____

" " 2017

L.Ș. _____



Lista observațiilor comisiei de recepție finală

Obiecții nu sunt

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: 2017
"L.S." (semnatura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL: 2017
"L.S." (semnatura)



Lista lucrărilor pe specialități

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ 2017;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

Lista lucrările pe specialități:

- Lucrări de demontare – 3451,4 \$
- Lucrări de consolidare – 21509 \$
- Uși și ferestre -14497,3 \$
- Lucrări de reparație a acoperișului – 16719 \$
- Lucrări de finisare interioare – 44936,7 \$
- Lucrări de finisare exterioare – 12067,3 \$
- Lucrări de reparație electrice – 7131,1 \$
- Lucrări de reparație a apeductului – 463,6 \$
- Lucrări de canalizare – 933,5 \$
- Lucrări de reparație a sistemului de încălzire – 3508,9 \$
- Amenajarea teritoriului – 4581,8 \$
- Lucrări de ventilare – 3488,6 \$
- Echipament sportive – 326 \$.

Valoarea totală a obiectului „Reparația blocului auxiliar al gimnaziului „P.Erhan” din satul Tănătari, raionul Căușeni” este de 133614,2 \$, conform cursului valutar a UNDP Moldova.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 6 din 07.09.2017

privind lucrarea „Reparația blocului auxiliar al gimnaziului „P.Erhan” din satul Tănătari, raionul Căușeni”, executată la obiectul „Reparația blocului auxiliar al gimnaziului „P.Erhan” din satul Tănătari, raionul Căușeni”, în cadrul contractului nr. ltB 16/01394 din 05.12.2016 încheiat între UNDP Moldova și SRL “EUSEVAS CONS” pentru lucrările de „Reparația blocului auxiliar al gimnaziului „P.Erhan” din satul Tănătari, raionul Căușeni”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.61, eliberată de arhitectul șef a raionului Căușeni la 12.12.2016, cu valabilitate până la 12 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 07.09.2017 – 11.09.2017, fiind formată din:

Berlinschi Constantin – Primar s. Tănătari, președintele comisiei;

Moisei Ecaterina - director interimar al gimnaziului „P.Erhan”;

Vartic Mihail – reprezentant al gimnaziului „P.Erhan”;

Craciun Vitalie – reprezentant UNDP Moldova;

Vasilachi Andrei - reprezentant UNDP Moldova;

Afanasii Oleg – responsabil tehnic;

Focșa Victor – arhitect șef, raionul Căușeni;

Osadci Grigore – consilier sătesc s. Tănătari;

Reprezentant Inspekția ecologică Căușeni, Hadjalbu Grigore;

Reprezentant Centrul de sănătate publică raional Căușeni, Sanciuc Vitalie;

Reprezentant Direcția Situații Excepționale Căușeni, Dumitrașcu Roman;

3. Au mai participat la recepție:

Botezatu Eugen, Executant.

(numele, prenumele) (calitatea)

Grițcan Marina, secretar al consiliului sătesc Tănătari

(numele, prenumele) (calitatea)

Luca Ludmila, profesoară ed. fizică a gimnaziul „P.Erhan”;

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 29.05.2019

privind lucrarea: „Lucrări de reparație capitală a PAMU Larga, SAMU Briceni”, executat în cadrul contractului nr. 03 din 04 ianuarie 2019 încheiat între IMSP CNAMUP și SRL „Eusevas Cons” în suma de 5905201 lei.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de 29.05.2019 fiind formată din:

Președintele comisiei:

- Prisăcaru Igor, Vicedirector Stația AMU Nord;

Membrii comisiei:

- Tolmaci Valeriu, șef Stația AMU Briceni;
- Efremov Piotr, inginer instalații sanitare CNAMUP CNAMUP;
- Stegărescu Sergiu, inginer energetician CNAMUP;
- Tcaciuc Mihail, șef adjunct departament administrare gospodarii CNAMUP;

(numele, prenumele, funcția)

2. Au mai participat la recepție:

- Anatolie Podgorodețchi, inginer „Eusevas Cons” SRL;

(numele, prenumele, funcția)

3. Constatările comisiei de recepție: lucrările au fost executate calitativ;

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: - admiterea recepției.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: - remediarea observațiilor indicate în lista - anexă nr.1 din data de 10.05.2019

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: - admiterea recepției.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fișe și 0 anexe numerotate, cu un total de 1 fișe, a fost încheiat astăzi 29 mai 2019, în 4 exemplare.

Comisia de recepție

Președintele comisiei:

Prisăcaru Igor;

Membrii:

Tolmaci Valeriu;


Stegărescu Sergiu

Tcaciuc Mihail;

Efremov Piotr.

(semnătura)

8. Lucrarea: „Lucrări de reparație capitală a PAMU Larga, SAMU Briceni” este.



PROCES-VERBAL

de recepție la finalizarea lucrărilor

Nr. 02 din 27.02.2020

Privind recepția lucrărilor de reparație capitală a blocului alimentar din incinta Direcției medicale al Serviciului, executată la obiectul Direcția medicală a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova din str. Vlaicu Pârcălab 23, în cadrul contractului nr.364/19 din 04.11.2019, încheiat între Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, pe de altă parte și SRL „Eusevascons”.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de Camera de Licențiere la data de „___” „_____” 20__.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 27.02.2020, fiind formată din:
președinte al Comisiei:
membrii Comisiei:

secretar al Comisiei:

3. Au mai participat la recepție: director general „Eusevas-Cons” - Eugeniu Boteratu; Poologorodetschi Anatolie - diriginte de santier; Vitalie Damian - responsabil tehnic; Cevandabucă Sor - supraveghetor de proiect.

4. Constatările comisiei de recepție: sunt stipulate în Anexa nr.1 al prezentului proces verbal.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
de a recepționa finalizarea lucrărilor executate, la Blocul alimentar al D.Medicale.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin faptul că:
lucrările sînt executate conform prevederilor documentației tehnice de proiect și a ciclului de sarcini aprobat

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
de supus recepției la finalizarea lucrărilor a obiectului „Reparație capitală a blocului alimentar din incinta Direcției medicale al Serviciului, cu propunerea spre recepție finală a blocului.

8. Descrierea obiectivului recomandat spre recepție:
Blocul alimentar al Direcției medicale din mun. Chișinău str. Vlaicu Pârcălab 23.

9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și o anexă pe 1 filă, a fost încheiat astăzi 27.02.2020 la sediul Direcției medicale al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova într-un exemplar.

Comisia de recepție:

Președinte:

Membri:

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)

Secretarul:

Invitați:

Eugeniu Botezatu

(numele, prenumele)

A. Podgorodtchi

(numele, prenumele)

(numele, prenumele)

10. Lucrarea de reparație capitală a blocului alimentar din incinta Direcției medicale al Serviciului, în cadrul contractului nr.364/19 din 04.11.2019, încheiat între Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, pe de altă parte și SRL„Eusevascons” este

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

ANTREPRENOR:

SRL „Eusevascons”

L.Ș.

Eugeniu BOTEZATU

(semnătura)

BENEFICIAR:

Serviciul de Informații și Securitate al RM

L.Ș. Alexandr ESAULENCO

(semnătura)

27 " Lebanon 2020

" 14 " martie 2020

Mandocurcă Ion
Supraveghetor de proiect



2 din 3

Damian Vitalie
Responsabil tehnic



Anexa nr.2
La Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor

Investitorul(proprietarul)
Casa Națională de Asigurări Sociale

Antreprenorul
SRL„EusevasCons”

PROCES VERBAL
De recepție finală
Nr.1/12 din 22.12.2020

**„Lucrări de construcție a imobilului CTAS Ceadâr Lunga, or. Ceadâr
Lunga”**

Casa Națională de Asigurări Sociale
PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 1/12 din 22.12.2020

Obiectul Lucrării de construcții a anexei la imobilul CTAS Ceadr Lunga, str.Lenin 38A este executat în cadrul contractului nr.557.04/20 din 30.04.2020.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. ____ din _____ valabilă până la _____, eliberată de către _____.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul decembrie 2020, fiind formată din:

Baxanean Oleg- Șef adjunct direcție generală monitorizarea activității și achiziții publice al CNAS

Barbăscumpă Nicolae-specialist Direcția organizarea activității CTAS

Boboc Viorica-Șef direcție organizarea activității.

Cheptene Liliana- specialist direcția evidența cheltuielilor administrative

Stancu Tudor- șef direcție suportul infrastructurii

Garnova Zoia-Șef direcție generală CTAS r-ul Ceadr Lunga.

2. Au mai participat la recepție:

Mocan Petru- Responsabil Tehnic
(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate în **22.11.2020**;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de **22.11.2020** pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 5 038 155lei.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Recepționarea lucrărilor efectuate

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- **Definitivarea lucrărilor conform contractului .**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Se propune de a recepționa lucrările efectuate.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție :

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală or. Ceadr Lunga, str. Leniana 48A, suprafața totală de oficiu este _____ m.p, numărul de etaje: parter, etaj.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi 22.12.2020 la _____ în 6 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte:

Baxanean Oleg

Membrii:

Specialist Direcția organizarea activității CTAS

Barbăscumpă Nicolae

Șef direcție organizarea activității

Boboc Viorica

specialist direcția evidența cheltuielilor administrative

Cheptene Liliana

Șef direcție suportul infrastructurii

Stancu Tudor

Șef direcție generală CTAS r-ul Ceadr Lunga

Garnova Zoia

Responsabil Tehnic

Mocan Petru

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

" 22 " 12 2020

Notă: Procesul Verbal se întocmește în șase exemplare

INVESTITOR INSTITUTUL NAȚIONAL AL JUSTIȚIEI

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 16 decembrie 2018

Obiectul "Consolidarea a structurii de rezistență a clădirii lit.A-01 executată la obiectul Institutul Național al Justiției în cadrul contractului din 26.10.2017 încheiat între PNUD Moldova și SRL "Eusevas-cons" pentru lucrările de reconstrucție și consolidarea structurii de rezistență a clădirii administrative cu nr. cadastral 010052142601.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 317-C/17 din 15.08.2017 valabilă până la 18 luni, de către Primăria Municipiului Chișinău.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.12.2018 - 16.12.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei

Mevschi Oleg – șef al Direcției autorizare și disciplină în construcție a Primăriei mun. Chișinău

Membrii comisiei

Svetlana Novac - Director adjunct al Institutului Național al Justiției

Raisa Cravțov – șef al Direcției economico-administrativă

Valentina Contescu - consilierul Directorului

Boris Talpă – șef al Centrului de informații juridice

Alexandru Teli - șef secție

Alexei Cereș - specialist principal în Secția economico-financiară

Victor Levin - specialist principal în secția economico-financiară

2. Au mai participat la recepție:

Victor Trofimov - Diriginte de șantier "Eusevas-cons"

Ion Ștefăniță – reprezentantul Ministerului Educației, Cercetării și Culturii, Agenția de inspectare și restaurare a monumentelor

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 06.12.2018;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) construcția s-a comportat corespunzător, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 6) valoarea obiectului este de 7,106,468.14 lei, conform listei-anexă nr. 1

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune
de a recepționa obiectul

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
lucrările au fost executate fără abateri de la proiectul de execuție nr.401/17.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
recepția finală

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0100521.426.01, adresa poștală mun. Chișinău, str. S. Lazo nr. 1, destinația construcție de învățământ și educație, compus din următoarele construcție principală lit. A-01, suprafața la sol 1151,6 m², suprafața totală, 1936,1 m², inclusive suprafața administrativă 1269,5 m², numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conține 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16.12.2018 la 15:00 în 6 exemplare.

Maevschi Oleg

Svetlana Novac

Raisa Cravțov

Valentina Conțescu

Boris Talpă

Alexandru Țeli

Alexei Cereș

Victor Levin

Ion Ștefăniță

Victor Trofimov



INVESTITOR

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 16.12.2018

privind lucrarea "Consolidarea a structurii de rezistență a clădirii lit.A-01 executată la obiectul Institutul Național al Justiției în cadrul contractului din 26.10.2017 încheiat între PNUD Moldova și SRL "Eusevas-cons" pentru lucrările de reconstrucție și consolidarea structurii de rezistență a clădirii.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.317-C/17, eliberată de Primăria mun.Chișinău la 15.08.2017, cu valabilitate de 18 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 06.12.2018-16.12.2018, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Maevschi Oleg – șef al Direcției autorizare și disciplină în construcție a Primăriei mun. Chișinău

Membri:

Svetlana Novac - Director adjunct al Institutului National al Justiției

Raisa Cravțov – șef al Direcției economico-administrativă

Valentina Contescu - consilierul Directorului

Boris Talpă – șef al Centrului de informații juridice

Alexandru Teli - șef secție

Alexei Cereș - specialist principal în Secția economico-financiară

Victor Levin - specialist principal în secția economico-financiară

Ion Ștefăniță – reprezentantul Ministerului Educației, Cercetării și Culturii, Agenția de inspecție și restaurare a monumentelor

Gromațchi Iuri- responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Victor Trofimov - diriginte de șantier "Eusevas-cons"

Serghei Rogojin – reprezentantul proiectantului

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de a recepționa obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

lucrările au fost executate fără abateri de la proiectul de execuție nr.401/17

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

spre recepție finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0100521.426.01, adresa poștală mun.Chișinău, str. S.Lazo nr.1, destinația construcție de învățămînt, compus din următoarele construcție principală lit. A-01, suprafața la sol 1151,6 m², suprafața totală, 1936,1 m², inclusiv suprafața administrativă 1269,5 m², numărul de etaje 2, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 16.12.2018 la 15:00 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Maevschi Oleg

Membri:

Svetlana Novac
Raisa Cravțov
Valentina Conțescu
Boris Talpă
Alexandru Țeli
Alexei Cereș
Victor Levin
Ion Ștefăniță
Gromatchi Iuri

Invitați:

Victor Trofimov
Serghei Rogojin





TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRI "Eusevas-cons"
" 16 "decembrie 2018



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Institutul National al Justiției
" 16 "decembrie 2018



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 1 din 25 mai 2022

Obiectul „**Lucrări de reparație capitală a oficiului Casei Teritoriale de Asigurări Sociale din or. Cimișlia, str. Sfânta Maria 7**” este executat în cadrul contractului nr. 1421.08/18 din 08.08.2018. Lucrările au fost executate de către **SRL „Eusevas Cons”**

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 10⁰⁰ - 12⁰⁰, fiind formată din:

1. **Baxanean Oleg** – șef adjunct Direcția generală achiziții publice și patrimoniu, conducătorul comisiei privind aprecierea volumelor de lucru întru executarea lucrărilor de reparații curente, capitale precum și de recepție a obiectului;
2. **Chirtoacă Cătălina** – consultant, Direcția achiziții publice din cadrul Direcției generale achiziții publice și patrimoniu;
3. **Viorica Boboc** – șef Direcția gestionarea patrimoniului;
4. **Diana Toporeț** – specialist principal, Direcția gestionarea patrimoniului;
5. **Cheptene Liliana**, șef Direcție evidența cheltuielilor de administrare a sistemului public de asigurări sociale din cadrul Direcției generale finanțe;
6. **Acălugăriței Victoria** - Șef direcție CTAS Cimișlia;
7. **Botezatu Eugeniu** – Administrator SRL „Eusevas Cons”
8. **Chirtoacă Petru** – Responsabil tehnic;
9. **Bunduchi Andrei** – Electrician autorizat al Serviciului supraveghere energetică ANRE, sectorul Comrat

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate.
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 4 octombrie 2019;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 1;
- 4) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 5) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 04.10.2019 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 32 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 2;
- 6) valoarea obiectului este de **2 200 764,00 lei (două milioane două sute mii șapte sute șaiszeci și patru lei, 00 bani)**, conform contractului.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De a efectua recepția finală a obiectului

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Expirarea perioadei de garanție și starea satisfăcătoare a lucrărilor de construcție executate.


6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:


Exploatarea obiectului (sediului CTAS Cimișlia) conform destinației

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi la 25.05.2022 în 5 exemplare.

Membrii Comisiei de recepție finală:


1. Baxanean Oleg
2. Chirtoacă Cătălina
3. Viorica Boboc
4. Diana Toporeț
5. Cheptene Liliana
6. Acălugăriței Victoria
7. Chirtoacă Petru
8. Botezatu Eugeniu
9. Bunduchi Andrei























ANTREPRENORUL GENERAL:

"25" mai 2022

L.S. (semnătura)



BENEFICIARUL:

"25" mai 2022

L.S. (semnătura)

Observațiile comisiei de recepție finală


Mo Seut



Reprezentantul beneficiarului: Baxanean Oleg

Antreprenorul: Botezatu Eugeniu

Responsabil tehnic: Chirtoacă Petru



Constatările comisiei de recepție finală

Ne sunt

[Large handwritten signature]

Reprezentantul beneficiarului: Baxanean Oleg

Antreprenorul: Botezatu Eugeniu

Responsabil tehnic: Chirtoacă Petru





*Empowered lives.
Resilient nations.*

Ref. No. 2019-06-21.02 /SJSR/

24 June 2019

Subject: Confirmation of Service Letter

Dear Madame/Sir,

This is to certify that Eusevas Cons SRL was contracted during October 2017 – December 2018 by the United Nations Development Programme (UNDP) in Moldova, in the framework of "Support to Justice Sector Reform" and "Support to Police Reform" Projects to perform reconstruction works at the National Institute of Justice and the police station in Singerei.

Eusevas Cons SRL has fulfilled all its obligations, as stipulated in the contracts for civil works signed with UNDP and provided all requested services.

Sincerely,

Denis Stachivici
Head of Procurement Unit
UNDP Moldova




REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI
DIRECȚIA CULTURĂ, TINERET, SPORT ȘI TURISM

MD -4300, bd.M.Eminescu, 31, or.Căușeni, tel/fax 24322648, e-mail:cultura.causeni@gmail.com

nr.47
din 02 iunie 2017

Scrisoare de recomandare

DCTST a colaborat și colaborează cu compania "Eusevaș Cons" SRL la lucrări de reparații curente, reparații capitale a mai multor obiecte din subdiviziune.

Pe parcursul executării lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități care au condus la refaceri parțiale sau totale, nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice, nu au fost înregistrate recepții amânate sau respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

DCTST apreciază ca calitative lucrările efectuate de companie.
Suntem dispuși și în continuare să conlucrăm cu compania "Eusevaș Cons" SRL, la fel o recomandăm cu încredere și altor beneficiari



Sef Direcție

 Fiodor Garaba



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL CĂUȘENI
LICEUL TEORETIC "A.MATEEVICI", CĂUȘENI

str. A.Mateevici, 1, Căușeni fax: 2-26-35, tel: 2-25-30,
email: ltmateevici@yahoo.com

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Subsemnata Dormenco Daria, am lucrat împreună cu Botezatu Eugen, directorul SRL "Eusevascons" în cadrul desfășurării reparației capitale la obiectul "Reparația capitală a căminului liceului "A.Mateevici", Căușeni".

În calitatea mea de director al Liceului Teoretic "A.Mateevici", Căușeni, am avut ocazia să-mi formeze o părere obiectivă despre Botezatu Eugen.

Menționez că este o fire energică, optimistă, dar cea mai importantă calitate, este cea de bun organizator și responsabil.

Pregătirea profesională pe care o deține, îi ajută să mențină colectivul într-o atmosferă lucrătoare, să insuflă încredere și optimism, să-și cheme și să îndrume personalul la urcușuri și, desigur, să manifeste alte abilități și competențe profesionale.

Comunicarea și calitățile morale contribuie ușor la stabilirea legăturilor directe, atât cu clienții, cât și cu personalul pe care îl conduce, fapt mult necesar în activitatea zilnică.

În acest context, îl recomand pe Botezatu Eugen, că își va onora obligațiunile cu devotament și se va încadra cu dragoste în alte activități profesionale ceea ce îi va da o perspectivă mult mai largă de a-și descoperi alte competențe, pentru a se menține și a merge spre noi realizări.



D.Dormenco

Nr. 55/2 din 17.03.2017

„Eusevas Cons” SRL
directorului Eugeniu Botezatu

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, ne exprimăm aprecierea față de colaborarea companiei noastre, „CONSISTEM & Co” SRL, cu compania „EUSEVAS CONS” SRL.

Am ales să colaborem cu compania „EUSEVAS CONS” SRL ca executor al lucrărilor de construcție a Centrului de Business V-Continental, datorita calitatii deosebite a calității serviciilor prestate. Totodata, echipa „EUSEVAS CONS” SRL, prin profesionalismul și consultanța sa, a oferit întotdeauna soluția optimă în alegerea celor mai bune finisaje și tehnologii moderne de executare a lucrărilor efectuate.

În concluzie, recomandăm cu încredere compania de construcții „EUSEVAS CONS” SRL, ca fiind o companie profesionistă și de încredere pentru orice companie cu care va relaționa și apreciem serviciile sale de calitate și flexibilitatea soluțiilor oferite care o diferentiază într-un mod favorabil de competitorii săi

Cu respect,
Director „CONSISTEM & Co” SRL

17.03.2017



Victor Găina

CONSISTEM & CO

Development. Process. Solutions.

Bul: Dimitrie Cantemir, 5/4, Chișinău, MD200, Moldova

Tel/fax: 0037369870870, 00373201102

Nr. 55/1 din 17.03.2017

„Eusevas Cons” SRL
directorului Eugeniu Botezatu

Stimate dle Botezatu,

Vă mulțumim pentru receptivitatea Dvs. la prestarea lucrărilor de finisare a Centrului de Business V-Continental. Am dori să vă informăm că primii chiriași au rămas plăcut surprinși de calitatea lucrărilor executate de către compania Dvs.

Vă mulțumim încă o dată pentru serviciul calitativ acordat și sperăm la o colaborare eventuală fructuoasă la lucrările de întreținere a Centrului de Business.

Cu respect,

Victor Găina

Director ”CONSISTEM & Co” SRL

17.03.2017



Development. Process. Solutions.

Firma SC "CONSISTEM&CO" SRL

Tel/fax. (+373-22) 201-113

GSM: (+373) 69 870 870

E-mail: victor.gaina@gmail.com

BC "MOLDOVA AGROINDBANK" SA

IBAN: MD43AG000000000225147187

Codul băncii: AGRNMD2X

Cod fiscal: 1004600011230

Cod TVA: 0506962

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar
pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la alte surse	terți din
1	2	3	4	
Șurubelniță cu impact, acumulator, DWT BM 400C	buc	1		
Șurubelniță cu impact, acumulator Makita	buc	1		
Mașină de șlefuit unghiurile Bort BWS 600 N	buc	2		
Aparat de sudat Zxel1-500	buc	1		
Aparat de sudat PMW-181	buc	1		
Mixer electric MD1-11E	buc	2		
Betonieră Syntesi 250 220 V	buc	2		
Aparat de măsurat distanța LEIKA DISTO Lite	buc	1		
Vibrator electric BRP 500	buc	1		
Perforator Powertec ptp 210-01	buc	1		
Perforator Hitachi DH50MRNA	buc	2		
Nivelir Dedra	buc	2		
Fereastră circular Stihl TS420	buc	1		
Fereastră cu lanț Makita	buc	1		
Aparat de sudat țevi polipropilen Zxep	buc	1		
Mașină de găurit DE FORT	buc	1		
Mașină de găurit Makita	buc	2		
Polizor Unghiular Hitachi G23MRU	buc	1		

Polizor Unghiular Bosh GWS 11-125	buc	1	
Arzător cu flacără Makita HR2470	buc	2	
Prelungitor electric (20 m.) Interelectrocomplex	buc	3	
Prelungitor electric (100 m.) Interelectrocomplex	buc	1	
Prelungitor electric (70 m.) Interelectrocomplex	buc	2	
Prelungitor electric (50 m.) Interelectrocomplex	buc	3	
Strung pentru tăiat teracotă Super Pro 450	buc	1	
Roabe Manual	buc	2	
Popi plastic	buc	4	
Scară podeț	Buc	2	
Scară verticală, 5 m.	Buc	1	
Scară, 10 m	buc	1	
Coș pentru beton Incomaș	buc	2	
Butoi plastic	buc	3	
Generator 3kW diesel	buc	1	
Balon gaz (O2)	buc	2	
Furtun pentru apă	buc	3	
Ciocan metal	Buc	5	
Ciocan cauciuc	buc	2	
Macara de fereastră	buc	2	
Automacara Camaz - Ivanoveț	buc		1
Excavator Belorusi	buc		1
Camion Zil 4503	buc		1
Camion „Mixer” Man – “Mixer”	buc		1
Pompa de beton	buc		1
Pompa de mortar	buc		1
Compresor	buc		1
Echer de verificare tip YIII (400*250)mm	buc		1
Subler v.d. 0.1mm	buc		1
Panglica de masurat	buc		1

Semnăt:_____

Nume: Botezatu Eugeniu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL”Eusevas Cons”

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1		2	3	4	
1	Diriginte de șantier – Gacean Alexndru	Studii superioare	18	12	Nr 0208 din 23.07.2019
2	Diriginte de șantier – Popa Oleg	Studii superioare	12	10	Nr 0371 din 22.07.2020
4	Diriginte de șantier – Berzan Boris	Studii superioare	28	11	Nr 3592 din 13.10.2016
5	Maistru – Carpov Andrei	Scoala profesionala	12	-	-
6	Diriginte de șantier – Cepoi Ion	Studii superioare	5	9	Nr 0575 din 22.08.2019
7	Maistru – Podgorodetchi Anatolii	Studii superioare	32	-	-
8	Electrician automatizare – Palii Constantin	Studii superioare	5	-	-
9	Electrician in constructii – Belous Igor	Studii superioare	12	-	-
10	Instalator apa, canalizare si ventilare – Vicliuc Mihai	Scoala profesionala	10	-	-
11	Instalator ventilare si conditionare – Stanila Victor	Scoala profesionala	5	-	-
12	Instalator incalzire – Gradinari Alexandru	Scoala profesionala	8	-	-
13	Tencuitor – Popovici Ion	Scoala profesionala	15	-	-
14	Zugrav-vopsitor – Gradinari Daria	Scoala profesionala	28	-	-
15	Faianțar – Ceban Nicolai	Scoala profesionala	15	-	-
16	Izolator hidrofug, tinichigiu – Colmicov Vitalie	Scoala profesionala	13	-	-
17	Izolator hidrofug, tinichigiu – Levitchi Sergiu	Scoala profesionala	6	-	-
18	Dulgher-Timplar– Munteanu Sergiu	Scoala profesionala	8	-	-
19	Zidar – Mamaliga Vasile	Scoala profesionala	4	-	-
20	Zugrav-vopsitor – Dragus Liudmila	Scoala profesionala	8	-	-
21	Tencuitor – Mamaliga Ion	Scoala profesionala	4	-	-

22	Muncitor – Gradinar Alexandru	Studii medii incomplete	4	-	-
23	Montator constructii – Gherta Vladimir	Scoala profesionala	6	-	-
24	Muncitor – Sandu Vladimir	Studii medii incomplete	5	-	-
25	Tencuitor – Rusanovschi Violeta	Scoala profesionala	18	-	-

Semnat: _____

Nume: **Botezatu Eugeniu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Eusevas Cons” S.R.L.**

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DȘ

Numărul 0575

Eliberat domnului (doamnei): **Cepoi Ion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **22 august 2019**

Valabil pînă la **22 august 2024**



Svetlana DOGOTARU

Secretar de Stat

Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD 2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN **MD79ML000000222401900285**, BC,,Moldindconbank" filiala Onest, cod **MOLDMD2x319**, cod fiscal **1003600051547**, numit în continuare **EXECUTANT**, reprezentat de Administrator dl. Vadim Ciobanu care activează în baza Statului și:

SRL,,Eusevas Cons"

Rep. Moldova, or. Chișinău str. Alba Iulia 202 ap. 60

c/f: 1006600015070 cod TVA: 0505375


IBAN: MD19ML000000002251049207

BC,,Moldindconbank"SA filiala Ciocana

MOLDMD2x349 (tel: 069771100)

reprezentat de Director **E. Botezatu**

au încheiat prezentul **contract** după cum urmează:



1 OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului constituie executarea de către **EXECUTANT** controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 23.02.2022.

2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANTUL își asumă următoarele obligații:

- 2.1** Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standardului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.
- 2.2** Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.
- 2.3** Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.
- 2.4** Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.
- 2.5** Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.
- 2.6** Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.
- 2.7** Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.
- 2.8** Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.
- 2.9** Să asigure posibilitatea prezenței reprezentantului clientului la încercări, la solicitarea acestuia.

2.10 Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CCÎL este obligat să anunțe OCP.

2.11 Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

2.12 Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate beneficiarului.

2.13 Să discute cu clientul despre regula de decizie.

2.1 BENEFICIARUL își asumă următoarele obligații:

2.1.1 Să completeze feedbackul.

2.1.2 Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

2.1.3 Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul în termen de 3 zile de la data emiterii contului de plată de către executant.

2.1.4 Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

3 CLAUZE FINALE:

3.1 Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

3.2 Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de neînțelegere se vor rezolva în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

3.3 Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.


3.4 Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada de 1 an de zile.

3.5 În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractante cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

3.6 Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

Administrator




V. Ciobanu



BENEFICIAR:

Administrator

E. Botezatu



**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt	-----	-----	-----

Semnat: _____semnat electronic_____

Nume: **Botezatu Eugeniu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Eusevas Cons” S.R.L.**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
**„Reparatia cladirii administrative a Centrului Cultural Colibasi cu
amenajarea cailor de acces, s.Colibasi,r-ul Cahul”**
(denumirea)

(forma de licitație **LD nr 21065679**)

1.Părți contractante (agenți economici)

- a) nu sunt asociati
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere _____

3.2. Locul și data înregistrării asociației _____

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea
obiectivului _____ supus
licitației _____

3.10.Alte cauze _____

Data completării: **31.10.2022**

Semnat: _____ semnat electronic _____

Nume: **Botezatu Eugeniu**

Funcția în cadrul firmei: **administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **„Eusevas Cons” S.R.L.**



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova

Agencia pentru
Supraveghere Tehnică

Anexa nr. 22
La Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 69 din 07.05.2021

Nr. 2019/kz din 08.06.2022

AVIZ

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL "EUSEVAS CONS" IDNO 1006600015070 conform cererii nr. 5905/22 din 27.05.22. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A din 01.07.2021, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr. 131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, D,E,F, G,I.
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Director

Digitally signed by Moraru Ion
Date: 2022.06.08 11:04:22 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Ion MORARU

Ex: P. Vasilica
Tel: 078800434

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, et.4, mun. Chișinău, MD-2005, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@act.gov.md, Pagina web: www.act.gov.md

SRL "Eusevas Cons"

Rep. Moldova, mun. Chisinau,
str. Alba-Iulia, 202, of. 60
e-mail: eusevas@mail.ru
Tel: +373 69 77 11 00
+022 10 11 11

Scrisoare de confirmare

Prin prezenta SRL „Eusevas Cons” isi confirma acordul de coordonare cu beneficiarul la coloristica peretilor pentru obiectul: **„Reparatia cladirii administrative a Centrului Cultural Colibasi cu amenajarea cailor de acces, s.Colibasi,r-ul Cahul”**

Cu respect,
Directorul

Botezatu E. (semnat electronic)

SRL "Eusevas Cons"

Rep. Moldova, mun. Chisinau,
str. Alba-Iulia, 202, of. 60
e-mail: eusevas@mail.ru
Tel: +373 69 77 11 00
+022 10 11 11

Scrisoare de garantie

Prin prezenta SRL „Eusevas Cons” oferă garanție pe termen de 5 ani la lucrările si materialele de construcție pentru obiectul: **„Reparatia cladirii administrative a Centrului Cultural Colibasi cu amenajarea cailor de acces, s.Colibasi,r-ul Cahul”**

Cu respect,
Directorul

Botezatu E. (semnat electronic)