MD-4436,
s. Radeni, r. Calarasi

i\ SRL,,NASTAS Tel: 069847440
o N C E-mail:
Z;\l CONSTRUCT, ’ nastasmihail85@gmail.com
Anexa 12
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: ,,Lucrari de amenajare a teritoriului (pavarea cailor
pietonale de acces) in or. Telenesti”

2. Numarul si data contractului Contractul nr. 1 din 12.09.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului SC ELEMENTPLAST SRL, Beneficiar final: Primaria
or. Telenesti

4. Adresa beneficiarului  mun. Orhei, str. V. Lupu nr.177/A, ap.3

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului
e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 471400 MDL 26595.95 USD
b) finala 471400 MDL 27313.92 USD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrarii 3 luni

a) contractatd 3 luni

b) efectiv realizata 12.09.2019-20.12.2019

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu se aplica

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr.1 din 23.09.2019

Nr.02 din 20.12.2019

11. Principalele remedieri si completari inscrige ""J’

Digitally signed by Nastas Mihail
Date: 2021.08.16 03:47:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire Tn mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
n contracte: realizarea pavajelor cailor pietonale de acces cu suprafata de 6502 m2 .

Data completarii: 16.08.2021

Nume: Nastas Mihail

Functia: Administrator SRL ,,NASTAS CONSTRUCT”

Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-I Calarasi, Republica Moldova
& :_Sr\':- \‘»K\‘\\

Semnatura; 4634 )




MD-4436,
s. Radeni, r. Calarasi

7\ SRL, NASTAS Tel: 069847440
o N C -mail:
n : CONSTRUCT >? nastasmihaEiISS@,I)gmail.com
EXPERIENTA
SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: ,,Lucrari de pavare a accesului catre Scoala Primara
si Liceul Teoretic M. Sadoveanu”

2. Numarul si data contractului ~ Contractul nr. 93 din 08.04.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Calarasi

4. Adresa beneficiarului or. Calarasi, str. M. Eminescu 19

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului
e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului) 225 505.93 MDL 12144.86 USD
b) finala 225 505.93 MDL 12282.45 USD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrarii 1 luna

d) contractata 6 luni

e) efectiv realizata 10.04.2020- 27.04.2020

f) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Tncheiate cu beneficiarul nu se aplica

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr.1 din 27.04.2020

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — nu se aplica

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute



n contracte: decaparea imbracamintilor asfaltice si realizarea pavajelor, bordurilor cu suprafata
totala de 286 m2 .

Data completarii: 16.08.2021

Nume: Nastas Mihail
Functia: Administrator SRL ,NASTAS CONSTRUCT”




MD-4436,
s. Radeni, r. Calarasi

SRL,,NASTAS Tel: 069847440

/ 8 \ N C - E-mail:
CONSTRUCT nastasmihail85@gmail.com

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului ,,Lucrairde constmctiea pavajului pe teritoriul Scolii
SportiveM. Vitaul”

2. Numarul si data contractului  Contractul nr. 207 din 22.10.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or. Calarasi

4. Adresa beneficiarului or. Calarasi, str. M. Eminescu 19

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului
e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 297 887.33 MDL 17484.11 USD
b) finald 297 887.33 MDL 17289.98 USD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrarii 1 luna

g) contractatd 1 luna

h) efectiv realizata 22.10.2020- 27.11.2020

i) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu se aplica

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr.1 din 27.11.2020

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — nu se aplica

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute



n contracte: decaparea imbracamintilor asfaltice si realizarea pavajelor, bordurilor cu suprafata
totala de 440 m2..

Data completarii: 16.08.2021

Nume: Nastas Mihail
Functia: Administrator SRL ,NASTAS CONSTRUCT”




MD-4436,
s. Radeni, r. Calarasi

7\ SRL,,NASTAS Tel: 069847440

o N C -mail:

n : CONSTRUCT >? nastasmihaEiISS@,I)gmail.com
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Servicii de amenajare a teritoriului in s. Paulesti

2. Numarul si data contractului ~ Contractul nr. 21 din 02.10.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Paulesti

4. Adresa beneficiarului s. Paulesti

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului
e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 227 278.75 MDL 13401.18 USD
b) finald 227 278.75 MDL 13326.38 USD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrarii 1 luna

j) contractata 1 luna

k) efectiv realizata 02.10.2020- 26.10.2020

I) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu se aplica

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr.1 din 26.10.2020

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — nu se aplica

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute



n contracte: decaparea imbracamintilor asfaltice si realizarea pavajelor, bordurilor mici si
prefabricate cu suprafata totala de 852 m2.

Data completarii: 16.08.2021

Nume: Nastas Mihail

Functia: Administrator SRL ,NASTAS CONSTRUCT”
Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-1 Calarasi, Republica Moldova
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MD-4436,
s. Radeni, r. Calarasi

7\ SRL, NASTAS Tel: 069847440
o N C -mail:
n : CONSTRUCT >? nastasmihaEiISS@,I)gmail.com
EXPERIENTA
SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului ,,Lucrari de reparatie a pavajului s. Pitusca, r.
Calarasi”

2. Numarul si data contractului ~ Contractul nr. 4 din 19.06.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Pitusca

4. Adresa beneficiarului s. Pitusca

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului
e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 210614.83 MDL 12198 USD
b) finala 210614.83 MDL 12488 USD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu se aplica

9. Perioada de executare a lucrarii 1 luna

m) contractata 3 luni

n) efectiv realizata 19.06 — 28.07 2020

0) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale Tncheiate cu beneficiarul nu se aplica

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr.1 din 28.07.2020

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie — nu se aplica

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute



n contracte: decaparea imbracamintilor asfaltice si realizarea pavajelor, bordurilor mici si
prefabricate cu suprafata totala de 1243 m2 .

Data completarii: 16.08.2021

Nume: Nastas Mihail

Functia: Administrator SRL ,NASTAS CONSTRUCT”
Adresa: MD-4436, s. Radeni, r-1 Calarasi, Republica Moldova

L'

Semnatura;  448)




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.207

privind achizitia de valoare mica

“ 22 ” octombrie 2020 or.Cildrasi
1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de voaloare micid din data 17.06.2020 , intre
primiria or.Cildrasi , cu sediul in or.Célarasi ,str.M.Eminescu,19 , telefon: 0244 2-27-73,

fax: 0244 2-20-52¢-mail: primariacalarasi@mail.md , inregistrat la Camera Inregistririi de Stat, cu
nr. 1007601009004 din “_ 20 , reprezentat prin primarul or.Ciliragi Olari Ion , in
calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL.,, Nastas Construct” , cu sediul in or.Cilirasi
,str.M.Sadoveanu,54 telefon/fax: 069847440 c/f 1019600042960, reprezentat prin directorul
Nastas Mihail , in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

Z. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd s execute : luerdri de constructie a pavajului pe teritoriul Scolii
Sportive M.Viteazul , Cod CPV: 45200222-1, in conformitate cu devizul de cheltuieli.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului,
primirea ordinului de Incepere a executirii si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungiti dacd constringerea activitdfii se datoreazi
urmétoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national gi
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢)  datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile gi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicé respectarea in executare a normelor si



33.

3.4.

3.5,

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

1.

6.1.

reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legali.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrérilor sau a unor pérti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja gi conserva lucrérile in mod
corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.
La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cé sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.
in baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de recepie. in
cazul in care se constati cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru pérti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucriérilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
: 297 887,33 lei (Doui sute nouizeci si sapte mii opt sute optzeci si sapte lei 33 bani )
(inclusiv TVA).

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale: prin transfer in termen de
10 zile dupi prezentarea procesului verbal de indeplinire a lucrarilor

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de platd
definitive de cétre Beneficiar. Dac# verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finalad nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucririle au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie facute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerca acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidents in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitétile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrérilor §i graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.



general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modific#ri fird acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnrii si intré in vigoare dupi inregistrarea
lui de cétre Agentia Achizitii Publice si, dupi caz , de ciitre Trezoreria de Stat sau de citre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pini la
31 decembrie 2020

14.6. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al ambelor pirti si este semnat astizi
“ 22 ” octombrie 2020 .

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pirfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR”
b5
. PRIMARIA OR.CALARAST _ SRL,, Nastas Construct
ALISE v Cilliraghstr M.Ennfnescn, 19 Adresa;  Or.Cilirasi
: FhptE * str.M.Sadoveanu,54
Tel./Fax: 0244 2-27-73 ;0244 2-20-52 Tel/Fax: 0-69847440
Denumirea MF TT Centru Cilirasi Denumirea . .
Biincii: " oy " Bincii: BC,,Victoriabank” SA
Adresa i.d : Adresa Or.Cilirasi
Biéncii: Mun.Chisiniu,str.Pugkin,44 Béncii: str.M.Eminescu,32
Cod Cod
Bancar: TREZMD2X Hiisicns YICBMD2X492
Contde MD40TRPDBH312140A06972AC Cont de
st decontare: MID32V1022242800000253MDL
Cod fiscal: 1007601009004 Cod fiscal: 1019600042960
16.Semniturile partilor
« BENEFICIAR”: “ANEREPRENOR® ¢
”»
Primaria or.Cilirasi SRL, Nastas Construct
Prima':__l.'t'l'l:_l”}.f' 7. Olari Ion Director
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WinCmera2000

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nir 3/5 din 15 ianuarie 2002

Antreprenor »Nastas Construct”S.R.L.
(denumirea )
Investitor Priméria or.Calirasi
(denumirea )
Obiect Amenajarea curtii scolii sportive

Mihai Vitezul, or.Calirasi
Valoarea lucrarilor executate

297 887,33 mii lei
Proces - verbal Je.s
de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2020
Pret Valoare
Nr Simbol : : : inclusiv inclusiv salariu
i ale Denumire lucrari UM. Cantitate s.alariu teol.Sxcol )
(lei/UM.) (lei/U.M.)
| 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de pavare
1 Decaparea imbracamintilor
asfaltice de pinala 3 cm 20,28 8 924,08
RpDB37C rosime fi 1 m2 440,000
g e ormat(? dllll asfalt 11,53 5074.08
turnat pe fundatie din beton
3100500199 | Muncitor deservire CM h-om 88,000 57,66 5 074,080
s | Excavator (Bobeat) Wut 11,000 350,00 3 850,000
2 Transportarea materialului
Tasoas | ©Xcavat cu autobasculanta § 25330 ok Hi3
de 5 t la distanta de 5 km ’ 0,00 0,00
34105400000 | A utobasculanta-St h-ut 2,685 280,00 751,800
3 it 615,38 31999,94
msesae | Strat de fundatie din pietris m3 52,000 i i O Wi . L
57,08 2 968,34
93[00(%)0 199 | Muncitor necalificat h-om 51,480 57,66 2 968,337
1421 1;)822000 ﬁ’;;u;n; ciuruit nespalat de riu 7- - 59,800 : 380,00 22 724,000
e al I m3 5.200 16,00 83,200
Compresor mobil motor ardere
21230025 | interna, presiunea pina la 686 kPa heut 10,920 170,00 1 856,400
(7atm), 2,2 m3/min
2592227}00040 ?;Jgﬁ-p;({;aoligﬁ pneuri sau mecame heut 21.,840 200‘00 4 368,000
7 e 481,19 20210,15
rosaa | Strat de fundatie din nisip m3 42,000 DR T e
51,89 2 179,55
PO | Muncitor necalificat h-om 37,800 57,66 2179,548
e ) m3 46,200 280,00 12 936,000




7 3 4 ) 6 7
BRI | A m3 4,200 16,00 67,200
Compresor mobil motor ardere
29123400025 | interna, presiunea pina la 686 kPa h-ut 8,820 170,00 1 499,400
(7atm), 2,2 m3/min
25922700040 | Compactor pe pneuri sau mecanic .
21 150 - 200 kg h-ut 17,640 200,00 3 528,000
Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de Sesig (B R
DE18B ciment s1 ‘HISIP, in proportie . 440,000 e (e .
1:6, rostuit cu amestec uscat 60,20 26 486,70
de ciment si nisip, grosime
strat de 10 cm (Pavaj
vibropresat 20*10*6¢cm)
7129020128 | pavator h-om 445456 57,66 25 684,993
93100690199 | Muncitor deservire h-om 13,904 57,66 801,705
26611128006 -
55 Placi din beton, pentru trotuare m2 446,600 133,24 59 503,198
26511221000 | Ciment portland M400 saci,
5 Paiiin kg 704,000 1,60 1 126,400
26511221004 | Ciment portland M400 saci,
= ek st kg 6 921,200 1,60 11 073,920
14211022005 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7
46 mm (pentin tostur) m3 2,200 280,00 616,000
14211022005 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 m3 37.708 280,00 10 558,240
47 mm (pentru strat)
28811160027 | Disc pentru taiat placi buc 8.800 350,00 3 080,000
Borduri mici, prefabricate
din beton cu sectiunea de
10x15 cm, pentru incadrarea
R spa_tii]or verzi, trotuarelor, - 89,000 910 _ suin
aleilor, etc., asezate pe o 14,41 1282,93
fundatie din nisip, de 10x20
cm
93100600199 | Muncitor necalificat h-om 10,680 57,66 615,809
120200128 | Pavator h-om 11,570 57,66 667,126
26511221000 | Ciment portland P 40 saci S388 kg 16,910 1,60 27,056
14211022005 | Nisip sortat nespalat de riu si
- el 0.0-2.0 2 m3 0,089 280,00 24,920
26661223003 | Bordura beton pentru trotuare
25 | dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 . it 1500 B7a409
41001162028 | Apa pentru mortare si betoane m3 0,356 16,00 5,696
14211022005 | Nisip sortat nespalat de riu si
5 tacuri 0,0-7,0 man. m3 2,225 280,00 623,000
Total capitul:
183 061,44
37 991,60
Total proces-verbal:
Total lei 183 061,44
Asigurari sociale si medicale 22,50 % 8 548,11
Cheltuieli de transport 10,00 % 12 921,57




1 2 3 4 [ 5 1 6 7
Cheltuieli de regie 14,50 % 29 657,02
Beneficiu de deviz 6,00 % 14 051,30
TVA 20,00 % 49 647,89
297 887,33
TOTAL: 37 991,60
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general, (Subantreprenor) Investitor Primiria or.Calarasi
“Nastas Construet” S:R.I ._5222 el E‘g?‘ Z; M 5{@&7’/ 5
/7 v~ (denumirez (denumirea)
@ﬁ:ﬁ:l\

0



CONTRACT Nr. 21

de achizitionare a serviciilor de valoare mica

027 octombric 2020 S— - s.Péulesti
Prestaiacul de servieii Autoritatea contractanti
NASTAS CONSTRUCT SR reprezentata prin Primaria Paulesti. in persoana primarului Prunici
Ton, carc actioncazd in baza Hotéririi Judecitii,
Director Nastas Mihai denumit(a) in denumit in continuare Beneficiar, nr. de inregistrare
continuare . Furnizor/Prestator’ Antreprenor™ 1007601006771, pe de alta parte,

T e

cod fiscal: 1019600042960

ambii denumiti in continuare “/dryi . au incheiat prezentul Contract referitor la urmatoarele:
a.  Prestarca serviciilor de amenajare a teritoriului prin pavare conform devizului.

b. Urmatoarcle dociine

a) Specilicuy
b) Devizul!

o

vever 11 considerate parti componente si integrale ale Contractului:
eryiciilor. (Anexanr.1)

Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. In cazul unor discrepante sau

inconscevenie intre documentele componente ale Contractului. documentele vor avea ordinea de prioritate

enumerati mai sus.

d. In calitate de conravaloure a platilor care urmeazd a fi efectuate de beneficiar, prestatorul se obliga prin

prezenla si presies o
e. Beneficiarul se o

neticiarului Serviciile in conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

©1 prin prezenta sd pliteasca prestatorului, in calitate de contravaloare a prestarii

servicitlor. preful Contractului sau orice alti sumd care poate deveni platibila conform prevederilor
Contractului in termencle si modalitatea stabilite de Contract,

[.1.  Prestator
a prezentului Cuntracl

1.2.  Beneliciy

2.1, Prestarea Sor

3»1. (“(13:{“] Sorvi

Specificatia prezentulu |

3.2, Sumatolala o

—doua sute douazee s
3.3.  Achitaren |
34, Meioda
contractului,
3.5 Plitile se v
Contract.

I, Obiectul Contractului
- osumidl obligatia de a presta Serviciile conform Specificatiei, care este parte integranti
¢ obligd, la rindul sau. si achite si sd receptioneze Serviciile prestate de Prestator.
2 Termeni si conditii de prestare
citlor se efectueaza de catre Prestator pe parcursul anului.

3. P'retul si conditii de plata

o prestate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovenesti, fiind indicat

ontrael,

presentului Contract. se stabileste Tn lei moldovenesti si constituie; 227 278 lei 75 bani
cnil ldoua sute saptezect si opt lei, saptezeci si cinei bani.

Clor pentru Serviciile prestate se va efectua in lei moldovenesti.

wlitiile de plata de catre Beneficiar vor fi: in termen de 30 zile, dupa semnarea

sectua prin transier bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat in prezentul




4.1, In baza pres

a) s prestes
b)  si asigure
termenele stabilite. in ¢

¢) s usigure |
Beneficiar.
4.2.  In baza prev

a) sit intrepri
prestate in corespunde

b) < asigur.
Contract.

5.1, TRrule sin
prezentului Conruet.
naturale: ince Jil. inun

6.1. Revilieren
6.2, Contractyl
a) Fenehicia

b) Beneleiar
c) Prestator

d) Prestator s

conform prezontului €.

7.1, Pentru reli
in valoare de 5 din -

7.2, Ponteu pre
din suma a Serv ik
prezentului € feaet,

8.1. [I.iugiilew
caz contrar, ¢ - ,or li
Moldova.

8.2. D la daty

isi pierd valabilitatca.

8.3. Nici una
Contract unor 1 :1e pur

84. [Provemul
exemplar pen' 1 Uresta,

8.5. Proventul o

8.6. Prozentul
octombrie 201,

&7, Pentig e
legislatia Rey 11200

4. Obligatiile partilor

atudut Contract. Prestatorul se obliga:
werviciile in conditiile prevdzute de prezentul Contract:

ndiviile corespunzitoare pentru receptionarca Scerviciilor de céatre Beneficiar, in
pundere cu eerintele prezentului Contract:

earitaten sioealitatea Serviciilor pe toatd perioada de pina la receptionarea lor de citre

vului Contract. Beneficiarul se obliga:
oale masurile necesare pentru asigurarea recepliondrii in termenul stabilit a Serviciilor

teerintele prezentului Contraet:

tarea Serviciilor prestate. respectind modalitatile si termenele indicate in prezentul

5 Forta majora
cute de raspundere pentru neindeplinirea partiala sau integrala a obligatiilor conform
casta este cauzatd de producerea unor cazuri de for{d majord (razboaie, calamitati
cremure de pamint. precum si alte circumstante care nu depind de vointa Partilor).

0. Rezilierea
otidud se poate realiza cu acordul comun al Partilor,
1 reziliat inomod unilateral de catre:
derefuz al Prestatorului de a presta Serviciile prevazute n prezentul Contract:
7 de nerespectare de cittre Prestator a termenelor de prestare stabilite;
12 de nerespectare de citre Beneficiar a termenelor de plata a Serviciilor;
Beneliciar in caz de nesatisfacere de céitre una dintre Pari a pretentiilor inaintate

T Sanctiuni

dewpresta Servieiile previizute in prezentul Contract, Prestatorul suportd o penalitate

wald a serviciilor neprestate,
o intirziere a Serviciilor, Prestatorul poarta raspundere materiala in valoare de 0.1%
des pentru Hecare ora de intirziere. dar nu mai mult de 5 % din suma totald a

8. Dispozitii finale

ezt din prezentul Contract vor fi solutionate de catre Parti pe cale amiabila. Tn
apre exanmiig v i instanta de judecata competentd conform legislagiei Republicii

narti prezentului Contract. toate negocierile purtate si documentele perfectate anterior

e Pivti nuare dreptul s3 transmitd obligatiile yi drepturile sale stipulate Tn prezentul

i acordul in seris al eeleilalte parti.
sste intoemit i doud exemplare n limba de stat a Republicii Moldova, cite un

et se considerd valabil de la data semnarii. fiind valabil pind la 317 decembrie 2020.
tract peprezinta acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astazi, * 02

eclor mentionate mai sus. Partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
d@odata 1 anal oo dicate mal sus.
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9. Datele juridice, postale si bancare ale Partilor

wil de servicii

il Calarasi

25000002230D
128 Calarasi

Semndturile pértilor

————— e
|

L fEf JRCe, ek

Autoritatea contractanti

Primaria Piulesti

satul Paulesti , r-nul Calarasi

¢/f: 1007601006771

IBAN: MD46TRPDBH222500E11381AB
MF-Trezoreria de Stat

¢/b: TREZMD2X

tel/fax: 024441236

Autoritatea contractanta

fon PRUNI_Q

<)

w1 gl L]
it YTAm



Antreprenor

Investitor

Obiect

»NASTAS Construct”S.R.L.

(denumirea )

Primaria s.Paulesti

(denumirea )

Amenajarea teritoriului
prin pavare s.Paulesti

WinCwmera2000

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002

Valoarea lucrarilor executate

227 278,75 lei

Proces - verbal .)%J_

de receptie a lucrarilor executate
pe _octombrie an 2020

Nr
crt.

Simbol
norme

Denumire lucrari

UM.

Cantitate

Pret Valoare
inclusiv inclusiv salariu
salariu (col.5xcol.6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)

3

6 7

TsCO3F1

Sapatura mecanica cu
excavatorul de 0,40-0,70
mc, cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala,
descarcare in autovehicule
teren catg. II

100 m3

2,642

899,924 2 377,600

TRITIAAOSE2

Incarcarea materialelor din
grupa A - usoare, in bulgari
prin transport pina la 10 m -
de pe rampa sau teren, in
auto, categoria 2

32,500

40,362 1311,765

TsIS1A7

Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 10 t la
distanta de: 7 km

422,780

12,824 5421,640

TsE04C

Nivelarea terenului natural
si a platformelor de
terasamente cu buldozer pe
tractor pe senile 81-180 CP,
prin taierea damburilor si
impingerea in goluri a
pamintului sapat, teren catg.
I si IV

100m2

8,808

35,604 313,600

TsC35A31

Excavat transport cu
incarcator frontal , la
distante de incarcare in

100 m3

1,213

504,081 611,450




3

autovehicul cu incarcator
frontal pe senile de 1,5-4,0
m.c, pamint din teren catg.1
la distanta 11-20 m

TsDO%A1

Compactarea cu tavalug
picior de oaie de 2,5-5t, cu
tractor pe senile de 65-80
CP, a umpluturilor, in
straturi succesive de 20-30
cm grosime, dupa
compactare, exclusiv udarea
fiecarui strat in parte,
umpluturile executindu-se
cu pamint coeziv

100 m3

1,213

1677,837

2035216

TsC54C

Strat de fundatie din pietris

m3

121,320

195,582

23 728,060

DELIA

Borduri mici, prefabricate
din beton cu sectiunea de
10x15 cm, pnetu incadrarea
spatiilor verzi, trotuarelor,
aleilor, etc., asezate pe o
fundatie din beton, de 10x20
cm Bordur vibro-presat mic
1000x200x80)

672,000

27,726

18 632,073

DE10C

Borduri prefabricate din
beton, pentru trotuare 20x30
cm, pe fundatie de beton
30x15 cm Bordura beton
pentru drumuri dimensiuni
1000 x 150 x 300 la
intersectia cu drumurile de
asfalt

734,000

60,065

44 088,004

10

DEI1BA

Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de
ciment si nisip, in proportie
1:6, rostuit cu amestec uscat
de ciment si nisip, grosime
strat de 5 cm (Caramida
Pavaj vibro-presat gr. 40
mm)

m?2

852,000

40,276

34 315,448

Total proces-verbal:

Total

lei

132 834,87

Asigurari sociale si medicale

22,50 %

22755,16

Cheltuieli de transport

10,00 %

460,86

Cheltuieli de regie

14,50 %

22 627,38

Beneficiu de deviz

6,00 %

10 720,69

TVA

20,00 %

37 879,719




| 4 [ 5 T 6 T 7

. TOTAL:

227 278,75

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)
#NASTAS Cos HErac"SRL.

APROBAT:

Investitor Primdria s.Piulesti

0 AL - 0

(Functia, mnam numele, prenumele)

LS.




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT Nr.38

de achizitionare a serviciilor

Cod CPV: 45400000-1 - Lucrdri de finisare a constructiilor

“ 21 "septembrie 2020

Calarasi
flocalitatea)

Furnizorul de bunuri/ Prestatorul de servicii

Autoritatea contractanti

_NASTAS CONSTRUCT SRL_,

(denumirea completd a intreprinderii, usociaicl, organizatiei)

reprezentatd prin administratorul
Nastas Mihail

_IP Liceul Teoretic Vasile Alecsandri,
(denumirea compleld a intreprinderii, asociafici, organizajici)

reprezentati prin directorul Ina Tihon_,
(functia, mnele, prenumele)

(functia, munele, prenumele . " . :
& ) care actioncazi in baza ordin de angajare ,

care ac;ioneazii inbaza statutului (statut, regidament, kotdrire eic.)

(statut, regulament, hotdrire eic.) — . B
denumit(s) in continuare Vinzdtor/Prestator

denumit(3) in continuare Vinzdtor/Prestator .
(se indicd nr. 5i data de invegistrare in Registrul de Stat}

(se indicd nr. §i data de invegisirare in Registrul de Stat)
pe de o parte,

pe de o parte,

ambii (denumifi(te) in continuare Pdryi), au incheiat prezentul Contract referitor la urmétoarcle:
a. Achizitionarca serviciilor —lucrari dc reparatic in auditoriul 219
(denumirea bunului, serviciviui)

denumite in continuare Bunuri (si/sau Servicii), conform

(pracedura de achizifie)
in baza deciziei grupului de lucru al Cumpirdtorului/Beneficiarului din ,,15” septembrie 2020.

b. Urmitoarele documente vor fi considerate parti componente si integrale ale Contractului:
a) Deviz local nr.1;
b) factura fiscal;
¢jact de receptie a lucrariloe executate.

¢. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. In cazul unor discrepanie sau

inconsecvente intre documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de priorilale enumeratld
mai sus.

d. 1n calitate de contravaloare a platilor care urmeazi a fi efectuate de Cumpéritor/beneficiar, Vinzitorul/prestatorul se
obligd prin prezenta si livreze Cumpiritorului/beneficiarului Bunurile §i/sau Serviciile si s inldture defectele lor In
conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumparitorul/beneficiarul se obligd prin prezenta sd pliteascd Vinzitorului/prestatorului, in calitate de contravaloare
a livedrii bunurilor si serviciilor, precum si a inldturarii defectelor lor, preful Contractului sau orice altd sumd care poate
deveni platibild conform prevederilor Contractului in termenele si modalitatea stabilite de Contract.




1. Obiectul Contractului

I.1. Vinzétorul/prestatorul i§i asumid obligaia de a livra Bunurile si/sau de a presta Serviciile conform
Specificafiei, care este parte integrantii a prezentului Contract.

1.2. Cumpirétorul/beneficiarul sc obligd, la rindul sdu, s& achite si s receptioncze Bunurile si/sau Serviciile
livrate de Vinzitor.

1.3. Calitatea Bunurilor si/sau a Serviciilor se atesti prin certificatele de calitate indicate in Specificajie. Bunurile
livrate gi/sau Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele indicate in Specificatie. Cind nu este
mentionat nici un standard san reglementare aplicabild, se vor respecta standardele sau alte reglementiri autorizate in
tara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garantie [valabilitate, dupd caz] a Bunurilor gi/sau Serviciilor sint indicate in Specificatie.

2. Termeni si conditii de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor si/san prestarea Serviciilor se efectucazi de citre Vinzitor in termenele prevazute de
graficul de livrare.

2.2. Documentatia de insotire a Bunurilor si/sau a Serviciilor include: [Cerintele de mai sus trebuie previzute de
cdtre auioritatea contraclantd i ajustate conform cerintelor actuale.]

2.3. Originalele documentelor previzute in punctul 2.2 se vor prezenta Cumpdritorului cel tirziu la momentul
livrarii bunurilor la destinagia finald. Livrarea produselor se considerii incheiatd in momentul in care sint prezentate
documentele de mai sus.

3. Pretul 5i condiii de plati

3.1. Pretul Bunurilor si/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovenesti,
fiind indicat Specificatia prezentului Contract,

3.2. Suma totalé a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileste in lei moldovenegti si constituie:

183092.00 (O suta optzeci §i trei mii nouazeci si doi lei 00 bani ) MD.

(suma cu cifre si litere)

3.3. Achitarea pliilor pentru Bunurile livrate gi/sau Serviciile prestate se va efectua in lei moldovenesti.

3.4. Metoda si conditiile de plati de cittre Cumpéritor vor fi:plata in avans 10 % (fransfer)

3.5. Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vinzitorului indicat in prezentul
Contract.

4. Conditii de predare-primire

4.1. Bunurile si/sau Serviciile se considerd predate de citre Vinzitor §i receptionate de citre Cumpdritor
[destinatar, dupd caz] daci:

a) cantitatea Bunurilor si/sau a Serviciilor corespunde informatiei indicate in Lista bunurilor / serviciilor si
graficul livrérii / prestirii §i documentele de insotire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor gi/sau a Serviciilor corespunde informatiei indicate tn Specificatie;

c) ambalajul si integritatea Bunurilor corespunde informatiei indicate in Specificatie.

4.2. Vinzitorul este obligat s3 prezinte Cumpdritorului un exemplar original al facturii fiscale odati cu livrarea
Bunurilor si/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea platii. Pentru nerespectarea de ciitre Vinzitor a prezentei clauze,
Cumpératorul isi rezervé dreptul de a majora termenul de achitare previzut in punctul 3.4 corespunzitor numérului de
zile de intirziere si de a fi exoncerat de achitarca penalitétii stabilite in punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de citre furnizor in propunerea
sa tehnici.

5.2. Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabili se vor respecta standardele sau alte
reglementdri autorizate in {ara de origine a produselor.

6. Obligatiile partilor

6.1. In baza prezentului Contract, Vinzatorul se obliga:

a) sé livreze Bunurile si/sau s3 presteze Serviciile In condiiile previzute de prezentul Contract;

b) sd anunte Cumpéritorul dupi semnarea prezentului Contract, in decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax
sau telegramd autorizaté, despre disponibilitatea livrarii Bunurilor si/sau prestarii Serviciilor;

¢) si asigure conditiile corespunzitoare pentru receptionarea Bunurilor si/sau Serviciilor de citre Cumpéritor
[destinatar, dupd caz], in termencle stabilite, in corespundere cu cerinfele prezentului Contract;

d) s asigure integritatea §i calitatea Bunurilor si/sau Serviciilor pe toatd perioada de pini la receptionarea lor de
cétre Cumpdritor [destinatar, dupi caz].

6.2. In baza prezentului Contract, Cumpéritorul se obliga:

a) sd intreprindd toate masurile necesare pentru asigurarea recepfiondrii in termenul stabilit a Bunurilor livrate
§i/sau a Serviciilor prestate in corespundere cu ceringele prezentului Contract;

b) sd asigure achitarea Bunurilor livrate si/sau Serviciilor prestate, respectind modalititile si termenele indicate in
prezentul Contract,

7. Forta majori



12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de citre Pirli pe cale amiabild. in caz
contrar, ele vor fi transmise spre examinare In instanfa de judecati competenti conform legislatiei Republicii Moldova.

12.2. De la data semnirii prezentului Contract, toate negocicrile purtate si documentele perfectate anterior fsi
pierd valabilitatea.

12.3. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, si convini asupra modificarii clauzelor
contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeazi interesele comerciale legitime ale
acestora i care nu au putut fi previzute la data incheierii contractului. Modificirile i completarile la prezentul Contract
sint valabile numai fn cazul in care au fost perfectate in scris §i au fost semnate de ambele Pir{i.

12.4. Nici una dintre Pérti nu are dreptul s transmitd obligatiile si drepturile sale stipulate in prezentul Contract
unor terte persoane fird acordul in scris al celeilalte périi.

12.5. Prezentul Contract este intocmit in trei exemplare in limba de stat a Republicii Moldova, cite un exemplar
pentru Vinzator, Cumpdritor i Agentia Achizitii Publice.

12.6. Prezentul Contract se considerd Incheiat la data semndrii i intrd in vigoare dupd inregistrarea lui de citre
Agentia Achizitii Publice gi, dupa caz, de citre Trezoreria de Stat sau de ciitre una din trezoreriile teritoriale ale
Ministerului Finanielor, fiind valabil pini la 31 decembrie 2020.

12.7. Prezentul Contract reprezint3 acordul de vointa al ambelor pérfi §i este semnat astiizi, “21” septembrie 2020

12.8. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pirfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data gi anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, postale si bancare ale Pirtilor

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii Autoritatea contractant
Adresa pogtali:or.Calarasi Adresa postala:or.Calarasi,str. T.Ciorba, 11
Str.Mihail Sadoveanu,54
Telefon: Telefon:024422568
Cod fiscal: 1019600042960 Cod fiscal:1014620006260
Cont de decontare: Cont de decontare: 226646
IBAN: MD32V1022242800000253MD IBAN: MD3ITRPDBN311120A01607AC
Banca; Banca: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat
BC' VICTORIABANC SA Adresa postala a bancii:mun.Chisinau
Adresa postald a bancii: Cod:TREZMD2X
Or.Calarasi
Cod: VICBMD2X492

14. Semniturile péartilor

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii Autoritatea contractanti

Semnitura autorizata:

Contabil:
Inregistrat Nr.:
Trezoreria:
Data:




Antreprenor

SRL NASTAS CONSTRUCT

Investitor

(denumirea )

L.T. V. Alecsandri or.Calarasi

(denumirea )

___ WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Obiect Lucrari de reparatie in auditoriu
219, L.T. V. Alecsandri,
or.Calarasi, r-ul Calarasi.
Valoarea lucrarilor executate 183 092 lei
Proces - verbal-Nr.-01
de receptie a lucrarilor executate
pe/[gz:ctombrie. an 2020
Pret Valoare
Nr Simbol : ! . inclusiv inclusiv salariu
ath. Beirse Denumire lucrari U.M. Cantitate s?lariu (col.5xcol.6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
I 2 3 4 5 6 7
1. Cabinet et 11
1.1. Lucrari de reparatie
1.1.1. Pardosele
I Desfacerea pardoselilor N
din covor din PVC pe 19.22 1230,0
RpCK41C | s sau [ - 2 64.000 = .
p suport sau fara suport m 18.40 1 177.6
textil, mocheta, etc
7132040012700 | Parchetar h-om 14,720 40,00 588,800 |
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 14,720 40,00 588,800
2320166200729 | Parchetin l 1,920 22,30 42,816
2922140006702 | Macara de fereastra h-ut 1,920 5,00 9,600
2 . . 10,08 330,5
RpCK42E Desfacerea plintelor " 32,800 2
10,00 328.0
7132040012700 | Parchetar h-om 3,936 40,00 157,440
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 4,264 40,00 170,560
Macara fereastra de 0,0015
2922140006703 MN (0,15 tf) h-ut 0,492 5,00 2,460
3 Desfacerea pardoselilor e 780.8
RpCK42A reci _dm beton sau mortar m2 64.000 IO N oA
de ciment 12,00 768.,0
| 713204002700 | Parchetar h-om | 9,600 40,00 384,000
9310060019920 | Muncitor deservire CM ~h-om | 9,600 40,001 384,000
Macara fereastra de 0,0015
2922140006703 ’ g
214( MN (0,15 tf) h-ut 2,560 5,00 12,800
4 Strat suport pentru
pardoseli executat din ¢1.23 5 1
CGOJA | mortar din mmf:nt M 100- i 64,000 s 3
T de 3 em grosime cu fata 28,00 1792,0
driscuita fin
713203002600 | Mozaicar | h-om | 38400 40,00 1 536,000 |




Vaselina tehnica

Veriﬁca__t,'- L TE % L.T. V. Alecsandri or.Cal "

functia. semnatura, numele, prenun
b/
! Aon’-"

108 5429033 kg 0,039 22,00 0,858
Panglica lipicioasa de izolare pe compound
109. | 5440089 de policasina, marca "JICII1J1", latime 20- kg 0,117 55,00 6,435
30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv
- ikt Hirtie pentru slefuit uscata i 17,100 2,50 42,750
Total materiale de constructii 60 502
Utilaje de constructii:
L. Macara pe sasiu auto la lucrari de montare
021102 a utilajului tehnologic (cu exceptia h-ut 1,268 200,00 253,600
conductelor principale), 10 t
2. S0 :Jr:cur: hidraulice, capacitate de ridicare 63 il 6,750 12,00 81,000
3. Cabestane electrice, forta de tractiune
030408 156,96 (16) kN (1) h-ut 6,750 12,00 81,000
L U P Ass:ensoare hidraulice, capacitate de - 35,550 12,00 426,600
ridicare 10 m
5 — Instalgtn pentru sqdare .manuala cu arc Ret 7,565 15.00 113,475
electric (de curent continuu)
0. Compresoare mobile, motor cu ardere
050102 interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 h-ut 0,220 20,00 4,400
m3/min
7 — CzoEane usoare perforatoare la lucrari la it 0,220 12,00 2,640
statii mobile de compresare
8. |21101 Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t h-ut 0,404 200,00 80,800
9. 2922140006702 | Macara de fereastra h-ut 2,078 5,00 10,390
10. |[2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 4,177 5,00 20,885
11. 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF h-ut 1,800 200,00 360,000
12. |2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 18,539 5,00 92,695
13. |2952240004021 | Mixer electric h-ut 2,992 5,00 14,960
14. S Elec.tropompa de apa monoetajata de joasa i 1,560 5,00 7,800
presiune 15,0 - 30,0 kw
13, 2952270003817 2?:;?;? pasien mpetar de 200 L setionat h-ut 2,170 10,00 21,700
16. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica h-ut 4,700 5,00 23,500
17. s fxoscl:snsor hidraulic, capacitate de ridicare bt 5.700 5.00 28.500
18. | 330206 Burghiuri electrice h-ut 0,240 5,00 1,200
19. | 331451 Perforatoare electrice h-ut 11,295 5,00 56,475
20. | 3410540000006 | Autobasculanta h-ut 2,605 150,00 390,750
21 S— Prese bhidrauhce cu dispozitiv de actionare it 0,200 10.00 2,000
electrica
22. | 400002 Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t h-ut 1,672 150,00 250,800
Total utilaje de constructii 2 326
- Total lei 182 817
TVA 20 % 30 515
Total deviz: 183 092
Intocmit SRL NASTAS CONSTRUC
(functia. semnatura. numele, prenuf ¢




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT Nr. 28

de achizifionare __Servicii de reparatie la Gradinita de copii si Primarie

Cod CPV: _50800000-3

“ 10 " julie 2020

s.Meleseni
(localitatea)

Furnizorul de bunuri/ Prestatorul de servicii Autoritatea contractanti
_SRL NASTAS PRIMARIA MELESENI '
CONSTRUCT ) (denumirea completd a intreprinderii, asociatiei, organizatiei)
(denumirea completa a intreprinderii, asociaiei, organizafiei)
reprezentatd prin _PRIMAR ZUBCU VALERIU 4
reprezentatd prin _Director Nazari Liviu (funcyia, numele, prenumele)

(funcjia, numele, prenumele) s s = . N
care actloneaza in baza _Hotaririi Judicatoresti Calarasi

care actioneazi in baza _Statutului s (statut, regulament, hotarire etc.)
(statut, regulament, hotarire etc.)

denumit(a) in continuare Vinzdtor/Prestator

denumit(d) in continuare Vinzdtor/Prestator nr.20871 din 21.01.2020 ;
nr.15969 din 04.08.2016 , |(seindica nr. 5i data de inregistrare in Registrul de Stat)

(se indica nr. §i data de inregistrare in Registrul de Stat)
pe de o parte,

pe de o parte,

ambii (denumiti(te) in continuare Pdrfi), au incheiat prezentul Contract referitor la urmitoarele:

a. Achizitionarea Servicii de reparatie la Gradinita de copii si Primarie 3
(denumirea bunului, serviciului)

denumite in continuare Bunuri (si/sau Servicii), conform

(procedura de achizifie)

in baza deciziei grupului de lucru al Cumpéritorului/Beneficiarului din,,__” 20, ;

b. Urmatoarele documente vor fi considerate parti componente si integrale ale Contractului:

a) Specificatia tehnici;

b) Specificatia de pret; .

¢) [adaugafi alte documente componente conform necesitdtii, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul
de receptionare provizorie si finald etc.]

¢. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. In cazul unor discrepante sau
inconsecvente intre documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerati
mai sus.

d. In calitate de contravaloare a platilor care urmeazi a fi efectuate de Cumpdrator/beneficiar, Vinzitorul/prestatorul se
obligd prin prezenta sa livreze Cumpdratorului/beneficiarului Bunurile si/sau Serviciile g1 sa inldture defectele lor in
conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.




e. Cumpiritorul/beneficiarul se obligd prin prezenta s& pliteascd Vinzatorului/prestatorului, in calitate de contravaloare
a livrarii bunurilor si serviciilor, precum si a inlituririi defectelor lor, pretul Contractului sau orice altd suma care poate
deveni platibild conform prevederilor Contractului in termenele si modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vinzitorulprestatorul isi asumd obligatia de a livra Bunurile si/sau de a presta Serviciile conform
Specificatiei, care este parte integranta a prezentului Contract.

1.2. Cumpidritorul/beneficiarul se obligd, la rindul sau, sa achite si sd recepiioneze Bunurile si/sau Serviciile
livrate de Vinzitor.

1.3. Calitatea Bunurilor si/sau a Serviciilor se atestd prin certificatele de calitate indicate in Specificatie. Bunurile
livrate si/sau Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele indicate in Specificatie. Cind nu este
mentionat nici un standard sau reglementare aplicabild, se vor respecta standardele sau alte reglementri autorizate in
tara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garantie /valabilitate, dupd caz] a Bunurilor si/sau Serviciilor sint indicate in Specificatie.

2. Termeni si conditii de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor si/sau prestarea Serviciilor se efectueaza de catre Vinzitor in termenele previzute de
graficul de livrare, Cu transportul vinzatorului o zi in saptamina

2.2. Documentatia de insotire a Bunurilor si/sau a Serviciilor include: [Cerintele de mai sus trebuie prevazute de
citre autoritatea contractantd §i ajustate conform cerintelor actuale. ]

2.3. Originalele documentelor prevézute in punctul 2.2 se vor prezenta Cumpiritorului cel tirziu la momentul
livedrii bunurilor la destinatia finald. Livrarea produselor se considera incheiatd in momentul in care sint prezentate
documentele de mai sus.

3. Pretul si conditii de plata
3.1. Pretul Bunurilor si/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovenesti,
fiind indicat Specificatia prezentului Contract.
3.2. Suma totald a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileste in lei moldovenesti si constituie:
Una suta douazeci si patru mii trei sute nouazeci si cinci lei 74 bani 124395.74

lei MD.

(suma cu cifre ji litere)

3.3. Achitarea platilor pentru Bunurile livrate si/sau Serviciile prestate se va efectua in lei moldovenesti.

3.4. Metoda si conditiile de plati de cétre Cumparétor vor fi:  Prin transfer bancar conform facturii.

[Cerintele de mai sus trebuie revazute de cdtre autoritatea contractantd §i ajustate conform cerintelor actuale. )
3.5. Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vinzitorului indicat in prezentul Contract.

4. Conditii de predare-primire

4.1. Bunurile si/sau Serviciile se considera predate de catre Vinzitor si receptionate de citre Cumpdarator
[destinatar, dupd caz] dacé:

a) cantitatea Bunurilor si/sau a Serviciilor corespunde informatiei indicate in Lista bunurilor / serviciilor si graficul
livrérii / prestérii si documentele de insofire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor §i/sau a Serviciilor corespunde informatiei indicate in Specificatie;

¢) ambalajul si integritatea Bunurilor corespunde informatiei indicate in Specificatie.

4.2. Vinzitorul este obligat sa prezinte Cumpératorului un exemplar original al facturii fiscale odata cu livrarea
Bunurilor si/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plaii. Pentru nerespectarea de citre Vinzitor a prezentei clauze,
Cumpiritorul i§i rezerva dreptul de a majora termenul de achitare previzut in punctul 3.4 corespunzator numirului de
zile de intirziere si de a fi exonerat de achitarea penalitatii stabilite in punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Produsele furnizate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de catre furnizor in propunerea
sa tehnicd.

5.2. Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabila se vor respecta standardele sau alte
reglementéri autorizate in tara de origine a produselor.

6. Obligatiile partilor

6.1. In baza prezentului Contract, Vinzatorul se obliga:

a) si livreze Bunurile si/sau sa presteze Serviciile in conditiile previzute de prezentul Contract;

b) si anunte Cumpératorul dupd semnarea prezentului Contract, in decurs de 5 zile calendaristice, prin telefon/fax
sau telegrami autorizata, despre disponibilitatea livrérii Bunurilor si/sau prestarii Serviciilor;

¢) sa asigure conditiile corespunzitoare pentru recepfionarea Bunurilor si/sau Serviciilor de catre Cumparator
[destinatar, dupd caz], in termenele stabilite, in corespundere cu cerinele prezentului Contract;

d) si asigure integritatea si calitatea Bunurilor si/sau Serviciilor pe toati perioada de pind la receptionarea lor de
citre Cumpdrator [destinatar, dupa caz].

6.2. In baza prezentului Contract, Cumpiratorul se obliga:



a) sé intreprindé toate masurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in termenul stabilit a Bunurilor livrate
si/sau a Serviciilor prestate in corespundere cu cerintele prezentului Contract;

b) sé asigure achitarea Bunurilor livrate si/sau Serviciilor prestate, respectind modalititile si termenele indicate in
prezentul Contract.

7. Forta majori

7.1. Partile sint exonerate de raspundere pentru neindeplinirea pariiald sau integrald a obligatiilor conform
prezentului Contract, daci aceasta este cauzatd de producerea unor cazuri de forfd majora (rdzboaie, calamititi naturale:
incendii, inundatii, cutremure de pamint, precum si alte circumstante care nu depind de vointa Partilor).

7.2. Partea care invocd clauza de forfd majord este obligata si informeze imediat (dar nu mai tirziu de 10 zile)
cealaltd Parte despre survenirea circumstantelor de fortad majora.

7.3. Survenirea circumstantelor de fortd majord, momentul declansérii §i termenul de actiune trebuie sa fie
confirmate printr-un certificat, eliberat in mod corespunzitor de cétre organul competent din tara Pértii care invocd
asemenea circumstante.

8. Rezilierea

8.1, Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor.

8.2. Contractul poate fi reziliat in mod unilateral de cétre:

a) Cumparator in caz de refuz al Vinzitorului de a livra Bunurile si/sau de a presta Serviciile prevazute in prezentul
Contract;

b) Cumpiritor in caz de nerespectare de citre Vinzitor a termenelor de livrare/prestare stabilite;

¢) Vinzitor in caz de nerespectare de citre Cumpdritor a termenelor de plati a Bunurilor / Serviciilor;

d) Vinzitor sau Cumparitor in caz de nesatisfacere de cétre una dintre Pir{i a pretentiilor inaintate conform
prezentului Contract

8.3. Partea initiatoare a rezilierii Contractului este obligatd s comunice in termen de 3 zile lucritoare celeilaltei
Parti despre intentiile ei printr-o scrisoare motivata.

8.4. Partea instiinfata este obligatd sa rispundi in decurs de 5 zile lucritoare de la primirea notificirii. In cazul in
care litigiul nu este solutionat in termenele stabilite, partea initiatoare va initia rezilierea.

9. Reclamatii

9.1. Reclamatiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sint Inaintate
Vinzatorului/Prestatorului la momentul recepfiondrii lor, fiind confirmate printr-un act intocmit in comun cu
reprezentantul Vinzitorului/Prestatorului.

9.2. Pretentiile privind calitatea bunurilor si/sau serviciilor livrate sint inaintate Vinzitorului in termen de 5 zile
lucratoare de la depistarea deficientelor de calitate si trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizatie
independenta neutra §i autorizati in acest sens.

9.3. Vinzitorul este obligat sa examineze pretentiile fnaintate in termen de 5 zile lucritoare de la data primirii
acestora si s3 comunice Cumparatorului despre decizia luata.

9.4. In caz de recunoastere a pretentiilor, Vinzatorul este obligat, in termen de 5 zile, sad livreze/presteze
suplimentar Cumpdratorului cantitatea nelivrata de bunuri si/sau serviciile neprestate, iar in caz de constatare a calitatii
necorespunzatoare — sa le substituie sau sa le corecteze in conformitate cu cerintele Contractului.

9.5. Vinzatorul poarta raispundere pentru calitatea Bunurilor si/sau a Serviciilor in limitele stabilite, inclusiv pentru
viciile ascunse.

9.6. In cazul devierii de la calitatea confirmati prin certificatul de calitate intocmit de organizatia independenta
neutrd sau autorizati in acest sens, cheltuielile pentru stationare sau intirziere sint suportate de partea vinovati.

10. Sanctiuni

10.1. Forma de garantie de buni executare a contractului agreatd de Cumpdritor este , in
cuantum de __ % din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile si/sau de a presta Serviciile previzute in prezentul Contract, se va refine
garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului
10.1., in caz contrar Vinzatorul suportd o penalitate in valoare de __ % [indicati procentajul] din suma totald a
contractului.

10.3. Pentru livrarea/prestarea cu intirziere a Bunurilor/Serviciilor, Vinzatorul poartd raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate gi/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai
mult de __ % [indicaji procentajul] din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depiseste

zile, se considerd ca fiind refuz de a vinde Bunurile si/sau de a presta Serviciile prevdzute in prezentul Contract
si Vinzitorului i se va refine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate
cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu intirziere, Cumpératorul poartd rispundere materiald in valoare de ___ % [indicati
procentajul] din suma Bunurilor si/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai multde __ %
[indicafi procentajul] din suma totala a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuala
11.1. Furnizorul are obligatia s despigubeasca achizitorul impotriva oricaror:



a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume,
mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legituri cu
produsele achizitionate, si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de
incélcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de citre achizitor.

12. Dispoxzitii finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de ctre Pirti pe cale amiabil. in caz
contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de Jjudecatd competenta conform legislatiei Republicii Moldova.

12.2. De la data semndrii prezentului Contract, toate negocierile purtate si documentele perfectate anterior Isi
pierd valabilitatea,

12.3. Pirtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, si convina asupra modificirii clauzelor
contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale
acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului. Modificirile $i completirile la prezentul Contract
sint valabile numai in cazul in care au fost perfectate in scris si au fost semnate de ambele Pirti.

12.4. Nici una dintre Pérti nu are dreptul si transmiti obligatiile i drepturile sale stipulate in prezentul Contract
unor terfe persoane fard acordul in scris al celeilalte parti.

12.5. Prezentul Contract este intocmit in trei exemplare in limba de stat a Republicii Moldova, cite un exemplar
pentru Vinzator, Cumpdritor §i Agentia Achizitii Publice.

12.6. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnarii si intrd in vigoare dupd inregistrarea lui de citre
Agentia Achizifii Publice si, dupd caz, de citre Trezoreria de Stat sau de citre una din trezoreriile teritoriale ale
Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la 31 decembrie 2020 .

12.7. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parti §i este semnat astazi, * 10 ” julie
— 2020 . L

12.8. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, postale si bancare ale Pirtilor

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii Autoritatea contractanti

Adresa postald: or. Calarasi Adresa postald: s.Meleseni r.Calarasi
Telefon: 060985187 Telefon: 024465736, 024465336
Cont de decontare22242800000253MDL Cont de decontare:226646
Banca: VICBMD2X492 Banca: TREZMD2X
Adresa postali a bincii: Adresa postald a bancii:
Cod: Cod:

IBAN MD32V1022242800000253MDL IBAN MD0O9TRPDBH222500B11380AC=35132.30

MD69TRPDBH222500A07082AC=89263.44
Cod fiscal: 1007600043744
Cod fiscal: 1007601007413

14. Semniturile partilor

II. ka7 L : e servicii Autoritatea contractanti
/' vt :‘:':ll.:\.."\i'g $
Lo AN IR

L.S.

Data:




ACHIZITII PUBLICE

: CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 4

privind achizitia prin Licitatie Publica
19 iunie 2020 s.Pitusca

1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. din data,
Intre Primaria Pitusca, cu sediul in s. Pitusca, r. Calarasi, e-mail: pnmanapltusca@gmall com, inregistrat la Camera
inregistrarii de Stat cu nr .1007601007446
reprezentat prin primarul Tataru Vasile, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL NASTAS CONSTRUCT

—

cu sediul in or. Calarasi str.Mihail Sadoveanu, telefon: 069847440, inregistrat la Camera anegistrérii de Stat, cu nr.
1019600042960 autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 429554 din “06”decembrie 2019,eliberata de
Agentia Servicii Publice, pe un termen nelimitat,pentru genurile de activitate lucrari de constructie a drumurilor si
autostrazilor, reprezentat prin Nastas Mihail, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de reparatie a pavajului

Cod CPV: 45200000-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalile de executare, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

- 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului
de Incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute ca legale
prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un
operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si reglementarilor tehnice in
vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor sau a unor
- parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendérii, Antreprenorul
general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile
suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ca sint lipsuri
si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nou& solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. in
functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti
de constructie distincte fizic si functional.



4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructie-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 210614,83 (
Doua sute zece mii sase sute patrusprezece lei 83 bani).

4.2. Achitarile vor fi efectuate Tn limitele alocarilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

4.4, Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate conform contractului.

4.5. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar
Antreprenorului general pentru lucrérile executate nu va fi conditionatd de semnarea procesului-verbal de receptie
finala.

5. Ajustarea valorii contractului
5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul achizitiilor publice
ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrérilor si graficul de executare si de o calitate corespunzatoare prevederilor
actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, Antreprenorul general
trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s& comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata ca facind obiectul unei subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucrarilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare si prevederile actelor
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara activitatea.

7.3. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

b) douad exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se pastreaza la santier,
iar

c) altul va fi tinut de céatre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in Constructii,
precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca si sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi
puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele
precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri
decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacé nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intrefinerea
corespunzatoare a lucrarilor. Dupd acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre
aprobare, graficul de esalonare valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Daca Beneficiarul nu emite n timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni sau aprobéri,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca
acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detalile sau
dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.

7.7. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard plata, in doua exemplare, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garantie bancara agreata de Beneficiar este in cuantum de ___ % din
valoarea contractului atribuit.




7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtina garantia din partea
unei banci, pentru o suma care reprezintd garantia de bund executare a contractului, in cuantum de ___ % din
valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma de garantie bancard agreatd de Beneficiar este retinerea
succesiva din facturile partiale pentru situatiile de lucrari, in cuantum de __% din valoarea lunara a acestora pina la
atingerea unui procent de __ % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la completarea
garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o banca, aleasa de ambele parti — Antreprenor
general si Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. in acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile
lucratoare de la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispuna ca banca sa instiinteze Antreprenorul general de
transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

7.11. Garantia de buna executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala.

7.12. Beneficiarul trebuie s& restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la expirarea
duratei de bund executare, dacad acesta nu a inaintat pind la acea datad pretentii asupra ei. Atita timp insa cit
pretentiile Tnaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte corespunzatoare din valoarea
garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garanteazad ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.14. La lucrérile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele se
fnscriu n limitele admise prin reglementarile tehnice Tn vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncd, in ateliere,
depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se
pund la dispozitie desenele si documentatia de executare pentru examinare si sa i se dea toate |amuririle, conditia
fiind ca prin aceasta s& nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazéa in principiu numai Antreprenorului general
si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Daca Antreprenorul general considera ca dispozitile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune, el
poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitilor Beneficiarului se creeaza dificultdti in executare, care
genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la dispozitia
Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale
Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

7.20. Ridicérile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare. Antreprenorul general este
obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitdtile constatate sau
presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de céatre subantreprenorii de
specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele normative, precum
si regulamentele (documentele) care sa-i permitd executarea lucrarilor in cauza.

7.23. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) Tnlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzétoare;

¢) indepéartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere
calitativ.

7.24. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrarile,
angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care
va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu faptul
neexecutarii.

7.25. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau
stiintifice, Antreprenorul general este obligat s& opreascad executarea lucrarilor in zona respectivd si s& comunice
Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

7.26. In timpul desfasurarii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia sa& mentina caile de acces libere, sa
retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sint
necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,
surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobérile si s& plateasca



toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi
afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma
confirmarii de cétre acesta.

8. Forta de munca.
8.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajérii intregii forte de
munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la
diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta
de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

9.2. Costul probelor si incercéarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevazut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste cd materialele nu sint corespunzétor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoanad autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrari pe
santier si in locurile unde se pregéateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa caz,
a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora s examineze si s& urmareasca orice lucrare
care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori
astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucréarile au fost de calitate corespunzatoare
si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar,
iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie sa pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit altfel,
fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c) racordurile pentru utilititi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita amplasamentului santierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de catre
acestia.

9.9. Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest sens o dispozitie
expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie s& inlature aceste
lucréri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care
le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se dovedesc a fi
necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, Tn care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrarile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzétor si
primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantje si remedieri in perioada de garantie

10.1. Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art.2 al prezentului contract-model este de 1 an.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului prevazut la punctul
10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de céatre Beneficiar.

10.4. Dacad defectiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile fiind
executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucréri
suplimentare.

11. Raspunderea partilor

11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor
legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazad pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

11.2. Dac3 in legaturad cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile contractante
raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pari a cuantumului rdspunderii pentru dauna
provocatd se va tine seama de gradul de vinovétie a fiecarui partener in producerea acesteia, dacad in clauzele
contractuale nu s-a prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de
beneficiar in forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur rdspunderea, numai daca Antreprenorul general
I-a instiintat Tn prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau



deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale
sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie vina.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la modul de
asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de
Beneficiar, precum Si cu privire la lucrarile executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sa-i comunice
obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, Tnainte de Tnceperea lucrérilor. Beneficiarul ramine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protectie contra
degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa indeparteze zapada si gheata.

11.6. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau hotariri ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la
executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in
marimea sumei prejudiciului.

11.7. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante, atunci
cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de buna
executare a contractului, Tn cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9, in caz
contrar Antreprenorul suporta o penalitate in valoare de ___ % [indicati procentajul] din suma totalé@ a contractului.

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd raspundere materiala in valoare de 0,1%
din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de ___ % [indicati procentajul] din suma totala a
prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste zile, se considera ca fiind refuz de a executa
lucrarile prevazute in prezentul Contract si Antreprenorul i se va retine garantia de buna executare a contractului, in
cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu fintirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiald in valoare de ___ % [indicati
procentajul] din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de ___ % [indicati procentajul] din suma
totala a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a
agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor
12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietétile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabila a
celeilaltei parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor
efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe Antreprenorul
general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

c¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice
fi este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intré in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

c) Antreprenorul general nu incepe lucrérile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

d). Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul
articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. Tn cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din
vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de bunad executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa
efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupa
rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea prevederilor
legale.



14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte
integranta a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat si semnat;

b. oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

c. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in altd limba de
circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnaérii si intrd Tn vigoare dupa inregistrarea lui de catre
Agentia Achizitii Publice si, dupa caz, de cétre Trezoreria de Stat sau de catre una din trezoreriile teritoriale ale
Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2020.

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointad al ambelor parti si este semnat astazi, “19” iunie 2020.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

Adresa postala: s. Pitusca Adresa postald: or. Célarasi
Telefon: 0244-44-2-35 Str. Mihail Sadoveanu

Cont de decontare: Telefon: 069847440
MD49TRPDBH312120F11117AB Cont de decontare:

Banca: MF-TR Centru Calarasi, mun. Chisinau str. Pugkin 44 MD32V1022242800000253MDL
Adresa postala a bancii:str. Puskin 44 Banca: BC Victoriabank SA
Cod:TREZMD2X Adresa postala a bancii: or.Calarasi
Cod fiscal: 1007601007446 Cod: VICBMD2X492

Cod fiscal:1019600042960

16. Semnaturile partilor

“ANTREPRENOR”: Nastas
Construct SRL

L&,




Lucrari de pavare
s.Pitusca, r-1 Calarasi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Ne

Valoarea de deviz 210 614,83 lci

Intocmit in preturi curente

WinCmera2000

Formular Nr.7

Ne  |Simbol norme Cantitate | Valoarea de deviz, lei
crt. si Cod Lucriri i cheltuieli U.M. conform  Pe unitate de Total
resurse datelor din masurd
proiect incl. salariu
incl. salariu
] 2 3 4 5 6 7
] TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe 840,00 2192.40
tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv = :
impingerea pamintului pina la 10 m, in 100 m3 2,610 — 0.00
teren catg. 1 0,00 ;
2 TsC22A1 Spor la consumurile de ore-utilaj din |
art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, S32:1:1 694.40
pentru transportul pamintului pe e >
fiecare 10 m in plus, peste distanta 100 m3 1,305 —_ 0.00
prevazuta la articolele respective 0,00 :
TSCI8A1 teren catg. |
3 TsEO6A Pregatirea platformei de pamint in
vederea asternerii unui strat izolator 852,67 10 598.69
sau de reparatie din nisip sau balast, —_— 2
prin nivelare manuala si compactare cu 100m2 12,430 — 6471.93
rulou compresor static autopropulsat, 520,67 .
de 10-12 t, in teren necoeziv
4 TsHO2B Taierea manuala a arborilor, prin 705,76 3 528 79
sectionare succesiva a crengilor, e ’
ramurilor si tulpinei 11-30 cm buc 5,000 —
705.76 3 528,79
g TsE02B Finisarea (politura) manuala a 226,60 2 816.69
platformelor, in teren mijlociu e ’
100m2 12,430 —
226.60 2 816.69
6 DA18B Strat de fundatie din agregate in 80,88 10 053.07
amestecuri optimale, executat cu e ’
asternere mecanica m3 124,300 = "
17.87 222181
i RpDB28C | Inlocuit borduri prefabricate din beton m 572,600 47,98 27 472,78
vibropresate cu dimensiuriea de
100x30x15, pe fundatie de beton de 30 — 27 403,38
x 15 cm 47.86
Materiale marunte (otcl beton,
etc.)=1,010




8 DEIIB Borduri mici, prefabricate din beton cu 14.49
sectiunea de 10x15 cm, pentru ? 5971,94
incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, —_—
aleilor, etc., asezate pe o fundatie din m 412,000 lal 5938,98
nisip, de 10x20 cm ‘ Y

9 DEI7A Pavaje executate din placi de trotuare
din beton prefabricat Vibropresate - 37,07 46 072.24
asezate pe un strat din amestec uscat de —— 2

: o SRR ; 1 243,00 —_—
ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit m2 — 42 716.14
cu amestec uscat de ciment si nisip, 0 34,37 -
grosime strat de 5 cm

10 'I‘SC—3 SA3 Excavat transport cu incarcator frontal 363.53

1 , la distante de incarcare in autovehicul ‘ 1 018,97
cu incarcator frontal pe senile de 1,5- _
4,0 m.c, pamint din teren catg.1 la 100 m3 2.303 0-6‘0 0,00
distanta 11-20 m ?

11 TsIS0AS Transportarea pamintului cu 29,68 13 309.24
autobasculanta de 5 t la distanta de 5 s 2
km t 448,420 ey

. 0,00 0,00

Total lei 123 729,21

Asigurari medicale si sociale 22,50 % 20 496,99

Cheltuieli de transport 10,00 % 383,14

Cheltuieli de regie 14,50 % 20 968,36
N “Beneliciu de deviz 6,00 % 9 934,66
| TVA 20,00 % 3510247

7 7
Total deviz: 210 614,83
Incluziv salariu 91 097,72

Intocmit

Verificat




ACHIZITII PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.117

privind achizitia de valoare mica

“ 17 ” iunie 2020 or.Calirasi
1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de voaloare mica din data 17.06.2020 , intre
primiria or.Cilirasi , cu sediul in or.Calarasi ,str.M.Eminescu,19 , telefon: 0244 2-27-73,

fax: 0244 2-20-52e-mail: primariacalarasi@mail.md , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu
nr. 1007601009004 din “ 20 , reprezentat prin primarul or.Calarasi Olar Ion , 1In
calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL.,, Nastas Construct” , cu sediul in or.Calarasi
,str.M.Sadoveanu,54, telefon/fax: 069847440 c/f 1019600042960, reprezentat prin directorul
Nastas Mihail , in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sa execute : lucririle de constructie a gardului la Scoala Sportiva
M.Viteazul si lucriri de amenajare a locurilor pentru instalarea bancilor pe
str.M.Eminescu , Cod CPV: 45342000-6, in conformitate cu devizul de cheltuieli.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitdi dacad constringerea activititii se datoreazi
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;
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3.4.

3.3.
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4.2,

4.3.

4.4,

4.5.

5.1

6.1.

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor si
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legald.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durati si In modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrdrile in mod
corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrérilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cé sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.
In baza documentelor de confirmare a executirii §i a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd cd sint lipsuri i deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatarile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd §i pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
: 182 269,23 lei ( Una suti optzeci si doud mii doua sute saizeci si noud lei 23 bani )
(inclusiv TVA).

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocérilor bugetare anuale: prin transfer in termen de
10 zile dupi prezentarea procesului verbal de indeplinire a lucririlor

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de cétre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condifionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

S. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile c¢ind urmeazd sa fie facute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitafile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de



0.2,

6.3.

6.4.

Tali

1.2,

7.3,

7.4.

3.

7.6

1.

7.8.

o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.
In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executare §i prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrérii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfasoara activitatea.
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a)  unexemplar integral al documentafiei se prevede pentru completarea cértii tehnice;
b)  doud exemplare ramin la dispozifia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar
c) altul vafi finut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de cétre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atagamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascé si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de cétre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sé fie restituite la cerere, dacé nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corecta si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru
terminarea si intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrdrilor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Dacéa Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrérilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum §i intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.
intreaga documentatie necesarii pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de cétre Antreprenorul general, fard platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.
Antreprenorul general va executa §i va intretine toate lucrérile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea



7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

713,

7.14.

715

7.16.

117,

7.18.

749,

7.20.

lucrarilor. Acesta isi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garaniie bancard agreatd de Beneficiar este este refinerea succesiva din facturile
partiale pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de 0% din valoarea lunard a acestora pind la
atingerea unui procent de 0% din valoarea contractului.

Forma de garantie bancard agreatd de Beneficiar este retinerea succesivd din facturile
partiale pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de 0% din valoarea lunard a acestora pind la
atingerea unui procent de 0% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina
la completarea garangiei de buna executie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o
bancid, aleasd de ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — i se vor depune pe un
cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sd dispund ca banca s instiinfeze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificérii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de buna executare, daca acesta nu a inaintat pind la acea datd pretentii
asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitéfile
stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfigoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare §i sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu 1l absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacé prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executare, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasdrii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze i sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.

Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
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Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite §i sd instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitétile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relafiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrérilor in
cauza.
Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:

a) findepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricérei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrérile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind
in Intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condifiile legii, s compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutdrii.
In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreascé executarea lucrarilor in
zona respectivi si si comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente
acest fapt.
In timpul desfasurarii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia si mentind ciile de
acces libere, sd retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, degeuri §i lucrdri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie s obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele §i aprobérile si sa
plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrérilor, precum §i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de catre acest.

8. Forta de munca

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitagile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de cédtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.

Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ca materialele nu
sint corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.



9.4.

9.5,

9.6.

9.7.

9.8.

9:9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze §i si urméreasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul
vor participa la examinarea $i masurarea lucrérilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacé este cazul. Daca se constatd ci lucrérile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentafiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sa pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncé pe santier;

b) cidile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de céatre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a
exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare §i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de
1 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale §i pina la expirarea termenului prevazut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari
transmise de catre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de céatre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat gi platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea pirtilor



111

11.2.

11.3.

11.4.

11.3.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Piartile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum §i pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice §i juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovifie a
fiecirui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Daci prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatid, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul general I-a Ingtiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rimine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie Impotriva degradarii §i furturilor pind la predarea lucrérilor cétre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrérii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sa indeparteze zapada si gheata.

Dacéa nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotdriri ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despigubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrérile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de
bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5%
din suma totala a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrédrilor, Antreprenorul poartad rispundere materiala in
valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10 %
din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 20 zile, se
considerd ca fiind refuz de a executa lucrdrile previzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garan{ia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarti raspundere materiald in valoare de 0,1%

din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10% din suma totald a
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.



12.1.

13.1.

132,

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

14.1.

= 5

14.2.

12. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea i proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o Instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetari de
ciitre o institufie publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a
cérei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;

c)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute §i datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau
are o ipoteca pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

c)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara s aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrérilor executate.

In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza s le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe
care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupi rezilierea contractului.

Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:
prezentul formular de contract completat si semnat;
oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;
listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse
anexate.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd



limba de circulatie internagionald.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul

eneral.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor pérti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semndrii §i intréd in vigoare dupd inregistrarea
lui de citre Agentia Achizitii Publice si, dupa caz , de cétre Trezoreria de Stat sau de catre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la
31 decembrie 2020

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti §i este semnat astazi
“ 17 ” iunie 2020 .

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR?”
SRL,, Nastas Construct ”

Adresa: Polilé\;ﬁ,ll::‘? s(t):{l\’f ﬁ:ﬁiﬁlw Adresa: Or.Calarasi
' P 4 str.M.Sadoveanu,54
Tel./Fax: 0244 2-27-73 ;0244 2-20-52 Tel./Fax: (-69847440
Denumirea MF TT Centru Calarasi Denumirea T
Bancii: Bancii: BC,,Victoriabank” SA
Adresa o . Adresa Or.Calarasi
Bancii: Mun.Chisindu,str.Pugkin,44 Bancii: str.M.Eminescu,32
Cod Cod
Béricats TREZMD2X Bificit VICBMD2X492
Cont de Cont de
daBitie:  P— MD32V1022242800000253MDL
Cod fiscal: 1007601009004 Cod fiscal:

1019600042960

MD32TRPDBH312110A06972AC — 104 864,0 lei
MD64TRPDBH312110E11107AC — 77 405,23 lei

16.Semniturile partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR?” :

Primaria or.Cilarasi

SRL, Nastas Construct ”

frimarul : »@)lari Ton




Antreprenor

Investitor

WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

SRL”Nastas Construct”

(denumirea )

Primiria or.Cilirasi

(denumirea )

Obiect Lucrari de constructie a gardului
la Scoala Sportiva M.Viteazu si
lucrari de amenajare a locurilor
pentru instalarea bancilor pe
str.M.Eminescu

Valoarea lucrarilor executate 182 269,23 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pefgiulie _an 2020

Nr Simbol
crt. norme

Pret Valoare
inclusy inclusiv salariu
salariu (col.5xcol.6)

(lei/U.M.) (lei/U.M.)

Denumire lucrari U.M. Cantitate

3 4 5 6 7

1. Ingradirea scolei sportive M.Vitezu, or.Calarasi

1.1. Constructia gardului

TsAO1A1

Sapatura manuala de
pamint in spatii intinse, la
deblee, la canale deschise,
la gropi de imprumut, la
indepartarea stratului
vegetal de 10-30 cm
grosime in pamint cu
umiditate naturala
aruncarea in depozit sau
vehicul a carei platforma
este sub cel mult 0,60 m
peste nivelul sapaturii
teren usor

m3 15,30 29,98 458,74

CBO1A

Cofraje, din scinduri de
rasinoase, pentru turnarea
betonului de monolitizare
intre elementele
prefabricate (plansee,
grinzi si diafragme)
inclusiv sprijinirile

m2 44,50 186,58 8302,90

o)

CC01B1

Armaturi din otel beton PC
52 fasonate in ateliere de
santier cu diametrul
barelor peste 8 mm

kg 366,40 11,64 4 265,00




inclusiv

4 Beton turnat in fundatii,
socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cota zero,
preparat cu betoniera pe
santier si turnarea cu
CA03D2 | mijloace clasice beton m3 12,80
armat clasa C 15/12 (Bc
15/B 200)

Material marunt (dulapi de
rasinoase, cuie, scoabe)=1,015

1313,97

16 818,80

5 Imprejmuiri metalice din
otel profilat, model

CO07B1 | decorativ cu montarea kg 474,50
panoului gata confectionat

41,64

19 759,14

6 Vopsitorii interioare sau
exterioare aplicate pe
timplarie metalica cu un
strat de grund anticoroziv
CN20D | si 2 straturi de vopsea m2 32,50
bicomponenta pe baza de
rasina epoxidica si intarita
de tip poliamidic

130,84

4 252,30

J Confectii metalice diverse,
CL17A montarea portii cu

% A k 172,50
dimensiuni L-5 m, H-1,5m 9

29,93

5162,07

3 Confectii metalice diverse,
montarea portii cu

CL17A | dimensiuni L-2,5 m, H- kg 90,50
1,5m

34,45

3117,96

9 Confectii metalice diverse,
montarea portii cu

CL17A | dimensiuni L-1,0 m, H-1,5 kg 45,00
m

34,45

1 550,37

Total capitol:
Inclusiv salariu

63 687,27
22 997,24

Total capitol:
Inclusiv salariu

63 687,27
22 997,24

2. Amenajarea locului pentru montarea bancilor de pe
str.M. Eminescu

10 Sapatura manuala de
pamint in spatii intinse, la
TsAO01B1 | deblee, la canale deschise, m3 21,45
la gropi de imprumut, la ’
indepartarea stratului

98,16

2105,54




vegetal de 10-30 cm
grosime in pamint cu
umiditate naturala
aruncarea in depozit sau
vehicul la H< 0,60 m
teren mijlociu

11

TsH92A

Incarcarea in auto

34,32

112,02

3 844,49

12

TsIS0A3

Transportarea pamintului
cu autobasculanta de 5 tla
distanta de 3 km

38,51

1321,66

TsE02B

Finisarea (politura)
manuala a platformelor, in
teren mijlociu

100m2

0,15

1326,60

198,99

14

CD02B2

Zidarie din piatra bruta de
cariera in ziduri drepte sau
curbe cu o grosime pina la
50 ¢m inclusiv, rostuirea
cu mortar M 100-T

m3

8,80

135421

11 917,02

15

CC03C

Montare plase sudate la
inaltimi mai mici sau egale
cu 35 m, la placi

kg

33,20

13,08

434,24

16

CFO01F1

Prepararea mortarelor
sape: mortar ciment M
100-T (fara adaos de var)
preparat manual pe santier

m3

0,546

1212,40

661,97

17

DAI18A

Strat de fundatie din
agregate in amestecuri
optimale, executat cu
asternere manuala

1,50

895,08

1342,63

18

DE17A

Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de
ciment si nisip, in
proportie 1:3, rostuit cu
amestec uscat de ciment si
nisip, grosime strat de 5
cm

15,00

176,07

2640,98

19

TsHI91A

Instalarea banci pe 2
picioare

buc

10,00

572,55

572547

20

TsH91B

Instalarea urne

buc

30,00

473,51

14 205,27

Total capitol:
Inclusiv salariu

44 398,26
29 213,78




| 2 | 3 4 | 5 | 6 [ 7

Total lei 108 085,54
Asigurari sociale si medicale 22,50 % 11 747,48
Cheltuieli de transport 10,00 % 5314,07
Cheltuieli de regie 14,50 % 18 146,33
Beneficiu de deviz 6,00 % 8 597,61
TVA 20,00 % 30 378,20
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 182 269,23

INTOCMIT: APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor) Investitor

Primaria or.Calarasi

SRL”Nastas Construct”
‘ (denumirea)

(denumirea)




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. X /Z0

privind achizitia de mici valoare.

“« gD = g f/’?/ ﬁe/ 2020 mun. Chisin3u

(municipiu, oras, )
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie de mica valoare, din datal6
aprilie 2020, intre Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul in municipiul Chigindu, str. Gh,
Iablocikin 5, telefon: 022-75-49-24, fax: 022-75-49-24, e-mail: ustiraspol@gmail.com, inregistrat
la Camera inregistrérii de Stat, cu nr. 5973 din “31” ianuarie 2017, reprezentat prin Coropceanu
Eduard. rector, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si ,,Nastas Construct” SRL, cu sediul in
MD 4401, RM. raionul Célérasi, str. Mihail Sadoveanu, 54, cu adresa postalad or. Calarasi, str.
Mihail Sadoveanu, 54, telefon: +373-69-847-4401, e-mail: nastasmihail85@gmail.com, inregistrat
la Agentia Servicii Publice , cu nr. 429554, din “06” decembrie 2019, autorizat pentru activitatea in
constructii: autorizatia nr. 429554, din “06” decembrie 2019, eliberata pentru genurile de activitate:
Lucréri de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, reprezentat prin administratorul
Nastas Mihail, in calitate de Antreprenor, pe de alté parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligd sd execute: ,,Lucriri de reparatie la etajul doi, blocul central
al Universititii de Stat din Tiraspol, str. Gh. Iablocikin 5, mun. Chisinu.
Cod CPV: 45400000-1, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucrérilor contractate este de 30 zile calendaristice dupa primirea ordinului
de Incepere a executiei i asigurdrii lucrului ritmic de cétre Beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2 Perioada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activititii se datoreazi urmatoarelor
cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national gi
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a
unor evenimente similare desfésurate la un operator economic care este un furnizor al



Antreprenorului;

c) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicad respectarea in execufie a normelor si
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legali.

2.3 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrédrilor sau a
unor parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzitor, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrdrilor sau a unor parti din ele,
din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuIellle privind
protejarea si conservarea lucrérilor cu buna diligent.

2.4 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei de receptionare a lucririlor. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.50n baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. Iin
cazul in care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostintd si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie finald a lucrdrilor efectuate.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile
facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti
de constructie distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucririlor ce reprezinté obiectul prezentului contract este de 290 862,00 (dousi sute
noudzeci mii opt sute sasezeci si doi lei 00 bani) lei MD, inclusiv 48 477,00 ( patruzeci si opt
mii patru sute saptezeci si sapte lei 00 bani) TVA lei MD.

Achitdrile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.2  Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 15
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.3 Plata facturilor se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de cdtre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoriti unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sunt in litigiu va fi plititd imediat.

34  Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la




terminarea lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucrdrile au fost
executate conform contractului.

4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cAnd urmeazi si fie facute modificdri la valoarea contractului privind

majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitdfile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

5.1

5.2

5.3

5.4

53

5.6

87

5.8

5 DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract.
Antreprenorul are obligatia sd execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,
documentatia de executie si prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.
Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forfa de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intrefinerea corespunzatoare a lucrérilor.

Antreprenorul va executa §i va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munci,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.

Antreprenorul garanteazi c#, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate in
contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare §i nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale
de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrérile la care se fac incerciéri, se considera calitatea probei indeplinitd atata timp cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sé i se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executie pentru examinare si si i se dea toate explicatiile, conditia fiind ca prin aceasta si
nu se divulge taine ale Antreprenorului. Informatiile secrete, precum si documentatiile
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5:13

5.14

5.15

secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucrérilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
Daci Antreprenorul considera cé dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvad de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazd dificultati in executie, care genereazad cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.
Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepértarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) Indepartarea sau refacerea oricédrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punind in
intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutdrii.
In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd executia lucrdrilor in zona
respectivd si sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.
in timpul desfasuririi lucrérilor, Antreprenorul are obligatia s3 mentini ciile de acces libere,
sa retragd utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrari provizorii de
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile
provizorii.
Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile,
sd plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrérilor.

6 FORTA DE MUNCA

Antreprenorul va indeplini toate formalitafile necesare angajdrii intregii forte de munca pentru
realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

7.1.

7 MATERIALELE $SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare, urméand a fi supuse
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7.3

7.4

7.3

7.6

17

7.8

7.8

8.1.

periodic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de muncé, instrumentele, utilajul si materialele
necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.

Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenorul, daci acesta este previzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevézute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul, daci se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In
caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatad de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregéiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite farad aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora s examineze si
sd urmdreascd orice lucrare care urmeazd sd fie ascunsd. Antreprenorul va anunta
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucréri, inclusiv fundatiile
cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor
participa la examinarea gi mésurarea lucrdrilor.

Antreprenorul va dezveli orice parte sau pérgi de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constati ci lucririle au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenor.
Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
madsurat se suportd de cédtre Antreprenorul.

Lucrérile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fari a exista in acest
sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sd inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el
raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle
respective vor fi plitite Antreprenorului numai dacid se dovedesc a fi necesare si se
presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.
Lucrdrile vor incepe imediat dupd semnarea si primirea ordinului de incepere a lucrérilor.

8 PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie, pentru lucrérile prevazute in capitolul 1 (Obiectul contractului) al
prezentului contract, este de 3 ani.

8.2 Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrérilor si pani la expirarea

termenului prevézut la punctul 8.1 al prezentului contract.

8.3 Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce tin de



9.1.

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificéri transmise de
cétre Beneficiar.

9 RASPUNDEREA PARTILOR

Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova.
Dacé in perioada executdrii lucrdrilor de constructii se produce o dauni unei terte persoane,
pértile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de Beneficiar in
forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai daci
Antreprenorul I-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de padmant, materiale sau alte obiecte, precum i ca urmare a unor ingradiri sau
limitéri din proprie vina.
Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrérilor cétre Beneficiar. El trebuie s ia
masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zépada si gheata.
Dacé nerespectarea de cdtre Antreprenor a prevederilor oricdrui regulament sau hotérari ale
autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va
fi despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului. »
Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.
Dacd intirzierea in executia lucrérilor este din culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabild va pliti celeilalte parti penalizéri si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% pana
la 0,1%) din valoarea lucrdrilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpi a intrat in intirziere.
Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privina sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

9.10 Antreprenorul rdspunde solidar pentru neexecutarea obligatiile contractuale.



10 SOLUTIONAREA LITIGIILOR

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o ingtiintare prealabild a celeilalte parti, si ceard efectuarea unor cercetdri de cétre o institutie
publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cérei culpd a fost
dovedita.

11 REZILIEREA CONTRACTULUI

11.1 Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifici Antreprenorul cd din motive neprevdzute si datoritd unor
conjuncturi economice 1i este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

11.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile firéd sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrérile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrérilor;

c) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

d) Antreprenorul notificdi Beneficiarul cd din motive neprevazute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

11.3 Contractul se considerd reziliat, daca partea contractantd va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 11.1. si 11.2. din prezentul
contract.

11.4 in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele
care urmeaza si le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele
pe care trebuie sé le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a reziliat contractul.

11.5 Dupd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.

11.6 Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a
lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

12 DISPOZITII FINALE

12.1 Urmatoarele documente sunt parte integranti a prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnicé;
c) Oferta financiari;
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d) Factura (facturile, in cazul semndrii a mai multor procese verbale de receptie a
lucrédrilor executate) fiscald;

e) Procesele verbale de receptie a lucrdrilor executate;

f) Procesul verbal de receptie finald a lucrérilor executate.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
fn cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul.
Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al pértilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.
Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la 20.04.2020, fiind valabil pani la receptia finala a lucrérilor.

13 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR

Adresa postald: MD 4401, RM, raionul Adresa postald: mun. Chisinau,
Caldrasi, str. Mihail Sadoveanu, 54 str. Gh. Iablocikin,5

Telefon: +373-69-847-440 Telefon: 022 754924

Cod fiscal: 1019600042960 Cod fiscal: 1007600007036

Banca: ,,Victoriabank™ S.A., fil nr. 28, Banca: ,,Moldova - Agroindbank” S.A.
Calarasi fil.Nr.15 Chisindu

Cod: VICBMD2X492 Cod: BIC AGRNMD2X443

IBAN MD32V1022242800000253MDL IBAN MD90AG000000022512014654

14 SEMNATURILE PARTILOR

BENEFICIAR




Wintmeta

Formular interdepartamental tipizat ne O
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 januaric 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Maldova

Antreprenor NASTAS CONSTRUCT SRL
(denumirea )
Investitor Universitatea de Stat din
Tiraspol
(denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie la etajul doi
Blocul Central al Universitatii
de Stat din Tiraspol,
str.lablocikin S, mun.Chisinau
Valoarea lucrarilor executate 290 862 lei
Proces - verbal—Nr.-01
de receptie a lucrarilor executate
peffmai  an 2020 o)
-t oy v gl . i :
Pret Valoare |
Nr Simbol . . . inclusiv inclusiv salariu |
i S Denumire lucrari U.M. Cantitate sglariu (ol Sxeol.6) |
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
| 2 3 [ 4 ] 5 6 T
1. Lucrari de reparatie
1.1. Pereti
i N Desfacerea pardoselilor B b 5 !
reci din plinte, scafe 10,58 1 2313
RpCK42L | turnate pe loc sau m 117,000 e : -
g 10,50 | 228.5
prefabricate
B 7132040012700 | Parchetar | h-oom | 14040 | 42,00 589.680
bbb ‘ﬂl(mﬁyﬂ_lf)_zg_ Munc_.ltcn deser vnc CM “h-om [ 15210 424001 638.820
Macara fereastra de 0,0015 L
2922140006703 g 3,77
7.2) ) MN (0,15t h-ut 15755 ) e 5',700 8,775
2 Desfaceri de tencuieli e 3 geRib
A — " L ) o ) J 000,
RpCJ35A mt.cuo.ale sau c.xt.enoale 7 338.800
driscuite la pereti 11,34 3 842.0
| m220s0013400 | Zidar | hom | 40,656 42,00 | 1 707.552
[ 9310060019920 | Muncitor dcselvn_gQM___ | h-om | 50,820 42,00 2 134,410
Macara fereastra de 0,0015
2922140006703 = 3.3 H.91(
TN a5 TR O I O O O i i i
3 Aphcaxca manuala a
grundului cu cuart 15,70 53189
CN54A | "Betonocontact" intr-un m?2 338.800 T S
, : 5.88 1 992
strat, la pereti
| 700013301 | Zugrav vopsitorcat.3 | h-om | 47432 | 42,00 11995, 144
2430?.2(1»31(“010 "Glund cu cuart kg 140,602 73.30 3976.027
.l | B J"Betoneeontact” 0 | ) T w]l ow inznl; 3 :
| s | Hirtie pentru slefuituscata | buc | 16,940 | 4300442 50.820
4 63,85 211633,
CFSOB Tencuieli interioare de 5 - 338.800 - Uk
mm gmsnmc executate SI 24 17 360.1




| 2 3 4 5 6 7
manual, cu amestec uscat
pe baza de ipsos, la pereti
si pereti despartitori,
preparare manuala a
mortarului.
| 7122050013442 | Tencuitor 5 h-om 413336 .. .. 4200 17360112
(2653102100831 | Amestec uscat ) kg 2 419,032 e S Ly 4 112,354
A Utllzu:de rldl(.:at.pentru Bt 26,765 5.00 133,825
lucrari de finisaj
3 ‘???;?2?40004021 Mixer electric h-ut 5,421 5,00 27,105
5 Tencuieli interioare de 3
mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat
pe baza de ipsos, la pereti
si pereti despartitori 30,42 103073
CF51A K-3 | ,preparare mecanica a m2 338,800 =~ y s
mortarului. Diferenta in 1028 1349,
plus sau in miniu pentru
fiecare 1,0 mm (se adauga
la art. CF50)
| 7122050013442 | Tencuitor h-om 132,132 42,00 |  5549,544
| 2653102100831 | Amestec uscat kg 1.453,452 1,70 ~2470,868
. Malaxor pentru mortar de
b b Q‘L_‘aqj';lat e h-ut 10,164 5,00 50,820
2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar h-ut 63,017 5,00 315,085
2875277400000 | Compresor h-ut 64,033 30,00 1920,990
6 Diverse lucrari - strat de
impaslitura din fibra de
sticla aplicat pe suprafata 16.10 5453,0
CF17C clementelor prefabricate m2 338.800 STt _—
din b.c.a. lipit cu aracet, Rt 285
inclusiv stratul de amorsaj
12205001400 | Zidar | hom | 67,760 4200 2845920
2614122601913 i;‘;plaés(l)ltlll'a dip fibra de sticla m2 372,680 6.75 2 515,590
| 2462106110132 | Aracet CPMB | ke | 50820 1.80 91.476
7 Aplicarea manuala a
chitului pe baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm 27.64 9364,8
CF57A | pe Sl:lplafe.telff pel{CtIIOI, m2 338,800 23.10 78263
coloanclor si tavanelor
(strat 1)
7122050013401 | Zidar cat.4 h-om 152,460 42,00 6 403,320
| (_)»31()()4()()()1@)79??6: Muncitor deservire CM h-om 33.880 42,00 __j 422,960
2653102100833 | Chit pe baza de ipsos kg 357,400 4,30 | 536,820
N Eurofin B
T, Utilaj .dc rldlgat.pentru heut 0.339 5.00 1,695
| lucrari de finisaj e
8 Aplicarea manuala a
chitului pentru lucrari la 17.29 5 857.4
CIF56A interior "Mesterul Manole" m2 338,800 e e Mdaay S Sy
12.60 4268.9

grosime 0,5 mm pe

| suprafetele peretilor,




S

| 2 3 4 5 6 70
coloanelor si tavanelor
(strat 2)
7122050013401 | Zidar cat.4 h-om 67,760 42,00 | 2845920
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 33,880 42,000) ' 11 442,900
SESAR Elhlt pentru ]ucran"la interior Kg 167.028 9.50 | 586.766
i Mesterul Manole L W Bt
T e R Utilaj .de rldltlzat.pentru - 0.339 5.00 1 695
lucrari de finisaj 21 S0 T
9 Grunduirea suprafetelor 3,15 1 067.2
CNS3A | interioare eti 2 338,800 T g ’
§) interioare a peretilor m 126 426.9
7141020013300 | Zugrav vopsitor h-om 10,164 42,00 426.888
2416586105303 | Amorsa-grund kg 50,820 11,60 589,512
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 16,940 3,00f 50,820
10 Vopsitorii interioare cu
vopsea pe baza de
copolimerti vinilici in
emulsie apoasa (tip 41,17 13 949.1
CNO6A Flexilan), aplicate in 2 m2 338,800 ae
e l.- ) p? . u : 23,10 7 826,3
straturi pe glet existent,
executate manual -
lavabila
7141020013300 | Zugrav vopsitor _ _h-om 186340 | 42,00 7826280
Al Yopses ipe ssza dp . kg 135,520 37.30 5054.896
. L | copolimeri vinilici - lavabila ol i W s ik
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A kg 20,328 VUL YO 34.558
5531 A0 ;n(tle slefuita uscata 23x30 e 169.400 3.60 609,810
L0
| fmmimsveeet | Bumbac de sters kg | 16940 | 25,00 423,500
11 Elemente liniare din placi
y din gresie portelanata _ﬂ'ﬁ_ ) 5 168,6
Cl14B : : . m 117,000
aplicate cu adeziv (Plinta) 16,80 1 965.6
7!_32._@6(_”6950 Faiantar ) h-om 35,100 42,00 f i 1 474.200
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om [ 11,700 12,00 491,400
Elemente liniare din gresie
2874116312500 | ceramica, gresie portelanata m 125,307 17.60 2205.403
o, sau faianta ¢ Il b Svd o
BiE I Tag,| IV pentry placajedin kg 214.987 1.90 408.475
M ] 2 L St B 2
2010237318700 | Distantieri de rost buc 737,100 0,01 7,371
Chit mastic SR 1270 ntr ;
2430226 h6 23 288.697
|7 ) 00578 _F 100 s v it e
2952270003830 nD1reptar dealuminiu =2,00 h-ut 35,100 5,00 175.500
LELEN . Masina de taiat gresic. cu I T B L :
2952270003204 | . 3 t
[P dise D=500 mm, de 5,5 Kw | M i P e
2952240004021 | Mixer electric h-ut 0,117 5.00 0,585
Total lei 832159
Total capitol: 832159
B Inclusiv salariu e Jpsypingry L 551321
1.2. Coloane, rigle, glafuri ]
12 CNS4A | Aplicarea manuala a m2 72,200 l o 1 133.5




pe baza de ipsos, la pereti

si pereti despartitori,

i 2 3 4 5 6 7
grundului cu cuart 5,88 424.5
"Betonocontact" intr-un
strat, la pereti
| 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 h-om 10,108 42,00 424,536
2430226101010 | Grund cu cuart y ' ik
. "Betonocontact" ke s " __69}_1:’?_
| 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 3.610 3,00 10,830
13 Reparatii de tencuieli
interioare, in jurul
tocurilor si pervazurilor, la
usi si ferestre, de 2 cm
grosime, driscuite, 41,20 74333
RpCJ06C | executate cu mortar de m 180,400 5
ciment-var marca 25 T, apias Goot
avind spaletii drepti, intre
25 - 35 cm latime
(Coloane,Rigle)
7122050013442 | Tencuitor h-om 92,004 42,00  3864,168
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 59,532 42,00 2 500,344
2 : Ciment metalurgic cu
PN | ogaosuri M 30 saci S1500 | *8 s ) Ot
2652102100113 | Varpasta m3 0,253 1.700,00 430,100
N leu_)' sortat nespalat de riu si m3 1,551 200.00 310.200
| lacuri 0,0-3.0 mm ik
3. o | Malaxor pentru mortar de L
72)32?’70_0?'%'7 200 L actionat electric hot 027 % ]’33_5__
v 2922140006702 | Macara de fereastra h-ut 0,271 5,00 1,355
14 Tavane suspendate
executate pe santier din
ghips-carton, grosime 9,5 S ke 48 5
CK50C mm pe s.tructura din w2 35.600 S g M e e
profile zincata: suprafete 140,28 4.994.0
tavanelor curbe, cu goluri
pentru corpuri de iluminat
7422010060100 | Timplar h-om 106.800 42,00 | 4485.600
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 10,324 42,00 433,608
2852107335349 | Lucru la masina h-om 1,780 42,00 74,760
Placi ghips-carton
za(alozﬂxi)?.ﬁ?_._ 250x120x0,95 cm buc 15,308 78.60 I 293__2(?
L Profile tabla zincata CD A
PRSI | 60x27 mm L4 m i O o (W i, o
Drofi i .
2840136312703 Profile tabla fmcatd UD buc 14,240 26.30 374,512
| 27x28 mm L=4 m i
D Suruburi cu autofiletare B 2 136.000 0.15 320.400
3,5%25 mm
O Suruburi autofiletante e 1 068,000 0.15 160,200
| TS 35595 mm o o
2822115708000 | Element de sustinere buc 71,200 3,00 213,600
2875276305105 | Conector buc 158,064 2.60 410,966
15 Tencuieli interioare de 5
mm grosime, executate 63.85 6 883.4
CFs50B manual, cu amestec uscat m2 107,800 S e = e
51,24 5523.7




[ 2 3 4 5 6 g
preparare manuala a
mortarului.
7122050013442 | Tencuitor h-om 131,516 42,00 | 5__5» 13,672
2653102100831 | Amestec uscat kg 769,692 170 1308.4706
2952160007200 iy 'de rndnc.:at.pentru h-ut 8,516 5.00 42,580
| | lucraride finisaj _ = ot
2952240004021 | Mixer electric h-ut 1,725 500 | 8.625
16 Diverse lucrari - strat de
impaslitura din fibra de
sticla aplicat pe suprafata 16 09 1 735.0
CFI7C |el telor prefabricat m2 107,800 €3 Wi .
lementelor prefabricate T 40 905.5
din b.c.a. lipit cu aracet,
inclusiv stratul de amorsaj
7122050013400 | Zidar “h-om 21,560 42,00 905.520
E T — l!npaslltura din fibra de sticla m2 118.580 6.75 800415
tip 1 60
2462106110132 | Aracet CPMB kg 16,170 ;80 F-. i 290106
17 Montarea coltar din 15.84 2 850.3
CK18C ini m 180,000 =———
aluminiy 10,92 1 965.6
7422010060100 | Timplar h-om 46,800 . 42,00 1965.600
2743”‘_‘2?\4902) Coltar din aluminiu m 189,000 3,60 680.100
o Ciment mctalurgic cu : O o ~
2651122100402 g =
6511 mowv  adansuri M 30 saei S1500 kg | 4,500 ) l_.fO 6.300
I Nisip sortat neepalat de riu si m3 0.180 200.00 36.000
= | lacuri0,0-1,0 mm I Pl TS,
SERT ek ‘Suruburi cu cap inecat crestat b 1 080.000 0.15 162.000
i | 6 x 30 mm oA [ ,
18 Aplicarea manuala a
chitului pe baza de ipsos S 5 S
CFSTA I:uroﬁn. grosime 1:0 mm m2 107.800 wotnl ) A y '
pe suprafetele peretilor, 23,10 2490.2
coloanelor si tavanelor
7122050013401 | Zidarcat4 h-om 48,510 42,00 | 2037.420
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 10,780 42,00 | 452760
2653102100833 ?h'l e ezaile ipos kg 113,718 4,30 488.987
B Eurofin" B !
UMIR s Utilaj de ridicat pentru hio 0.108 5.00 0.510
lucrari de finisaj !
19 Grunduirea suprafetelor 3,15 339.5
CNS3A | interioare a peretilor m2 107,800 e Sy
1,26 135.8
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor ~h-om 3,234 il 42,00 135.828
2416586105303 VAmon_s_a__g,rgﬂd_ nt kg e g0l T R L E60) 187,572
810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 5.390 300 | 16,170
20 Vopsitorii interioare cu
vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in
emulsie apoasa (tip 41,17 41384
CNO6A “lexi i i m2 107,800 = =
Flexilan), aplicate in 2 23 0 5 4902

straturi pe glet existent,
executate manual -
lavabila




It 2 3 4 5 6 7
| 7141020013300 | Zugrav vopsitor h-om 59,290 42,00 2 490,180
2430116103800 | Vopsea pe baza de . kg 43,120 37,30 1 608,376
il L copolimeri vinilici - lavabila
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A kg 6,468 1,70 10,996
zosasonian | P s v 53,900 3,60 194,040
| 1711317306661 | Bumbac de sters kg 5,390 25,00 | 134.750
Total lei 36 610.6
Total capitol: 36 610,6
B Inclusiv salariu 25294,0
1.3. Tavane
21 | | Tavane suspendate din
panouri prefabricate 219.68 34 005.7
CK29F | "Armstrong", inclusiv m2 154,800 T | e ey
sistemul-grila ? >
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 23,220 42,00 975,240
» 7422010060100 | Timplar h-om 317,340 42,00 13 328,280
| 2874136313300 | Diblu din metal buc 619,200 0,30 185,760
Panouri "Armstrong" cu
e e sistem grila (aparenta sau
"’3"”_’?;’4(’“' ascunsa) pentru suspendarea m2 162.540 120,00 19 504,800
panourilor prefabricate 12
mm 2 OF M s |0 : ,
2952160007200 Sl .de nd:gal_pentru h-ut 2,322 5,00 11,610
lucrari de finisaj ’
Total lei 34 005.7
Total capitol: 34 005,7
Inclusiv salariu 14 303,5
1.4. Evacuarea deseurilor, ridicarea materialelor
22 - 'l‘ranspﬁul, prin purtare
directa, al materialelor 105.84 740.9
TrB05SB2-4 | incomode, avind peste 25 t 7,000 T6%.84 F105
kg, pe distanta de 40 m ? ?
ji;3l|vo(f(,6(i)})9()0 Muncitor necalificat h-om 17,640 42,00 740,880
23 s : 57,1 399.8
TSHO2 A Incarcarea in auto gunoi i 7,000 B
51 399.8
) :55[6_(_)600”900 Muncitor necalificat h-om 9,520 42,00 399.840
24 Transportarea gunoiului de iy -
TSIS0C10 constructii cu ¢ 7,000 ? :
autobasculanta 0,00 0,0
3410340000006 | Autobasculanta h-ut 3,039 200,00 607,800
Total lei 1 748,5
Total capitol: 1748,5
) Inclusiv salariu 1 140,7
Total lei 155 580,7




[ 2 3 4 5 5 7
CASM 22,5% A0 ABROR | TN 12l S8
Transportarea materialelor 5.5% 30917
Total . | 1802462
Cheltuieli de regie 6,3 % T 1 3558
Tolal | Gow. o | ol T91601,8
Beneficiu de deviz 6% i 11 496.0
Total capitol: 203 097,8
Inclusiv salariu | 958703
2. Montarea sistemului de electricitate
25 . 42,00 15120
RpEQo7A | Accesul h-om 36,000 |———— | ——
42,00 1512.0
_____ 7137010011510 | Electromontor h-om 36,000 42,00 1512000
26 Executarea santurilor cu
adincimea de pina la S cm 8.40 865.2
RpEJO8C | in pereti din piatra sau m 103,000 T 5
beton armat de 3x30 cmp 2 ie
B _7_13%_@_“520 | Electrician in constructii h-om 20,600 _/I2,6(£ _ e 865.200
27 Matarea santurilor in pereti 15,77 [.623.9
RpEJO9D | de pina la 50 emp m 103,000 e o :
12,60 1 297.8
7122050013442 | Tencuitor h-om 30,900 42,00 | 1297.800
2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A kg 175,100 ) 297.670
g i03506855 NISIR sortat nespalat de riu si b 0.052 200.00 10.400
doazal lacuri 0.0-7.0 mm Fe
. Malaxor pentru mortar de :
2952270003817 3 2
| 200 L actionat electric | hA Flt__“__J ’?45 '?’00 LIE
Macara fereastra de 0,0015
2922140006703 : s 3
al 10006 MN (0,15 tf) h-ut 2,060 5,00 _ 10.300
28 Montarea pe santier a
cutiilor de tablou capsulate
si fixarea lor pe panouri
sau pe schelet metalic, tip 525 & s34 ¢
N il IS ! 553.6
RpEGI6F cutie din mase p.lasu'ce cu byt 1,000 - T
16 monopolari, inaltime 99.10 99.1
mica (Cutie din metal cu
chee pentru 12 automate
incorporata)
7137010011520 | Electrician in constructii h-om 2,360 2,00 99,120
e (Cutie din metal cu chee
i '6"|fl7i|2436 pentru 12 automate buc 1,010 450,00 454,500
N incorporata)
29 Montarea intrerupatoarelor .
- intrerupator automat 28,85 ]
RpEETSA . buc 11,000 ————— PR =L
monofozat 27,30 300.3
| 7137010011520 | Electrician in constructii ~ h-om 7,150 42,00 300,300
2051142950716 | Diblu din lemn buc 22,000 0,50 11,000




| 2 3 4 5 6 7
Suruburi pentru lemn cu cap
2874115836911 | inecat crestat L 4 x 20 mm, buc 22,000 0,20 4,400
. o | -alama
| 17317306661 | Bumbac de sters kg 0,055 25,00 1,375
30 Intrerupator automat
ot firma | Monofozat AVD -29 16A e Tori 182,30 1823
i 1P UZO ’ 0,00 0.0
§ ] Intrerupator automat B
0000000-1666 | monofozat AVD -29 16A 1P buc 1,000 182,30 182,300
ey uzo
31 Intrerupator automat 2630 55,0
i monofozat VA47-29 16A Baic 10,000 ; :
I 0,00 0,0
I Intrerupator automat
D000 | 1 onofozat VA47-20 16A 1P | PU© 19,000 cia | [P 8
32 ‘Montarea tubului flexibil
izolant, usor, cu invelis
RopAosc | flexibil din material plactic L 150.000 A da
B (IPFY), avind diametrul : 31,50 4725,0
peste 25 mm
| 7137010011520 Electrician in constructii h-om 112,500 42,00 ~4725,000
2661 I”80360l Tub flexibil cj 25 mm m | 168300 2,80 [ 471,,_40
, 7&2}@0990; Confectii metalice de linii kg 3,300 13,60 44,880
33 Cordoane din cupru, cu
izolatie din PVC, VV 24.90 3 734.6
RpEBIOG | Gng - 0.66 sect 3x1.5 m 150,000 gt | <=1
mmp 14,28 21420
| 7137010011520 | Electrician in constructii h-om 51,000 42,00 2 142,000
111000100033 | Cordoane de cupru VV Gng - 5
<36 |066Eer xS minp m 162,225 9.80 1 589,805
2413217300101 | Clema de legatura buc 4,635 0,60 2,781
34 Cordoane din cupru, cu
izolatie din PVC, VVGng 29.75 4461,8
RpEBIOH | - 0.66 sectiunea 3x2,5 m 150,000 T
14,70 2 205 0
mmp
| 7137010011520 | Electrician in constructii ~ h-om 52,500 42,00 2 205,000
1111000100033 | Cordoane de cupru VVGng - 5 9 i 5
| s 0.66 sectiunea 3x2,5 mmp P 169,423 13,90 224,981 ;
2413217300101 | Clema de legatura buc 3,090 0,60 1,854
35 Doze pentru prize si 8.60 51,6
bret piata | intrerupatoare buc 6,000 = s
R ttrerup 0.00 0.0
soooaon-0r | D07 pentru prize si buc 6,000 8.60 51.600
= S|P intrerupatoare
36 Montarea cutiei de il Fo
> G ) i 3
RpEE03B ra:mﬁcahe interna s 6.000 A
130x120 mm 16,80 100.8
7137010011520 | Electrician in constructii h-om 2,400 | 42,00 100,800
27=-1(>|(a-7:1351()o Cutiei de ramificatie interna buc 6.120 35.60 217.872
¢ | 130x120 mm - WRTITS S | )
2811236311002 | Cutie de ramificatie interna biig 6.000 23.60 141,600

=101

130x120 mm




Total

1 2 3 4 5 6 7
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructiitip A | kg 00360, wh w[sain® | 1,70 B
P 1711317306661 | Bumbac de sters kg 0,030 25,00 | . 0.750
2051142950700 | Dibluri buc 12,000 e 0,60 7,200
2874115836777 f‘j;g'b bAp mecat arestag 1.5 buc 12,000 0.20 2.400
37 Montarea prizelor bipolare )
constructie normala din
bachelita sau aminoplast,
simpla, dubla, constructie
impermeabila, etanse, 6l 92 247 7
RpEEO3A | etanse metalica sau buc 4,000 _—
RS W 13, 03 32 I
similare, montate ingropat
sub tencuiala sau aparent
pe dibluri din lemn sau
plastic Euro plus Vico
7137010011520 | Electrician in constructii h-om 1,240 42,00 | 52.080
i 2746167335100 | Priza dubla |« buc 4,080 43,60 177,888
| 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc 4000 | 270 10.800
| 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A kg 0,020 el T 1o 0034
| 1711317306661 | Bumbac de sters kg 0.020 25001 . 0,500
| 2051142950700 | Dibluri buc 8,000 | 0,60 ] 4.800
2874115836777 il/l;(;lb o e et L 3 buc 8,000 0.20 1.600
38 Montarea interupatoarelor s i 1 ?95 27 251.9
RpEEOTA | Kapsscar Vico buc 2,000 e
it P 11,35 22,7
| 1137010011520 | Electrician in constructii h-om 0,540 =, 742,0(0” } Ty 22,680
””00_(;_100024 Intrerupator manual Kapsscar buc 2,020 110, 60 223,412
2811236311002 | Doze pentru aparate buc 2,000 2,70 7 3 400
1711317306661 | Bumbac de sters kg 0,010.... "\ ~2500:f o5 0,250
IS ‘j(vjﬂ)_?. 100830 | Ipsos pentru constructii tip A kg 0,100 170 0,170
39 Montarea corpurilor de TS S hst
e : A 5 403, 2.
RpEF IS iluminat tip LED 60x60 i g | |
cm Incorporat 51,24 | 127.3
~ | 137010011520 | Electrician in constructii h-om 26,840 '_' N /lZTOOA . 1 127.280
2875274400502 | Corp de iluminat LED N
4x18 8060 &m. ‘ihcorporat buc 22,000 33030 _ 7 700,000
| 2051142950700 | Dibluri buc 44,000 0.60 26.400
| 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 buc 44,000 ~ 0,20 8.800
| 2653102100830 lpsos pentru constructii tip A kg 1.760 1.70 2992
Banda izolatoare din pinza
2513206621522 | cauciucata tip PC-role 10m x m 4,400 3.85 16,940
1Smm
Total lei 28 688.9
CASM 22,5 % B 3251.1
Transportarea materialelor 55% A8
Totdl » e R 32 722,2
Cheluieli de regie 30 % 43348

37 057.0




| 2 3 4 6 7l
Beneficiu de deviz 6 % 22234
Total capitol: 39 280,4
Inclusiv salariu 14 449,3
e Total lei 242 385
iy TVA 20 % 48 477
3 290 862
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 110 322
INTOCMIT: APROBAT:
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Lucrari de reparatie la etajul doi
Blocul Central al Universitatii

de Stat din Tiraspol,

str.lablocikin 5, mun.Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse Ne 1
Lucrari de reparatii

Intocmit in prefuri curente

Valoarea de deviz 290 862 lci

Ne ISimbol norme Cantitate Valoarea de dcvizjléi'
crt. si Cod Denumire lucrari si cheltuieli U.M. conform | Pe unitate Total
resurse datelor din | de masura
proiect
I 2 3 4 5 6 7
Total borderou de resurse No 1:
Manopera: )
1. | 2852107335349 | Lucru la masina h-om 1,780 42,00 74,760
2. | 7122050013400 | Zidar h-om 129,976 42,00 5458,992
3. | 7122050013401 | Zidar cat.4 h-om 268,730 42,00 11 286,660
4. | 7122050013442 | Tencuitor h-om 799.888 12,00 [ 33 595.296
35 7132010010900 | Faiantar h-om 35,100 42.00 14 74.200
6. [7132040012700 | Parchetar h-om 14,040 12.00 589.680
7. | 7137010011510 | Electromontor h-om 36,000 42,00 1 512.000
8. | 7137010011520 | Electrician in constructii h-om 277,130 42,00| 11 639.460
9. [7141020013300 | Zugrav vopsitor h-om 259,028 42,00 10879.176
10. | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 h-om 57,540 42,00 24116.680
I1. [7422010060100 | Timplar h-om 470,940 42,00 19779.480
12. 9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 27,160 42,00 1 140.720
13. 9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 249.346 42,00 10472,532
Total manopera 110 322
Materiale: b
1. ] 0000000-01 Doze pentru prize si intrerupatoare buc 6,000 8,60 51,600
2. Intrerupator automat monofozat AVD - 29
0000000-1666 3 2.3
) % | 6A 1P UZO buc 1,000 182,30 18 )()()
3. SO0ROD 0.1 llnét/rfrltg)ator automat monofozat VA47-29 - 10.000 29.30 293.000
4. ;‘ 11000100024~ | [ntrerupator manual Kapsscar buc 2,020 110.60 22“,”2
3, ;l'l 1:)0010003} Cordoane de cupru VV Gng - 0.66 sect o 162,225 9.80 1 589.805
X1.3 3x1,5 mmp g
6. ;{;1\_000100033- Lorc}oanc de cupru VVGng - 0.66 & 162.225 13.90]  2254.927
S sectiunea 3x2,5 mmp e
T | 421102200496 :11:151"’ gorat Hespaitde e st lacuris Ll it 0,180 200,00 36.000 ‘
8. s fitssa :ilns]lp sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 m3 1551 200.00 310.200 i




619,200

9. i s Eﬁllp sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 m3 0.052 200,00 10.400
10. | 1711317306661 | Bumbac de sters kg 22,445 25,00 561,125
1. |2010237318700 | Distantieri de rost buc 737,100 0,01 7:371
12, | 2051142950700 | Dibluri buc 64,000 0,60 38,400
13. | 2051142950716 | Diblu din lemn buc 22,000 0,50 11,000
14, [2413217300101 | Clema de legatura buc 1,723 0,60 4,635
15. [2416586105303 | Amorsa-grund kg 66,990 11,60 777,084
16. lp,430| 16103800- Vopsc?a pe baza de copolimeri vinilici - K 178,640 3730| 6663272
: lavabila
17. guozz()lmom- Grund cu cuart "Betonocontact” kg 170,565 2330 3974,165
18. | 2430226101466 | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 kg 12,285 23,50 288.697
19. |[2462106110132 | Aracet CPMB kg 66,990 1,80 120,582
20. | 2462106110400 | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica kg 214,987 1,90 408,475
21 SRR A Banda izolatoare din pinza cauciucata tip i 4.400 3.85 16.940
PC-role 10m x 15mm
22. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 m2 491,260 6,75| 3316.005
— S Tt = :
B gsiooary | Siment metalurgic cuadaosuri M39 sact |y 237216 1,40| 332,102
24. |2652102100713 | Var pasta m3 0,253 1 700,00 430,100
25. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A kg 203,806 1,70 346,471
26. |2653102100831 | Amestec uscat kg 4 642,176 1,70 7 891,698
27. - Chit pentru lucrari la interior "Mesterul
2653102100832 7 kg 167,028 9,50 1 586,766
Manole
28. [2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin” kg 471,118 4,30 2 025,807
29. [2661122803601 | Tub flexibil d-25 mm m 168,300 2,80 471,240
30. | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm buc 15,308 78,60 1203,209
31. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 buc 223,300 3,60 803,880
32. - .| Panouri "Armstrong" cu sistem grila
'I’;"ZHB("WJI' (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea m2 162,540 120,00 19 504,800
panourilor prefabricate 12 mm
33 Z”’ 123549025+ | Coltar din aluminiu i 189.000 3.60 680.400
34. |2746167335100 | Priza dubla buc 4,080 43,60 177,888
35. | 2746167335100+ | Cutiei de ramificatie interna 130x120 mm bue 6.120 35.60 217.872
36. | 2811236309901 | Confectii metalice de linii kg 3,300 13,60 44,880
37, | 2811236311002 | Doze pentru aparate buc 6,000 2,70 16,200
38. 73: 1236311002- | Cutie de ramificatie interna 130x120 mm buc 6,000 23,60 141,600
39. | 2822115708000 | Element de sustinere buc 71,200 3,00] 213,600
40, | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m buc 32,040 35,60 1 140,624
Al. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m buc 14,240 26,30 374,512
A2. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm buc 1 080,000 0,15 162,000
A3, | 2874115833871 Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm buc 2 136,000 0,15 320,400
A4, | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm buc 1 068,000 0,15 160.200
45. | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 buc 44,000 0,20 8.800
46, | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 buc 20,000 0,20 4,000
47. SRRSERT Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat b 22.000 0.20 4.400
L 4 x 20 mm, alama
A8 | spmnagnmany | HIgaRte Iiniaredi aresic cormmicn; m 125307 1760 2205403
gresie portelanata sau faianta
49, [2874136313300 | Diblu din metal buc 0,30 185,760




50. ii?;zmoosoz- Corp de~|lum|nat LED 60x60 cm - 22.000 350001 7 700.000
, incorporat 5
S1. |2875276305105 | Conector buc- 158,064 2,60 410,966
52. ?;621373(243& (Cthxe Fin? metal cu chee pentru 12 b 1,010 450.00 454500
3 automate incorporata)
53. | 810741 Hirtie pentru slefuit uscata buc 42,880 3,00 128.640
Total materiale de constructii 70 490
Utilaje de constructii: -
1. | 2875277400000 | Compresor h-ut 64,033 30,001 1920.990
2. |2922140006702 | Macara de fereastra h-ut 0,271 5,00 I >53
3. 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) h-ut 7,203 5.00 36. ()l S:
4. 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut 38.389 5.00 191,945 |
5. [2952240004021 | Mixer electric h-ut 7,263 5,00 36,315
6. | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar h-ut 63,017 5,00 315.085
7. 2952270003204 Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, h-ut 5,850 20,00 117.000
de 5,5 Kw
8. R — Mala{(or pentru mortar de 200 L actionat it 11,980 5.00 59.900
electric ,
9. 2952270003830 | Dreptar de aluminiu_ = 2,00 m h-ut 35,100 5.00 175,500
10. | 3410540000006 | Autobasculanta h-ut 3,039 200,00 607.800
Total utilaje de constructii 3 464
Total lei I 542 385
TVA 48 477
Total deviz: 290 862
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INVESTITOR

Universitatea de Stat pRRa
< P la Regulamentul de receptie
din Tiraspol a constructiilor si instalatiilor aferente

PROCES-VERBAL
de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. _ &L din {§ e/ 2020

Privind lucrarea “Lucrari de reparatie la etajul doi, Blocul Central al Universitatii de Stat din
Tiraspol, str.lablocikin 5, mun.Chisinau”,
executata la obiectul __din str.lablocikin 5, mun.Chisinau, in cadrul
contractului nr. __din 2020 incheiat intre
SRIL. ,,NASTAS CONSTRUCT” si ‘* Universitatea de Stat din Tiraspol", pentru lucrarile de
reparatie_” Lucriiri de reparatie la etajul doi, Blocul Ccntral al Universitatii de Stat din
Tiraspol, str.lablocikin 5, mun. Chlsmau"

1. Lucrarile au fost executate in baza llcentel nr. === éeria —————— , eliberatd de Camera de licentiere RM.
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul .2020 — .2020,
fiind formata din:

Presedintele comisiei: /j/?ﬁ%f’b %&@%Z/ (/ /’/%Q\

Membrii comisiei:

S NEENT

fa'u:"\.)\u ‘

Nastas Mihail ' Director SRL. NASTAS C ‘.,’*

Y //m 9/ Kl . vL[ﬂLLC/L ({,,/
%@ 10 vdé//w ,_/0/ 7@{/

( mcc L__é'A Culy ] p\Sm_. .
Jedeor o7 . bupp fof ool aelpued
Torate B A, 2P TEIO

Nume prenurf' functia

1. Au mai participat la receptie:

(prenumele, numele) (functia)

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) lucrarile cuprinse in caietul de sarcini au fost executate in volum de 100 % conform normativele RM;
2) La executarea lucrarilor s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

Admiterea receptiei lucrarilor de constructie

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin: -' T

Lucrérile au fost efectuate conform proiectului, si caietului de sarcmu n termenul stablht

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De a transmite obiectul in posesia Beneficiarului (Investitorului.)

71. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:



Obiectul cu numarul cadastral

, adresa postala , destinatia , compus din urmatoarele

constructii , suprafata la sol , suprafata totala, , humarul de etaje , conform
certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind _2_filesi__ 0 anexe numerotate, cu un total de 2
file, a fost incheiat astazi 2020 la 10.00-in 3 exemplare.

Comisia de receptie:

P:resedintele comisiei: /Z)Zﬂdn‘ﬁ?/ W(f V34 7% & Z{/ﬁ 9/ f//

Membrii comisiei:

Nastas Mihail

ﬁow Dony

e
%/zzu/b %a)’z/yﬁ& zu/Z

sSaftn Poicuden Figiner 27 AP

Au mai participat la receptie:

semnatura

(prenumele, numele, semnatura)

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:

Lucrarea

5

LS.

(semnatura) (functia, numele, prenumele)

10. Lucrarea ” Lucrari de reparatie la etajul doi, Blocul Central al Universitatii de Stat din
Tiraspol, str.lablocikin 5, mun.Chisiniu”.

este:

TRANSMISA: PRIMITA:

.<". o <] ,‘/“ /—‘_\
__Director Nastas Mihail //0& ; 7

INVESTITORUL:.
' 2020

ST 7

(functia. prenumele, numc‘; semnatura) (functia, pi nu.lc numéle. semnétura)



Farmodar tipleat

Aneva | ia Ortlnud Minktersiul Finnanieiur al lepshlicii Mulduve

Ac N din 20 wwpust 2017
Timomie o

Tipunowcen |k opwsany Munereperea sancas ey wsn Meaoia

N 1% or 2K acyen 207 ¢

FACTURA FISCALA Seria, Nr.
HAJIOTOBASI HAKJTAZTHAS Cepits, Ne EAA002351060
8. Foaia de parcurs  seria: numir: data:
Data eliberdirii /data livedrii  18.05.2020/ 18.05.2020 MMyresoii nuct cepus HOMEp A
Hura nunscky /1ara nocranki 9. Transportator ef/nr TVA /
Iepeso3umk ¢.x./ kon HAC
1. Furnizor: NASTAS CONSTRUCT S.R.L., OR.CALARASI Mihail Sadoveanu nr.54 Cont MD32V1022242800000253MDL, VICBMD2X492 ef/ nr.TVA 1019600042960 /
MocTanuk d.x./ xon HAC 3800547
cf/nr. TVA 1007600007036 /
2. Cumpiiriitor/bencficiar: UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL, SEC.BUIUCANI Ghenadie Iabloci?in nr.5 Cont MD90AG000000022512014654, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. (.x./ xon HAC
[Mokynatens/nonyuareas  fil.15 Chisinau, AGRNMD2X443
3.Delegatie seria numir data delegatul 4. Documente anexate
JlosepennocTs  cepus HoMep Mata IeNernpoBaHLIi IMpunaraemuie ZoKymenTsl
5. Punct inciircare 6. Punct desciircare 7. Redirijiri
[Tyt norpysku i Tlyukr pasrpysku Tlepeaupecousku
10.1 10.2 10.3 104 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 1012
Denumirea mirfurilorlncﬁvemr. serviciilor i codul pozitiei tarifare Unim: de Cantitatea Pret unitar fird Valoarea totald fari Cota TVA,% Suma totald a TVA, lei Valoarea Altit informatie Tip ambalaj Numiir locuri Masa bruti, tone
al marfi/activului milsuri miirfurilor/activelor, TVA, lei TVA, lei Crapka HIIC, % | OGutas cymma 11C, ncen marfurilor/activelor, HApyras undoy Tun y CTOO Macea GpyTTo,
Haunienonanise ToRaPOMIKTHROM, YCIYT H KOA vounpuoﬂ nO3MIMI Ejnnina volumul serviciilor | Llena eamnmim 6e3 | OGns cysmma 6es HIC, serviciilor, lei ameer TOHH
ToBAp/ACTHEA, HIMEP K 5O HAC, ncen nees CTouMocTs ToBApOB/aXTHOS,
TOBBPOB/AKTHEOR, yoayr, nees
obwem yenyr
1. LUCRARI DE REPARATIE CONF.PROC.VERBAL 1 242385 242385,00(20 48477,00 290862,00
nr.IDIN MAI2020° v
11. TOTAL (pe factura fiscalii) / Beero (no naiorosoit naknauioii) 242385,00 X 48477,00 290862,00 X X X 0,00
O
12, Permis eliberarea: director Mihail Nastas AL Thhpe, 20 Aplicald semndtura digitald de citre Furnizor\[lpumenena indponas
Ornyck “}\5\"}_'_'40!:/? ZX noanuck MocTasuwwka
aspeL: adma SR 2\
Ry : o CEN 3 ey, F..'\\‘ A Te, semnatura \ 1 T MK,
,3,/ . . TAS
o ;
13. Predat mirfurile/activele (serviciile): [ gﬂmabll M{‘UI Naq,fg‘s “14 / 9 Aplicatd semnitura digitald de ciitre Fumnizor\TIpumenena undponas
Cnan Topapel/akTisl (yenyrid itel A , Y ‘_ﬂ‘: 5 / % e & S v noamiics MocraBuyika
) - "":E*;"iw‘h < \ in, le, pr [ a\ [l v-.:' .
LS. 3\ (;.Gu' ) @/g (’O 701980“““ ‘(_} ncfia, numele, p T LS
2 . A MOLDOVA. 2
N\ 2 Kh s LDOVA:
M. . 1".5“/@‘;‘%’ s
& > o O\EF' &
SN
14. Primit mirfurile/activele intermediarul (transportatorul):
TIpHHsin TOBAPLI/AKTHBE! NOCPCAHKK (NCPEBOIUHK) Funcils, numicle; pf 2 Sturey s kecil
15. Predat mirfurile/activele intermediarul
(transportatorul):
Cyiaul TOBAPLY/AXTHRLT HOCPE/UTHK (NEPEROIUHK) Functia, numele, prenumele , semnatura \ /i . HMA |
4, / -
16. Primit mérfurile/activele (serviciile) 4 // / Valida numai cu semniturile olografe ale Cumpdratorului\deficTBurensha
cumpiiritorul/beneficiarul: = / TONLKO MPH Hanh4uk roforpaduycckux noanwccii IMokynarens
Ipunan Topapet/akTBb (yeayrs) = Funciis, numele, pr Te, semnatura \ /4 b, § HMA

NMOKYNaTeas/nonyyarcs

"y
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Furmalur fiphest
Aners §1s Ordtinul Ministerutul Finasnfelor 3| Republicii M. Mova
ar.d 1K dia I awgust W17

Tononas dopria
1 x mpukary @ Pecaylommi Maroaa
Ne 118 or 28 anryers 207 ¢
FACTURA FISCALA Serla, Nr. !l ﬂ’ ‘H
HAJIOTOBASt HAKJTAJTHAS Cepus, e EAA002351060
8. Foaia de parcurs  seria: data:
Data eliberiirii /data livriirii ~ 18.05.2020/ 18.05.2020 [Tyresoii ancr Cepua dara
Jara nuinmmekn /iarta nocranku 9. Transportator cf/ne TVA /
Teperozumx ¢.x./ xon HAC
1. Furnizor: NASTAS CONSTRUCT S.R.L., OR.CALARASI Mihail Sadoveanu nr.54 Cont MD32V1022242800000253MDL, VICBMD2X492 c.f/nr.TVA 1019600042960 /
MocTanumk ¢.x./ xon HAC 3800547
cf/ar TVA 1007600007036 /
2. Cumpiiriitor/bencficiar: UNIVERSITATEA DE STAT DIN TIRASPOL, SEC.BUIUCANI Ghenadie Iabloci?in nr.5 Cont MD90AG000000022512014654, BC'Moldova-Agroindbank'S.A. ¢.x./ kog HAC
ITokynatens/nonyuareas  fil.15 Chisinau, AGRNMD2X443
3.Delegatie seria numir data delegatul 4. Documente anexate
JloBepenHocTs  cepus HOMeEp Hata JenernpoBanHLIi TMpunaraenbie ZOKYMeIlThl
S. Punct inciireare B 6. Punct desciircare 7. Redirijiri
MTynxr norpysku V Iynxr pasrpysku - TMepeanpecoskn
. 10.2 103 104 K 10.6 10.7 10.8 10.9 10.11 10.12
D irea mirfuril ivelor, serviciilor §i codul pozitiei tarifare Unitate de Cantitatea Pref unitar fara Valoarea totald fArd Cota TVA,% Suma totalidi a TVA, lei Valoarea Altd Informatie Tip ambalaj Numir locuri Masa bruti, tone
al mirfiactivalui milsurii miirfurilor/activelor, TVA, lei TVA, lei Crapka HAC, % | OGuan cymma 1AC, neen mirfurilor/activelor, HApyrus wndoy Ki ToO Macea GpyTTo,
H TORap: THROR, YCHYT i KOA PHOTE E | I serviciilor | Llena eammim Ges | Omas cyama Ses HAC, serviciilor, lci aneer TOHH
ToBAPA/ACTHBY. HIMCpEIHA Kaanuecroo 1HAC, ncen necn CTouMOCTL TOBAPOB/AKTHBOB,
T083POB/AKTHEOR, yenyr, nees
olGhem yenyr
1. LUCRARI DE REPARATIE CONF.PROC.VERBAL 1 242385 242385,00/20 48477,00 290862,00
nr.IDIN MAI 2020
11. TOTAL (pe factura fiscali) / Beero (no nanorosoii nasnaaioii) 242385,00 X 48477,00 290862,00 X% X 0,00
12. Permis eliberarea: director Mihail Nastas -r:-a}:‘"u o Aplicatd semnitura digitald de citre Fumizor\[Tpusmeriena rurponas
Ornyck M TMocraswuka
paspciunn: L) [ — €D noanick [Tocrasiuy
037 Tunciia, numele, pr le, a\ L b, MM,
i g3 \s S
</ 8. , :
13. Predat méarfurile/activele (serviciile): ; (i’,dfmabil M{hgil Ni&ﬁl‘«?} / 2 i Aplicatd semnitura digitald de ciitre Fumizor\[Tpusmenena widponas
Cnan topapsi/akTisbi (yenyrigh & Wl oo M i | /) noanick ITocrasuyika
5 = ] Funcfia, numele, pr le, dtura\ J1 Th, HMA,
LS.
M.II
14. Primit miirfurile/activele intermediarul (transportatorul):
TTIpHHAN TOB3PLY/AKTHBLI NOCPCAHKK (NCPCBOIMNHK) Functis, numele, bt e, seinuRtay\ ]l ! iz
15. Predat mirfurile/activele intermediarul
(transportatorul):
Crian TOBapHI/aKTHRLL TIOCPEUIHK (NEPeBO3HK) ,: \y}\ Funcia, numele, pr le, dtura\ ]l T HME
‘A_n:. - '\!‘ B
T oy N
5 gERVICIUL ";g‘; : 7 /
16. Primit mirfurile/activele (serviciile) AD MiNIST '?-""T i ‘-}8; " / / Validd numai cu semniturile olografe ale Cumpdrdtorului\deiicranrensta
cumpiritorul/beneficiarul: GOSF o0 ARESC ,Q‘SS I < / TONBLKO NPH HANHYHK roforpaduucckux noanuceii Mokynarens
Mpunan Tosapei/akTusst (yomyri) . - Funciia, numels, pr T, ATTTRVI o T

noxynarcas/noaysarens
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 93
privind achizitia de valoare mica

“ 08 ” aprilie 2020 or.Cilarasi
1, Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de valoare micd din data 08.04.2020 , intre primdiria or.Cilarasi

, cu sediul in or.Cilirasi ,str.M.Eminescu, 19 , telefon: 0244 2-27-73, fax: 0244 2-20-52¢-mail:
primariacalarasi@mail.md, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.1007601009004 din “__ 20, reprezentat |
primarul or.Cilirasi Ton Olari , in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si S.R.L.,,Nastas Construct” , cu sediul
in or.Caldrasi str.M.Sadoveanu,54 ,telefon/fax: 069847440 .e-mail , inregistrat la Camera inregistrﬁrii de Stat, cu

nr. 1019600042960 din ” , autorizat pentru activitatea in constructii: prin administratorul Nastas Mihail ,in
calitate de Antreprenor, pe de alté parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligi s execute : lucririlor de pavare a accesului citre Scoala Primari si Liceul Teoretic
M.Sadoveanu , cod CPV 45200222-1, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
precum §i a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2; Perioada de executare

2.1. Durata de executare a lucrérilor contractate este de 6 luni de la inregistrarea contractului conform legislatiei in
vigoare, primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul
de credite.

2.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramur la nivel national §i recunoscute ca
legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare
desfdsurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd fortei majore sau altei situafii extreme neimputabile i imprevizibile pentru Antreprenorul
general;
d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor §i reglementarilor

tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.3.  Conform dispoziiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor sau a unor parti
ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de
Beneficiar.

2.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificri, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

2.5. In baza documentelor d& confirmare a executirii §i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia



3.1,

3.2,

33;

4.1.

5.1.

52

5.3,

5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se constata ci sint lipsuri i
deficiente acestea vor fi aduse la cunostinfa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recepfie va constata
realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementdrile in vigoare §i cu
prevederile din contract. in functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.
Receptia poate fi ficuti si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

3. Valoarea lucririlor si modalitéigile de plata

Valoarea lucrdrilor de constructie-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de :

225505,93 lei ( doud sute doudzeci si cinci mii cinci sute cinci lei 93 bani)

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale : prin transfer in termen de 30 zile de la
prezentarea procesului verbal de la indeplinirea lucrarilor

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata definitive de citre
Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,
contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia
de receptie, care confirma ci lucrarile au fost executate conform contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar
Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi condifionatd de semnarea procesului-verbal de
receptie finald

4. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi sa fie faicute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea
acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul achizitiilor publice ce
reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.
Ajustarea valorii contractului se efectueaza confor {inind cont de rata inflatiei sau deflatiei, calculatd pentru anul
precedent ajustirii i publicatd de Biroul National de Statisticd in mijloacele oficiale de informare in masa,
conformformulelor:

S Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare §i de o calitate corespunzitoare prevederilor
actelor normative in vigoare si prezentului contract.

in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul general
trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor
executa.

Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s& comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de munc# pe baza de acord nu este consideraté ca facind obiectul unei subcontractari.

6. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar la dispozitia
Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a
lucrérilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie raspundere.
Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare §i prevederile actelor normative
in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate §i de a veghea
asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfdsoara activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar integral al documentafiei se prevede pentru completarea cérii tehnice;



6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

b) dou# exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se pastreaza la

santier, iar

c) altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in Constructii,

precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s le intocmeasca i sint cerute de subantreprenorul proiectant,
vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea §i in
termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau
folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecati face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completd. Prefurile stabilite vor
acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intrefinerea corespunzétoare a
lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare,
graficul de esalonare valorici a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucr#rilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa con{ind instrucfiuni sau aprobdri, ordine,
directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, cd
acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrérilor. Notificarea va confine detaliile sau
dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile
ce survin datorité lipsei acestor documente.
intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrrilor de subantreprizi va fi pusd la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara platd, in doud exemplare, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriz), stabilite prin graficul de executare.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forfa de munc#, materialele, utilajele
de constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asumd intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garantie bancari agreatd de Beneficiar este este retinerea succesivd din facturile partiale pentru
situatiile de lucriri, n cuantum de 0 % din valoarea lunara a acestora pini la atingerea unui procent de 0 % din
valoarea contractului.

Forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale pentru situatiile
de lucrari, in cuantum de 0% din valoarea lunari a acestora pina la atingerea unui procent de 0% din valoarea
contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la completarea garantiei de bund executie. Sumele astfel
retinute vor fi comunicate la o banca, aleasd de ambele parfi — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor
depune pe un cont special. in acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea
retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispuni ca banca sa instiinfeze Antreprenorul general de transferul efectuat,
precum si de destinatia lui.

Garantia de bun executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului citre agentul
bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie finala.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la expirarea duratei
de bun# executare, daca acesta nu a inaintat pina la acea data pretentii asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile
inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in
limitele prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteaza ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdfile stipulate in contract,
corespunde reglementirilor tehnice in vigoare §i nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
La lucrdrile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele se inscriu
in limitele admise prin reglementérile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile contractului,
prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncé, in ateliere, depozite si
oriunde se desfasoara activitifi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s i se puna la
dispozitie desenele si documentatia de executare pentru examinare §i s3 i se dea toate lamuririle, conditia fiind
ca prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului
general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol
iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executarea lucrarilor i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dac# Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune, el poate
ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultdti in executare, care
genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.



6.18.

6.19.

6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

6.26.

6.27.

7.1

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la dispozitia
Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sint
obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa protejeze si
sd plstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
Ridicarile de teren, trasérile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia Antreprenorului
general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare. Antreprenorul general este obligat sd
verifice documentele primite si s3 instiinjeze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitafile constatate sau
presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazd raporturile cu
subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia s&-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele normative, precum si
regulamentele (documentele) care sd-i permita executarea lucrarilor in cauza.
Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul s& dispuni in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepértarea sau refacerea oricérei lucréri sau pérgi de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere

calitativ.

in cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrarile,
angaja §i plati al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in fintirziere in acest sens
Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sd compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar
in legéturd cu faptul neexecutarii.
in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau
stiinfifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascad executarea lucrdrilor in zona respectivd §i si
comunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organelor competente acest fapt.
in timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia s3 mentina caile de acces libere, sa retraga
utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sint necesare,
iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie,
surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele i aprobarile si sa plateasca toate
taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi
afectate de executarea lucrérilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma
confirmarii de catre acest.

74 Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajirii intregii forfe de
munci pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

8. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse periodic la diverse
testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta
de muncd, instrumentele, utilajul i materialele necesare pentru examinarea, mésurarea si testarea lucrarilor.
Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este previzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor
fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu sint corespunzitor calitative sau
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste
cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoani autorizata de acestia au acces tot timpul la lucriri pe santier si
in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupi caz, a
proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora s examineze si si urmireasci orice
lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul
ori de cite ori astfel de luerari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic
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atestat §i proiectantul vor participa la examinarea i masurarea lucrarilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceastd
parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacd se constatd c# lucrdrile au fost de calitate corespunzitoare si
realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie si puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit altfel, fira
plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c) racordurile pentru utiliti{i (ap3, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita amplasamentului
santierului.

Costurile pentru consumul de utilititi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de mésurat se suportd de
catre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportd proportional de ctre acestia.
Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fird dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista n acest sens o dispozitie
expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie s inldture
aceste lucridri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate
pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca
se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.

Lucrérile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor si
primirea ordinului de executare.

9. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrarile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de 2 ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului prevazut la punctul 10.1 din
prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inliture toate defectiunile ce fin de
nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificari transmise de catre Beneficiar.
Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile fiind executate de
citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat §i platit ca lucrari
suplimentare.

10. Rispunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum §i pentru cele ale reprezentantilor lor legali
si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terf, pértile contractante
raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru
dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovéfie a fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in
clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel. Dac# prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri
dispuse de beneficiar in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacé
Antreprenorul general 1-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitagi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint,
materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la modul de
asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje tehnologice etc.,
livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile executate de alti agenti economici, atunci el trebuie s-i
comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrérilor.
Beneficiarul ramine raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozifie impotriva
degradarii §i furturilor pina la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protectie contra
degradarii lucrérii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze zipada si gheata.

Dacd nerespectarea de scitre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau hotariri ale
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autoritatilor administraiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despdgubit de
Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealaltd
parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite i care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile previzute in prezentul Contract, se va retine garantia de bund executare a
contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevedrile punctului 7.9, in caz contrar
Antreprenorul suporti o penalitate in valoare de 0% din suma totala a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd raspundere materiala in valoare de 0,1% din
suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10 % din suma totald a prezentului Contract.
In cazul in care intirzierea depaseste 20 zile, se considera ca fiind refuz de a executa lucririle previzute in
prezentul Contract i Antreprenorul i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea
a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiala in valoare de 0,1% din suma lucrdrilor,
pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 10% din suma totala a prezentului contract.

Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

11. Solutionarea litigiilor

In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o instiinfare
prealabili a celeilalte parti, sa cear efectuarea unor cercetari de cétre o institufie publicd de cercetare. Costurile
cercetdrilor efectuate se suporta de partea a carei culpa a fost dovedita.

12. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe Antreprenorul
general in situafia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul general c din motive neprevazute §i datoritd unor conjuncturi
economice ii este imposibil s& continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe
capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fird sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;
d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refiacut o
lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol se
va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepfie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le pliteasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general
din vina c#ruia s-a reziliat contractul.
Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa efectuarea
receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupa rezilierea
contractului.
Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu respectarea prevederilor
legale.



13. Dispozitii finale

13.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a
prezentului contract:

a.  prezentul formular de contract completat si semnat;
b.  oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferts;
c. listele cu cantititi de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd limba de circulatie

internationala.

13.3. In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

13.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii si intr3 in vigoare dupa inregistrarea lui de citre
Agentia Achiziii Publice si, dupa caz , de catre Trezoreria de Stat sau de catre una din trezoreriile teritoriale ale
Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la
31 decembrie 2020

13.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astazi
“ 08 ” aprilie 2020 .

13.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

14.Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR?”
PRIMARIA OR.CALARASI SRL,,NASTAS CONSTRUCT”
Adresa: Or.Ciléarasi,str.M.Eminescu,19 Adresa: Or.Calarasi,str.M.Sadoveanu, 54
Tel/Fax: 0244 2-27-73 ;0244 2-67-00 Tel/Fax: 069847440
Denumirea ; Denumirea . ;
Bincii: MF TR Centru Calirasi Bancii: BC,,Victoriabank” SA
Adresa i < Adresa Filiala nr.28 Calarasi
Bancii: Mun.Chiginiiu,str.Pugkin,44 Bancii:  Or.Cildragi,str.M.Eminesc,32
Cod Bancar:  1pp7MD2x Cod Bancar: vy pvMDIX492
Cont de 226614 Contde MD32V1022242800000253MDL
decontare: decontare:
Cod fiscal: 1007601009004 Cod fiscal:
IBAN :MD47TRPDBH312120D11107AB 6004260
16.Semnaturile partilor
“ ANTREPRENOR?”

“ BENEFICIAR”:

dO4O - COOOOOH Y57 dite 0,0¥ 4040
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor “NASTAS CONSTRUCT”
SRL
(denumirea )
Investitor Primaria or.Calarasi
(denumirea )
Obiect Lucrari de pavare a accesului
catre Scoala Primara, si LT M.
Sadoveanu, or.Calarasi
Valoarea lucrarilor executate 225 505,93 lei
Proces - verbal-Nr.-01
de receptie a lucrarilor executate
pe aprilie an 2020
Pret Valoare
Nr Simbol - . : inclusiv inclusiv salariu
by e Denumire lucrari U.M. Cantitate s:cll e (col.5xcol.6)
(lei/U.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 - 5 6 7
1. Lucrari de pavare
1 Decaparea imbracamintilor
asfaltice de pina la 3 cm : -
grosime formate din asfalt 285,6600 11,53 3 294,23
RpDB37C S m2
turnat pe fundatie din 11,53 329423
beton
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 57,1320 57,66 329423
2 Transportarea pamintului
- | cu autobasculanta de 5 tla 25,3300 21,20 337,00
TsISOAS : t
distanta de 5 km 0,00 0,00
3410540000006 | Autobasculanta-5t h-ut 2,6850 200,00 537,00
3 Sl o 611,18 17 418,73
TSCS4C Strat de fundatie din pietris m3 28,5000
57,08 1 626,88
9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 28.2150 57,66 1 626,88
1421102200068 sftsrﬁ;‘“’““ REspalatids iy m3 32,7750 380,00 12 454,50
4100126202818 | Apa m3 2.8500 16,00 45,60
Compresor mobil motor
... | ardere interna, presiunea pina
2912340002506 la 686 kPa (7atm), 2.2 h-ut 5,9850 150,00 897.75
m3/min
Compactor pe pneuri sau
2592270004021 mecanic 150 - 200 kg h-ut 11,9700 200,00 2 394,00
4 sl e 476,99 13 594.33
TSC54A Strat de fundatie din nisip m3 28,5000
51,89 1478.98
9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 25,6500 57.66 1478.98
1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si m3 31,3500 280,00 8 778.00




2 3 4 5 6 7
lacuri 0,0-7.0 mm
4100126202818 | Apa m3 2,8500 16,00 45,60
Compresor mobil motor
ardere interna, presiunea pina
2912340002506 la 686 kPa (7atm), 2.2 h-ut 5.9850 150,00 897.75
m3/min
5 ‘ Compactor pe pneuri sau
2592270004021 mecanicd 50 - 200'ka h-ut 11,9700 200,00 2 394,00
Pavaje executate din placi k
DEI3B de trotuare din beton i 285,6600 303,21 86 615,69
prefabricat 20%10*6 cm - 141,84 40 519,04
7129020012800 | Pavator h-om 457,0560 57.66 26 353,85
9310060019922 | Muncitor deservire h-om 245,6676 57,66 14 165.19
2661112800654 | Placi de trotuare din beton
% prefabricat 20%10*6cm m2 289.9449 133,66 38 754,04
2651122100023 | Ciment portland kg 457.0560 1,66 758,71
1421102200548 | Nisip pentru amenajare m3 15,9970 280,00 4 479,16
4100126202818 | Apa m3 6,5702 16,00 105,12
2881116002701 | Disc pentru taiat placi buc S,7132 350,00 1 999,62
Borduri mici, prefabricate
din beton cu sectiunea de
10x15 cm, pentru
incadrarea spatiilor verzi, 146,5000 98,11 14 373,51
DE11B ; m
trotuarelor, aleilor, etc., 14,41 2111,79
asezate pe o fundatie din
nisip, de 10x20 cm
9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 17.5800 57,66 1013.,66
7129020012800 | Pavator h-om 19,0450 57,66 1 098,13
2651122100024 g‘;‘;‘“ pardang b4 sact ke 27,8350 1,66 4621
TR NISIR sortat nespalat de riu si m3 0.1465 280,00 41,02
lacuri 0,0-3.0 mm
Bordura beton pentru trotuare
2666122800325 | dimensiuni 750 x 150 x 100 m 147,2325 75,66 11 139,61
B2
e Apa pentru mortare si . 0.5860 16,00 9.38
betoane
SRR NISIR sortat nespalat de riu si 3 3,6625 280.00 1 025.50
lacuri 0,0-7,0 mm
Total lei 135 833,49
Total capitol: 135 833,49
Inclusiv salariu 49 030,92
Total lei 135 833,49
CASM 22,5 % 11 031,96
Transportarea materialelor 10 % 7 968.21
Total 154 833,66
Cheltuieli de regie 14,5 % 22 450,88
Total 177 284,54
Beneficiu de deviz 6 % 10 637.07




Total 187 921,61
TVA 20 % 37 584,32
225 505,93
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 49 030,92
INTOCMIT: APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Primaria or.Calarasi

NASTAS CONSTRUCZ:$RI,

umirea
TTRARSL Ons

Sury
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CONTRACT 3
DE SUBANTREPRIZA Ne

12 septembrie 2019
mun. Orhei

SC”"ELEMENTPLAST"”SRL, cu sediul: str.Vasile Lupu 177/A, ap.(of.)3, mun.Orhei, MD-3501,
Republica Moldova, numarul de identificare de stat-codul fiscal (IDNO) 1011606005354, denumitd fin
continuare “Antreprenor General”, in persoana administratorului Zagorodniuc Sergiu, care actioneazé in
temeiul Statutului, pe de o parte,

si :

"NASTAS CONSTRUCT"” SRL, cu sediul: or.Calarasi, str. Sadoveanu Mihail, 54, numarul de
identificare de stat-codul fiscal (IDNO) 1019600042960, denumitd in continuare ,Subantreprenor”, in
persoana administratorului Nastas Mihail, de altd parte, ambele denumite in continuare "Parti” sau dupa
caz "Parte”, au incheiat prezentul Contract.

1.0BIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul isi asuma obligatia de a executa in termenul indicat in subpunctul 2.1 al
prezentului Contract lucrarile- de amenajare a teritoriului (pavarea cailor pietonale de acces) din
or.Telenesti, rl Telenesti, in conformitate cu prezentul Contract, actele si anexele la el, proiectele,
standardele si prescriptiile tehnice in vigoare, iar Antreprenorul General isi asuma obligatia sa@ primeasca
lucrdrile executate si sa achite costul acestora.

1.2 Lucrarile se indeplinesc din materialele Antreprenor General.

1.3 Subantreprenorul va asigura intregul santier cu tehnica si utilajul necesar pentru executarea
tuturor lucrarilor indicate in subp.1.1 al prezentului Contract, cu suportarea cheltuielilor de asigurare cu
combustibil, lubrifianti, piese de schimb, alte cheltuieli.

2. TERMENII
2.1, Subantreprenorul este obligat sa execute lucrdrile in termen de pind la 31.12.2019.

3. ACTELE CONTRACTULUI
3.1, Parte componentd a prezentului Contract este anexa nr.1 la prezentul contract.

4. VALOAREA LUCRARILOR SI EFECTUAREA PLATILOR
4.1. Valoarea lucrarii contracte este de 471400,00 (patru sute saptezeci si unu mii patru sute) lei.
4.2, Costul lucrarilor executate va fi achitat de catre Antreprenorul General prin transferarea
mijloacelor bdnesti la contul Subantreprenorului, in termen de 05 zile numai dupa semnarea de catre
Parti a procesului-verbal de receptie a lucrarilor.

5. OBLIGATIILE PARTILOR

A. SUBANTREPRENORUL ESTE OBLIGAT:

5.1. S3 efectueze lucrdrile in conformitate cu lista de sarcini, standardele, normele si regulile in
vigoare conform legislatiei Republicii Moldova, cu propriile forte si in termenii prevazuti in contract.

5.2. La finalizarea executdrii lucrdrii sau a unor faze determinante ale acesteia sa invite
reprezentantul Antreprenorul General pentru semnarea procesului-verbal de receptie a lucrarilor, inclusiv
ale lucrarilor ce devin ascunse, in ceia ce tine de calitatea si volumul executarii.

5.3. S& inldture din cont propriu deficientele depistate de cdtre Antreprenorul General in
perioada executarii lucrdrilor sau perioada de garantie;

5.4. Sa asigure pe parcursul executarii lucrarilor respectarea normelor legislatiei muncii, legile si
hot#rérile, ce se referd la evitarea accidentelor cu personalul lui, cu lucrdtorii lui sau cu orice persoana,

. care viziteaza santierul de constructie ori persoanelor afectate, si poartd responsabilitatea deplina si
totald (100%) pentru orisice accident de munca ori de altd natura cauzat de Subantreprenor pe perioada
indeplinirii obligatiilor sale stipulate in prezentul Contract.

5.5. De asemenea Subantreprenor este obligat sa respecte toate normele in domeniul protectiei
mediului inconjurdtor, igienei muncii si tehnicii securitatii muncii.
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5.6. Sa asigure integritatea materialelor si constructiilor pe sectorul sdu de lucru.
5.7. La finisarea lucrarilor sa curel_;e sectorul unde au efectuat lucrdrile de utilajul si materialul de
constructie, gunoi s.a.

B. ANTREPRENORUL GENERAL:

5.8. Este obligat s& achite in termen stabilit de contract costul lucrdrilor efectuate fin
conformitate cu actele prezentate de catre Subantreprenor.

5.9. Este obligat sa formeze Comisia de receptie a lucrarilor, la cererea Subantreprenorului, in
termen de 5 (cinci) zile din data depunerii cererii.

5.10.Este obligat sa receptioneze lucrarile executate de catre _subantreprenor intr-un termen util,
dar nu mai mare de 10 zile lucrdtoare din data depunerii cererii. In caz de necesitate, Antreprenorul
General este in drept de a solicita prelunglrea termenului de receptie a lucrarilor, coordonind acest
termen cu subantreprenorul. in' cazul in care Antreprenorul General are rezerve fatd de calitatea,
volumul lucrdrilor executate de subantreprenor va intocmi un proces-verbal privind deficientele depistate
si 1l va nainta subantreprenorului pentru inldturarea acestora. Subantreprenorul este obligat cd inldture
deficientele depistate in termenul stabilit de catre Antreprenorul General.

5.11.Are dreptul sa efectueze controlul executdrii lucrdrilor prin intermediul persoanelor
responsabile.

5.12.Este obligat sa asigure Subantreprenorul cu energie electrica.

6. EXECUTAREA\ RECEPTIA LUCRARILOR

A. EXECUTAREA LUCRARILOR

6.1. Subantreprenorul executa lucrarile in conformitate cu lista sarcinilor si indicatiile
Antreprenorului General in forma scrisa.

6.2. Antreprenorul general, este in drept in timpul executarii lucrarilor sa introducd schimbari in
componenta si volumul lucrérilor prevazute in anexa nr.1 la prezentul contract. Despre toate schimbarile
intervenite Antreprenorul general trebuie sa anunte in prealabil Subantreprenorul in forma scrisa.

6.3. Dacad in timpul executdrii lucrdrilor subantreprenorul depisteazd necesitatea executarii
unor lucrari adaugatoare necesare pentru realizarea obiectului prezentului contract dar care nu au fost
prevazute in documentatia de proiect si/sau in devizul de cheltuieli a prezentului contract, el trebuie sa
anunte antreprenorul general in forma scrisa pentru luarea deciziilor respective

6.4. Modificdrile, si/sau lucrdrile addugdtoare prevdzute in punctul 6.2., 6.3 sunt supuse
executarii de catre Subantreprenor dupa semnarea Acordului Aditional la prezentul contract in cazul in
care modificarile si/sau completarile la proiect modificd constructiile deja efectuate, Antreprenorul
General acopera cheltuielile pentru lucrul deja efectuat de catre Subantreprenor, la acel moment.

6.5. Dacd modificérile prevazute in punctul 6.1., 6.2 duc la modificarea termenului de
executare a lucrarilor partile vor stabili un nou termen pe care il vor indica in acordurile aditionale la
prezentul contract.

B. RECEPTIA LUCRARILOR

6.6. Subantreprenorul fixeaza faptul finalizarii unor anumite lucrdri sau a fazelor determinante
ale acestora in procese-verbale de executare a lucrdrilor. Procesul-verbal trebuie sa cuprinda informatia
exhaustiva referitoare la tipul si volumul lucrarilor executate, valoarea acestora si sa fie intocmit in
conformitate cu forma stabilitd de lista de sarcini.

6.7. Procesele-verbale lunare sunt fnaintate Antreprenorului General pind la data de 15
(cincisprezece) a lunii ce urmeaza dupa luna in care a avut loc executarea lucrarilor.

6.8. Subantreprenorul prezintd Antreprenorului General procesul-verbal in doua exemplare
originale, semnate de reprezentantul Tmputernicit al sdu. In termen de 5 (cinci) zile din data
receptionarii procesului-verbal Antreprenorul General este obligat sa examineze documentele prezentate
sa le semneze sau sa transmitd Subantreprenorului obiectiile sale referitoare la procesele-verbale
prezentate. Obiectiile Antreprenorului General referitoare la calitatea lucrarilor sau greselile admise in
procesul-verbal sunt inldturate de Subantreprenor in termen de 10 (zece) zile din data comunicarii
acestora. Dupa inlaturarea obiectiilor prezentate Subantreprenorul transmite repetat Antreprenorului
General procesele-verbale, in doua exemplare originale.

7. RASPUNDEREA PARTILOR

7.1. Partea care isi indeplineste obligatiile contractuale in mod necorespunzdtor trebuie sa
restituie celeilalte parti, la cerinta ultimei, cheltuielile si pierderile suferite.



7.2. Pentru incalcarea termenelor de executare a lucrarilor, antreprenorul general este in drept
de a solicita subantreprenorului achitarea unei penalitdti in mérime de 0,1 % din valoarea totald a
lucrarilor, pentru fiecare zi restanta.

7.3. Plata penalitatilor precum si restituirea prejudiciilor, nu elibereaza partile de la executarea
obligatiilor sale contractuale.

7.4. Pentru incalcarea termenelor de achitare a Iucrarllor, subantreprenorul este in drept de a
solicita antreprenorului general achitarea unei penalitati in marime de 0,1 % din valoarea totald a
lucrarilor executate, pentru fiecare zi restanta.

8. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

8.1. Litigiile, neclaritatile si intrebarile aparute intre parti se solutioneaza pe calea tratativelor
intre acestea, in cadrul procedurn de solutionare prealabild a litigiului pe cale extrajudiciara.

8.2. In cazul in care partile nu au ajuns la un numitor comun partile sunt in drept s&
solutioneze litigiul prin intermediul instantei de judecata.

9. REZILIEREA CONTRACTULUI

9.1, Partile pot rezilia contractul de comun acord, dupa notificarea in scris a partii opuse cu cel
putin 10 (zece) zile inainte, in cazul posedarn probelor, cd una din parti nu are capacitatea de asi onora
obligatiile asumate.

9.2. In cazul rezilierii contractului dupa mceperea lucrarilor si pina la finisarea acestora,
Antreprenorul General convoacd comisia de primire, care impreuna cu subantreprenorul, intocmeste un
proces-verbal al lucrarilor executate de facto, stabileste costul lucrdrilor care trebuie achitate.

10. SITUATII DE FORTA MAJORA

10.1. Péartile sunt eliberate de rdspundere pentru neexecutarea partiald sau totald a obligatiilor
contractuale in cazul unei forte majore care a aparut din momentul intrarii Tn vigoare a prezentului
contract.

10.2. Stabilirea evenimentelor ca fortda majora este determinatd de 3 criterii:

a) evenimentele sint exceptionale;

b) evenimentele sint imprevizibile, ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea
contractului;

c) evenimentele sint obiectiv de nepreintémpinat si invincibile.

10.3. Existenta fortei majore o confirma Certificatul emis de catre Camera de Comert si Industrie
a Republicii Moldova. Certificatul trebuie sa contina informatia necesard, care ar permite partilor sa
determine caracterul fenomenelor sau circumstantelor aparute si legatura lor cauzala cu imposibilitatea
indeplinirii partiale ori depline a obligatiilor contractuale.

10.4. Una din pérti este obligatd s& informeze cealaltd parte a prezentului contract despre faptul
aparitiei circumstantelor neprevazute.

11.TERMENUL DE GARANTE

11.1. Termenul general de garantie al lucrdrilor executate constituie 6 (sase) luni. Termenul
incepe a curge din data receptiei finale a obiectului.

11.2. Dacd in perioada de garantie se depisteazd careva vicii apdrute in urma executarii
necalitative a lucrarilor, Subantreprenorul este obligat sa le inldture din cont propriu, in termenii stabiliti
impreund cu Antreprenorul General. Pentru fixarea viciilor depistate, stabilirea ordinii si termenelor de
inldturare a acestora, Subantreprenorul este obligat sd delege un reprezentant al sdu in cel mult 3 zile
de la data primirii notificarii in scris de la Antreprenorul General.

11.3. In cazul refuzului de citre subantreprenor de a intocmi sau semna actul viciilor depistate,
Antreprenorul General intocmeste un act unilateral, de comun cu Beneficiarul.

11.4. In cazul refuzului Subantreprenorului de a inldtura viciile depistate, Antreprenorul general
cu conditia notificdrii in prealabil a Subantreprenorului are dreptul de a atrage un alt subantreprenor
pentru inl8turarea viciilor din contul primului. Ca confirmare a cheltuielilor suportate de catre
Antreprenorul General va servi contul/factura fiscala eliberata de subantreprenorul tert.



11.5. Achitarea lucrarilor prevazute in pct.-11.3. si 11.4. se retine din orice tip de plata efectuata
in beneficiul Subantreprenorului in conformitate cu prezentul contract. in cazul lipsei datoriei fatd de
Subantreprenor, ultimul le achitd in decurs de 3 zile bancare dupa primirea contului de plata.

12. DISPOZITII FINALE

12.1. Prezentul Contract intrd in vigoare si genereazd obligatii din momentul semnarii acestuia de
catre ambele parti.

12.2. Contractul poate fi modificat printr-un acord adlt;lona[ in baza unei intelegeri prealabile intre
parti.

12.3. La finisarea lucrarilor Subantreprenorul transmite antreprenorului General documentatia de
executare a lucrarilor efectuate.

12.4. Actele enumerate in articolul 3 a prezentului contract nu pot fi modificate, multiplicate sau
folosite cu altad destinatie decit cea indicatd in contract.

12.5. Informatia oferitd de Antreprenorul General sau de catre Subantreprenor are un caracter
confidential si nu poate folosita sau transmisa tertilor.

12.6. Prezentul Contract este intocmit in limba romand, in 2 exemplare cite unul pentru fiecare
parte.

Antreprenorul General Subantreprenor

SC”"ELEMENTPLAST"SRL “"NASTAS CONSTRUCT"” SRL
str.Vasile Lupu 177/A, ap.(of.)3, mun.Orhei or.Calarasi, str. Sadoveanu Mihail, 54
Cod fiscal; 1011606005354 Cod fisca[ 1019600042960

VIO22242800000253MDL




Anexa.1l la CONTRACTUL DE SUBANTREPRIZA NQO_% din 12 septembrie 2019

12 septembrie 2019 mun. Orhei
N/ Denumirea lucrarilor Canti | Pret | Unit. Total
o tate / de
' AR unita | masu
te ra

1 Demolari. Demontarea pietrelor de bordurd cu incércarea | 900 10 m.l. 9000.00

deseurilor in autobasculante.
2 Demolari. Desfacerea trotuarelor din dale de beton cu| 220 20 m? 4400.00

incarcarea deseurilor in autobasculante. :
3 Lucrari de terasament. Executarea lucrarilor de terasament 15 100 m? 1500.00

mecanizatd n albia trotuarului cu Incarcarea In
autobasculante,

4 Lucrari de terasament. Executarea lucrarilor de terasament 83 100 m? 8300.00
manuala in albia trotuarului cu incarcarea.

5 Strat de drenare. Executarea stratului de drenare din piatrda | 2100 15 m? 31500.00
sparta compactata . gr 100 mm.

6 Pavaj. Executarea invelitoarei terenului din placi de pavaj | 7330 40 m? 293200.00

vibropresat . /color/, beton cl.B/25.gr.50 mm pe pat din
amestec de nisip si ciment, gr.50mm (1:5), in complet cu
toate lucrarile aferente, inclusiv lucrarile de terasamant,
nivelarea si compactarea terenului.

7 Pavaj. Executarea invelitoarei terenului din placi de pavaj 55 40 m? 2200.00
vibropresat /color/, beton cl.B/25.gr.80 mm pe pat din
amestec de nisip si ciment, gr.50mm (1:5), in complet cu
toate lucrarile aferente, inclusiv lucrdrile de terasamant,
nivelarea si compactarea terenului.

8 Piatra de bordura. Instalarea pietrelor de bordura (color), | 2110 30 m.l. 63300.00
vibropresatd pentru trotuare (200x80)mm pe suport din
beton cl.B-15 si start din piatra sparta compacta, inclusiv
lucrdrile de terasament. Constructivele se vor executa in
complet cu toate lucrérile si materialele aferente, conform
normativelor in vigoare. Atentie! La intersectia trotuarului
cu drumul si la intrarile in curti piatra de bordura va fi
instalatd cu partea laterald in jos pe pat din betom M150 cu
gr.10 cm.

9 Piatrdé de bordurd. Instalarea pietrelor de bordurd | 1450 40 m.l. 58000.00
(300x180)mm, vibropresata pe suport din beton cl.B-15 si
start din piatrd sparta compactd, inclusiv lucrarile de
terasament. Constructivele se vor executa in complet cu
“toate lucrdrile si materialele aferente, conform normativelor
in vigoare. Atentie! La intersectia trotuarului cu drumul si la
intrarile in curti piatra de bordura va fi instalaté cu partea
laterald in jos pe pat din betom M150 cu gr.10 cm.

TOTAL: - - - 471400,00
Antreprenorul General Subantreprenor
SC”ELEMENTPLAST”SRL "NASTAS.CONS UCT" SRL

u 177/A, ap.(of.)3, mun.Orhei or.Calagasi ekt Sadaveanu Mihail, 54
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Proces-verbal de receptie a lucrarilor efectuate

nr.02 din 20.12.2019
la Contractul nr. @din 12.09.2019

NASTAS CONSTRUCT SRL,

c.f. 1019600042960, cu sediul: or.Calarasi str. M.Sadoveanu nr.54, reprezentata de administratorul
Nastas Mihail, ce actioneaza in baza statului (in continuare "Prestator"), pe de o parte,

si
SC ELEMENTPLAST SRL

c.f. 1011606005354, cu sediul in mun. Orhei, str. V. Lupu nr.177/A, ap.3 reprezentatd de Zagorodniuc
Sergiu, administrator, ce actioneaza in baza statutului (in continuare "Beneficiar") pe de o alta parte,

Au semnat prezentul proces-verbal de receptie privind urmatoarele:
1. Prestatorul a executat integral prevederile contractului. Beneficiarul nu are obiectii referitor la

cantitatea si calitatea lucrarilor prestate .

2. In perioada 24.09.2019-20.12.2019, in baza contractului, au fost efectuate Lucrari de amenajare a

teritoriului (pavarea cailor pietonale de acces) in or. Telenesti, specificatia lucrarilor executate fiind urmatoarea:

Denumire lucrarilor

Unit
de
mas.

Pret, lei

Cantita
tea

Suma, lei

Locul de
prestare a
serviciilor

Strat de drenare. Executarea stratului de drenare din
piatra Sparta compactata gr.100mm

M2

15

1600

24000,00

or. Telenesti

Pavaj. Executarea invelitoarei terenului din placi de
pavaj vibropresat/ color/beton cl.B/25 gr.50 mm pe
pat din amestec de nisip si ciment, gr.50 mm (1:5),
in complet cu toate lucrarile aferente, inclusiv
lucrarile de terasament, nivelarea si compactarea
terenului.

M2

40

5530

221200,00

or. Telenesti

Piatra de bordura. Instalarea pietrelor de bordura
(300x180mm), vibropresata pe support din beton cl
B-15 si start din piatra sparta compacta, inclusiv
lucrarile de terasament.

40

950,00

38000,00

or. Telenesti

Piatra de bordura. Instalarea pietrelor de bordura
(color), vibropresata pentru trotuare( 200x80)mm pe
suport din beton cl B-15 si start din piatra sparta
compacta, inclusiv lucrarile de terasament.

30

1610,00

48300,00

or. Telenesti

Total

331500,00

3. Costul serviciilor conform contractului constituie: 331500,00 lei MDL.

4. Total spre plata —331500,00 lei.

5. Prezentul act este semnat azi, 20.12.2019, in doud exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Locul semnirii —or. Telenesti

Rechizitele partilor:

Prestator : Beneficiar:

SC ELEMENTPLAST SRL
c.f. 101 1606005354

NASTAS CONSTRUCT SRL
c.f. 10196 004




Proces-verbal de receptie a lucrarilor efectuate

nr.01 din 23.09.2019
la Contractul nr. P8 din 12.09.2019

NASTAS CONSTRUCT SRL,
c.f. 1019600042960, cu sediul: or.Calarasi str. M.Sadoveanu nr.54, reprezentata de administratorul
Nastas Mihail, ce actioneaza in baza statului (in continuare "Prestator"), pe de o parte,

i
?SC ELEMENTPLAST SRL
c.f. 1011606005354, cu sediul in mun. Orhei, str. V. Lupu nr.177/A, ap.3 reprezentatd de Zagorodniuc
Sergiu, administrator, ce acfioneaza in baza statutului (in continuare "Beneficiar") pe de o alta parte,

Au semnat prezentul proces-verbal de receptie privind urmaétoarele:
1. Prestatorul a executat integral prevederile contractului. Beneficiarul nu are obiectii referitor la

cantitatea gi calitatea lucrarilor prestate .

2.In perioada 12.09.2019-23.09.2019, in baza contractului, au fost efectuate Lucrari de amenajare a

teritoriului (pavarea cailor pietonale de acces) in or. Telenesti, specificatia lucrarilor executate fiind urmatoarea:

) Locul de
Denumire lucrarilor Pret, lei | Cantitatea | Suma, lei prestare a
serviciilor

Demolari. Demontarea pietrelor de M
bordura cu incarcarea deseurilor in 10 900 9000.00 or. Telenesti
autobsculante,
Demolari. Desfacerea trotuarelor din M2
dale de beton cu incarcarea deseurilor 20 220 4400.00 or. Telenesti
in autobsculante.
Lucrari de terasament. Executarea M3
lucrarilor de terlasarr'\ent mecan.izata in 100 15 1500.00 58 Telenssti
albia trotuarului cu incarcarea in
autobasculante,
Lucrari de terasament.Executarea M3
lucrarilor de terasament manuala in 100 83 8300.00 or. Telenesti
albia trotuarului cu incarcarea
Strat de drenare. Executarea stratului M2
de drenare din piatra Sparta compactata 15 500 7500.00 or. Telenesti
gr.100mm

Pavaj. Executarea invelitoarei terenului | M2
din placi de pavaj vibropresat/
color/beton cl.B/25 gr.50 mm pe pat
din amestec de nisip si ciment, gr.SOI 40 1800 72000.00
mm (1:5), in complet cu toate lucrarile
aferente, inclusiv lucrarile de
terasament, nivelarea si compactarea
terenului.

or. Telenesti

Pavaj. Executarea invelitoarei terenului | M2
din placi de pavaj vibropresat /color/,
beton ¢l.B/25.gr.80 mm pe pat din
amestec de nisip si ciment, gr.50mm 40 55 2200.00 or. Telenesti
(1:5), in complet cu toate lucrérile
aferente, inclusiv lucrarile de
terasamant, nivelarea si compactarea




terenului

Piatra de bordura. Instalarea pietrelor
de bordura (300x180mm), vibropresata
pe support din beton ¢l B-15 si start din 40 500 20000.00 or. Telenesti
piatra sparta compacta, inclusiv
lucrarile de terasament.

Piatra de bordura. Instalarea pietrelor M
de bordura (color), vibropresata pentru
trotuare( 200x80)mm pe suport din

beton cl B-15 si start din piatra sparta 30 00 £5000.00
compacta, inclusiv lucrarile de
terasament.

or. Telenesti

Total 139900.00

3. Costul serviciilor conform contractului constituie: 139900.00 lei MDL.
4. Total spre plata — 139900,00 lei.

5. Prezentul act este semnat azi, 23.09.2019, in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Locul semnarii —or. Telenesti

Rechizitele partilor:
Prestator : Beneficiar:
NASTAS CONSTRUCT SRL SC ELEMENTPLAST SRL
c.f. 1019600042960 c.f. 1011606005354
Adresa juridica: or. Calarasi, Adresa juridica: mun. Orhei,
str. M. Sadoveanu nr.54 str. V. Lupu nr.177/A, ap.3

IBAN: MD32V1022242800000253MDL
Denumire banca:BC Victoriabank SA
filiala nr. 28 Calarasi
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