

Nr. 31

din 20 noiembrie 2022



Grupului de lucru
pentru achiziții publice
DÎTS a Primăriei mun. Bălți

JUSTIFICARE

În urma cererii Dumneavoastră nr. 10-13/137 din 18.11.2022 privind oferta SRL Blaved-Construct în cadrul procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1667484689430 din 03.11.2022 privind „Reparația capitală a gardului pentru Gimnaziul nr.2, pe perimetrul străzilor M.Sadoveanu, C.Brâncuși, C.Stamati, mun.Bălți”, conform necesităților DÎTS a Primăriei mun.Bălți, vă aduce la cunoștință următoarele:

Fundamentarea economică a modului de formare a prețului este stipulat de domeniul legislativ și anume: NCM L.01.01-2012 ediția a 2-a “Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții” referire la Art. 5.3.3.3 Prețurile de deviz pentru materiale sînt destinate determinării valorii de deviz a lucrărilor de construcții-montaj și se aplică la nivel de prețuri curente, utilizînd informația de la furnizorii din țară și de peste hotare și de la destinatarii materialelor, precum și informația privind prețurile pentru transportarea încărcăturilor. Anexă (cont de plată)

La fel bazîndu-ne pe Codul Practic în Construcții și anume:

CPL.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”;
CPL.01.02-2012 ”Instrucțiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcții”;
CPL.01.03-2012 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor
CPL.01.05-2012 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții”:

| | Standart | | Stabilit SRL „Blaved-Construct” |
|-------------------------|----------|---|---------------------------------|
| Cheltuieli de transport | 8,00 % | - | 8,00% |
| Cheltuieli de regie | 14,5% | - | 10,5 % |
| Beneficiu de deviz | 6,00% | - | 2,00 % |

Soluțiile tehnice pentru prestarea serviciilor la obiectul achiziției sus-numit sînt stipulate și bazate pe Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții la fel și de Manualul de asigurare a calității lucrărilor de construcție-montaj al întreprinderii.

Oferta prezentată reflectă oglindirea caietului de sarcini transmis de către serviciul Achizitii Publice al DÎTS a Primăriei mun Bălți.

Experiența similară privind îndeplinirea lucrărilor de acest gen este reflectată în contractul anexat între SRL ”Blaved Construct” și SRL ”AGDAV”.

Sumele incluse în graficul de execuție sunt direct proporționale cu volumul lucrărilor real executate în termenul stabilit de 3 luni. Menționez că capacitatea tehnică și efectivul de personal al întreprinderii are posibilitatea de a achiziționa materiale și de a realiza lucrările în conformitate cu bugetul planificat de către DÎTS a Primăriei mun. Bălți, care urmează a fi consemnate în viitorul contract de antrepriză.

Cu respect:

Director SRL „Blaved-Construct”



Договор подряда № 23

04.12.2020 г.

г. Бэлць.

„Blaved-Construct” SRL, именуемое в дальнейшем „Исполнитель” в лице директора Вылку А. К. с одной стороны, и „AGDAV” SRL, именуемое в дальнейшем „Заказчик” в лице директора Аирини Георге Д. с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

- 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ: "Reparatie capitală a încăperii cu număr cadastral 4838201.039.12 inclusiv împrejmurii metalice" принадлежащий „AGDAV” SRL в соответствии с Deviz local.

2. Сроки выполнения работ

- 2.1. Работы, определённые сметой, Исполнитель начинает не позднее 3-х дней с момента поступления предоплатных сумм на расчётный счёт.
Окончанием работ считается дата подписания сторонами акта выполненных работ.

3. Стоимость работ и порядок расчёта.

- 3.1. Стоимость выполненных работ предварительно определена на основании утвержденных сметных расчетов и составляет: 550 643,06 лей (пять сот пятьдесят тысяч пять шесть сот сорок три лея , 06 бань) в том числе устройство забора 365 00,00 лей (триста шестьдесят пять тысяч лей, 00 бань).
- 3.2. Окончательная стоимость работ будет определена на основании расчетов по фактически выполненным объемам работ, с учетом фактической стоимости использованных материалов.
- 3.3. Если за время строительства (действия договора) нормативными актами Р. Молдова вносятся поправки влекущие изменения стоимости строительства, „Подрядчик” оформляет дополнительное соглашение, и согласовывает у „Заказчика”.
- 3.4. Составленная Исполнителем и утверждённая Заказчиком смета является неотъемлемой частью настоящего договора и служит основанием для составления акта приёма работ.
- 3.5. Оплату фактически выполненных работ Заказчик производит перечислением денег на р/с Исполнителя согласно подписанных актов выполненных работ.
- 3.6. Выполненные работы Заказчик принимает в течение 3-х Дней и оплачивает в течении 3-ти банковских дней по актам приёмки работ.

4. Порядок приёма и сдачи работ

- 4.1. Не позднее 30-го числа каждого месяца (или по завершении работ) Исполнитель направляет Заказчику акт приёмки работ.
- 4.2. Заказчик в течении 3-х дней с момента получения акта обязан его подписать, либо, в случае каких-либо разногласий по объемам выполненных работ, направляет Исполнителю мотивированный отказ от его приёмки. В этом случае стороны составляют двусторонний акт с перечислением всех недостатков и сроков их устранения.
- 4.3. При отсутствии мотивированного отказа от приёмки работ, работы считаются принятыми в объёме предоставленного Заказчику акта с последующей ответственностью за несвоевременную их оплату согласно п. 6.3.

5. Обязанности сторон.

- 5.1. Исполнитель:
обязан своевременно согласовывать и подавать Заказчику промежуточные и окончательные результаты работ; обязан принять все меры по обеспечению сохранности сохранности вверенного ему Заказчиком имущества и поддержанию в надлежащем состоянии выделенных подсобных помещений; отвечает за способы производства работ (в том числе и за технику безопасности) в полной мере . собственными средствами.
- 5.2. Заказчик:
на время проведения работ предоставляет подсобное охраняемое помещение для хранения инвентаря, стройматериалов и спецодежды;
в случае производственной необходимости решает вопросы, связанные с подключением необходимых механизмов к своей электросети;
принимает промежуточные и окончательные результаты работ в течении 3-х дней с момента уведомления об их готовности путём подписания акта приёмки выполняемых работ;
осуществляет контроль за соответствием объёма, стоимости и качества выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;



обязуется оплатить выполненные, согласно настоящего договора, объемы работ.

6 Гарантийные обязательства и ответственность сторон.

- 6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течении 2 (двух) лет и устраняет брак в течении всего гарантийного срока за счёт собственных средств и материалов в срок не более 30 календарных дней после выявления допущенного брака и обращения Заказчика к Исполнителю.
- 6.2. Исполнитель несёт ответственность за исполнение сроков окончания работ
- 6.3. Заказчик гарантирует оплату выполненных работ в 3-х дневный срок со дня их приёмки.
- 6.4. В случае нанесения ущерба другой стороне в процессе выполнения своих обязательств по настоящему договору стороны гарантируют его возмещение.

7. Форс-мажор

- 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, как наводнение, пожар, землетрясение, иное стихийное бедствие, дестабилизация политического строя в республике, возникших после заключения договора. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств непосредственно повлияло на выполнение обязательств в течение срока действия договора, то на этот срок продлевается действие договора и выполнение сторонами своих обязательств. Свидетельство Торгово- промышленной палаты является достаточным доказательством возникновения Форс-Мажорных обстоятельств.

8. Решение спорных вопросов.

- 8.1. Все стороны и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны договариваются решать по возможности мирным путём. В случае невозможности этого, решение споров, возникших из договора или в связи с ним, могут быть переданы в экономические судебные инстанции РМ после принятия предварительных мер.
- 8.2. Предварительные меры считаются принятыми, если за 10 дней до обращения в экономическую судебную инстанцию, Сторона, которой предъявлены требования, была уведомлена о претензиях в письменном виде.

9. Заключительные положения.


- 9.1. Настоящий договор вступает в силу в момент его подписания обеими сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.
- 9.2. Сроки действия договора могут быть изменены в соответствии с изменениями объёмов работ в любую сторону на основании письменного согласования сторон.
- 9.3. Настоящий договор не может быть расторгнут, кроме как по соглашению обеих сторон, оформленного письменно.
- 9.4. Изменения и дополнения действительны лишь в том случае, если они оформлены в качестве отдельных приложений, подписанных обеими сторонами.
- 9.5. После подписания настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряет всякую юридическую силу.

10. Юридические адреса, подписи и печати сторон.

Исполнитель:

Blaved-Construct SRL

Адрес: мун. Бэлць пер Баумана 32/а
IDNO 1007602011866
Банк Moldova Agroindbank SA AgRNMD2X750
P/C MD50AG00000022511046344
Код НДС 1202550
Телефон 0 697 22044
Факс 0 231 71451




М.П. _____

Заказчик:

Agdav SRL

Адрес: г. Глодень ул. Молдова 32
IDNO 1003602008774
Банк Moldova Agroindbank SA AGRNMD2X753
P/C MD32AG000000225181301361
Код НДС 6100125
Телефон 0 69023238
Факс



М.П. _____



INVESTITOR
SRL AGDAV
Or. Glodeni str. Moldova 32

Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 3 din 31 mai 2021

Privind lucrarea "Reparație capitală a încăperii cu număr cadastral 4838201.039.12 inclusiv împejmurii metalice" executată la obiectul SRL AGDAV în cadrul contractului nr. 23 din 04.12.2020 încheiat între SRL AGDAV și SRL Blaved Construct.

1. Lucrările au fost executate în baza Devizului local Nr. 21-03-2020-DL-PT,
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul lunii mai 2021, fiind formată din:

| | |
|---------------------------|---|
| Președintele comisiei | Airini Valentin (manager SRL AGDAV) |
| Vicepreședintele comisiei | Bernic Ruslan (șef sector SRL AGDAV) |
| Membrii comisiei: | Prodaniuc Nicolae (inginer șef SRL AGDAV) |
| | Grosu Grigore (mecanizator SRL AGDAV) |
| | Vilcu Anatolie (antreprenor) |

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) documentația de proiect și de executare a lucrărilor de construcție este completă.
- 2) lucrările au fost executate conform prevederilor Devizului.

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune: spre recepție obiectivul "Reparație capitală a încăperii cu număr cadastral 4838201.039.12 inclusiv împejmurii metalice" ce aparține SRL AGDAV

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:


Prezentarea documentației de execuție comisiei de recepție la terminarea lucrărilor, care au servit drept bază pentru executarea construcției.





6. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi la 31 mai 2021 în 6 exemplare.


Comisia de recepție:


Președintele
comisiei
Vicepreședintele
comisiei
Membrii
comisiei:











Airini Valentin (manager SRL
AGDAV)
Bernic Ruslan (șef sector SRL
AGDAV)

Prodaniuc Nicolae (inginer șef SRL
AGDAV)
Grosu Grigore (mecanizator SRL
AGDAV)
Vilcu Anatolie (antreprenor)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

31 mai 2021



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

31 mai 2021



УТВЕРЖДАЮ:

Директор **А.Вылку**

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №24

на изготовление метал.ворот из панелей «Euro»

(3шт*5,0м*1,85м = 27,72м2)

**по объекту: "Reparatia capitala a gardului penru Gimnaziul nr.2,
pe perimetrul strazilor M.Sadoveanu, C.Brancusi, C.Stamati"
mun.Balti, str.M.Sadoveanu, nr.54 DITS a Primariei mun.Balti**

1м2 =

1 094,33lei

| № | наименование затрат | ед. изм | к-во | цена | Сумма Без НДС | К-во Готовой продукции |
|-----------|------------------------------------|-----------|--------------|-----------------|------------------|------------------------|
| I | Материалы | | | | | |
| 1 | Проф.труба 35*61 (22,4м*1,05*3шт) | м | 71,00 | 78,80 | 5 594,80 | |
| 2 | Секции "EURO" (2,5м*1,85м*2*3шт) | м2 | 27,75 | 88,52 | 2 456,43 | 27,75 |
| 3 | Диск отрезной | шт | 8,00 | 23,16 | 185,28 | |
| 4 | Диск шлифовочный | шт | 6,00 | 34,67 | 208,02 | |
| 5 | Петли для ворот (4шт*3шт) | шт | 12,00 | 114,00 | 1 368,00 | |
| 6 | Затвор для ворот (2шт*3шт) | шт | 6,00 | 54,60 | 327,60 | |
| 7 | Механизм закрывания (1шт*3шт) | шт | 3,00 | 216,00 | 648,00 | |
| 8 | Прочие мелкие материалы | лей | | | 244,00 | |
| 9 | ИТОГО: | | | | 11 032,13 | 27,75 |
| | ЗСР | 2,0% | | | 220,64 | |
| | Всего стоимость материалов: | | | | 11 252,77 | |
| II | Прочие затраты | | | | | |
| 1 | З/плата на изготовление (договор) | кг | 27,75 | 555,50 | 15 415,13 | |
| 2 | соц и мед страхование от з/платы | лей | 15 415,13 | 24,00% | 3 699,63 | |
| 3 | общецеховые расходы | лей | | 0,00% | 0,00 | |
| 4 | содержание механизмов | лей | | 0,00% | 0,00 | |
| | Всего прочие затраты: | | | | 19 114,76 | |
| | Общая стоимость калькуляции | м2 | 27,75 | 1 094,33 | 30 367,53 | |



Составил:

А.Вылку

УТВЕРЖДАЮ:

Директор **А.Вылку**

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №25

**на изготовление метал.калитки из панелей «Euro»
(4шт*0,9м*1,85м = 6,66м2)**

**по объекту: "Reparatia capitala a gardului penru Gimnaziul nr.2,
pe perimetrul strazilor M.Sadoveanu, C.Brancusi, C.Stamati"
mun.Balti, str.M.Sadoveanu, nr.54 DITS a Primariei mun.Balti**

1м2 =

1 130,11lei

| № | наименование затрат | ед. изм | к-во | цена | Сумма Без НДС | К-во Готовой продукции |
|-----------|------------------------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| I | Материалы | | | | | |
| 1 | Проф.труба 35*61 (6,4м*1,05*4шт) | м | 26,88 | 78,80 | 2 118,14 | |
| 2 | Секции "EURO" (0,9м*1,85м*4шт) | м2 | 6,66 | 88,52 | 589,54 | 6,66 |
| 3 | Диск отрезной | шт | 6,00 | 23,16 | 138,96 | |
| 4 | Диск шлифовочный | шт | 4,00 | 34,67 | 138,68 | |
| 5 | Петли для ворот (2шт*4шт) | шт | 8,00 | 114,00 | 912,00 | |
| 6 | Затвор для ворот | шт | 0,00 | 54,60 | 0,00 | |
| 7 | Механизм закрывания (1шт*4шт) | шт | 4,00 | 216,00 | 864,00 | |
| 8 | Прочие мелкие материалы | лей | | | 132,00 | |
| 9 | ИТОГО: | | | | 4 893,33 | 6,66 |
| | ЗСР | 2% | | | 97,87 | |
| | Всего стоимость материалов: | | | | 4 991,19 | |
| II | Прочие затраты | | | | | |
| 1 | З/плата на изготовление (договор) | м2 | 6,66 | 307,00 | 2 044,62 | |
| 2 | соц и мед страхование от з/платы | лей | 2 044,62 | 24,00% | 490,71 | |
| 3 | общецеховые расходы | лей | | 0,00% | 0,00 | |
| 4 | содержание механизмов | лей | | 0,00% | 0,00 | |
| | Всего прочие затраты: | | | | 2 535,33 | |
| | Общая стоимость калькуляции | м2 | 6,66 | 1 130,11 | 7 526,52 | |



А.Вылку

Cont de plata № 2066 din 19 noiembrie 2022 r.

Furnizor: POVLADAR SRL cf. / TVA 1008602005457 / 1202375, adr. mun. Balti, str. Sofiei, 31, cont. MD54CM000225104980140917, B.C.'COMERTBANK'S.A. fil.nr.2 Balti, BIC CMTBMD2X508

Cumparator: BLAVED CONSTRUCT SRL, cf.1007602011866, mun.Balti, st-la Bauman 32A, BC'MOLDOVA-AGROINDBANK'S.A. fil.Balti, AGRNMD2X750, IBAN MD50AG00000022511046344

| No | Articul | Marfuri (lucrari, servicii) | Cantitate | U/m | Pretul | Suma |
|----|---------|-----------------------------|-----------|-----|----------|-----------|
| 1 | 60402 | Teava 60x40x2 | 303 | m | 76,00 | 23 028,00 |
| 2 | 63054 | Cherestea tivit | 0,8 | m3 | 5 300,00 | 4 240,00 |
| 3 | 002270 | Lemn rotund | 0,11 | m3 | 3 200,00 | 352,00 |

Total: 27 620,00

Inclusiv TVA: 4 603,34

Toate titlurile 3, la valoarea 27 620 MDL

Douăzeci și șapte mii șase sute douăzeci lei 00 bani

Contul este valabil în termen de o zi lucrătoare.

Marfa va fi eliberată după ce banii vor fi încasați de către furnizor.

Director Berezov V.V.

Contabil sef Berezova Pelagheia Clim

