
CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.l9
privind achizifia prin cererea ofertelor de pret

“17” august 2021 Malaiestii Noi
(municipiu, ora?)

PARJILE CONTRACT  ANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21040139 din data 04.07.2021, 
intre I.P.Liceul Teoretic Malaiesti, cu sediul in s.Malaiestii Noi telefon 024865241, fax: 
024865432, autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1012620009544 reprezentat prin 

Cotoman Mariana Director de liceu, in calitate de Beneficiar, pe de о parte,
(numele, prenumele jifuncjia conducatorului)

§i Etalon Construct S.R.L.,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in or.Chisinau , str.bul.Mircea cel Batrin 34 of. 190,telefon: 069208830, autentificat prin 
cod unic de inregistrare nr. 1020600006434 autorizat pentru activitatea in construc|ii: extras din 
registru de Stat al persoanelor juridice nr. 37994 din 03.12.2020, eliberata de A.S.P. pentru genurile 
de activitate stipulate in extras ,reprezentat prin PlatonovDorin , in calitate de Director, pe de alta 
parte.

(numele jifuncpa conducStorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obliga sa execute lucrarile ,,Lucrari de reconstructie acoperisului la 

Liceul Teoretic Malaiesti Bloc A si Galerie ”in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu 
detaliile de executie, precum §i a normativelor, standardelor §i prescrip|iilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUJIE
2.1 Durata de execu|ie a lucrarilor contractate este de 3 luni dupa primirea ordinului de incepere a 

executiei§i asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar - ordonatorul de credite si inregistrarea 
contractului la Trezoraria de Stat.

2.2 Graficul de execu|ie a lucrarilor se va efectua conform specilicapei din anexa prezentului 
contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungita daca constrangerea activitapi se datoreaza urmatoarelor 
cauze:



a)
b)

с)

d)

е)

generate de Beneficiar;
datorita unor greve organizate de federapa sindicatelor de ramura la nivel national §i 
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfa§urate la un operator economic care este un 
fumizor al Antreprenorului general;
datorita foifei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru 
Antreprenorul general;
influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execupe a normelor §i 
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execufia lucrarilor 
sau a unor paifi ale acestora pe о durata §i in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe 
timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile in mod corespunzator, 
a§a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor 
suportate de Antreprenorul general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor 
sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului general, acesta suporta pe timpul 
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5 La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite 
conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va 
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executiei§i a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul 
va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se 
constata ca sint lipsuri §ideficiente acestea vor fi aduse la cuno§tinta§i remediate din contul 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa 
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor §ideficientelor, la о noua solicitare a Antreprenorului 
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea 
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare §i cu 
prevederile din contract. In functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge 
receptia. Receptia poate fi fecuta §i pentru paifi de constructie distincte fizic §ifunctional.

3. VALOAREA LUCRARILOR MODALITAJILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrarilor ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 1 104 607,49 lei MD (un 
milion un suta patru mii sase sute sapte lei 49 bani), inclusiv TVA 184 101,25 lei MD (una suta 
optzeci si patru mii una suta unu lei 25bani). (suma cu cifre litere) (suma
cu cifre fZ litere)

1.2 Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea 
proceselor - verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre 
Beneficiar.

3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de rcccpbe a lucrarilor executate in termen de 20 zile 
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.



12.5

12.6

12.7

in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situapa lucrarilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor §i lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care 
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care 
trebuie sa le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.
Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea 
prevederilor legale.
Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua recep|ia cantitativa §i calitativa a 
lucrarilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13.1

13.2
13.3

Caietul de sarcini;
Propunerea tehnica;
Oferta financiara;
Graficul de timp pentru indeplinirea contractului; 
Garantia de buna executie.

13.4

13.5

13. DISPOZIJII FINALE
Urmatoarele documente vor fi citite §i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului 
contract:

a)
b)
c)
d)
e)

Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
in cazurile in care apar ambiguitali sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea 
vor fl clarificate de Beneficiar, care va emite instruc|iuni in acest sens pentru Antreprenorul 
general.
Prezentul Contract reprezinta acordul de voin|a al parlilor§i se considera semnat la data 
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
Pentru confirmarea celor menponate, par|ile au semnat prezentul Contract in conformitate cu 
legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate, fund valabil pana la receptia finala a 
lucrarilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, PORTALE DE PLAJI ALE PARJILOR

VNTREPRENORUL GENERAL
Adresa po§tala: MD 2075 bl. Mircea cel

Batrin 34 of 190
Telefon:069 20 88 30
Cod fiscal: 1020600006434
Banca:B.C. „Moldova Agroindbank” S.A

5ucursala nr.26 Chisinau
Cod:AGRNMD2X462
IBAN: MD68AG000000022513927890
TVA 0610918

BENEFICIARUL

Adresa po§tala: s. Malaiesti Noi r. Criuleni

Telefon:0248865241
Cod fiscal: 1012620009544

Banca:Trezoararia Centrala

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD30TRPDAS311120A13474AB

PRENOR G
NATURILE PARI



I * r'
MINISTERUL EDUCATIE §1CERCETARI 

DIRECJIA EDUCATIE CRIULENI

LICEUL TEORETIC MALAIE^TI
г-nul Criuleni, s.Maiaie^lii Noi, tel.(248) 65241,Гах.(248)65432 e-mail: Itmalaiesti'giamail.com

nr. 58 din 06.04.2022

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta , Institu|ia Publics Liceul Teoretic Malaie§ti exprima 
aprecierea fa|a de colaborarea cu „Etalon Construct,, SRL .

Pe parcursul procesului de executare a lucrarilor de reparatie a 
acoperi^ului la IPLT Malaie^ti, raionul Criuleni, „ Etalon Construct,, SRL a 
dat dovada de profesionalism, inzestrata cu utilaj §i echipament necesar 
pentru executarea lucrSrilor de reparatie, respectand termenele stabilite in 
contract.

LucrSrile executate sunt de buna calitate, astfel incat nu am constatat 
cazuri de neconformitati sau defecte care ar fi presupus refaceri partiale sau 
totale de lucrSri, cazuri de respingere sau amanari de receptie, cazuri de 
accidente tehnice.

in concluzie, recomandam §i altor entitati colaborarea cu „Etalon 
Construct,, SRL.

Directorul liceul ^ICptoman Mariana

giamail.com


Investitor. Benetlciar: 
Liccul Teoretic fVTalaesti

Ane.xa nr. I.
la Regulamentiil de receptie
a constructiilor ji instalatiilor aferente

PROCES-VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. 1 din W martie 2022

Privind lucrarea:„Reconstructia acoperisului Liceului Teoretic Malaesti, blocul A §i 
Galeria” din s. Malaestii Noi, com. Balabanesti, r-nul Criuleni in cadrul contractului nr. 126 
din 08.10.2021 incheiat intre Liccul Teoretic Malaesti si SRL „Etalon Construct” pentru 
efectuarea lucrarilor de constructic.
1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. 9 din 06 octombrie 2021, eliberata de 
primaria com. Balabanesti, r-nul Criuleni, avand valabilitatca 12 (douasprezece) luni.

2. Comisia de recepde si-a desfasurat activitatea in intervalul martie 2022 , ora 11-00, 
fiind formata din:

Pre§edintele comisiei: Ion Cotoman 

Membrii comisiei; Mariana Cotoman

Stefan Bejan

Leonid Cataranciuc

Eugeniu Grama

Gurii Gutu

Mihail Cretu

- primarul com. Balabanesti, r-nul Criuleni;

- director Liceul Teoretic Malaesti;

- specialist principal, DCGCA, CR Criuleni;

- responsabil tehnic, cert. nr. 0876, Seria 2020;

- diriginte de santier, cert. nr. 0966, Seria 2026;

- responsabil tehnic, cert. nr. 1030, Seria 2021;

- responsabil tehnic, cert. nr. 0253, Seria 2019;

3. Au mai participat la receptie:
Dorin Platonov - antreprenor, director SRL „Etalon Construct”

4. Constatarile comisiei de receptie:
1) din documentafia scrisa §i descnata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete 
picsele cuprinse in lista-ancxa nr. 1;
2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au lost executate;
3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. in baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: 
De receptionat constructia la terminarea lucrarilor.

6. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:
Finalizarea lucrarilor de constructie-montaj conform documentatiei de project si deviz.

7. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:
Se uccepta receptia ta tenninarea lucrarilor la obiectivul: :„Reconstructia acoperisuhii 

Liceului Teoretic Malaesti, blocul Л si Galeria” din s. Malaestii Noi, com. Balabanesti, r-nul 
Criuleni.



Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numarul cadastral 3111199311, adresa postala MD-4811, destinatia 

cultura si asi’emeiit, invatamant si ediicatie, numarul de etaje trgz, compus din urmatoarele 
constructii:

Se receptioneaza lucrarea:„Reconstruclia acoperisului Liceului Teoretic Malaesti, blocul 
A si Galeria” din s. Malaestii Noi, com. Balabanesti, r-nul Criuleni.

8. Prezentul proces-verbal, con^inand 2 file §i 3 anexe nu 
a fost incheiat astazi 03 martie 2022 in 5 exemplare.

Pre^edintele comisiei: Ion Cotoman

Membrii comisiei; Mariana ( oioman
Stefan Bejal^^’J

\ \
Leonid Cataranciuc -

9. Concluzia Agentiei pentru Supravcgere Tehnica:

Gurii Gutu

Mihail Cretu

Eugeniu Grai

Comisia de гссерЦе:

о

tale, cu un total de 5 file,

5.

„Reconstructia acoperisiihii Liceului Teoretic Maiaesti, blocul A si Gaieria” din 
Malaestii Noi, com. Bdldbdnesti, r-nul Criuleni este

1? 2022

L.S:

10. Lucrarea:„Reconstructia aco 
din s. Malaestii Noi, com. Bal^

iglllui Liceului Teoretic Malaesti, blocul A si Galeria” 
^riuleni este:

TRANSMISA:

EXECLTANTUL:

Director S
03 martie

Dorin Platonov

„Etalon Con

PRIMITA:

INV^STITORUL/BENEFICIARUL:

Direfctor Eiceului Тeoretic Malaesti
1 03_ martie 2022 j

Mariana Cotoman



Anexa 1

la proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 1 

din 03 martie 2022

Lista lucrarilor ncexecutate din documcntatia scrisa §i descnata

Responsabil tehnic

Director Licciilui Teoretic Mala -^ Mariana Cotoman

Leonid Cataranciuc

I



Anexa 2

la proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nrJ

din 03 martie 2022

Lista lucrarilor la care nu au fost respectate cu prevederile din protect §i deviz

Director Liceului Teoretic Malaesti

Щл.

UL r.

Responsabil tehnic Leonid Cataranciuc 
'S'

Mariana Cotoman
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