CONTRACT Nr. Jod2/0495
de executarea a lucrarilor

wR3” O3 2021 mun. Chisiniu

”Euroros - Grup” SRL, denumité in continuare Antreprenor, in persoana Directorului Andrei Ciornii, care
activeaza in baza Statutului, pe de o parte si ,, TERMOELECTRICA” S.A., denumitd in continuare Beneficiar,
in persoana Directorului General Veaceslav ENI, care activeazd in baza Statutului, pe de altd Parte, au incheiat
prezentul contract cu privire la urmatoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligd sd execute lucrdrile de reparatie la partea
constructivd, mun. Chisiniiu, conform Caietului de Sarcini Nr. 35/21, care este parte integranti a procedurii de
Achizitie, iar Beneficiarul se obligd sa le receptioneze si sd achite valoarea acestora.

1.2. Tipul, valoarea lucrérilor si materialelor necesare sunt specificate in Anexa nr. 1 (Formular Nr.7, Formular
Nr.3, Formular Nr.5), care este parte integranta a prezentului contract.

1.3. Volumul lucririlor executate poate fi modificat cu acordul comun al pértilor, expus intr-un acord aditional la
prezentul contract, in cazul in care efectuare lucrarilor suplimentare este necesara in vederea executarii lucrérilor
contractate initial si in scopul realizarii obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act
contrasemnat de ambele parti. in cazul dat, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului la data incheierii acordului
lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrérilor.

1.4. Beneficiarul este indreptatit si reducd volumul lucrérilor, despre care fapt va instiinta in scris Antreprenorul
cu cel pufin 5 zile pand la inceputul executarii acestora. Reducerea volumului lucrérilor contractate de catre
Beneficiar nu genereaza vreo raspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integranta a acestuia:
a. Devizele ( Formularele nr.7, nr.5, nr.3);
b. Factura fiscala;
c. Procesul - verbal de receptie a lucrdrilor executate;
2.2. Documentatia normativ-tehnica aplicabila:
a. Norme metodologice si clasificatorul lucrérilor de reparatie a cladirilor si obiectelor din domeniile
economiei nationale, NCM L.01.03:2015;
b. Fiabilitatea elementelor de constructii si terenurilor de fundatii. Principii de bazd, NCM E.02.02:2016;
¢. Executarea, controlul calititii si receptia lucrérilor din beton si beton armat monolit, NCM F.02.03-2005;
d. Executarea lucririlor de izolare, protectie si finisare in constructii, CP E 04.04-2005;
e. Securitatea si sdnitatea muncii in constructii, NCM A. 08.02:2014;
f. Ordin nr. 10 din 24.01.2019 ”Cu privire la determinarea valorii de deviz a lucrérilor efectuate de catre
antreprenori”.
2.2.1. Dispozitiile documentatiei normativ-tehnice se aplicd in médsura in care prezentul contract nu
reglementeaza o altd modalitate.

3. SUMA TOTALA A CONTRACTULUI SI MODUL DE PLATA

3.1. Valoarea contractului se formeazi din valoarea sumati a tuturor lucrarilor, care vor fi executate pe parcursul
termenului de valabilitate a contractului dat, iar valoarea fiecirei lucréri se formeaza din costul total al materialelor,
lucrdrilor si serviciilor necesare pentru executarea lucrérii, calculate conform prefurilor unitare, indicate in
Catalogul de preturi din Anexa nr. | (Formular nr.5), aprobat de Beneficiar. Valoarea totald nu va depisi suma de
9 619 332,00 (noua milioane sase sute noudsprezece mii trei sute treizeci si doi Lei, 00 bani inclusiv TVA 20%), pe
parcursul unui an de gestiune. .

3.2. Pretul lucrarilor nu poate fi modificat pe parcurs di:'iﬂ-—liiﬁ- ufdyii contractului.
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4. PERIOADA DE EXECUTARE

4.1. Antreprenorul va executa lucrérile contractate in urma unui grafic stabilit.

4.2. Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executarea lucrérilor sau a unor pirti ale
acestora pe o duratd determinatid si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, conform prevederilor legislatiei in vigoare, a
documentatiei tehnico-normative si a indicatiilor Beneficiarului.

5. OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Antreprenorul are urmitoarele obligatii:

5.1.1. sd efectueze lucrdrile previzute in pet.1.1 al prezentului contract in modul si termenul stabilit.

5.1.2. sa asigure executarea calitativd a lucridrilor executate conform Caietului de Sarcini Nr. 35/21,

documentatiei normativ-tehnice, regulilor de constructie si exploatare in conditii de sigurantd a dispozitivelor, etc.

5.1.3. sd asigure conditiile de sigurantd personala a salariatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare a R. M.

5.1.4. sa inldture din cont propriu neajunsurile sau deficientele lucririlor.

5.1.5. sa acorde Beneficiarului procesului-verbal de receptie a lucrarilor efectuate pentru examinare.

5.1.6. sa asigure forta de munca, instalafii, echipamente, utilaj, materiale gi alte obiecte necesare pentru
executarea lucrdrilor.

5.1.7. sa instiinteze Beneficiarul despre incetarea in perioada valabilititii prezentului contract a valabilitatii
licentelor, autorizatiilor altor acte permisive in cazul 1n care acestea sunt necesare pentru efectuarea lucrarilor
contractate.

5.1.8. sd asigure misurile necesare pentru protectia mediului pe si in afara santierului;

5.1.9. sd desemneze pe perioada efectudrii lucrdrilor o persoana responsabild pentru punerea in aplicare a
problemelor organizatorice si tehnice referitoare la lucririle efectuate;

5.1.10. sa predea Beneficiarului toatd documentatia tehnica in baza lucririlor efectuate;

5.1.11. Antreprenorul nu are dreptul si transmitd executarea lucrérilor in subantreprizd fard acordul in scris al

Beneficiarului.

5.1.12. si execute alte obligatii prevazute de prezentul contract.

5.2. Beneficiarul are urmitoarele obligatii:

5.2.1. sd achite pretul lucrarilor receptionate in modul previzut de prezentul contract;

5.2.2. si prezinte la solicitarea Antreprenorului documentatia tehnicd de care dispune pentru asigurarea efectudrii

lucrarilor.

5.2.3. sireceptioneze lucrdrile efectuate, in caz de lipsa a obiectiilor, in baza procesului-verbal de receptie a

lucrérilor.

6. ORDINEA DE PREDARE-PRIMIRE A LUCRARILOR

6.1. Conform codului practic CP A.08.01-1996 ,.Instructiuni de verificare a calitatii si receptie a lucrarilor

ascunse si/sau in faze determinante la constructii si instalatii aferente” la fiecare fazd determinanta, Antreprenorul
va intocmi procese verbale de lucréri ascunse care vor fi inaintate spre aprobare comisiei, stabilite din partea
Beneficiarului. Fird procese verbale pentru lucrérile de tip ascuns nu se va face receptia obiectului supus reparatiilor.
6.2. In decurs de 30 zile calendaristice dupi finalizarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul despre
aceasta si va remite spre semnare procesul-verbal de receptie, in caz contrar Beneficiarul isi rezerva dreptul de a nu
achita Antreprenorului valoarea lucrérilor executate.

6.3. Beneficiarul urmeazi si receptioneze lucrérile efectuate in termen de 30 zile prin semnarea procesului verbal
de receptie, sau si remitd in acelasi termen Antreprenorului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiectiilor.
6.4. Termenul previzut la pet. 6.2 al contractului poate fi prelungit de Beneficiar in dependentd de complexitatea
procedurii de receptie a lucrarilor efectuate.

6.5. In cazul in care se constati existenta vreunor lipsuri si/sau deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

6.6. Lichidarea lipsurilor si deficientelor se efectueaza din contul Antreprenorului, inclusiv in partea materialelor
necesare pentru inlaturarea acestora.

6.7. Dupa lichidarea de citre Antreprenor a tuturor lipsurilor si deficientelor, partile vor efectua din nou receptia. In
functie de constatirile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia.

6.8. Contractul nu va fi considerat executat pand cdnd nu va fi semnat de ctre par{i a procesului verbal de receptie.

7. GARANTII

7.1. Termenul de garantie al lucrérilor efectuate constituie 5 ani din data semndrii procesului-verbal de receptie.



In caz de aparitie a degradrilor sau distrugerii in perioada de garantie cu conditii de exploatare normale a
obiectului Antreprenorul va suporta din cont propriu inliturarea defectiunilor.

7.2. Beneficiarul are dreptul de a notifica imediat Antreprenorului prin fax, telefonogrami, posta electronici
(e-mail) sau prin posta, orice plangere sau reclamatie intervenita in perioada de garantie.

7.3. La primirea unei astfel de notificari, Antreprenorul are obligatia de a inlatura deficientele in decurs de 3 zile
pe baza unui proces - verbal incheiat intre reprezentantii partilor, fara costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau in
alt termen specificat de Beneficiar.

7.4. Antreprenorul va compensa Beneficiarului prejudiciile cauzate prin viciile lucririlor efectuate in perioada de
pénd la remedierea acestora.

7.5. Daci dupi ce a fost ingtiinfat, Antreprenorul nu va remedia viciile in termenul indicat la pet. 7.3, Beneficiarul
are dreptul s solicite repararea prejudiciului cauzat astfel.

7.6. In cazul depistarii dupd expirarea termenului de garantie a unor lipsuri sau deficiente ascunse, Antreprenorul
le va inldtura din cont propriu in termenul indicat la pct. 7.3.

7.7. Daca Antreprenorul nu isi executd obligatiile referitoare la garantii sau daci lucririle prezint vicii in mod
repetat, Beneficiarul poate rezilia contractul in mod unilateral, cu survenirea consecintelor previzute de

legislatia in vigoare.

8. RASPUNDEREA PARTILOR

8.1. Antreprenorul poartd rispunderea pentru asigurarea conditiilor de siguranti personali a salariailor sii, in
conformitate cu legislatia in vigoare a R. M.

8.2. In cazul executarii cu intarziere a lucrarilor Antreprenorul:

a. compenseazd Beneficiarului toate prejudiciile cauzate astfel.

b.  achitd Beneficiarului pentru depasirea termenului de executare a lucririlor o penalitate in marime de

0,01% din valoarea lucrérilor neexecutate in termen pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din
valoarea totald a contractului.

8.3. in cazul achitarii cu intdrziere a sumei contractului, Beneficiarul:

a. compenseazi Antreprenorului toate prejudiciile cauzate astfel.

b. achitd Antreprenorului pentru depégirea termenului de achitare o penalitate in marime de 0,01% din suma
neachitatd in termen pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din valoarea totald a contractului.

8.4. Soldurile efective ale creantelor si datoriilor trebuie sa fie confirmate prin extrase de conturi INV-9 ,,Extras de
cont” (Anexa 13) si acte de verificare a decontérilor reciproce, conform Ordinului nr.60 din 29 mai 2012 Ministerul
Finantelor in decurs de 5 zile de la emiterea extrasului.

9. FORTA MAJORA

9.1. Pértile contractante vor fi exonerate de rdspundere dacid vor dovedi cd neexecutarea sau executarea
necorespunzitoare a obligatiilor contractuale s-a datorat unor cauze de forta majora.

9.2. Forte majore sunt recunoscute circumstante neprevizute de caracter exceptional, aparitia, derularea precum si
urmdrile cdrora sunt imposibil de preintimpinat prin vointa partilor si anume: incendii, inundatii, cutremure de
pamant, etc., confirmate in ordinea stabilitd de legislatie.

9.3. Partea pusi in imposibilitate de executare din cauzi de fortid majord va preintdmpina in scris cealaltd parte in
cel mai scurt timp posibil, dar nu mai mult de 7 zile din data survenirii acesteia.

9.4. In caz daca situatia de fortd majord va continua o perioadd excesiv de mare, partea lezatd de aceasta este in
drept s rezilieze contractul prin ingtiintarea scrisé a celeilalte parti.

10. TERMENUL EXECUTARII CONTRACTULUI

10.1. Prezentul contract intrd in vigoare din momentul semndrii si este valabil pina la ,,31” martie 2022.

10.2. Dacé panai la expirarea termenului Contractului nici una din parti nu va invoca in scris celeilalte parti despre
incetarea contractului la expirarea termenului, contractul se considera prelungit in mod automat pentru incd un an
calendaristic, dar nu mai mult de 3 ani din data semndrii contractului.



11. CONDITIH SPECIALE

11.1. La solicitarea scrisa a Antreprenorului, Beneficiarul poate pune la dispozitia acestuia, contra platé si in baza
unui acord aditional utilaje, mijloace de transport, echipamente, inciperi, etc.

12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

12.1. Divergentele aparute in cadrul executrii prezentului contract urmeaza a fi solutionate pe cale amiabila.

12.2. Partea care invoca o incélcare urmeaza sa remitd celeilalte parti, la adresa indicatd in prezentul contract, prin
posta cu aviz recomandat, o reclamatie scrisd ce urmeazd a fi examinata in termen de cel mult 7 zile de la data
receptiondrii cu instiinfarea partii care a inaintat reclamatia despre rezultatul examindrii. Scrisorile se consider a fi
receptionate de destinatar dupd expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul postal, dacd nu au fost
receptionate de fapt anterior acestui termen.

12.3. In cazul in care Piartile nu vor solutiona divergentele in ordinea stabilitd sau partea nu va primi raspuns la
reclamatia sa in termenul stabilit, litigiul se va solutiona de citre instantele judecitoresti ale Republicii Moldova in
baza legislatiei Republicii Moldova.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Prezentul contract este intocmit in 2 (doud) exemplare, in limba roméana, cate unul pentru fiecare
parte, avind aceeasi putere juridica.

13.2. Toate modificirile ce vor fi operate la prezentul contract intrd in vigoare doar daci au fost realizate in
baza unui acord aditional, semnat de ambele parti contractante, ce va constitui parte integré al prezentului
contract,

14. RECHIZITELE PARTILOR CONTRACTANTE:

ANTREPRENOR BENEFICIAR
» EUROROS GRUP” SRL "TERMOELECTRICA” S. A.
mun. Chisindu, str. Alba Iulia, 75 mun. Chisindu, str. Tudor Vladimirescu, 6
IBAN: MD38PR002251152548001498 [BAN: MD63ML000000002251328842
BC “ProCredit Banc” SA BC ”"MICB” SA Suc. Burebista
PRCBMD?22 ¢/b MOLDMD2X328
Cod fiscal: 1013600015553 ¢/f 1003600026295
TVA 0506943 TVA 0400008

Tel. 022-42:96"—'2,1, 022-42-95-43 .

Director auR 8)a
Andrei Ciornii -

Digitally signed by Ciornii Andrei
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