



№ 016-000000/1974

**ДОГОВОР ПОДРЯДА № 01852/16**

о закупке посредством ценовых оферт

«08» сентября 2016 г

м.Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры ценовых оферт № 16/01852/001 от 01.09.2016 года, между ГП «SUD-A-CON», с местонахождением в м.Комрат, ул. Котовского, 93, тел.: 2-40-41, 2-34-75, факс: 2-35-06, e-mail: sudacon@mail.ru, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, под № 137019588 от «12» декабря 1997 года, в лице и.о. директора Болгар Сергея Михайловича, в качестве **Бенефициара-1**, и

Примэрия с.Джолтай, с местонахождением в с.Джолтай, ул.Ленина, 64, телефон: 0 (291) 75-2-36, факс: _____, e-mail: _____, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № _____ от «__» _____ года, в лице примара Кушулинский Илья Степанович, в качестве **Бенефициара-2** с одной стороны, и

ООО Nicovan-Grup, с местонахождением в г.Чадыр-Лунга, ул.Карла Маркса, 10/1, телефон: 0 (291) 2-35-24, моб.: _____ факс: _____, e-mail: _____, зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № МД 0003956 от «30» декабря 2004 года, уполномоченный для строительной деятельности: лицензия серии АММII № 034600 от «25» сентября 2013 года, выданное Лицензионной палатой РМ, на 5 лет, для видов деятельности строительно-монтажные, в лице директора Добрев Николая Степановича, в качестве **Подрядчика**, другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы на объекте:

Капитальный ремонт кровли детского сада с.Джолтай, Чадыр-Лунгский район

Код CPV: 45000000-7 в соответствии с положениями технического проекта, с деталями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Срок выполнения договорных работ составляет 2 (два) месяца с момента подписания договора, получения распоряжения о начале выполнения работ и обеспечения ритмичной работы бенефициарами – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности обусловлены следующими причинами:

а) по вине Бенефициаров;

б) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;

непредсказуемы для Генерального подрядчика;

г) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению сроков строительства, выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;

д) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3. При письменном распоряжении Бенефициара-1 Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Бенефициаром-1 считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик письменно уведомляет Бенефициара-1 о том, что соблюдены условия приёма и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Бенефициар-1 созывает комиссию по приему.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение работ и выводов, проведенных на строительной площадке, Бенефициар-1 оценивает выполнение условий для извещения комиссии по приёму. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты по окончанию работ на объекте, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика, Бенефициар-1 созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Бенефициар-1 утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

4. Стоимость работ и способы оплаты

4.1. Стоимость строительно-монтажных работ, которые являются объектом настоящего договора, составляет

817 417,00 (Восемьсот семнадцать тысяч четыреста семнадцать лей 00 бань), (включая НДС).

Бенефициар-1 оплачивает сумму равную **653 933,60 (Шестьсот пятьдесят три тысячи девятьсот тридцать три лея 60 бань)**, что составляет 80 % от общей стоимости договора,

Бенефициар-2 оплачивает сумму равную **163 483,40 (Сто шестьдесят три тысячи четыреста восемьдесят три лея 40 бань)**, что составляет 20 % от общей стоимости договора.

4.2. Выплаты будут осуществляться в пределах годовых бюджетных ассигнований.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена сразу после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Бенефициарами. Если проверка продлевается по разным причинам, но в частности из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена сразу.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими нормативными положениями. Оплата Бенефициарами последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ не будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества,

необходимости на языке международного общения.

14.3. В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Бенефициаром-1, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. Настоящий договор считается заключенным в день подписания и вступает в силу после его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости, Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до 31 декабря 20__ года.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях трех сторон и подписан сегодня, «__» _____ 20__ года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и расчетные реквизиты Сторон:

«Бенефициар-1»:

Адрес: м.Комрат, ул. Котовского, 93

Тел./Факс: 0 (298) 2-35-06

Название Банка: Министерство-
Финансов

Адрес Банка: Казначейство м.Комрат

Банковский Код: TREZMD2X

Расчетный счет: _____

Фискальный Код:

1003611151021

Подпись _____



М.П.

«Бенефициар-2»:

Адрес: с.Джолтай, ул.Ленина, 65

тел./Факс: 0 (291) 75-2-36

Название Банка: Министерство-
Финансов

Адрес Банка: Казначейство м.Комрат

Банковский Код: TREZMD2X

Расчетный счет: _____

Фискальный Код:

1007601004412

Подпись _____



М.П.

«Подрядчик »:

Адрес: г. Чадыр-Лунга, ул.К.Маркса, 10/1

тел./Факс: 0 (291) 2-35-24

Название Банка:
BC MOLDINDCONBANK SA

Адрес Банка: Fil. Ceadir-Lunga

Банковский Код: _____

Расчетный счет: _____

MD07ML00000000225174353

Фискальный Код:

1002611003042

Подпись _____



М.П.

**PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 09-3/17-1 от «09» марта 2017 г.**

Privind lucrarea: по капитальному ремонту кровли детского сада с. Джолтай.
В отношении работы:
executata la obiectul : «Капитальный ремонт кровли детского сада с.Джолтай».
выполненной на объекте:
on cadrul contractului nr.: № 01852/16 от 08 сентября 2016 года.
согласно контракта № :
oncheiat ontre: IS «SUD-A-CON» и SRL «Nicovan-Grup».
заключенному между:
pentru ucrařii de: по капитальному ремонту кровли детского сада с.Джолтай.
в отношении работ:
Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: _____, eliberata de: _____
Работы выполнены на основании разрешения №: _____ выданного: _____
cu valabilitate pina la: _____
со сроком действия до: _____

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul 09 марта 2017 г., find formata din
Приемочная комиссия проводила работу в сроки _____ в составе _____

Председатель комиссии: Арнаут И.Т. – зам. начальника Главного управления
строительства и инфраструктуры
Гагаузии.

Члены комиссии:

Константинов Н.Ф. – начальник отдела ГУСиИ Гагаузии.
Кройтор В.С. – начальник ПТО ГП «Sud-A-Con».
Кошулинский И.С. – примар с.Джолтай.
Боров И.И. – инженер ПТО (технадзор) ГП «Sud-A-Con».

2. Au mai participat la receptie: директор SRL «Nicovan-Grup» Добрев Н.С.
Принимали участие в приемке:

3. Constatările comisiei de receptie:
Приемочная комиссия установила:

Документация в комплекте.

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke
cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не
полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:
Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

Не выполненных работ нет.

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительного-монтажных работ в приложении №3:

Нарушений требований проекта нет.

4. Comisia de receptie, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: Принять объект в эксплуатацию.

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin :

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: Работы выполнены в полном объеме

6. Comisiei de receptive recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: Принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 12 месяцев со дня подписания акта.

7. Prezentul process-verbal continind _____ foile si _____ anexe numerotate, cu un total de _____ foile, a fost onchiat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений - , всего 2 листа, был составлен:

Astez "09" март 2017 г. on 5 exemplare

Сегодня _____ в _____ экземплярах

Presedinte: Арнаут И.Т. _____

Председатель:

Membri:

Члены:

Константинов Н.Ф. _____

Кройтор В.С. _____

Кошулинский И.С. _____

Боров И.И. _____

(numele, prenumele, semnatura / фамилия, имя, подпись)

8. Concluzia Inspectiei de Stat on Constructii

Заключение Государственной Инспекции в Строительстве

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

« _____ » _____ 20 _____ г.

L.S.

М.П.

(semnatura / подпись)

(semnatura / подпись)

Начальник ГТСИ АТО Гагаузия: Новак Б.К.
(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

Инспектор ГТСИ АТО Гагаузия: Душков С.С.
(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: директор SRL «Nicovan-Grup»
Добрев Н.С.

ПРИНЯЛ:

Примар с.Джолтай
Кошулинский И.С.

«09» марта 2017 г.

(semnatura / подпись)

«09» марта 2017 г.

(semnatura / подпись)

