

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1781268660629</a> din 12.06.2026
<b>Obiectul achiziției: <u>Servicii de control al calității a lucrărilor de reabilitare energetică a blocului locativ din or. Hîncești, str-la Columna 14 – dirigințe de șantier, lucrări de izolare termică</u></b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<p><b>lot 3:</b> Servicii de control al calității a lucrărilor de reabilitare energetică a blocului locativ din or. Hîncești, str-la Columna 14 – <b><u>dirigințe de șantier, lucrări de izolare termică</u></b></p>	<p>Prestatorul (dirigințele de șantier atestat) va asigura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Controlul calității lucrărilor de construcții, de la data începerii lucrărilor și până la expirarea termenului de garanție a acestora;</li> <li>– Respectarea de către antreprenor a cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, stabilite în conformitate cu prevederile art. 335, alin. (2) din <b>Codul Urbanismului și Construcțiilor nr.434/2023</b>;</li> <li>– Exercitarea obligațiilor și responsabilităților atribuite diriginților de șantier în perioada de execuție, de recepție și pe durata termenului de garanție a lucrărilor de construcție, conform <b>art. 181, 182, 183, 184</b> din <b>CUC nr.434/2023</b>;</li> <li>– Efectuarea vizitei la șantierul de lucru cel puțin de <b>1 dată pe săptămână</b>, inclusiv la solicitarea Autorității Contractante sau Beneficiarului final (Asociația de Proprietari din Condominiu), după o coordonare preventivă cu Autoritatea Contractantă;</li> <li>– După semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, se vor efectua vizite</li> </ul>	<p>Ofertantul CaraPrim-CONSTRUCT SRL (dirigințele de șantier atestat) va asigura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Controlul calității lucrărilor de construcții, de la data începerii lucrărilor și până la expirarea termenului de garanție a acestora;</li> <li>– Respectarea de către antreprenor a cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, stabilite în conformitate cu prevederile art. 335, alin. (2) din <b>Codul Urbanismului și Construcțiilor nr.434/2023</b>;</li> <li>– Exercitarea obligațiilor și responsabilităților atribuite diriginților de șantier în perioada de execuție, de recepție și pe durata termenului de garanție a lucrărilor de construcție, conform <b>art. 181, 182, 183, 184</b> din <b>CUC nr.434/2023</b>;</li> <li>– Efectuarea vizitei la șantierul de lucru cel puțin de <b>1 dată pe săptămână</b>, inclusiv la solicitarea Autorității Contractante sau Beneficiarului final (Asociația de Proprietari din Condominiu), după o coordonare preventivă cu Autoritatea Contractantă;</li> <li>– După semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, se vor efectua vizite ocazionale pentru monitorizarea/verificarea stării acestora;</li> </ul>	

	<p>ocasionale pentru monitorizarea/verificarea stării acestora;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea volumelor, prețului lucrărilor executate și prezentate spre plată de către Antreprenor (corespunderea acestora cu oferta), verificarea corespunderii lucrărilor cu cerințele minime de calitate ale Autorității Contractante, verificarea certificatelor de conformitate, precum și verificarea corectitudinii întocmirii proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate și contrasemnarea acestora;</li> <li>- Asistență tehnică Autorității Contractante în cazul depistării unor lucrări suplimentare/ascunse neprevăzute inițial și necesitatea modificării contractului de antrepriză supravegheat;</li> <li>- Prezentarea rapoartelor <b>săptămânale (fiecare zi de luni)</b> cu privire la lucrările executate, calitatea acestora și concluziile pentru perioada raportată, conform modelului din <b>Anexa nr.1</b> a Caietului de sarcini, precum și sesizarea imediată a eventualelor neconformități și dispunerea, dacă este cazul, a măsurilor de stopare a lucrărilor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificarea volumelor, prețului lucrărilor executate și prezentate spre plată de către Antreprenor (corespunderea acestora cu oferta), verificarea corespunderii lucrărilor cu cerințele minime de calitate ale Autorității Contractante, verificarea certificatelor de conformitate, precum și verificarea corectitudinii întocmirii proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate și contrasemnarea acestora;</li> <li>- Asistență tehnică Autorității Contractante în cazul depistării unor lucrări suplimentare/ascunse neprevăzute inițial și necesitatea modificării contractului de antrepriză supravegheat;</li> </ul> <p>Prezentarea rapoartelor <b>săptămânale (fiecare zi de luni)</b> cu privire la lucrările executate, calitatea acestora și concluziile pentru perioada raportată, conform modelului din <b>Anexa nr.1</b> a Caietului de sarcini, precum și sesizarea imediată a eventualelor neconformități și dispunerea, dacă este cazul, a măsurilor de stopare a lucrărilor.</p>	
--	--	--	--

**Semnat:**

**Numele, Prenumele: CARACUIAN Pavel**

**În calitate de: Dirigințe de Șantier (Director)**

**Ofertantul: CaraPrim-CONSTRUCT SRL**

**Adresa: mun.Chisinau, str.Gh.Asachi 44, of.90**