

SRL "Primaterax - Nord"

c/f: 1006602011124

TVA: 7900640

Republica Moldova

or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax-nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34

c/b: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani

c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56

tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.10

#### DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de amenajare a timplariei	Valea Pirjotei SRL	Antreprenor general	13 840,00	1	PV fara numar din 16.01.2020
2	Executarea livrarilor de pietris	Calea Orheiului SRL	Antreprenor general	91 500,60	1	PV fara numar din 30.11.2020
3	Lucrari de reparatie a oficiului	Rachita-Badrajan	Antreprenor general	44 210,00	1	PV fara numar din 21.01.2020
4	Lucrari de transportari	Calibcom SRL	Subantreprenor	26 299,60	1	PV fara numar din 27.07.2020
5	Lucrari de reparatie curenta	Calibcom SRL	Subantreprenor	39 013,00	1	PV fara numar din 13.08.2020
6	Constructia anexei pentru sala sportiva la gimnaziul din s. Coteala, raionul Briceni	Calibcom SRL	Subantreprenor	181 770,00	1	PV fara numar din 01.09.2020
7	Amenajarea trotuarului din s. Tabani	Calibcom SRL	Subantreprenor	285 500,00	1	PV fara numar din 28.07.2020
8	Reparatie capitala la Casa de Cultura s. Tirnova	Calibcom SRL	Subantreprenor	103 035,00	1	PV fara numar din 06.10.2020
9	Lucrari de reparatie a acoperisului la Casa de Cultura s. Badragii Noi	Calibcom SRL	Subantreprenor	275 314,00	1	PV fara numar din 07.10.2020
10	Lucrari de amenajare a Pavaj + Bordiur Nr.2	Calibcom SRL	Subantreprenor	32 789,00	1	PV fara numar din 28.08.2020
11	Lucrari de amenajare a pavajului	Calibcom SRL	Subantreprenor	12 550,00	1	PV fara numar din 03.06.2020
12	Lucrari de reparatie in varianta alba a drumului de acces spre cimitirul microraiionului Copacianca	Calibcom SRL	Subantreprenor	105 760,00	1	PV fara numar din 07.04.2020
13	Lucrari de reparatie la Caminului Cultural din s.Saptebani r-ul. Riscani	Primaria Saptebani	Antreprenor general	99 996,00	1	PV fara numar din 20.02.2020
14	Lucrari rutiere	Oxana Schiopu SRL	Antreprenor general	29 622,80	1	PV fara numar din 26.02.2020



SRL "Primaterax - Nord"

c/f: 1006602011124


TVA: 7900640

Republica Moldova

or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

IBAN: MD63AG00000022511221777

primaterax-nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34

c/b: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani

c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56

tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

15	Lucrari rutiere	Laridan Lux SRL	Antreprenor general	29 360,00	1	PV fara numar din 28.02.2020
16	Lucrari de timplarie	Colegiul Agroindustrial or. Riscani	Antreprenor general	6 258,00	1	PV fara numar din 02.03.2020
17	Servicii de reparatie a incaperii conform devizului de cheltuieli	Tivierre Cons SRL	Antreprenor general	240 000,00	1	PV fara numar din 02.03.2020
18	Executarea livrarilor de pietris	Belei Igor II	Antreprenor general	141 137,00	1	PV fara numar din 10.12.2020
19	Servicii de reparatie	Judecatoria Drochia	Antreprenor general	200 000,00	1	PV fara numar din 05.03.2020
20	Reparatie capitala la Casa de Cultura	Primaria comunei Cainarii Vechi	Antreprenor general	299 990,00	1	PV fara numar din 12.03.2020
21	Lucrari rutiere	Gospodaria Comunală Riscani IM	Antreprenor general	35 404,32	1	PV fara numar din 23.03.2020
22	Lucrari de transport	Gigrano SRL	Antreprenor general	5 302,61	1	PV fara numar din 27.03.2020
23	Lucrari de transport	Granol-Grup SRL	Antreprenor general	3 000,00	1	PV fara numar din 06.04.2020
24	Lucrari de constructie a container modular O.S. Balanul Nou	IMSP CS Riscani	Antreprenor general	299 745,45	1	PV fara numar din 08.05.2020
25	Lucrari rutiere	Miriams SRL	Antreprenor general	65 797,00	1	PV fara numar din 07.05.2020
26	Lucrari de amenajare a jaluzelelor verticale	Colegiul Agroindustrial or. Riscani	Antreprenor general	13 625,50	1	PV fara numar din 05.05.2020
27	Lucrari de tral	Prosperus-Cons SRL	Antreprenor general	5 500,00	1	PV fara numar din 06.05.2020
28	Lucrari de reparatie a drumului	Primaria satului Badrajii Vechi	Antreprenor general	76 600,00	1	PV fara numar din 12.05.2020
29	Reparatii capitale ale constructiilor speciale (trotuar)	Primaria Blesteni	Antreprenor general	98 635,00	1	PV fara numar din 12.05.2020
30	Lucrari de reparatie in varianta alba a drumurilor din sat	Primaria Stolniceni	Antreprenor general	145 400,00	1	PV fara numar din 12.05.2020
31	Reparatia Drumului Trinca	Primaria s.Trinca	Antreprenor general	260 443,00	1	PV fara numar din 15.05.2020
32	Lucrari de incarcare cu incarcator frontal CASE	Grand Start SRL	Antreprenor general	697 207,33	3	PV fara numar din 15.05.2020
33	Reparatie Drumului Goleni	Primaria Goleni	Antreprenor general	115 180,00	1	PV fara numar din 20.05.2020



SRL "Primaterax - Nord"

c/f: 1006602011124

TVA: 7900640

Republica Moldova

or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34

c/b: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani

c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56

tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

34	Lucrari de transportare	Prad Universal SRL	Antreprenor general	1 650,00	1	PV fara numar din 29.05.2020
35	Reparatia drumului Hincauti	Primaria Hincauti	Antreprenor general	155 000,00	1	PV fara numar din 02.06.2020
36	Lucrari de transportare	Nouconst SRL	Antreprenor general	16 310,65	1	PV fara numar din 05.06.2020
37	Lucrari de transportare	Star-Expres SRL	Antreprenor general	15 600,00	1	PV fara numar din 10.06.2020
38	Lucrari de transportare	Vladacom Group SRL	Antreprenor general	6 300,00	1	PV fara numar din 10.06.2020
39	Lucrari de reparatie capitala a unor portiuni de drum din c.Larga, r-nul Briceni	Primaria Larga	Antreprenor general	369 169,00	1	PV fara numar din 10.06.2020
40	Lucrari de reparatie a drumurilor	Primaria s. Cepeleuti	Antreprenor general	143 500,00	1	PV fara numar din 10.06.2020
41	Lucrari rutiere	Electnord Trans SRL	Antreprenor general	126 011,60	1	PV fara numar din 11.06.2020
42	Lucrari de transport	Arvi Invest Trading SRL	Antreprenor general	2 500,00	1	PV fara numar din 12.06.2020
43	Lucrari de amenajare a plaselor	Centurion-Cons SRL	Antreprenor general	3 492,00	1	PV fara numar din 12.06.2020
44	Lucrari de prelucrare a solului	Agrouinord SRL	Antreprenor general	22 250,00	1	PV fara numar din 15.06.2020
45	Lucrari de vopsitorii	L.T.Eugen Coseriu	Antreprenor general	6 510,00	1	PV fara numar din 17.06.2020
46	Lucrari de reparatie a drumurilor locale, Transa1. Plombarea Gropilor	Tor-Grup Nord SRL	Subantreprenor	113 525,00	1	PV fara numar din 18.06.2020
47	Lucrari de reparatie a drumurilor locale, Transa1. Plombarea Gropilor	Primaria or. Drochia	Antreprenor general	1 056 545,00	1	PV fara numar din 18.06.2020
48	Lucrari de transport	Bersava Grup SRL	Antreprenor general	2 400,00	1	PV fara numar din 22.06.2020
49	Lucrari de cernere a nisipului	Tehnica SRL	Antreprenor general	2 925,00	1	PV fara numar din 24.06.2020
50	Lucrari de sortare	Cifozap SRL	Antreprenor general	124 331,50	1	PV fara numar din 24.06.2020
51	Lucrari de amenajare a nisipului	Tehnica SRL	Antreprenor general	12 735,00	1	PV fara numar din 30.06.2020



SRL "Primaterax - Nord"

c/f: 1006602011124

TVA: 7900640

Republica Moldova

or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34

c/b: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani

c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56

tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2.38 59

52	Lucrari de amenajare a stratului filtrant de nisip	Primaria com. Alexandresti	Antreprenor general	6 732,60	1	PV fara numar din 30.06.2020
53	Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s.Trinca, r-nul Edinet	Tor-Grup Nord SRL	Subantreprenor	297 450,00	1	PV fara numar din 01.07.2020
54	Confectii accesorii PVC	IMSP Spitalul raional Riscani	Antreprenor general	25 055,00	1	PV fara numar din 08.07.2020
55	Lucrari de amenajare a jaluzelelor verticale	Scoala Profesionala Riscani	Antreprenor general	3 100,00	1	PV fara numar din 08.07.2020
56	Lucrari de reparatie a drumurilor din satul Hlinaia, raionul Edinet	Primaria Hlinaia	Antreprenor general	200 000,00	1	PV fara numar din 10.07.2020
57	Lucrari de timplarie	Gimnast SRL	Antreprenor general	940,00	1	PV fara numar din 10.07.2020
58	Reparatia capitala tualetului si amenajarea pavajului la Lipcani CCC	Tor-Grup Nord SRL	Subantreprenor	65 525,00	1	PV fara numar din 10.07.2020
59	Lucrari de instalare a sistemului de incalzire la gradinita de copii din satul Badragii Noi, r-ul Edinet	Tor-Grup Nord SRL	Subantreprenor	155 675,00	1	PV fara numar din 12.11.2020
60	Reparatie capitala la STT	Tor-Grup Nord SRL	Subantreprenor	81 300,00	1	PV fara numar din 12.06.2020
61	Reparatia Drumului Rotunda	Tor-Grup Nord SRL	Subantreprenor	107 200,00	1	PV fara numar din 20.07.2020
62	Lucrari de reparatie la Gradinita de copii din s.Varatic	Tor-Grup Nord SRL	Subantreprenor	94 620,00	1	PV fara numar din 10.07.2020
63	Reparatia drumului Rotunda	Primaria comunei Rotunda	Antreprenor general	143 600,00	1	PV fara numar din 13.07.2020
64	Executarea livrarilor de pietris	Verix-Grup SRL	Antreprenor general	154 465,40	1	PV fara numar din 11.12.2020
65	Lucrari interioare de renovare a galeriei la IP Gimnaziul Voloave	Gimnaziul Voloave	Antreprenor general	199 981,00	1	PV fara numar din 20.07.2020
66	Lucrari de varianta alba	Tehnica SRL	Antreprenor general	20 305,00	1	PV fara numar din 22.07.2020
67	Lucrari de reparatii capitale in cabinetul de matematica a G. Gheorghe Riscanu or.Riscani	Gimnaziul Gheorghe Riscanu	Antreprenor general	49 499,00	1	PV fara numar din 22.07.2020
68	Lucrari de asternere de materiale inerte	Dromas-Cons SRL	Antreprenor general	726 712,90	1	PV fara numar din 03.12.2020
69	Lucrari de varianta alba	Viar Construct SRL	Antreprenor general	43 151,00	1	PV fara numar din 29.09.2020



SRL "Primaterax - Nord"

c/f: 1006602011124

TVA: 7900640

Republica Moldova

or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34

c/b: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani

c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56

tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

70	Strat din pietris	Cucereavii Alexandr II	Antreprenor general	771 616,62	1	PV fara numar din 30.11.2020
71	Lucrari de compactare cu compactor HAMM	Autovertrans SRL	Antreprenor general	9 000,00	1	PV fara numar din 31.07.2020
72	Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam r. Ocnita G9	Drumuri Briceni SA	Subantreprenor	505 594,80	1	PV fara numar din 31.07.2020
73	Lucrari de livrare	Vastol Salen SRL	Antreprenor general	5 700,00	1	PV fara numar din 04.08.2020
74	Amenajarea constructiilor PVC	Numina SRL	Antreprenor general	15 800,00	1	PV fara numar din 06.08.2020
75	Reparatia capitala a cladirii. Confectionarea si instalarea usei. si geamurilor	Primaria Sumna	Antreprenor general	31 656,00	1	PV fara numar din 07.08.2020
76	Lucrari de reparatii capitale constructiilor speciale	Primaria Bratuseni	Antreprenor general	298 887,00	1	PV fara numar din 11.08.2020
77	Lucrari de reparatie a drumului Tirnova r. Edinet	Primaria satului Tirnova	Antreprenor general	170 000,00	1	PV fara numar din 12.08.2020
78	Lucrari de transportare	Centaur SRL	Antreprenor general	2 000,00	1	PV fara numar din 12.08.2020
79	Lucrari de reparatie a drumurilor locale din s.Badragii Noi. Lucrari de pavare	Primaria satului Badragii Noi	Antreprenor general	179 800,00	1	PV fara numar din 18.08.2020
80	Amenajarea stratului din pietris	M.B.Construct	Antreprenor general	5 632,00	1	PV fara numar din 18.08.2020
81	Amenajarea stratului de agregate cilindrate	Tehnica SRL	Antreprenor general	11 947,50	1	PV fara numar din 18.08.2020
82	Materiale calcaroase	Primaria Sturzeni	Antreprenor general	8 480,00	1	PV fara numar din 19.08.2020
83	Lucrari de reparatie a drumului s.Trinca	Calibcom SRL	Subantreprenor	147 490,00	1	PV fara numar din 19.08.2020
84	Amenajarea constructiilor din PVC	Flota-Prut SRL	Antreprenor general	17 721,00	1	PV fara numar din 20.08.2020
85	Lucrari de varianta alba	Primaria Malinovscoe	Antreprenor general	620,00	1	PV fara numar din 20.08.2020
86	Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam r. Ocnita G8	Drumuri Briceni SA	Subantreprenor	327 576,00	1	PV fara numar din 20.08.2020



SRL "Primaterax - Nord"  
 c/f: 1006602011124  
 TVA: 7900640  
 Republica Moldova  
 or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
 IBAN: MD63AG000000022511221777  
 primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
 c/b: VICBMD2X514  
 IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
 BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
 c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
 tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

87	Lucrari cu utilizarea tral	Prosperus-Cons SRL	Antreprenor general	5 500,00	1	PV fara numar din 21.08.2020
88	Lucrari de instalare a constructiilor PVC	Olgus-Grant SRL	Antreprenor general	28 380,00	1	PV fara numar din 28.08.2020
89	Lucrari de vopsitorii	Meganord-Construct SRL	Antreprenor general	210 984,72	1	PV fara numar din 31.08.2020
90	Lucrari de livrare a pietrisului	Primaria Sturzeni	Antreprenor general	4 230,00	1	PV fara numar din 01.09.2020
91	Lucrari de timplarie	Hard Stone Service SRL	Subantreprenor	31 490,00	1	PV fara numar din 01.09.2020
92	Lucrari de amenajare a stratului din pietris	Divalex-Promo	Antreprenor general	32 781,00	1	PV fara numar din 01.09.2020
93	Amenajarea fundatiei de piatra sparta	Gravel Nord SRL	Antreprenor general	9 990,00	1	PV fara numar din 01.09.2020
94	Lucrari de instalare a constructiilor PVC	Manole Ghenadie	Antreprenor general	11 420,00	1	PV fara numar din 03.09.2020
95	Strat filtrant din agregate naturale cilindrate	Vinadan-Nord SRL	Antreprenor general	5 460,00	1	PV fara numar din 03.09.2020
96	Strat de fundatie din nisip	Cociug Ghenadie II	Antreprenor general	11 919,00	1	PV fara numar din 07.09.2020
97	Strat din nisipuri naturale	Scoala Profesionala Riscani	Antreprenor general	2 820,00	1	PV fara numar din 10.09.2020
98	Lucrari de reparatie a drumurilor locale, str. Alecu Russo, Constantin Brincusi or. Drochia	Magistrala Nord SRL	Subantreprenor	301 061,00	1	PV fara numar din 14.09.2020
99	Lucrari de livrare a materialelor calcaroase	Cariera Saptebani SA	Antreprenor general	78 882,71	1	PV fara numar din 14.09.2020
100	Lucrari de colectare a productiei agricole	Mega-Eco-Fruct-Colect	Antreprenor general	298 841,87	1	PV fara numar din 15.09.2020
101	Lucrari de amenajare a unor constructii PVC	Jariuc Ivan	Antreprenor general	6 740,00	1	PV fara numar din 17.09.2020
102	Lucrari cu utilizarea tehnicii speciale	Corsag SRL	Antreprenor general	9 732,25	1	PV fara numar din 03.12.2020
103	Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam r. Donduseni G12	Drumuri Briceni SA	Subantreprenor	620 154,00	1	PV fara numar din 22.09.2020
104	Lucrari de timplarie	Saletchii Piotr	Antreprenor general	2 000,00	1	PV fara numar din 22.09.2020



SRL "Primaterax - Nord"

c/f: 1006602011124

TVA: 7900640

Republica Moldova

or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax-nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34

c/b: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani

c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56

tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

105	Reparatia drumului Mindic	Primaria Mindic	Antreprenor general	299 980,00	1	PV fara numar din 28.09.2020
106	Lucrari de amenajare a pietrisului	Povladar	Antreprenor general	54 985,20	1	PV fara numar din 28.09.2020
107	Amenajarea fatadei din sticla	Megatek-Grup SRL	Antreprenor general	3 269,00	1	PV fara numar din 28.09.2020
108	Strat de fundatie din nisip	Arvi Invest Trading SRL	Antreprenor general	5 274,00	1	PV fara numar din 28.09.2020
109	Strat din agregate naturale cilindrate	Scripluc S. V. s. Sturzeni GT	Antreprenor general	7 500,00	1	PV fara numar din 29.09.2020
110	Lucrari de transportare	Vardan Agro SRL	Antreprenor general	3 500,00	1	PV fara numar din 29.09.2020
111	Lucrari rutiere	Cet-Nord SA	Antreprenor general	2 000,00	1	PV fara numar din 29.09.2020
112	Lucrari de executare a transportului de materiale	Piramida-Market SRL	Antreprenor general	1 700,00	1	PV fara numar din 29.09.2020
113	Lucrari de constructii civile	Iuns SRL	Antreprenor general	14 811,82	1	PV fara numar din 29.09.2020
114	Strat de fundatie din nisip	Plastic Tehnology SRL	Antreprenor general	3 400,00	1	PV fara numar din 15.10.2020
115	Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam r. Donduseni G12-G11	Drumuri Briceni SA	Subantreprenor	229 291,20	1	PV fara numar din 30.09.2020
116	Lucrari de transportare la santier	Cebotarenco Dumitru II	Antreprenor general	4 200,00	1	PV fara numar din 12.10.2020
117	Lucrari de executare a usilor din PVC cu instalarea acestora	Gavrilenco Tamara	Antreprenor general	1 500,00	1	PV fara numar din 09.10.2020
118	Lucrari de reparatii curente a pietei in preajma primariei com. Bratuseni r. Edinet	Primaria Bratuseni	Antreprenor general	114 991,00	1	PV fara numar din 02.12.2020
119	Strat de fundatie de nisip si pietris	Tehnica SRL	Antreprenor general	18 392,50	1	PV fara numar din 14.10.2020
120	Amenajarea fundatiei de nisip	Plastic Tehnology SRL	Antreprenor general	1600,00	1	PV fara numar din 15.10.2020
121	Lucrari de transportare la santiere	Vladacom Group SRL	Antreprenor general	7 559,64	1	PV fara numar din 19.10.2020
122	Efectuarea transportarilor e materiale inerte	Olans-Service SRL	Antreprenor general	10 989,55	1	PV fara numar din 19.10.2020



SRL "Primaterax - Nord"

c/f: 1006602011124

TVA: 7900640

Republica Moldova

or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34

c/b: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani

c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56

tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

123	Strat de fundatie de nisip si pietris	Bauhof Group SRL	Antreprenor general	27 590,00	1	PV fara numar din 20.10.2020
124	Lucrari de reparatie a drumurilor locale, strada Vasile Alecsandri, or. Drochia	Primaria or. Drochia	Antreprenor general	839 756,00	2	PV fara numar din 23.10.2020
125	Lucrari de amenajare a stratului din pietris	Generatia Viitorului	Antreprenor general	2 500,00	1	PV fara numar din 23.10.2020
126	Lucrari de transport	Primaria Climauti	Antreprenor general	4 176,00	1	PV fara numar din 23.10.2020
127	Lucrari de reparatie a drumurilor locale (renovarea trotuarelor), strada Vasile Alecsandri, or. Drochia	Primaria or. Drochia	Antreprenor general	161 993,00	1	PV fara numar din 26.10.2020
128	Reparatia strazilor din s. Fetest, r. Edinet, an 2020	Primaria satului Fetesti	Antreprenor general	294 104,48	1	PV fara numar din 26.10.2020
129	Servicii de instalare a apei (apeduct s. Pociumbeni)	Pociumbeni service I.M.	Antreprenor general	49 927,00	1	PV fara numar din 26.10.2020
130	Inlocuirea timplariei din lemn si aluminiu la et. II-IV, CR Ocnita	Consiliul raional Ocnita	Antreprenor general	72 520,00	1	PV fara numar din 28.10.2020
131	Strat din pietris	Aldicons SRL	Antreprenor general	73 404,75	1	PV fara numar din 02.11.2020
132	Reparatia capitala a trotuarelor din s. Obreja Veche r-nul Falesti	Primaria comunei Obreja Veche	Antreprenor general	223 798,00	1	PV fara numar din 29.10.2020
133	Strat de fundatie din pietris	Liceul Teoretic Constantin Popovici	Antreprenor general	1 740,00	1	PV fara numar din 29.10.2020
134	Reparatia strazilor din s. Fetesti, r. Edinet, an 2020 (Lucrari adaugatoare)	Primaria satului Fetesti	Antreprenor general	13 294,00	1	PV fara numar din 02.11.2020
135	Reparatie curenta a drumurilor locale in varianta alba din s. Grimancauti r-ul Edinet	Primaria Grimancauti	Antreprenor general	605 814,94	1	PV fara numar din 02.11.2020
136	Organizarea transportului de materiale	Gruprijor-agro SRL	Antreprenor general	5 250,00	1	PV fara numar din 09.11.2020
137	Lucrari de transport	Avi Bors SRL	Antreprenor general	25 542,99	1	PV fara numar din 09.11.2020
138	Montarea instalatiilor PVC	Nordprodagrocom SRL	Antreprenor general	19 000,00	1	PV fara numar din 09.11.2020
139	Lucrari de transport	Modernus S.A.	Antreprenor general	8 960,54	1	PV fara numar din 11.11.2020
140	Lucrari de reparatie a drumurilor locale, s. Pelenia, r-ul Drochia. Lucrari de constructie a unui sector de trotuar	Primaria comunei Pelenia	Antreprenor general	477 483,00	1	PV fara numar din 04.12.2020



SRL "Primaterax - Nord"

c/f: 1006602011124

TVA: 7900640

Republica Moldova

or. Rîșcani, str. Eternității 3/9

IBAN: MD63AG00000022511221777

primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34

c/b: VICBMD2X514

IBAN: MD12VI022243400000136MDL

BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani

c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56

tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

141	Trasportarea materialelor la santier	Eureal Logistic SRL	Antreprenor general	8 099,20	1	PV fara numar din 17.11.2020
142	Efectuarea lucrarilor de reparatie a blocului alimentar la gradinita de copii satul Drochia, r-ul Dr.	Primaria satului Drochia	Antreprenor general	299 986,00	1	PV fara numar din 18.11.2020
143	Lucrari de transportare	Cargomix Trans SRL	Antreprenor general	10 101,55	1	PV fara numar din 19.11.2020
144	Executarea si montarea jaluzelelor veritcale	Colegiul Agroindustrial or. Riscani	Antreprenor general	10 035,00	1	PV fara numar din 20.11.2020
145	Strat de fundatie din nisip si pietris	Polimer Gaz Conducte SRL	Antreprenor general	55 092,36	1	PV fara numar din 23.11.2020
146	Lucrari de reparatie periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale r. Riscani s. Mihaileni	Magistrala Nord SRL	Subantreprenor	1 092 938,40	2	PV fara numar din 27.11.2020
147	Lucrari de transport	Filli Partner SRL	Antreprenor general	4 500,00	1	PV fara numar din 30.11.2020
148	Lucrari de constructii civile	Organic Protect	Antreprenor general	454 859,20	1	PV fara numar din 01.12.2020
149	Strat de fundatie din nisip	Lactis SA	Antreprenor general	14 210,00	1	PV fara numar din 01.12.2020
150	Lucrari de reparatie pietei centrale in preajma Primariei s.Bratuseni, com. Bratuseni r-ul Edinet	Primaria Bratuseni	Antreprenor general	778 800,00	3	PV fara numar din 02.12.2020
151	Lucrari de transport	Turandcons SRL	Antreprenor general	8 879,15	1	PV fara numar din 02.12.2020
152	Lucrari la implementarea Proiectului "Promovarea modului activ de viata "Valea Curechiului", or. Drochia. REPETAT"	Primaria or. Drochia	Antreprenor general	628 798,00	1	PV fara numar din 07.12.2020
153	Efectuarea lucrarilor de montare a usilor	Burdujan Zinaida	Antreprenor general	4 452,00	1	PV fara numar din 07.12.2020
154	Executarea livrarilor de pietris	Siatrend SRL	Antreprenor general	17 010,00	1	PV fara numar din 07.12.2020
155	Executarea livrarilor de pietris	Scoala Profesionala Riscani	Antreprenor general	1 175,00	1	PV fara numar din 07.12.2020
156	Amenajarea bordurelor	Albot Tatiana I.I	Antreprenor general	4 540,00	1	PV fara numar din 10.12.2020
157	Executarea stratului din pietris	Primaria Malinvoscoe	Antreprenor general	3 620,00	1	PV fara numar din 14.12.2020



la Regulamentul achizițiilor

CONTRACT nr. 10

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor

de valoare mică

" 29 " iulie 2020

s. Badragii Noi, r-ul Edinet  
(localitatea)SC Primaterax-Nord SRL

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin Administrator Badrajan Vladimir, denumit(ă) în continuare „Furnizor/  
(funcția, numele, prenumele)Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primaria s. Badragii Noi, r-ul Edinet,  
(denumirea completă a autorității contractante)reprezentat(ă) prin Primar Gisca Boris Ion, denumit(ă) în continuare „Beneficiar”,  
(funcția, numele, prenumele)pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la  
achiziționarea Lucrari de reparatie a drumurilor locale din satul Badragii Noi. Lucrari de  
pavare, denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar  
Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din  
prezentul Contract.2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează  
Prin comandă

(condițiile de livrare/prestare/executare)

Prestarea Serviciilor se efectueaza de catre Prestator în termenele prevăzute de graficul  
de prestare a serviciilor

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului  
Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.4. Suma totală a prezentului Contract constituie 179 800,00 (Una suta saptezeci si noua mii opt  
sute.00) lei MD.

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează prin transfer.

(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării  
unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului  
de către una dintre Părți.7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale  
amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate  
cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.



8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la 31.12.2020.

**Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:**

Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul

or. Riscani, str. Eternității 3/9

SC "Primaterax-Nord" SRL

c/b VIC BMD2X514

IBAN MD12VI022243400000136MDL

TVA 7900640

C/F 1006602011124

Beneficiarul

Primaria s. Badragii Noi, r-ul Edinet

s. Badragii Noi, r-ul Edinet

TREZMD2X

IBAN MD52TRPDAB222500G11421AB

MF Trezoreria de Stat

C/F 1007601008074





INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afereente

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 18.08.2020

privind lucrari de reparatie a drumurilor locale din satul Badragii Noi. Lucrari de pavare executată la obiectul privind lucrari de reparatie a drumurilor locale din satul Badragii Noi. Lucrari de în cadrul contractului Nr. 10 din 29 iulie 2020 încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria s. Badragii Noi, r-ul Rdinet privind lucrari de reparatie a drumurilor locale din satul Badragii Noi. Lucrari de \_\_\_\_\_

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18.08.2020 fiind formată din:

*Visca Boris - Președintele comisiei*  
*Cibotaruș T. - Membru*  
*Zurcu D. - Membru*  
*Dandaru Z. - Membru*  
*Schiopu V. Membru*

(numele,prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de 179 800,00lei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind lucrari de reparatie a drumurilor locale din satul Badragii Noi. Lucrari de in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:



Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogat:

Specialiști:

Președinte: \_\_\_\_\_

Membrii:

<u>Lișcă Boris</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Cibotaruș Tameasa</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Lungu Diana</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Danbasa Livi</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Schiopu Victor</u>	<u>[Signature]</u>

(numele, prenumele)

(semnătura)







# ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT Nr. 10

de achiziționare lucrări de reparație a drumurilor

Cod CPV: \_\_\_\_\_

"06" mai 2020

s. Bădrăgei Vechi  
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SC Primaterax - Nord SRLs</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>adm. Bădrăjan Vladimiro</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>statut</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Prestator</u> <u>nr. 1821 din 29.04.20</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>primăria Bădrăgei Vechi</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>primar Lidia Semeritcaia</u> (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>hot. judecătorești</u> (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător</u>  (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- Achiziționarea lucrări de reparație a drumurilor  
1. (denumirea serviciului)
- denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_  
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din, „\_\_\_\_\_”  
\_\_\_\_\_ 20\_\_.

b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:



- a) Specificația tehnică;
  - b) Specificația de preț;
  - c) *[adaugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]*
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlătore defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorului, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. Obiectul Contractului

- 1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.
- 1.4. Termenele de garanție *[valabilitate, după caz]* a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

## 2. Termeni și condiții de prestare

- 2.1 Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute de graficul de prestare.
- 2.2 Documentația de însoțire a Serviciilor include:  
*[Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]*
- 2.3 Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

## 3 Prețul și condiții de plată

- 3.1 Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2 Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 16600 - săptămîni și gaze met gaze sat lei MD.  
*(suma cu cifre și litere)*
- 3.3 Achitarea plăților pentru Serviciile prestate va efectua în lei moldovenești.
- 3.4 Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:  
*[Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]*
- 3.5 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului



### 13 Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: ar. Rîșcani str. Eternității 13/9 Telefon: 079394308 Cont de decontare: Banca: Adresa poștală a băncii: Cod: AGRN MD2X 479 Cod fiscal: 1006602011114 ID 6310000000225 11221777	Adresa poștală: s. Bădești Vohi r. Belineț Telefon: 024656-140 Cont de decontare: Banca: Adresa poștală a băncii: Cod: Cod fiscal: 1004601007295 ID 04TR PDAB 225000 11420AB

### 14 Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată: <i>Adreș</i> 

Contabil:  
 Înregistrat Nr.:  
 Trezoreria:  
 Data:



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 15.05.2020

privind **Lucrari de reparative a drumului** executată la obiectul privind **Lucrari de reparative a drumului** în cadrul contractului **Nr. 10 din 06 mai 2020** încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primaria Badragii Vechi, r-ul Edinet privind **Lucrari de reparative a drumului**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **15.05.2020** fiind formată din:

<u>Semenițcoasa I</u>	- Președintele comisiei
<u>Țagariă V.</u>	- Membru
<u>Stăneșcu D.</u>	- Membru
<u>Cobiac M.</u>	- Membru
<u>Bucur I.</u>	- Membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **76 600,00lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind **Lucrari de reparative a drumului** in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogat:

Specialiști:

Președinte: \_\_\_\_\_

Membrii:

Y. Semenitcaio

[Signature]

V. Zagaria

[Signature]

Sturles D.

[Signature]

M. Obiarc

[Signature]

R. Buceur (numele, prenumele)

[Signature] (semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



[Signature] (semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



[Signature] (semnătura)



## ACHIZIȚII PUBLICE

Contract nr. 40

pentru achiziționarea bunurilor /lucrărilor/serviciilor

„15” iulie 2020

satul Mîndic

SC PRIMATERAX-NORD SRL, denumită în continuare „Furnizor /Prestator/Antreprenor „pe de o parte, și PRIMĂRIA MÎNDÎC reprezentată prin primarul LUPAȘCU ION, denumită în continuare „Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la servicii de reparatii curente, denumite în continuare „bunuri /lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul /Antreprenorul își asumă obligația de a livra (presta), iar „Beneficiarul” de a recepționa și achita bunurile/lucrările/ serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea (prestarea ) executarea bunurilor /lucrărilor/ serviciului se efectuează la comanda și cu transportul beneficiarului.
3. Prețul (costul bunurilor) lucrărilor /serviciilor livrate /prestate/executate conform prezentului contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 299980.0 lei (doua sute nouazeci și noua mii noua sute optzeci lei 00 bani)
5. Achitarea se efectuează după recepția mărlii.  
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral cu condiția înaintării unei modificări cu 30 zile înaintea datei presupuse a rezilierii. În caz de încălcare a cauzelor Contractului de către una dintre Părți .
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți, pe cale amiabilă în termen de 30 zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris prin semnătura unui Acord adițional ,care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți .



9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Prezentul contract este întocmit în două exemplare, având aceeași forță juridică.

11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la „25” decembrie 2020.

### Datele de identificare juridice, poștale și de plăți ale părților

#### Furnizorul/Prezentatorul/Antreprenorul

SC PRIMATERAX-NORD SRL  
c.f.1006602011124  
IBAN MD63AG000000022511221777  
MOLDOVA AGROINDBANK SA fil.Riscani  
AGRNMD2X779

#### Beneficiarul

Min.Fin.Trez.de Stat  
Primăria Mîndic  
c.f.1007601001673  
c.d.226642  
TREZMD2X

IBAN MD82TRPDBE222500B11042AB

#### Semnăturile părților



Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul



Beneficiar

#### SPECIFICAȚIA Bunurilor/lucrărilor /serviciilor

Nr	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cantitat volum (u/m)	Prețul lei	Suma totală inclusiv TVA, lei	Articol alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			ST AS
						7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Servicii de reparatii curente la drumuri conform devizului local		299980.0	299980.0	222500				
	TOTAL			299980.0					

#### Semnăturile părților



Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul



Beneficiar

Contabil :

Înregistrat : nr.  
Trezoreria or.Balti

2020



SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG000000022511221777

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
**Nr. 1 din 28.09.2020**

Privind **Reparația drumului Mîndic** executată la obiectul privind privind **Reparația drumului Mîndic** în cadrul contractului **Nr.40 din 15 iulie 2020** încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primăria Mîndic, r-nul Drochia privind privind **Reparația drumului Mîndic**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **07.12.2020** fiind formată din:

*Președintele comisiei - primar - Ion Zupascu*  
*Membrii comisiei:*  
*Contabil primărie - Babără Vera*  
*Responsabil tehnic - Trifaică Marin*  
*Consilier - Cijov Livia*  
*Consilier - Chilar Mihail*

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **299 980.00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind privind **Reparația drumului Mîndic** în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

71. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție este compusă din:

Președinte: Dușoșeu Ion \_\_\_\_\_ Specialiști: \_\_\_\_\_



Membrii:

Bobăra Vera \_\_\_\_\_ [Signature] \_\_\_\_\_

Cijov Livia \_\_\_\_\_ [Signature] \_\_\_\_\_

Trifei Io Marin \_\_\_\_\_ [Signature] \_\_\_\_\_

Chilari Mihail \_\_\_\_\_ [Signature] \_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(semnătura)



TRANSMISĂ:  
RECEPIENTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



(semnătura)





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 82 privind achiziția prin

"24" martie 2020

orașul Drochia

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1581930535196 din 03 martie 2020, între **Primăria orașului Drochia**, cu sediul în Raionul Drochia, or. Drochia, str. Independenței 15 A , telefon: 0252 2 23 09, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601001651 reprezentat prin primar-interimar dl Vitalie Postovan , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Primaterax-Nord**, cu sediul în orașul Rîșcani, r-nul Rîșcani str.Eternității ,3/9, telefon: 079394309, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 0059474 din "25" ianuarie 2006, eliberată de Camera înregistrării de stat , pe un termen de \_\_\_\_ani, pentru genurile de activitate Lucrări de reparație a drumurilor și autostrăzilor, reprezentat prin administrator Badrajan Vladimir , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările „Lucrări de reparație a drumurilor locale, Tranșa 1. Plombarea gropilor”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca



- urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1 177 843,0 lei MD ( un milion șapte sute șaptezeci și șapte opt sute patruzeci și trei lei zero bani) inclusiv TVA .  
(suma cu cifre și litere)

- 1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 1.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.



078900948

23.06.

128

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data 24 martie 2020.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până 31 decembrie 2020.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL SRL Primaterax-Nord

Adresa poștală: str. Eternității, 3/9, or.  
Râșcani  
Telefon: 079394309  
Cod fiscal: 1006602011124  
Banca: BC Moldova-Agroindbank SA  
Cod: AGRNMD2X779  
IBAN: MD63AG000000022511221777

#### BENEFICIARUL Primăria orașului Drochia

Adresa poștală: str. Independenței 15 A  
Telefon: 0252 2 23 09  
Cod fiscal: 1007601001651  
Banca: Trezoreria Regională Nord  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD88TRPDBE222500B11030AB  
*MD88TRPDBE222500B11030AB*

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR GENERAL



#### BENEFICIAR





**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 22.06.2020**

privind **Reparatia drumurilor locale, orasul Drochia ,transa I. Plombarea gropilor** executată la obiectul privind **Reparatia drumurilor locale, orasul Drochia ,transa I. Plombarea** în cadrul contractului **Nr.82 din 24 martie 2020** încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria orasului Drochia privind **Reparatia drumurilor locale, orasul Drochia ,transa I. Plombarea**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **22.06.2020** fiind formată din:

*Cereteu Nina, primar - Președintele comisiei*  
*Calolare Traisa, contabil - Membru*  
*Fridailo Marin, specialist - Membru*  
*Blinar Nicolae, specialist - Membru*  
*Budei Andriau, specialist - Membru*

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **1 177 843,00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind **Reparatia drumurilor locale, orasul Drochia ,transa I. Plombarea** in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogat:

Președinte:

Nina Cereșer

Specialisti:



Membrii:

Caldare Paisa

Caldare

Trifailo Marin

[Signature]

Bienay Nicolae

[Signature]

Budei Andrian

[Signature]

(numele,prenumele)

(semnătura)



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

S.R.L.

L.Ș.

(semnătura)

[Signature]

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

L.Ș.

(semnătura)

[Signature]





23.09.20

**CONTRACT Nr. 198**

pentru achiziționarea a lucrărilor  
de valoare mică

"18" septembrie 2020

or. Drochia  
(localitatea)

**SRL " PRIMATERAX-NORD "**

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin *Badrajan Vladimir,*

(funcția, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare

„Antreprenor”, pe de o parte, și *Primăria or. Drochia*reprezentat(ă) prin primar *dna Nina Cereteu,*

(funcția, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea **Lucrări de reparație a drumurilor locale str. V. Alexandrii, or. Drochia.** denumite în continuare lucrări.

1. Antreprenorul își asumă obligația de a executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita lucrările prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Executarea lucrărilor se efectuează la necesitate.
3. Prețul/costul lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **161 993,0 ( o sută șaiszeci și unu mii nouă sute nouăzeci și trei lei zero bani)MD.**  
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează Prin virament după executarea lucrărilor  
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.



11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la "31" decembrie 2020.

**Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:**

**"Furnizorul": SRL " PRIMATERAX-NORD"**

Adresa: Rîșcani, r-nul Rîșcani  
str.Eternității ,3/9

Tel./Fax: 079394309

C/f 1006602011124

Cod IBAN MD63AG000000022511221777

Den.Banci BC Moldova-Agroindbank SA  
Cod: AGRNMD2X779

**"Beneficiarul":Primăria or.Drochia**

Adresa: Str. Independenței 15A

Tel./Fax: 252-2-23-09

Cod fiscal: 1007601001651

Cod IBAN MD04TRPDBE312120B11030AB-

**Semnăturile părților**

**"Antreprenorul":**

Director **Badrajan Vladimir**

L.Ș



**"Beneficiarul":**

Primar al orașului Drochia  
**Nina CERETEU**

L.Ș





### SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Prețul/costul lei	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor	STAS (ГОСТ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Lucrări de reparație a drumurilor locale str. V. Alexandrii, or. Drochia.				161 993,0			
2.								
3.	<b>TOTAL</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>161 993,0</b>			

#### Semnăturile părților

"Beneficiarul":

"Antreprenor":

Primar al orașului Drochia  
Nina CERETEU



Badrajan Vladimir



L.Ș.



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 2 din 29.10.2020**

privind **Lucrari de reparative a drumurilor locale str. V. Alexandri,or. Drochia (lucrari aditionale)** executată la obiectul privind **Lucrari de reparative a drumurilor locale str. V. Alexandri,or. Drochia (lucrari aditionale)** în cadrul contractului **Nr.198 din 18 septembrie 2020** încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria orasului Drochia privind **Lucrari de reparative a drumurilor locale str. V. Alexandri,or. Drochia (lucrari aditionale)**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **29.10.2020** fiind formată din:

*Postoran Vitalie, viceprimar, - Președintele comisiei*  
*Caldare Raize, contabil - Membru*  
*Pitaiilo Marin, specialist - Membru*  
*Birnar Alexandru, specialist - Membru*  
*Budei Andrian, specialist - Membru*

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **161 993.00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind **Lucrari de reparative a drumurilor locale str. V. Alexandri,or. Drochia (lucrari aditionale)** in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogat:

Specialiști:

Președinte: Postovan Vitalie

[Signature]

Membrii:

Caldare Faiza

Caldare

Trifailo Marin

[Signature]

Birnos Alexandru



Budei Anokian



[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:



[Signature]  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:



[Signature]  
(semnătura)





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 125 privind achiziția prin

“23” iunie 2020

orașul Drochia

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1589784579773 din 03 iunie 2020, între **Primăria orașului Drochia**, cu sediul în Raionul Drochia, or. Drochia, str. Independenței 15 A, telefon: 0252 2 23 09, autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601001651 reprezentat prin primar dna Nina Cereteu, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Primaterax-Nord**, cu sediul în orașul Rîșcani, r-nul Rîșcani str. Eternității, 3/9, telefon: 079394309, autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 0059474 din “25” ianuarie 2006, eliberată de Camera înregistrării de stat, pe un termen de \_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate **Lucrări de reparație a drumurilor și autostrăzilor**, reprezentat prin administrator Badrajan Vladimir, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările: „Lucrări de reparație a drumurilor locale, strada Vasile Alexandri or. Drochia”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca



urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 839 756,0 lei MD ( opt sute treizeci și nouă mii șapte sute cinzeci și șase lei zero bani) inclusiv TVA .  
(suma cu cifre și litere)

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.



- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data 23 iunie 2020.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până 31 decembrie 2020.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

##### ANTREPRENORUL GENERAL

SRL Primaterax-Nord

Adresa poștală: str. Eternității, 3/9, or.  
Rîșcani

Telefon: 079394309

Cod fiscal: 1006602011124

Banca: BC Moldova-Agroindbank SA

Cod: AGRNMD2X779

IBAN: MD63AG000000022511221777

##### BENEFICIARUL

Primăria orașului Drochia

Adresa poștală: str. Independenței 15 A

Telefon: 0252 2 23 09

Cod fiscal: 1007601001651

Banca: Trezoreria Regională Nord

Cod: TREZMD2X

IBAN:

MD39TRPDBE312120L11030AB-

832 557,0 lei

MD04TRPDBE312120B11030AB-

7 199,0 lei

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR





**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 29.10.2020**

privind **Lucrari de reparative a drumurilor locale strada Vasile Alexandri or. Drochia** executată la obiectul privind **Lucrari de reparative a drumurilor locale strada Vasile Alexandri or. Drochia** în cadrul contractului **Nr.125 din 23 iunie 2020** încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria orasului Drochia privind **Lucrari de reparative a drumurilor locale strada Vasile Alexandri or. Drochia**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **29.10.2020** fiind formată din:

*Postovan Vitalie, viceprimar - Președintele comisiei*  
*Calodare Raisa, contabil - Membru*  
*Prifaulo Ilarin, specialist - Membru*  
*Birnaș Alexandru, specialist - Membru*  
*Budei Anokian, specialist - Membru*

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **839 756.00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind **Lucrari de reparative a drumurilor locale strada Vasile Alexandri or. Drochia**  
**Plombarea** în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_









# CHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.85 privind achiziția prin COP

"28"septembrie2020

Drochia  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1599573610654?tab=contract-notice> din Data 21.09.2020, între **Primaria com. Pelinia**, cu sediul în s. Pelinia  
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. Stefan cel Mare 123, telefon: 0252 58236, 59603, fax: 0252 59603

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 25294 reprezentat prin **Sărățeanu Titus**  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SC "Primaterax-Nord" SRL**,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Rîșcani, str. Eternității 3./9, telefon: 060548956, fax: \_\_\_\_\_,  
(localitatea)

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. MD0059474 autorizat pentru activitatea în construcții!  
autorizația nr. 68715 din "25" decembrie 2006; eliberată de \_\_\_\_\_  
pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_,  
reprezentat prin director **Badrajan Vladimir**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrări de reparație a drumurilor locale, s. Pelinia, r-nul Drochia. Lucrări de construcție a unui sector de trotuar s. Pelinia r-nul Drochia** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.



2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 477483.0 (Patru sute șaptezeci și șapte mii patru sute optzeci și trei) lei MD, inclusiv 79580,0 TVA lei MD.  
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20



- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: *Str. Primaterax-Nord 34*  
 Telefon:  
 Cod fiscal: *1006602011123*  
 Banca: *BCA, Moldova Bank SA sucursala 34*  
 Cod: *VICBMDA1514*  
 IBAN *MD28 1702224300000138MDL*

#### BENEFICIARUL *Primaria com. Pelenica*

Adresa poștală:  
 Telefon: *0222 58236 / 59603*  
 Cod fiscal: *1008601009244*  
 Banca: *MA-TR Nord Pelenica*  
 Cod: *TRFMDXX*  
 IBAN *MD14 TRFDBE22500K1055648*



### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

BENEFICIAR





## PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 28 din 27 noiembrie 2020

Privind Lucrările de reparație a drumurilor locale , s.Pelinia, r-ul Drochia . Lucrari de constructie a unui sector de trotuar s.Pelinia r-ul Drochia în cadrul contractului nr.85 din 28 septembrie 2020 încheiat între Primaria com.Pelinia și SC « PRIMA TERAX-NORD »SRL pentru Lucrările de reparație a drumurilor locale , s.Pelinia, r-ul Drochia . Lucrari de constructie a unui sector de trotuar s.Pelinia r-ul Drochia.

1. Lucrările au fost executate în baza Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.68475, eliberată de Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept pentru genurile de activitate .
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 27 noiembrie 2020 , fiind formată din:
  - 1) Săratesanu Titus , primarul satului –președinte
  - 2) Țurcanu Raisa , contabil șef -membru
  - 3) Serghei Ana, contabil -membru
  - 4) Antonovici Rodica , specialist - membru
  - 5)Grumeza Natalia , specialist - membru
3. Au mai participat la recepție: Badrajan Vladimir, Administrator SC PRIMA TERAX- NORD SRL
4. Constatările comisiei de recepție:
  - 1) sunt prezente toate piesele conform devizului prezentat
  - 2) Lucrările de reparație a drumurilor locale , s.Pelinia, r-ul Drochia . Lucrari de constructie a unui sector de trotuar s.Pelinia r-ul Drochia au fost executate conform devizului local;
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
  - nu sunt propuneri
6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută :
  - -
7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
  - nu sunt recomandări




8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi 27 noiembrie 2020 în 2 exemplare

9. Președinte : Sărăteanu Titus . -Primar

Membri:

Țurcan Raisa , -Contabis Șef  
Sergei Ana, -Contabil  
Antonovici Rodica -Specialist  
Grumeza Natalia-Specialist



L.S.



(semnătura)

Sărăteanu Titus., primar  
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea de construcții a drumurilor și autostrazilor, reconstrucției (lucrări adăugătoare) este finalizată.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: SRL PRIMATERAX-NORD

" 27 " noiembrie 2020

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: Primaria com. Pelinia

" 27 " noiembrie 2020



Badrajan Vladimir,  
Administrator SRL PRIMATERAX-NORD



Sărăteanu Titus., primar

L.S.





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.60 privind achiziția prin COP SIA RSAP (Mtender)

"13" 10 2020

Brătuseeni  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. cod-03-0p-10-15926-672) 217

SIA RSAP (Mtender) din data 09.09.2020, între primăria com. Brătuseeni, r-l Edinet, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)

s.Brătuseeni, r-l Edinet

(localitatea)

str. Lenin-81, telefon: 0246 75379, fax: 0246 75608

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 70 din 02.03.2017 reprezentat prin

pimarul ANDRUH MIHAIL

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și «Prinaterax-Nord» SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Riscani

(localitatea)

str. Eternității 3

telefon/fax: +373 79394309

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. MD 0059474

din "25" 12 2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 63169 din

"01" 07 2019, eliberată de

Camera de Licențiere

pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, reconstrucții.

reprezentat prin

administrator Badrajan V.

în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrari de reparatie pietei centrale in preajma Primariei s.Brătuseeni, com.Brătuseeni r-l Edinet în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este o lună după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.



- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 778 800,00 lei ( sase sute cincizeci șapte mii nouă sute douăzeci și doi lei patruzeci șase bani) lei MD, inclusiv TVA 129 800,00 lei MD. *(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)*
- 1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.



- cantitativă și calitativa a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi elite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

11.12.2020

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

“ ANTREPRENOR ”:

Primaterax-Nord SRL

Adresa: or. Riscani str. Eternității 3

Tel./Fax: 0 79394309

Denumirea Băncii: BC «VictoriaBank»  
SA

Adresa Băncii: fil. Riscani

Cod Bancar: VICBMD2X514

Cont de decontare:

MD12VI022243400000136MDL

Cod fiscal: 1006602011124

“ BENEFICIAR ”:

Primăria com. Brătușeni

Adresa: s. Brătușeni r-l Edineț

Tel./Fax: 0246 75608

Denumirea Băncii: Trezoreria

Adresa Băncii: Bălți

Cod Bancar: TREZMD2X

Cont de decontare:

MD74TRPDAB222500F10788AB -  
350 000,00 lei

MD60TRPDAB222500B10788AB -  
428 800,00 lei

Cod fiscal: 1007601010839

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

S.R.L.  
L.S.  
PRIMATERAX-NORD

BENEFICIAR

L.S.



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 25 din 26 noiembrie 2020

privind Lucrările de construcție a drumurilor și autostrazilor, reconstrucții s. Bratuseni, r-ul Edinet în cadrul contractului nr.60 din 13 octombrie 2020 încheiat între Primăria s. Bratuseni și SC « PRIMA TERAX- NORD » SRL pentru lucrările de construcție a drumurilor și autostrazilor, reconstrucții.

1. Lucrările au fost executate în baza Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr.63169, eliberată de Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept pentru genurile de activitate .

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 26 noiembrie 2020 , fiind formată din:

- 1) Andruh M. , primar –președinte
- 2) Tartan I , Responsabil Tehnic -membru
- 3) Budei A., Diriginta de Santier -membru
- 4) Белый Юрий *[Signature]*
- 5) Марецкий А , *[Signature]* membru, grupul de lucru pentru achiziții publice Сыпченко Н *[Signature]*

3. Au mai participat la recepție: Badrajan Vladimir, Administrator SC PRIMA TERAX- NORD SRL

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) sunt prezente toate piesele conform devizului prezentat
- 2) lucrările de construcție a drumurilor și autostrazilor , reconstrucții au fost executate conform devizului local;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:  
- nu sunt propuneri

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută :

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- nu sunt recomandări

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 fișe a fost încheiat astăzi 26 noiembrie 2020 în 2 exemplare

9. Președinte : Andruh M. -

Membri:

Tartan I. , -

Budei A., -

\_\_\_\_\_ -

\_\_\_\_\_ -





L.Ș.


\_\_\_\_\_  
(semnătura)

Andruh M., primar  
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea de construcții a drumurilor și autostrazilor, reconstrucției este finalizată.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL: SRL PRIMATERAX-NORD  
" 26 " noiembrie 2020

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
" 26 " noiembrie 2020

 Badrajan Vladimir,  
Administrator SRL PRIMATERAX-NORD

 Andruh M., primar





**CONTRACT Nr. 66**  
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

„26” 11 2020

Brătușeni  
(localitatea)

SRL Primaterax Nord

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin administrator Badrajan V., denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și primăria com.Brătușeni  
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul M.Andruh, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la  
achiziționarea lucrări de reparatii curente , Cod CPV: 45233253-7 denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.

2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

prin comandă

(condițiile de livrare/prestare/executare)

o lună

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

4. Suma totală a prezentului Contract constituie 114 991.00 (una suta patrusprezece mii noua sute nouazeci unu)lei MD.

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează prin transfer  
(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.



10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la “\_31\_” \_\_\_12\_\_\_ 2020\_.

**Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:**

**“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:**

SRL Primaterax Nord  
Adresa: or.Riscani str.Eternitatii 3/9  
Tel./Fax :  
Denumirea Băncii: **Moldova Agroindbanc**  
Adresa Băncii: **fil.Riscani**  
Cod Bancar: **AGRNMD2X779**  
Cont de decontare:  
**MD63AG000000022511221777**  
Cod fiscal: **1006602011124**



**“ Beneficiarul”:**

Adresa: **Primăria Brătușeni, rl Edineț**  
Tel./Fax: **024675379; 024675608**  
Denumirea Băncii: **TREZORERIA**  
Adresa Băncii: **Edineț**  
Cod Bancar: **TREZMD2X**  
Cont de decontare: **MD60TRPDAB222500B10788AB**  
Cod fiscal: **1007601010839**





INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 2 din 23.12.2020**

privind **Lucrari de reparatii curente (lucrari aditionale)** executată la obiectul privind **Lucrari de reparatii curente(lucrari aditionale)** în cadrul contractului **Nr.66 din 26 noiembrie 2020** încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria com. Bratuseni privind **Lucrari de reparatii curente (lucrari aditionale)**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **23.12.2020** fiind formată din:

*Andraș M - Președintele Comisiei*  
*Apostol C. - Membru*  
*Băliș I. - Membru*  
*Sincenco N - Membru*  
*Morțchiu A - Membru*

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **114 991.00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind **Lucrari de reparatii curente (lucrari aditionale)** în conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:





# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 20

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

" 14 " martie 2020

satul Larga, raionul Brice

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr ocds-b3wdp1-MD-1582035313565, Cererii Ofertelor de Prețuri Nr.02/20 din "10 " martie 2020, între Primăria comunei Larga, raionul Briceni, cu sediul în Satul Larga, raionul Briceni, str. Ștefan cel Mare, 5, telefon: +37369985100, fax: 0-247-51-336 e-mail: primaria-larga@rambler.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.578 din "02 "martie 2020, reprezentat prin Urechean Radu, primar de Larga în calitate de Beneficiar, pe de o parte, S.C Primaterax-Nord SRL cu sediul în or. Rîșcani, str. Eternității nr.3/9, telefon: +37379394309, e-mail: primaterax-nord@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.MD0059474 din "25 "decembrie 2006, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.63169 din 01 iulie 2019, eliberată de Camera de licențiere pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate lucrări deconstrucția drumurilor și autostrăzilor reprezentat prin Badrajan Vladimir-directorul institutiei în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrari de reparatie capitala a unor portiumi de drum din c.Larga, r-nul Briceni, Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectul

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de doua luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare



generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 369169 (trei sute șasezeci și nouă mii una sută șasezeci și nouă) lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 4.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.7. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### **7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului**



INVESTITOR

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 19.06.2020

privind Lucrari de reparatie capital a unor păoțiuni de drum din s.Larga, r-nul Briceni executată la obiectul privind Lucrari de reparatie capital a unor păoțiuni de drum din s.Larga, r-nul Briceni în cadrul contractului Nr.20 din 14 martie 2020 încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primăria Larga, raionul Briceni privind Lucrari de reparatie capital a unor păoțiuni de drum din s.Larga, r-nul Briceni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19.06.2020 fiind formată din:

Mechean Rodu - Președintele Comisiei  
Zelizni Ghenușoie - Membru  
Larșchi Angela - Membru  
Kachimov Răzvan - Membru  
Cornaia Tatiana - Membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Droșca Dumitru                      Responsabil Tehnic

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de 369 169.00 lei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind privind Lucrari de reparatie capital a unor păoțiuni de drum din s.Larga, r-nul Briceni în conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogată:

Specialiști:

Președinte: Urchean Radu

Membrii:

Zeliznei Ghenoadie

Țarschi Angela

Tachimov Vasile

Ciornoia Tatiana  
(numele, prenumele)

Droga Dumitru  
(semnătura)

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

L.S.

(semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1



Nr. 63169-0000002659  
29-04-2020

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 19

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

s.Grimăncăuți,r.Briceni  
(municipiu, oraș, județ)

27 iulie 2020

### 1. Părțile contractante

În urma procedurii COP, fără publicare în BAP, prin SIA RSAP, cu nr.ocds-b3wdp1-MD-1593496415577, prezentul contract este încheiat, între Primăria Grimăncăuți, cu sediul în s.Gimăncăuți, r.Briceni telefon: 024748192, fax 024748336 e-mail: \_\_\_\_\_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1007601010817 din " " 20, reprezentat prin primar V.Dvorschi, (numele, prenumele și funcția conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Primaterax-Nord cu sediul în or. Rîșcani str.Eternității 3, ap.9 telefon/fax 373 79394309

e-mail: primaterax-nord@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.MD 0059474 din 25.12.2006 autorizat pentru activitatea în construcții: Seria A MMII nr.63169 din, 01.07.2019 eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5ani în calitate, reprezentat prin Badrajan Vladimir în calitate de Administrator, pe de altă parte.

### 5. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute Reparație curentă a drumurilor locale în variantă albă str.cimitir moară din s.Grimăncăuți, r-nul Briceni (descrierea succintă).

Cod CPV: 45233142-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

3.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile lucrătoare de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- f) generate de Beneficiar;
- g) datorită unor greve organizate de Federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- h) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- i) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și
- j) reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;



j) reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

k) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

**3.3** Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

**3.4** La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

**3.5** În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

**4.1** Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este **de 605814,93 Trei sute optzeci și nouă mii nouă sute opt zeci și opt lei 00 bani** (inclusiv TVA), **TVA 10969,15 lei**

**4.2** Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

**4.3** Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

**4.4** Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

**4.5** Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

**4.6** Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

**6.1** Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

**6.2** În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

**6.3** Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

**6.4** Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.



- k) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- l) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- m) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- n) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5 În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

## 5. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### “ BENEFICIAR”:

Adresa: **MD-4726 s.Grimăncăuți,r.Briceni**  
 Tel./Fax: **024748192,024748336**  
 Denumirea Băncii: **MF TR Nord-Briceni**  
 Adresa Băncii: **or.Balti,str.Stefan cel Mare 14/1**  
 Cod Bancar: **TREZMD2X**  
 IBAN: **MD37TRPDAX222500D10809AB**  
 Cod fiscal: **1007601010817**

### “ ANTREPRENOR”:

 SC Primaterax-Nord SRL

Adresa: **Or. Rîșcani str. Eternității3/9**  
 Tel./Fax: **0 79394309**  
 Denumirea Băncii: **BC VictoriaBank SA sucursala 34**  
 Adresa Băncii: **or .Rîșcani**  
 Cod Bancar: **VICBMD2X514**  
 Cont de econtare: **MD12VI022243400000136MDL**  
 Cod fiscal: **1006602011124**

## 6. Semnăturile părților

### “ BENEFICIAR”:



### “ ANTREPRENOR”:

L.Ș.



**PROCES- VERBAL**  
**de recepție la terminarea lucrărilor**  
**nr.1 din 30 octombrie 2020**

Privind lucrarea reparația drumurilor executată la obiectul ; **“Reparația curentă a drumurilor locale în variantă albă s. Grimăcăuți , r. Briceni”** în cadrul contractului Nr.19 din 27.07.2020 încheiat între primăria satului Grimăcăuți , raionul Briceni și SRL Primaterax- Nord

1. Comisia de recepție și -a desfășurat activitatea 30 octombrie 2020 fiind formată din :

Președintele comisiei : Dvorschi Vitalie – primarul satului Grimăcăuți

Membrii comisiei : Dogotari Tamara – contabil - șef

Nastaciuc Vasilii- responsabil tehnic

Berzoi Igor- consilier

Muntean M- Șef secție construcție gospodărie comunală și drumuri , consilier raional

Banari Alexandra- inginer cadastral

2. Reprezentanți SRL Primaterax- Nord :

Beceslav Badrajan – administrator

Bîrca Grigorii- diriginte de șantier

3. Constatările comisiei de recepție

a) lucrările cuprinse în lista conform devizului local de resurse au fost executate ;

b) la lucrările cuprinse în listă , conform devizului local de resurse , sau respectat prevederile proiectului începînd cu data de 27 septembrie 2020 și finalizîndu-se la 30.10.2020. Comisia de recepție recomandă de a termina lucrările. Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi 30.10.2020 în două exemplare .

Comisia de recepție : Dvorschi Vitalie

Dogotari Tamara

Nastaciuc Vasilii

Berzoi Igor

Muntean M

Banari Alexandra

Bîrca Grigorii



5. Lucrarea "Reparația curentă a drumurilor locale în variantă albă s. Grimăcăuți , r. Briceni" este terminată

TRANSMISĂ :  
EXECUTANTUL  
SRL Primaterax-Nord  
Administrator  
Badrajan Veaceslav



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL  
Primăria s. Grimăcăuți , r. Briceni  
Primar  
Vitalie Dvorschi





2020-0000001595



# ACHIZIȚII PUBLICE

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 30 privind achiziția prin cerere ofertelor de prețuri

“07”septembrie 2020

s. Fetesti

(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. Nr: ocds-b3wdp1-MD-1597990769210 din data 21.08.2020, între Primăria Fetesti, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

s. Fetesti, raionul Edinet, Republica Moldova

(localitatea)

str. 0, telefon: 069325120, fax: -

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601008096 reprezentat prin primar dl Munteanu Ion,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC Primaterax-Nord SRL,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Rîșcani, raionul Rîșcani, Republica Moldova,

(localitatea)

str. Etirnității 3/9, telefon: 079394309, fax: -

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 68475

din “30”iulie 2020, eliberată de Agencia Servicii Publice a Republicii Moldova,

pe un termen de     ani, pentru genurile de activitate lucrări de reparația și construcția drumurilor și străzilor,

reprezentat prin     director dl Vladimir Badrajan

în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.



## 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările Reparația străzilor din s. Fetești, r. Edineț, an.2020* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge



12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13. DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Oferta financiară;
- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: or. Rîșcani  
Telefon: 079394309  
Cod fiscal: 1006602011124  
Banca: AGRNMD2X779  
Cod: MD63AG000000022511221777  
IBAN

#### BENEFICIARUL

Adresa poștală: s. Fetești rl Edineț  
Telefon: 069325120  
Cod fiscal: 1007601008096  
Banca: TREZMD2X  
Cod: MD60TRPDAB222500D10802AB  
IBAN

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR GENERAL



#### BENEFICIAR





**PROCES-VERBAL**  
**DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**  
**Nr. 1 din 26.10.2020**

Privind **Reparatia strazilor din s. Fetesti, r-ul Edinet,an 2020** executată la obiectul privind **Reparatia strazilor din s. Fetesti, r-ul Edinet,an 2020** în cadrul contractului **Nr. 30 din 07 septembrie 2020** încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria s.Fetesti, r-ul Edinet privind **Reparatia strazilor din s. Fetesti, r-ul Edinet,an 2020**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **26.10.2020** fiind formată din:

<i>Munteanu B</i>	-	<i>Președintele comisiei</i>
<i>Ursan E</i>	-	<i>Membrel</i>
<i>Cojocari J</i>	-	<i>Membrel</i>
<i>Sede-Ursu M</i>	-	<i>Membrel</i>
<i>Sajdu B</i>	-	<i>Membrel</i>

(numele,prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **294 104,48,lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind **Reparatia strazilor din s. Fetesti, r-ul Edinet,an 2020** în conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogat:

Specialiști:

Președinte:

Munteanu Ion

[Signature]

Membrii:

Urosan Eugeniu

[Signature]

Cojocari Svet

[Signature]

Seu. Mrs. Morcela

[Signature]

Sajin Teodorica  
(numele, prenumele)

[Signature]  
(semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:



L.S.

(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:




L.S.

(semnătura)

[Signature]



MD-5600 or.Rîșcani,  
c/f 1019602003369  
BC:AGRNMD2X779  
E-mail:tor-



str.Eternității 5/24  
TVA7900655  
IBAN:MD51AG000000022513699470  
grupnord@mail.ru

## CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ № 06-20

01.06. 2020

or.Rîșcani

„Tor-Grup Nord” SRL cu sediul social în or.Rîșcani, str.Eternității 5/24, cont de virament MD51AG 000000022513699470, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Rîșcani, cod fiscal 101962003369 reprezentată de directorul dl **V.Boclincă**, care activează în baza statutului, în calitate de „Antreprenor General” pe de o parte, și

„Primaterax-Nord” SRL, cu sediul social în or. Rîșcani, str. Eternității nr. 3/9 , cod IBAN MD63AG000000022511221777, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Rîșcani, cod bancar MAGRNMD2X779, cod fiscal 1006602011124, reprezentată de directorul dl **V. Badrajan**, care activează în baza statutului, în calitate de „Subantreprenor” pe de altă parte, au convenit:

### 1.OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Subantreprenorul se obligă să execute pe riscul său, în conformitate cu devizul de cheltuieli, caietul de sarcini și graficul de efectuare a lucrărilor, Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum din s.Trinca , r-nul Edinet iar Antreprenorul General se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.
- 1.2. Lucrările sunt executate cu materialele subantreprenorului.

### 2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

- 2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli și aprobat de părți și constituie **297 450,00 lei, ( două sute nouăzeci și șapte mii patru siute cincizeci lei, 00 bani) inclusiv TVA**. Devizul de cheltuieli poate fi modificat de către părți dacă apare necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, prin acord adițional semnat de ambele părți.
- 2.2. Subantreprenorul achită 2% Antreprenorului General pentru serviciile contractului general de subantrepriză.
- 2.3. Antreprenorul General va achita 5% din valoarea contractul după achitarea garanției de bună execuție de către ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor.

### 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

#### A. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI:

- 3.1. Să execute indicațiile Antreprenorului General primite în procesul executării lucrărilor, care nu contravin prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie să fie transmise Subantreprenorului în scris. Subantreprenorul este obligat să răspundă la indicațiile suplimentare în termen de 2 zile de la primire lor, în caz contrar, tăcerea lui se consideră ca acceptare a indicațiilor primite și poartă răspundere pentru neîndeplinirea lor.
- 3.2. Să respecte în procesul executării lucrărilor cerințele documentației normative în vigoare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract.
- 3.3. Să ceară modificarea devizului în cazul apariției necesității executării unor lucrări suplimentare neprevăzute și semnarea acordului adițional cu privire la majorarea volumului de lucrări.

#### B. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORUL GENERAL:

- 3.4. Să achite și să recepționeze în termenul stabilit lucrările executate de Subantreprenor.
- 3.5. Să formeze Comisia de Recepție a lucrărilor în termen de 3(trei) zile din momentul depunerii cererii de către Subantreprenor.
- 3.6. Antreprenorul General este în drept să efectueze în orice moment controlul executării lucrărilor;
- 3.7. Să solicite Subantreprenorului în timpul executării lucrărilor, în scris, modificarea lucrărilor necalitative executate într-un termen rezonabil;



## 9. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale în cazul unei forțe majore care a apărut din momentul intrării în vigoare a prezentului contractului.

9.2. Prin „forță majoră” se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pămînt, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vînturi puternice, ploi torențiale, inundații, geruri, înzăpeziri ș.a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocade, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea evenimentelor ca forță majoră este determinată de 3 criterii:

- a) evenimentele sînt excepționale;
- b) evenimentele sînt imprevizibile, ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;
- c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile.

9.3. Existența forței majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Certificatul trebuie să conțină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor apărute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

9.4. Părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute.

## 10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.

10.2. La finisarea lucrărilor Subantreprenorul transmite Antreprenorului General documentația de executare a lucrărilor efectuate.

10.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la data de **31.12.2020**.

## 11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

„Antreprenor General“

„Tor-Grup Nord” SRL

Or. Rîșcani

str. Eternității 5/24

c/f 1019602003369; TVA 7900655

c/d MD51AG 000000022513699470

c/b AGRNMD2X779

BC „Moldova-Agroindbank” SA

„Subantreprenor”

„Primaterax-Nord” SRL

or. Rîșcani

str. Eternității, 3/9

c/f 1006602011124; TVA 7900640

c/d MD63AG000000022511221777

c/b AGRNMD2X779

BC „Moldova-Agroindbank” SA

Director

V. Boclincă



Director

V. Badrajan





la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
aferente

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 01.07.2020

privind **Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Trinca, r-ul Edinet** executată la obiectul privind **Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Trinca, r-ul Edinet** în cadrul contractului **Nr.06-20 din 01.06.2020** încheiat între **Tor-Grup SRL** și **SC Primaterax-Nord SRL** privind **Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Trinca, r-ul Edinet**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **01.07.2020** fiind formată din:

Boclinea V - președinte  
Anolieianova N - membru  
Gratu V - membru  
Constantinova E - membru  
Cerșet E - membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **297 450,00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind **Lucrari de reparatie a unor portiuni de drum din s. Trinca, r-ul Edinet** in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele  
inspectării bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de  
\_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogat:

Specialiști:

Președinte:

Boclinea V.

[Signature]

Membrii:

Andraianova V.

[Signature]

Geosu V.

[Signature]

Constantinova E.

[Signature]

Ceres E.

[Signature]

(numele,prenumele)

(semnătura)



TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:



(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:




(semnătura)

[Signature]



MD-5600 or.Rîșcani,  
c/f 1019602003369  
BC:AGRNMD2X779  
E-mail:tor-



str.Eternității 5/24  
TVA7900655  
IBAN:MD51AG000000022513699470  
grupnord@mail.ru

## CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ № 07-1-20

16.07. 2020

or.Rîșcani

„Tor-Grup Nord” SRL cu sediul social în or.Rîșcani, str.Eternității 5/24, cont de virament MD51AG 000000022513699470, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Rîșcani, cod fiscal 101962003369 reprezentată de directorul dl **V.Boclincă**, care activează în baza statutului, în calitate de „Antreprenor General” pe de o parte, și

„Primaterax-Nord” SRL, cu sediul social în or. Rîșcani, str. Eternității nr. 3/9 , cod IBAN MD63AG000000022511221777, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Rîșcani, cod bancar MAGRNMD2X779, cod fiscal 1006602011124, reprezentată de directorul dl **V. Badrajan**, care activează în baza statutului, în calitate de „Subantreprenor” pe de altă parte, au convenit:

### 1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute pe riscul său, în conformitate cu devizul de cheltuieli, caietul de sarcini și graficul de efectuare a lucrărilor, Reparația Drumului s.Rotunda, r-nul Edinet iar Antreprenorul General se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

1.2. Lucrările sunt executate cu materialele subantreprenorului.

### 2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli și aprobat de părți și constituie **107 200,00 lei, ( una suta șapte mii două sute lei, 00 bani) inclusiv TVA**. Devizul de cheltuieli poate fi modificat de către părți dacă apare necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, prin accord adițional semnat de ambele părți.

2.2. Subantreprenorul achită 2% Antreprenorului General pentru serviciile contractului general de subantrepriză.

2.3. Antreprenorul General va achita 5% din valoarea contractul după achitarea garanției de bună execuție de către ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor.

### 3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

#### A. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI:

3.1. Să execute indicațiile Antreprenorului General primite în procesul executării lucrărilor, care nu contravin prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie să fie transmise Subantreprenorului în scris. Subantreprenorul este obligat să răspundă la indicațiile suplimentare în termen de 2 zile de la primire lor, în caz contrar, tăcerea lui se consideră ca acceptare a indicațiilor primite și poartă răspundere pentru neîndeplinirea lor.

3.2. Să respecte în procesul executării lucrărilor cerințele documentației normative în vigoare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract.

3.3. Să ceară modificarea devizului în cazul apariției necesității executării unor lucrări suplimentare neprevăzute și semnarea acordului adițional cu privire la majorarea volumului de lucrări.



efectuate de facto, stabilește costul lucrărilor care trebuie achitate ținându-se cont de avansul plătit și materialele care vor fi returnate (sau valoarea totală a acestora). În cazul dat toate achitățile reciproce trebuie efectuate în termen de 5 zile bancare din momentul semnării actului de verificare.

## 9. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale în cazul unei forțe majore care a apărut din momentul intrării în vigoare a prezentului contractului.

9.2. Prin „forță majoră” se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pămînt, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vînturi puternice, ploi torențiale, inundații, geruri, înzăpeziri ș.a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocaje, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea evenimentelor ca forță majoră este determinată de 3 criterii:

- a) evenimentele sînt excepționale;
- b) evenimentele sînt imprevizibile, ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;
- c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile.

9.3. Existența forței majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Certificatul trebuie să conțină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor apărute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

9.4. Părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute.

## 10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.

10.2. La finisarea lucrărilor Subantreprenorul transmite Antreprenorului General documentația de executare a lucrărilor efectuate.

10.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la data de **31.12.2020**.

## 11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

„Antreprenor General“

„Tor-Grup Nord” SRL

Or. Rîșcani

str. Eternității 5/24

c/f 1019602003369; TVA 7900655

c/d MD51AG 000000022513699470

c/b AGRNMD2X779

BC „Moldova-Agroindbank” SA

„Subantreprenor”

„Primaterax-Nord” SRL

or. Rîșcani

str. Eternității, 3/9

c/f 1006602011124; TVA 7900640

c/d MD63AG000000022511221777

c/b AGRNMD2X779

BC „Moldova-Agroindbank” SA

Director

V. Boclincă



Director

V. Badrajan





**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 20.07.2020**

privind **Reparatia Drumului s. Rotunda, r-ul Edinet** executată la obiectul privind **Reparatia Drumului s. Rotunda, r-ul Edinet** în cadrul contractului **Nr.07-1-20 din 16.07.2020** încheiat între **Tor-Grup SRL** și **SC Primaterax-Nord SRL** privind **Reparatia Drumului s. Rotunda, r-ul Edinet**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **20.07.2020** fiind formată din:

<u>Bochina V - Președinte</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Anobrianova V - membru</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Yakov V - membru</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Constantinova E - membru</u>	<u>[Signature]</u>
<u>Curiș E - membru</u>	<u>[Signature]</u>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **107 200,00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind **Reparatia Drumului s. Rotunda, r-ul Edinet** în conformitate cu devizul și normativele în vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele  
inspecției bunului imobil, anexat la prezentul prices-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de  
\_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogat:

Specialiști:

Președinte: Boelinea V.

Membrii:

Andriianova N.

Yosur V.

V. roșuțiu

Constantinova E.

Cușir E

(numele, prenumele)

(semnătura)



(semnătura)



(semnătura)



**“CALIBCOM” SRL**

MD-3100 or. Bălți, str. Konev 40/62

c/f 1008600059467 TVA/1202702

BC: AGRNMD2X750 IBAN: MD51AG000000022511794002

BC: VICBMD2X514 IBAN: MD38VI022243400000151

E-mail: calibcom@mail.ru



**CONTRACT  
DE SUBANTREPRIZĂ № 06-06/20**

29.06. 2020

mun. Bălți

„Calibcom” SRL cu sediul social în or. Bălți, str. Konev nr. 40/62 , cod IBAN MD51AG000000022511794002, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Bălți, cod bancar MAGRNMD2X750, cod fiscal 1008600059467 reprezentată de directorul dl I. Lucicov, care activează în baza statutului, în calitate de „Antreprenor General” pe de o parte, și

SC „Primaterax-Nord” SRL cu sediul social în or. Rîșcani, str. Eternității 3/9, cont de virament IBAN MD63AG000000022511221777,, deschis la BC „Moldova-Agroindbank” SA fil. Rîșcani, cod bancar MAGRNMD2X779, cod fiscal 1006602011124 , reprezentată de directorul dl V. Badrajan, care activează în baza statutului, în calitate de „Subantreprenor” pe de altă parte, au convenit:

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute pe riscul său, în conformitate cu devizul de cheltuieli, caietul de sarcini și graficul de efectuare a lucrărilor, Lucrări de reparație în variant albă a drumului de access pre cimitirul microraiionului Copacianca, or. Rîșcani iar Antreprenorul General se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

1.2. Lucrările sunt executate cu materialele subantreprenorului.

**2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE**

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli și aprobat de părți și constituie 105 760,00 lei, (una sută cinci mii șapte sauté șasezeci, 00 bani) inclusiv TVA. Devizul de cheltuieli poate fi modificat de către părți dacă apare necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, prin accord adițional semnat de ambele părți.

2.2. Subantreprenorul achită 2% Antreprenorului General pentru serviciile contractului general de subantrepriză.

2.3. Antreprenorul General va achita 5% din valoarea contractului după achitarea garanției de bună execuție de către ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor.

**3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

**A. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI:**

3.1. Să execute indicațiile Antreprenorului General primite în procesul executării lucrărilor, care nu contravin prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie să fie transmise Subantreprenorului în scris. Subantreprenorul este obligat să răspundă la indicațiile suplimentare în termen de 2 zile de la primire lor, în caz contrar, tăcerea lui se consideră ca acceptare a indicațiilor primite și poartă răspundere pentru neîndeplinirea lor.


3.2. Să respecte în procesul executării lucrărilor cerințele documentației normative în vigoare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract.

3.3. Să ceară modificarea devizului în cazul apariției necesității executării unor lucrări suplimentare neprevăzute și semnarea acordului adițional cu privire la majorarea volumului de lucrări.



**“CALIBCOM” SRL**

MD-3100 or. Bălți, str. Konev 40/62  
c/f 1008600059467 TVA/1202702  
BC: AGRNMD2X750 IBAN: MD51AG000000022511794002  
BC: VICBMD2X514 IBAN: MD38VI022243400000151  
E-mail: calibcom@mail.ru



**10. DISPOZIȚII FINALE**

- 10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.
- 10.2. La finisarea lucrărilor Subantreprenorul transmite Antreprenorului General documentația de executare a lucrărilor efectuate.
- 10.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.
- 10.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil până la data de 31.12.2020.

**11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ**

„Antreprenor General“

„Calibcom” SRL

or. Bălți

str. Konev, 40/62

c/f 1008600059467; TVA 1202702

c/d MD51AG000000022511794002

c/b AGRNMD2X750

BC „Moldova-Agroindbank” SA

„Subantreprenor”

SC „Primaterax-Nord” SRL

or. Rîșcani

str. Eternității, 3/9

c/f 1006602011124; TVA 7900640

c/d MD63AG000000022511221777

c/b AGRNMD2X779

BC „Moldova-Agroindbank” SA

Director

I. Lucicov



Director

V. Badrajan





**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR  
Nr. 1 din 07.04.2020**

privind **Lucrari de reparative in variant alba a drumului de access pre cimitiril microraioanelor Copacianca , or. Riscani** executată la obiectul privind **Lucrari de reparative in variant alba a drumului de access pre cimitiril microraioanelor Copacianca , or. Riscani** în cadrul contractului **Nr.06-06/20 din 29.06.2020** încheiat între SRL Calibcom SRL și SC Primaterax-Nord SRL privind **Lucrari de reparative in variant alba a drumului de access pre cimitiril microraioanelor Copacianca , or. Riscani**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **07.04.2020** fiind formată din:

<i>Lucicov G. - presedinte</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Deacine C. - contabil</i>	<i>Deacine C.</i>
<i>Grosu V. - membru</i>	<i>v. grosu</i>
<i>Tituleac N. - membru</i>	<i>Tituleac N.</i>
<i>Romanova J. - membru</i>	<i>[Signature]</i>

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **105 760,00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind **Lucrari de reparative in variant alba a drumului de access pre cimitiril microraioanelor Copacianca , or. Riscani** in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:



Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogat:

Președinte: Lucicov I. Lucicov I. Specialiști: \_\_\_\_\_

Membrii:

<u>Deaciu C.</u>	<u>Deaciu</u>
<u>Grosu V.</u>	<u>v. roșu</u>
<u>Gutuleac N.</u>	<u>Gutuleac</u>
<u>Romanova I.</u>	<u>Carp</u>

(numele, prenumele) (semnătura)



[Signature]  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

L.Ș. [Signature]  
(semnătura)







## CONTRACT Nr.9

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

10.03.2020

SRL PRIMATERAX--NORD

Edinet

(localitatea)

(denumirea completă a operatorului economic)  
reprezentat(ă) prin „Administrator Badrajan Vladimir  
(funcția, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și

Primaria Goleni

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin Primar Melnic Victor,  
(funcția, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea Reparatiei Drumului

Cod

CPV: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează
3. Fara transport.  
(condițiile de livrare/prestare/executare)  
**Prin necesitate**  
(termenul de livrare/prestare/executare)
4. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
5. Suma totală a prezentului Contract constituie 115180.00 (Una suta cincisprezece mii una suta optzeci ) lei MD.  
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
6. Achitarea se efectuează Prin transfer Prin transfer.  
(modalitatea de achitare)
7. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
8. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
9. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
10. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.



11. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
12. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către fiind valabil pînă la "31" decembrie 2020

**Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:**

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":	"Beneficiarul":
Adresa: Or. Riscani str. Eternității 3 ap 9	Adresa: s. Goleni r-l Edinet
Tel./Fax:	Tel./Fax: 0246-65536
Denumirea	Denumirea
Băncii:	Băncii:
Adresa	Adresa
Băncii:	Băncii:
Cod	Cod
Bancar: AGRNMD2X779	Bancar: TREZMD2X
Cont de	Cont de
decontare: MD63AG00000002251122177	decontare: MD95TRPDAB222500F11425AB
Cod fiscal: 1006602011124	Cod fiscal: 1007601008638

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul": "Beneficiarul":





**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 20.05.2020**

privind **Reparatia drumului** executată la obiectul privind **Reparatia drumului** în cadrul contractului **Nr.09 din 10 martie 2020** încheiat între SC Primaterax-Nord SRL și Primaria Goleni privind **Reparatia drumului**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **20.05.2020** fiind formată din:

Melnic V - Președintele comisiei  
Tăstănuț E - Membre  
Maluș A - Membre  
Chetrari G. - Membre  
Berbiș A - Membre

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **115 180,00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind **Reparatia drumului** in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomanda următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogat:

Specialiști:

Președinte: Melnic Victor

Baryu

Membrii:

Tutunic Elena

Hăuș

Halus Anna

Danyc

Chevrozi Larisa

[Signature]

Berbit Anna

[Signature]

(numele,prenumele)

(semnătura)

TRANSMISĂ:



[Signature]

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



[Signature]

(semnătura)



# CONTRACT Nr. 30

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

“ 14 ” aprilie 2020

s. Cepeleuți  
(localitatea)

SC Primaterax-Nord SRL

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(a) prin director Badraian Vladimir, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și primăria comunei Cepeleuți

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin Pasearu Vladimir – primar, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea lucrărilor de reparație a drumurilor, Cod CPV: 45233142-6, denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

(condițiile de livrare/prestare/executare)

30.04.2020

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie una suta patruzeci și trei mii cinci sute lei 00 bani 143500.00 lei MD.

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

5. Achitarea se efectuează prin transfer  
(modalitatea de achitare)

6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării




**SPECIFICAȚIA BUNURILOR**  
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/volumul (unit. de măsură)	Prețul/costul	Suma totală (incl. TVA)	Cod ECO	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			STAS (I/OCT)
							8	9	10	
1	Lucrari de reparatie a unei portii de drum s.Cepeleuti	45233142-6			143500	222500				
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
	Total				143500					

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

"Beneficiarul":



Contabil:

Înregistrat:  
Prezenta

nr.

" "

20



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 10.06.2020**

privind **Lucrari de reparatie a drumurilor** executată la obiectul privind **Lucrari de reparatie a drumurilor a drumului** în cadrul contractului **Nr. 30 din 14 aprilie 2020** încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria com. Cepeleuti, r-ul Edinet privind **Lucrari de reparatie a drumurilor**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **10.06.2020** fiind formată din:

Pascaru I - Președintele comisiei  
Chistruga N - Membru  
Zabolotnoia S - Membru  
Televca E - Membru  
Televca A - Membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **143 500,00lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind **Lucrari de reparatie a drumurilor** in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomanda următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogat:

Specialiști:

Președinte: fascau Vladimir \_\_\_\_\_

Membrii:

<u>Christuga Viorel</u>	<u>Christuga</u>
<u>Zabolotnicu Elena</u>	<u>Elena</u>
<u>Telesca Elena</u>	<u>Elena</u>
<u>Telesca Ana</u>	<u>Ana</u>

(numele,prenumele) (semnătura)

TRĂZĂNĂȘĂ  
EXECUTANȚĂ  
S.R.L.  
«PRIMTERAX-NORD»  
IDNO 1006802011124  
\_\_\_\_\_ (semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
\_\_\_\_\_ (semnătura)





**CONTRACT Nr. 19**  
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

11 mai 2020

Șineuți  
(localitatea)

SRL „Primaterax - Nord”  
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin \_\_\_\_\_, denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și primăria Șineuți  
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul Dascal Ghișă  
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea reparația drumului  
Cod CPV: \_\_\_\_\_ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Sumă totală a prezentului Contract constituie (Una sută 155000,00 lei MD.  
cincizeci și cinci mii lei cu TVA inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer  
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.



10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, având aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la "11 decembrie 2020"

**Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:**

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":		"Beneficiarul":	
Adresa: or. Pâșcani, str. blernității 39		Adresa: s. Glineauți, r-l Iodineț	
Tel./Fax: 079394309		Tel./Fax:	
Denumirea SAZ "Primăria Nord"		Denumirea Primăria Glineauți	
Băncii:		Băncii:	
Adresa:		Adresa:	
Băncii:		Băncii:	
Cod: AGRNMD 2x 449		Cod: JRBZEMD 2x	
Bancar:		Bancar:	
Cont de decontare: MD63AC00000000225M221744		Cont de decontare: MD68TRPDAB222500E1049BAB	
Cod fiscal: 1006602011124		Cod fiscal: 1004601009196	

**Semnăturile părților**

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul": "Beneficiarul":



*[Handwritten signature of the provider]*



*[Handwritten signature of the beneficiary]*



PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 02.06.2020

privind **Reparatia drumului** executată la obiectul privind **Reparatia drumului** în cadrul contractului **Nr.19 din 11 mai 2020** încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria Hincauti privind **Reparatia drumului**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **02.06.2020** fiind formată din:

*Dascal G - Președintele comisiei*  
*Duca M - Membru*  
*Basatin H - Membru*  
*Teaciu Z. - Membru*  
*Neraița B - Membru*

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
  - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **155 000,00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:  
privind **Reparatia drumului** in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De a receptiona obiectul

- 7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația \_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol



\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogată:

Președinte: Bascăel Ihenedi

Specialiști:

[Signature]

Membrii:

Buca Mihai

[Signature]

Bazalin Adic

[Signature]

Teacine Larisa

[Signature]

Nerantz Bozic

[Signature]

(numele, prenumele)

(semnătura)



[Signature]  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

L.Ș.



[Signature]  
(semnătura)





2020-0000001092

## CONTRACT Nr. 22

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor  
de valoare mică

Stolniceni  
(localitatea)

S.C "Primaterax-Nord" SRL

(denumirea completă a operatorului economic)

16.04.20

reprezentat(ă) prin **cond. Badrajan Vladimir** denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **Primaria Stolniceni**  
(denumirea completă a operatorului economic)  
reprezentat(ă) prin **primar Lupașco Serghei,** denumit(ă) în continuare  
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la  
achiziționarea lucrări de reparație în varianta alba a drumurilor din sat

Cod CPV: 45233140-2 denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

conform facturii

(condițiile de livrare/prestare/executare)

30 zile

(termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.

Suma totală a prezentului Contract 145400 lei (una sută patruzeci și cinci mii patru sute) lei MD.

(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)

4. Achitarea se efectuea prin transfer.  
(modalitatea de achitare)
5. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
6. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.



7. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
8. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
9. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
10. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la "31" decembrie 2020.

### Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

#### "Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

Adresa: MD-5600 or. Rîșcani, str. Eternității nr. 3/9  
Tel./Fax: +37360548956  
Denumirea: S.C "PRIMATERAX-NORD" SRL  
Adresa Băncii: Moldova Agroindbank S.A. fil. Rîșcani  
Cod Bancar: AGRNMD2X779

Cont de decontare: MD63AG000000022511221777  
Cod fiscal: 1006602011124

#### "Beneficiarul":

Adresa: s. Stolniceni, r-ul Edineț  
Tel./Fax: +(246) 63-3-49  
Denumirea: Primaria Stolniceni  
Adresa Băncii:  
Cod Bancar: TREZMD2X226604



Iban: MD76TRPDAB222500D10770AB  
Cod fiscal: 1007601009129

### Semnăturile părților

#### "Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":

 L.Ș.  


#### "Beneficiarul":

 L.Ș.  




**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 12.05.2020**

privind **Lucrari de reparative in variant alba a drumurilor din sat** executată la obiectul privind  
privind **Lucrari de reparative in variant alba a drumurilor din sat** în cadrul contractului **Nr.22 din 16  
aprilie 2020** încheiat între SC Primaterax-Nord SRL si Primaria com. Stolniceni, r-ul Edinet privind  
privind **Lucrari de reparative in variant alba a drumurilor din sat**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_, eliberată de  
\_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la \_\_\_\_\_.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **12.05.2020** fiind formată din:

\_\_\_\_\_ *Lupascu S - Presedintele Comisiei*  
\_\_\_\_\_ *Timasca Z - Membru*  
\_\_\_\_\_ *Tomaj H - Membru*  
\_\_\_\_\_ *Timasca A - Membru*  
\_\_\_\_\_ *Verstevschi O - Membru*

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **145 400,00 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind **Lucrari de reparative in variant alba a drumurilor din sat** in conformitate cu devizul si  
normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_, desinația  
\_\_\_\_\_, compus din următoarele construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol



\_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje \_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepțieogat:

Specialiști:

Președinte: Yupașco Berghel P. Supa

Membrii:

<u>Timoșco Zivaida</u>	<u>F. Puf</u>
<u>Tomaș Angela</u>	<u>A. Tuf-</u>
<u>Timoșco Steliana</u>	<u>Scul</u>
<u>Verstivseli Ivan</u>	<u>CSM</u>
(numele,prenumele)	(semnătura)

TRANSMISĂ:  
EXECUTANȚII:  
  
[Signature]  
(semnătura)

PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:  
  
[Signature]  
(semnătura)