

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 67
privind achiziția bunurilor/lucrărilor/serviciilor de valoarea mica.

„30” august 2023

s. Slobozia Mare, r-l Cahul
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție serviciilor suplimentare în construcții la contractul inițial nr. 06 din data 17.03.2023, între

Primăria s. Slobozia Mare, r-nul Cahul cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

s. Slobozia Mare, r-nul Cahul

(localitatea)

str. **Ulița Mare, 91**, telefon: **0299 61236**, fax: _____,

IDNO **1007601007044** reprezentat prin **Carastan Valentina, primar**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SV Regal Construct SRL,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **or. Anenii Noi** str. **Chișinăului 65**,

(localitatea)

telefon: **069245887**, IDNO **1009600000754** reprezentat prin **Toaca Simion, director**, în calitate

de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrări de reparație la Centrul de Sănătate din s. Slobozia Mare, r-nul Cahul** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 78 279, 25 (saptezeci și opt mii două sute saptezeci și nouă lei, 25 bani) inclusiv TVA lei MD. *(suma cu cifre și litere)*

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la/recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: or. Anenii Noi str.
Chișinăului 65 6501
Telefon: 069245887
Cod fiscal: 1009600000754
Banca: MOBBMD22
Cod:
IBAN MD12MO2224ASV78527827100

BENEFICIARUL

Adresa poștală: Primăria s. Slobozia Mare
r-nul Cahul
Telefon: 029961236, 61397
Cod fiscal: 1007601007044
Banca: Trezoreria Regională Cahul
Cod: TREZMD2X
IBAN MD80TRPBAH311120A10672AC

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 38

privind achiziția prin COP

22.05.2023

Instituția Medico Sanitară Centrul de Sănătate Slobozia Mare, r. Cahul

I. PARTEA GENERALĂ (OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție COP nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1681194867314> din 28.04.2023, înure **Instituția Medico Sanitară Centrul de Sănătate Slobozia Mare, r. Cahul**, cu sediul în s. Slobozia Mare, r. Cahul, telefon 029960500, 079955421, IDNO 1012603002810, reprezentat prin șef IMSP CS Slobozia Mare, Elena Saghin, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SV Regal Construct**, cu sediul în Anenii Noi, str. Chișinăului 65, telefon: 026521187, 069245887, IDNO 1009600000754 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 0978 seria 2020-DȘ din „31 iulie 2020”, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții civile, industriale și agrozootehnice, reprezentat prin Simion Toaca, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrările de termoizolare a fasadelor la edificiul Centrului de Sanatate din s. Slobozia Mare, r. Cahul, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de pînă la 31.12.2023, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrînge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele,

din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **3 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **539606.13 lei MD, inclusiv TVA lei MD (Cinci sute treizeci și nouă mii șase sute șase lei 13 bani MD)**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție de 5% se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

Anexa nr.2
la Contractul nr. 38
Din 22.05.2023

SPECIFICAȚII DE PREȚ

<https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1681194867314> din 28.04.2023 privind
**achiziționarea Lucrărilor de Eficientizare energetică prin izolare termică a CS Slobozia
Mare, r. Cahul, Cod CPV: 45200000-9**

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitate a de măsură	Cantitatea	Suma unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de valabilitate a contractului
1	Lucrări de termoizolare a faadelor la edificiul Centrului de Sanatate din s. Slobozia Mare, r. Cahul	45200000-9	Conform devizului cheltuieli	de	449 671,77	539606.13	31.12.2023
	TOTAL				449 671,77	539606.13	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



INVESTITOR: Primăria s. Slobozia Mare, r. Cahul

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 14 , septembrie , 2023

Privind lucrarea "Lucrări de reparație la Centru de Sănătate din s. Slobozia Mare, r. Cahul" executată la obiectul "Lucrări de reparație la Centru de Sănătate din s. Slobozia Mare, r. Cahul" în cadrul Contractului de Antrepriză nr. 67 din 30 august 2023 încheiat între Primăria s. Slobozia Mare, r. Cahul și SV Regal Construct SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație la "Lucrări de reparație la Centru de Sănătate din s. Slobozia Mare, r. Cahul".

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la 14 septembrie 2023

2. Fiind formată din:

Președintele Comisiei

CARASTAN VALENTINA

Primar s. Slobozia Mare, r-nul Cahul

Membrii comisiei:

MĂRICEANU SERGIU membru comisiei.

GÎRNEȚ NATALIA membru comisiei

CÎRCHILAN ANA membru comisiei.

SAGHIN ELENA membru comisiei

3. Au mai participat la recepție:

Directorul firmei SV Regal Construct SRL

Toaca Simion

4. Constatările comisiei de recepție:

1. Din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr.1 ;
2. Lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
3. În lucrările , cuprinse în lista anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de recepție în urma constatărilor făcute, propune:
de recepționat lucrările "Lucrări de reparație la Centru de Sănătate din s. Slobozia Mare, r. Cahul" la terminarea lor
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Lucrările la obiectul "Lucrări de reparație la Centru de Sănătate din s. Slobozia Mare, r. Cahul" sunt executate în tocmai cu normativele în vigoare și documentația tehnică.
6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De urmărit constructive în procesul exploatării

7. Prezentul proces-verbal, conținând 5 file și numerotate, în total de 5 file, a fost încheiat astăzi la _14 septembrie 2023 în 4 exemplare.

Președintele Comisiei:

-Primar s. Slobozia Mare

Carastan Valentina

Membrii comisiei:

- Membru comisiei

Măriceanu Sergiu .

-Membru comisiei

Gîrneț Natalia

-Membru comisiei

Cîrchilan Ana

-Membru comisiei

Saghin Elena

Lucrarea "Lucrări de reparație la Centru de Sănătate din s. Slobozia Mare, r. Cahul"

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL

SV REGAL CONSTRUCT SRL

_14 septembrie _2023

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primăria s.Slobozia Mare r. Cahul

_14 septembrie _2023

S.. TOACA



V.Carastan



Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobata prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica
al Republicii Moldova

Antreprenor: SV Regal Construct SRL

Investitor: Primăria s. Slobozia Mare r-nul Cahul

Obiect: Lucrări de reparație la Centrul de Sănătate din s. Slobozia Mare, r-nul Cahul.

Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate pe 2023-08-30

Valoarea lucrărilor executate 78 279,25 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	3,8000	7,2600	27,59
					7,2100	27,40
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor ./Огрунтовка стен за раз Betoncontact/	m2	28,1452	4,9250	138,62
					1,5450	43,48
3	IzF55C	Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală / Termoizolare cu plăci de vată minerală pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135kg/m3 GOST EN1602 gr. de 100mm, conductivitatea termică = 0,044 W/mk GOST 7076-99, SP 23-101-2004. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii - 45 kPa SM GOST R EN 826 sau mai bine. Clasa incendiara stins de sinestator - clasa A SM SR EN 13501-1+A1 sau mai bine	m2	28,1452	475,8011	13 391,52
					118,9650	3 348,29
4	Material	Comier de aluminiu la ferestre și colțuri cu plasa	m	104,5000	5,0000	522,50
					0,0000	0,00
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade.	m2	28,1452	20,3400	572,47
					6,1800	173,94
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv. /fara costul elementelor de burlan/	m	3,8000	18,1000	68,78
					18,0250	68,50
7	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereți.	m2	28,1452	128,4640	3 615,64
					62,8300	1 768,36
8	RCsJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime .	m	82,5600	100,7431	8 317,35
					88,3688	7 295,73
9	RCsR11B	Vopsitorii exterioare ale suprafetelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acrilic-etenilici in emulsie apoasa, aplicate pe tencuiala driscuita, executate manual..(glafuri)	m2	17,0880	147,3256	2 517,50
					108,7616	1 858,52
10	CK26B	Glafuri montate la ferestre din tabla zincata protejata anticoroziv, vopsita în culoare albă l=300mm	m	28,0000	304,4380	8 524,26
					33,9880	951,66
11	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pına la 400 x 400 mm.	m2	4,2000	399,4645	1 677,75
					149,3500	627,27
12	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe lemn, executate cu email alchidic inclusiv grundul .(Vopsirea stresenei inclusiv capriori decorativi)	m2	41,6000	137,5100	5 720,42
					84,9700	3 534,75
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	4,8000	229,6645	1 102,39
					29,7395	142,75
14	Material	Anchere (10x180) pentru fixarea brațarelor burlanelor	buc	24,0000	16,0000	384,00
					0,0000	0,00
Total manopera (ore)						279,8314
Total greutate materiale (tone)						0,0000
Total						46 580,79

Asigurari sociale si medicale	24,0000%	4 761,76
Total		51 342,55
Cheltuieli de transport	7,0000%	1 870,11
Total		53 212,66
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	534,32
Total		53 746,98
Cheltuieli de regie	14,5000%	7 793,31
Total		61 540,29
Beneficiu de deviz	6,0000%	3 692,42
Total General fara TVA		65 232,71
TVA (20%)		13 046,54
TOTAL GENERAL		78 279,25
Inclusiv salariul		19 840,65

Cursul de referinta: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Antreprenor: SV Regal Construct SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Intocmit: Director SV Regal Construct SRL -
Toaca Simion

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor: Primăria s. Slobozia Mare r-nul
Cahul

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

INVESTITOR: Instituția Medico Sanitară de Sănătate Slobozia Mare, r. Cahul

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 14 . septembrie . 2023

Privind lucrarea "Lucrări de termoizolare a fasadelor la edificiul Centru de Sănătate din s. Slobozia Mare, r. Cahul" executată la obiectul "Lucrări de termoizolare a fasadelor la edificiul Centru de Sănătate din s. Slobozia Mare r. Cahul" în cadrul Contractului de Antrepriză nr. 38 din 22 mai 2023 încheiat între Instituția Medico Sanitară de Sănătate Slobozia Mare, r. Cahul și SV Regal Construct SRL pentru efectuarea lucrărilor de reparație la "Lucrări de termoizolare a fasadelor la edificiul Centru de Sănătate din s. Slobozia Mare, r Cahul".

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la 14 septembrie .2023

2.Fiind formată din:

Președintele Comisiei

SAGHIN ELENA



Sef IMPS CS SLOBOZIA MARE

Membrii comisiei:

CARASTAN VALENTINA

Primar s. Slobozia Mare.

CADUC IVAN

Consultant atestat în domeniul construcției CNAM

CREȚU DUMITRU

Sef Interimar Direcția Construcții Consiliul Raional Cahul.

SECARA ION



Inginer electric SC Electro Service Grup SRL

CAVALGIU VALENTINA

Contabil Sef IMPS CS Slobozia mARE

3.Au mai participat la recepție:

Directorul firmei SV Regal Construct SRL

Toaca Simion

4. Constatările comisiei de recepție:

1. Din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr.1 ;
2. Lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
3. În lucrările , cuprinse în lista anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de recepție în urma constatărilor facute, propune:
de recepționat lucrările „lucrări de termoizolare a fasadelor la edificiul Centru de Sănătate din s. Slobozia Mare r. Cahul,, la terminarea lor
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Lucrările la obiectul "Lucrări de termoizolare a fasadelor la edificiul Centru de Sănătate din s. Slobozia Mare r. Cahul,, _sunt executate în tocmai cu normativele în vigoare și documentația tehnică.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
De urmărit constructivile în procesul exploatării

7. Prezentul proces-verbal, conținând 5 file și numerotate, în total de 5 file, a fost încheiat astăzi la _14 septembrie 2023 în 4 exemplare.

Președintele Comisiei:

-Sef IMPS CS Slobozia Mare

Saghin Elena

Membrii comisiei:

-Primar s. Slobozia Mare

Carastan Valentina

-Consultant atestat în domeniul construcții CNAM

Caduc Ivan

-Sef interimar Direcția construcți CR Cahul

Cretu Dumitru

- inginer electric SC Electro Service Grup SRL

Scara Ion

-Contabil șef IMPS CS Slobozia mare

Cavalgiu Valentina.

Lucrarea "Lucrări de termoizolare a fasadelor la edificiul Centru de Sănătate din s. Slobozia Mare r. Cahul,,

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL
SV REGAL CONSTRUCT SRL
_14 septembrie_2023

S.. TOACA



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
IMSP CS Slobozia Mare
_14 septembrie_2023

E.Saghin




Anexa nr.1
La proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 14 septembrie 2023

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care
sunt lipsă sau incomplete

Nu sunt



Sef IMPS CS Slobozia Mare

Responsabil tehnic



E. Saghin

Saghin Elena

Anexa nr.2

La proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din _14 septembrie_2023

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Nu sunt

Șef IMPS CS Slobozia Mare



E. Saghin

Saghin Elena

Responsabil tehnic

Anexa nr.3

La proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 din 14 septembrie 2023

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului.

Nu sunt



Sef IMPS CS Slobozia Mare

E. Saghin

Saghin Elena

Responsabil tehnic

Anexa E

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobabil prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica
al Republicii Moldova

Antreprenor: SV Regal Construct SRL

Investitor: IMSP CS Slobozia Mare r-nul Cahul

Obiect: Lot I. Lucrări de termoizolare a faşadelor la edificiul Centrului de Sănătate din s. Slobozia Mare, r-nul Cahul - deviz modificat final

Proces-verbal de receptie a lucrarilor executate pe 2023-08-30

Valoarea lucrarilor executate 539 606,15 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de termoizolare. 1.1. Termoizolarea faşadelor. 1. Pereţi, Termoizolarea faşadelor cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr.100mm				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	44,0000	14,6300	643,72
					13,9050	611,82
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	18,0000	7,2600	130,68
					7,2100	129,78
3	RpCJ12A k=1,5	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. /gr.30mm/	m2	44,0000	188,9813	8 315,18
					131,3250	5 778,30
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Огрунто́вка стен за раз Betoncontact/	m2	336,0000	4,9250	1 654,80
					1,5450	519,12
5	IzF55C	Termoizolarea exterioră a pereţilor și glafurilor, clădirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu plăci din vată minerală / Termoizolare cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135kg/m3 GOST EN1602 gr. de 100mm, conductivitatea termica = 0,044 W/mk GOST 7076-99, SP 23-101-2004. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii - 45 kPa SM GOST R EN 826 sau mai bine. Clasa incendiara stins de sinestator - clasa A SMSR EN 13501-1+A1 sau mai bine	m2	336,0000	475,8011	159 869,17
					118,9650	39 972,24
6	Material	Comier de aluminiu la ferestre și colțuri cu plasa	m	88,0000	5,0000	440,00
					0,0000	0,00
7	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	336,0000	20,3400	6 834,24
					6,1800	2 076,48
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. /fara costul elementelor de burlan/	m	18,0000	18,1000	325,80
					18,0250	324,45
9	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	336,0000	128,4640	43 163,90
					62,8300	21 110,88
		TOTAL 1. Lucrări de termoizolare. 1.1. Termoizolarea faşadelor. 1. Pereţi, Termoizolarea faşadelor cu placi de vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr.100mm				221 377,49
		Inclusiv salariul				70 523,07
		1.1.2. Golurile ferestrelor și uşilor. Placi din vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 30mm.				
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Огрунто́вка стен за раз Betoncontact/	m2	38,0000	4,9250	187,15
					1,5450	58,71
11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț într-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	38,0000	20,3400	772,92
					6,1800	234,84
		TOTAL 1.1.2. Golurile ferestrelor și uşilor. Placi din vata minerala pe baza de fibre de bazalt cu densitatea de 135 kg/m3 gr. 30mm.				960,07
		Inclusiv salariul				293,55
		1.1.3.3. Alte lucrări				
12	CB14A k man.	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la	m2	336,0000	25,6305	8 611,85

	= 0,5	inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).			19,3125	6 489,00
13	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre. Строительный мусор	t	0,5000	57,1650	28,58
					57,1650	28,58
14	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km.	t	0,5000	84,8000	42,40
					0,0000	0,00
		TOTAL 1.1.3.3. Alte lucrări				8 682,83
		Inclusiv salariul				6 517,58
		1.2. 1. Schimbarea timplăriei				
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	6,1000	21,6300	131,94
					21,6300	131,94
16	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejuririlor metalice etc.	kg	78,0000	2,1816	170,16
					2,0600	160,68
17	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta . Instalarea fara costul grilajelor	kg	78,0000	17,9210	1 397,84
					16,9950	1 325,61
18	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime.	buc	18,0000	15,4500	278,10
					15,4500	278,10
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. Armatura AIII d10mm	kg	2,0000	31,0505	62,10
					10,8150	21,63
20	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi .	m2	7,2000	66,4300	478,30
					57,6800	415,30
21	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp. Rame PVC din PVC nereciclat, Timplarie PVC ferestre cu valoarea U totala maxima de 1,7 W/m2KU cu rame din PVC nereciclat cinci /5/ camere de aer, consolidare cu profile de grosime 1.2mm acoperire cu un strat de material plastic fara puncti termice. Grosime minima recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie de Clasa A geam dublu 4-16-4 LOW-E	m2	6,1000	1 716,3150	10 469,52
					28,8400	175,92
22	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice. l=400m	m	4,8000	185,2850	889,37
					4,6350	22,25
23	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane. interioare	m2	6,2000	119,6777	742,00
					76,5290	474,48
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	6,2000	34,3564	213,01
					28,3250	175,62
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	6,2000	41,3540	256,39
					28,3250	175,62
26	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. exterioare 50%	m	15,2000	39,2903	597,21
					33,9900	516,65
27	Tr1AG24G1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1.	t	0,2800	30,9000	8,65
					30,9000	8,65
28	TrB05B1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m.	t	0,2800	66,4350	18,60
					66,4350	18,60
29	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km.	t	0,2800	206,4000	57,79
					0,0000	0,00
30	Tr1AG24I1	Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren.	t	0,2800	20,6000	5,77
					20,6000	5,77
		TOTAL 1.2. 1. Schimbarea timplăriei				15 776,76
		Inclusiv salariul				3 906,81
		1.3. 1. Lucrări generale				
31	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	40,0000	14,6300	585,20
					13,9050	556,20
32	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sdvisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. gr.35mm	m2	40,0000	125,9875	5 039,50
					87,5500	3 502,00
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor /Огрунтовка стен за раз Betoncontact/	m2	40,0000	4,9250	197,00
					1,5450	61,80
34	IzF55B	Termoizolarea exterioară a pereților și glafurilor, clădirilor cu	m2	40,0000	396,7225	15 868,90

		tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața pereților netedă cu placă de polistiren Termoisolare soclului cu plăci de polistiren extrudat XPS cu densitatea de 26kg/m ³ GOST EN1602 gr. de 100mm, conductivitatea termică = 0,035 W/mk GOST 7076-99, SP 23-101-2004. Valoarea declarată a stresului la compresiune la deformare de 10% a grosimii - 200 kPa SM GOST R EN 826 sau mai bine. Clasa incendiară stins de sinistator - clasa A SM SR EN 13501-1+A1 sau mai bine			88,4770	3 539,08
35	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radiere, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toată suprafața cu mastic de bitum. Гидроизоляция слоя ИЗОЛ на битумной мастике	m2	40,0000	86,3365	3 453,46
					4,1200	164,80
36	CI21A	Placarea pereților cu plăci din ceramica-granit: dimensiuni până la 400 x 400 mm. Облицовка морозостойкой плиткой Гранитогрес	m2	40,0000	399,4645	15 978,58
					149,3500	5 974,00
37	TsH92B	Incarcarea în auto: sol (pământ) cu bolovani, cu pietre.	t	0,5000	57,1650	28,58
					57,1650	28,58
38	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobuscantă la distanța de 5 km.	t	0,5000	84,8000	42,40
					0,0000	0,00
		TOTAL 1.3. 1. Lucrări generale				41 193,62
		Inclusiv salariul				13 826,46
39	RpCJ35A	Curațarea strat de var sau vopsea veche/deteriorată la frânton, baghete de beton, deschisuri, coloane.	m2	75,6500	22,9919	1 739,34
					22,9419	1 735,55
40	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț la frânton, baghete de beton, deschisuri, coloane.	m2	75,6500	20,3400	1 538,72
					6,1800	467,52
41	RCsR11B	Vopsitorii exterioare ale suprafețelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etenici în emulsie apoasă, aplicate pe tencuiala driscuită, executate manual. (într-o culoare frânton, baghete din beton, coloane, righeli)	m2	75,6500	147,3256	11 145,18
					108,7616	8 227,82
42	CN17A	Vopsitorii cu vopsele și emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe lemn, executate cu email alchidic inclusiv grundul. (Vopsirea stresenei inclusiv capriori decorativi)	m2	53,8000	137,5100	7 398,04
					84,9700	4 571,39
43	RCsJ06C	Reparații de tencuieli interioare, în jurul tocurelor și pervazurilor, la uși și ferestre de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spațietii drepte, între 25 - 35 cm lățime.	m	69,4370	100,7431	6 995,30
					88,3688	6 136,06
44	RCsR11B	Vopsitorii exterioare ale suprafețelor de beton, cu vopsea pe baza de copolimeri acril-etenici în emulsie apoasă, aplicate pe tencuiala driscuită, executate manual. (glafuri)	m2	20,9120	147,3256	3 080,87
					108,7616	2 274,42

Total manopera (ore)	2 125,0877
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		319 888,22
Asigurari sociale și medicale	27,5000%	32 582,06
Total		352 470,29
Cheltuieli de transport	7,0000%	14 020,51
Total		366 490,80
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	4 005,86
Total		370 496,66
Cheltuieli de regie	14,5000%	53 722,02
Total		424 218,67
Beneficiu de deviz	6,0000%	25 453,12
Total General fara TVA		449 671,79
TVA (20%)		89 934,36
TOTAL GENERAL		539 606,15
Inclusiv salariul		118 480,24

Cursul de referință: 0 Lei/, din data de 0000-00-00

Antreprenor: SV Regal Construct SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Intocmit: Director SV Regal Construct SRL -
Toaca Simion

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor: IMSP CS Slobozia Mare r-nul
Cahul

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.