
                                „Areostil Pro” SRL 

                                                                  mun. Chişinău, str-la. M. Juravel, 17, ap. 1 

                                                               tel. +37369260490 

 

Deviz: №   09  
Pentru lucrari de proiectare 

  

          «Reparatie si reabilitare partial a etajului doi la cladirea administrative nr. 10 din 
str. Libertatii, mun. Balti». 
 
  Denumirea organizatiei de proiectare:  “Areostil Pro” SRL 

 

  Denumirea beneficiarului:   Directia  generala pentru administrarea cladirilor guvernului 
 
  Devizul este intocmit in baza NCM L.02.11-2013  

Nr. 

crt. 

Caracteristica 
intreprinderii, cladirii 

sau tipul lucrarii 

Numerele 

compartimentelor, 

sectiunilor, tabelelor, 

paragrafelor si 

punctelor, indicatiilor la 

subcapitolul sau 

capitolul indicatorului 

de pret de referinta 

pentru lucrarile de 

proiectare in constructii 

 

 

 

Calculul pretului current (Pc) 

 
 
 

Pretul 
current 

(Pc), 
mii lei 

1 2 3 4 5 

1 

Reparatia reabilitarea 
etajului doi 1575m3  

(doar etajul doi) 

NCM L.02.11-2013 
tab.25, pct.1, col.4,5 
Kf= 1,0 
Kt=1,0 
Ks=1,1 

 

 

 

 

(209.01+0.893*1575)*1*1.1*0.168 

 

 

298.54 

     
Nota explicative la calculi: 

1)  Conform tab.1, pct.8, col. 4,5 din NCM L.02.11-1:2013 se determina: a=209.01 mii lei si b=0.893 mii lei 

2) Conform pct. 5.6 tab.1 NCM L.02.11-2013 coeficientul care tine cont de factorii care complica proiectare : 

Terenuri tasabile –Kt=1,  Seismicitatea terenului 7 grade- Ks=1,1. 

3) Conform pct. 3.4 din NCM L.02.11-1:2013 pretul de baza al proiectului de executie (PE) compartimentele  

      (SA, R, EL, AC, POC, Deviz) pentru reconstructie constituie 0.168 din pretul de baza total al elaborarii 

documentatiei de proiect. 

Pretul proiectarii conform indicatorilor de preturi constituie 298540 lei. 

 

Termenul de executie a acestor lucrari este de 60 zile lucratoare dupa primirea materialelor initiale necesare pentru proiectare. 

         

 

 

 

     Director:                                                                Cuculescu Iulian 
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