

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Renovarea rețelelor publice de distribuție a apei în mun. Chișinău – 56km.**

2. Numărul și data contractului: **No. ACC/27/D001 din 02.04.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **"Apă-Canal Chișinău" S.A. / SADE-CGTH S.R.L. (Franta).**

4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău, str. Albișoara, 38 / bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 141/1, of. 2**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Proiectant (Subcontractor)**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>195 664,00 EURO</u>	<u>217 725,74 USD</u>
----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>187 453,96 EURO</u>	<u>208 589,99 USD</u>
------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

(fără supraveghere de autor)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni):

a) contractată: **TOTAL – 27 luni; 10 luni – proiectare; 17 luni – supraveghere de autor.**

b) efectiv realizată: **19 luni; 10 luni – proiectare; 9 luni – supraveghere de autor.**


c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **nu este cazul**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **nu există**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **nu există**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **1) Studiu topografic – 112ha; 2) Studii geologice – 112 foraje; 3) Elaborarea proiectului de execuție a rețelelor de alimentare cu apă – 56 km; 4) Traducerea și tipărirea documentelor; 5) Coordonarea, aprobarea și verificarea desenelor proiectului de execuție; 6) Servicii de supraveghere de autor. Serviciile de supraveghere de autor sunt în progres.**

Data completării: **"27" octombrie 2019**

Semnat: 

Nume/prenume: **Vitalie Titei**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei **"Sigma Engineering" S.R.L.**



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Renovarea rețelelor publice de distribuție a apei în mun. Chișinău – 11,7km.

2. Numărul și data contractului: No. P1-06-2019 din 04.06.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului "Apă-Canal Chișinău" S.A. / OCIDE CONSTRUCCION S.A. Reprezentantă Permanentă Chișinău (Spania).

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Albișoara, 38 / str. Al. Hâșdeu, 94/1, bl.1, sc.1, et. 2, of.2.

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Proiectant (Subcontractor)
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>25 950,00 EURO</u>	<u>28 875,95 USD</u>
----------------------------------	-----------------------	----------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>35 094,00 EURO</u>	<u>39 050,96 USD</u>
------------------------------------	-----------------------	----------------------

(fără supraveghere de autor)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni):

d) contractată: TOTAL – 12 luni; 3 luni – proiectare; 9 luni – supraveghere de autor.

e) efectiv realizată: 5 luni; 5 luni – proiectare; 7 luni – supraveghere de autor.


f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Semnarea actului adițional pentru mărirea sarcinii de lucru și respectiv extinderea termenului de execuție a serviciilor de proiectare până la 6 luni, iar pentru supraveghere de autor până la finalizarea lucrărilor de construcție.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nu există

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu există

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: 1) Elaborarea proiectului de execuție a rețelelor de alimentare cu apă – 11,7 km; 2) Traducerea și tipărirea documentelor; 3) Coordonarea, aprobarea și verificarea desenelor proiectului de execuție; 4) Servicii de supraveghere de autor; 5) Elaborarea desenelor post-execuție. Serviciile de supraveghere de autor sunt în progres.

Data completării: "27" octombrie 2019

Semnat: 

Nume/prenume: Vitalie Titei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei "Sigma Engineering" S.R.L.



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Proiectul de execuție a Complexului de construcții necesare pentru instalarea și funcționarea a două centrifugi/decanter pentru deshidratarea nămolului primar, produs la Stația de epurare din mun. Chișinău.

2. Numărul și data contractului: No. 38 din 24.01.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului "Apă-Canal Chișinău" S.A.

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Albisoara, 38.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Proiectant (Contractor)
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>180 212,49 MDL</u>	<u>10 347,05 USD</u>
----------------------------------	-----------------------	----------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>180 212,49 MDL</u>	<u>10 347,05 USD</u>
------------------------------------	-----------------------	----------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni):

g) contractată: 2 luni.

h) efectiv realizată: 2 luni.

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu este cazul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nu există

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu există

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: 1) Proiectarea a 2 instalații de deshidratare a nămolului (Plan general, arhitectură, soluții constructive, organizarea lucrărilor de construcție, instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, deviz de cheltuieli, prospecțiuni inginero-geologice); 2) Coordonarea, aprobarea și verificarea desenelor proiectului de execuție.

Data completării: "27" octombrie 2019

Semnat: Vitalie Titei

Nume/prenume: Vitalie Titei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei "Sigma Engineering" S.R.L.



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Adaptarea compartimentului tehnologic a stației de epurare a apelor uzate din mun. Chișinău.

2. Numărul și data contractului: No. 005/11/09/2018 din 11.09.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului "Apă-Canal Chișinău" S.A. / Passavant Energy & Environment GmnH (Germania).

4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Albisoara, 38 / str. Calea Ieșilor, 8, of. 9a.

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Proiectant (Subcontractor)
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>32 500,00 EURO</u>	<u>36 164,48 USD</u>
----------------------------------	-----------------------	----------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>35 700,00 EURO</u>	<u>39 725,29 USD</u>
------------------------------------	-----------------------	----------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni):

j) contractată: TOTAL – 1,5 luni (de la data obținerii documentației de proiect elaborate).

k) efectiv realizată: 14 luni; 1 luna – adaptare proiect; 13 luni – supraveghere de autor.

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Semnarea actelor adiționale pentru mărirea sarcinii de lucru (verificare proiect, supraveghere de autor) și respectiv extinderea termenului de execuție a serviciilor până la finalizarea lucrărilor de construcție.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: nu există

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu există

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: 1) Adaptarea proiectului de execuție (compartiment tehnologic) a stației de epurare a apelor uzate din mun. Chișinău; 2) Traducerea și tipărirea documentelor; 3) Coordonarea, aprobarea și verificarea desenelor proiectului de execuție; 4) Servicii de supraveghere de autor. Serviciile de supraveghere de autor sunt în progres.

Data completării: "27" octombrie 2019

Semnat: V. Titei

Nume/prenume: Vitalie Titei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei "Sigma Engineering" S.R.L.

