

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 117

privind achiziția Lucrărilor de reparație capitală a încăperilor de la etajul III la sediul Agenției Relații Interetnice mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 109/1 prin procedura de achiziții publice de tip achiziție publică de valoare mică prin intermediul SIA RSAP nr. cds-b3wdp1-MD-1732284575874 din 27.11.2024, în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din „05” decembrie 2024

„05” decembrie 2024

Chișinău

### I. PARTEA GENERALĂ

#### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat între:

**Agencia Relații Interetnice** cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Al. Mateevici 109/, telefon: 022214080, fax: 022241532, e-mail: secretariat@ari.gov.md, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 100661000211 din 28.09.2006, reprezentată prin Veaceslav Reabcinschii, director general în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și

**„HIDROTOP” SRL** cu sediul în Republica Moldova, MD- 3641, r-nul Ungheni, s. Pîrlița, IDNO cu nr. 1020609000642, autorizată pentru activitatea în construcții: *Construcțiile de clădiri rezidente și nerezidente, Lucrări de demolare a construcțiilor*, reprezentată prin Nistor Niclae, administrator, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

#### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de Reparație capitală a încăperilor de la etaj 3 la sediul Agenției Relații Interetnice, mun. Chisinau, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

#### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 14 zile din data semnării contractului, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

a) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

b) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

## SPECIFICAȚIA

| Nr<br>d/<br>o                | Denumirea<br>lucrărilor                                                                                                                                       | Ca<br>nti<br>tate<br>a/<br>vol<br>um<br>ul (unit<br>de<br>mă<br>sură) | Prețul /<br>costul | Suma totală    | Suma totală    | Clasif.<br>Econom | Cod CPV    | Caract<br>eristici<br>le<br>bunuri<br>lor |        |        | S<br>T<br>A<br>S |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|-------------------|------------|-------------------------------------------|--------|--------|------------------|
|                              |                                                                                                                                                               |                                                                       |                    |                |                |                   |            | 9                                         | 1<br>0 | 1<br>1 | 1<br>2           |
| 1                            | 2                                                                                                                                                             | 3                                                                     | 4                  | 5              | 6              | 7                 | 8          |                                           |        |        |                  |
| 1                            | Lucrărilor de reparație capitală a încăperilor de la etajul III la sediul Agenției Relații Interetnice mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 109/1 (9 birouri) | 1                                                                     | 120 497,60 lei     | 120 497,60 lei | 120 497,60 lei | 311120            | 45261900-3 |                                           |        |        |                  |
| <b>TOTAL: 120 497,60 lei</b> |                                                                                                                                                               |                                                                       |                    |                |                |                   |            |                                           |        |        |                  |

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR**

**„HIDROTOP” SRL**



Nicolae NISTOR  
Administrator

L.Ș.

**BENEFICIAR**

**Agencia Relații Interetnice**

**Veaceslav REABCINSCHI**  
Director general

