

## CERERE DE PARTICIPARE

Către ORHEI-GAZ S.R.L. 3500, MOLDOVA, Orhei, mun.Orhei, Vasile Mahu nr.121  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, / nr. 21364026 din 13.02.2025

(ziua/luna/anul),

privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

**„Reconstrucția acoperișului clădirii SDA al sucursalei "Șoldănești-gaz ”**

(denumirea contractului de achiziție publică),

noi SRL «BECAD»

(denumirea/numele ofertantului/candidatului),

am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării

19 februarie 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat



.....  
(semnătura autoriza)

## DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

1. Subsemnatul **Ion Platon, Administrator** reprezentant împuternicit al  
**SRL” Becad” or. Rezina str. 1 Mai 2**

denumirea / numele și sediul / adresa candidatului / ofertantului


declar pe propria răspundere că materialele și informațiile furnizate beneficiarului sunt corecte și înțeleg că beneficiarul are dreptul de a solicita, în scopul verificării și al confirmării informației și a documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastră, precum și experiența, competența și resursele de care dispunem.

2. Prezenta declarație este valabilă până la data de 20 martie 2025

se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei

Data completării 19 februarie 2025

Candidat / ofertant,



semnătura autorizată L.Ș

## RECHIZITE:

SRL BECAD

DENUMIREA	
COD FISCAL	1003606000994
BANK	BC Moldindconbank SA Surursala Rezina
SWIFT	MOLDMD2X
IBAN	MD20ML000000022242350034
TVA	7600014
TEL/FAX	0-254-2-22-11
MOBILE	069132762
E-MAIL	becadsrl@gmail.com
WEB	
ADRESA JURIDICĂ	5400 R Moldova or. Rezina str. 1 Mai,2
ADRESA POȘTALĂ	5400 R Moldova or. Rezina str. 1 Mai,2
DIRECTOR GENERAL	Ion Platon

Data completării: 19 februarie 2025

Ion Platon , Administrator

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura).





Ministerul Infrastructurii și  
Dezvoltării Regionale  
al Republicii Moldova

Inspectoratul Național  
pentru Supraveghere  
Tehnică

Anexa nr. 22  
La Ordinul Ministerului Finanțelor  
nr. 69 din 07.05.2021

nr. 3906 /24 din 26.07. 2024

### AVIZ

#### pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL „BECAD”, IDNO 1003606000994, conform cererii nr. 21 din 19.07.2024, înregistrat la INST nr. 6886/24 din 25.06.2024. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 69 din 07.05.2021, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 <sup>1</sup> Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională.), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industriale și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.		NU	
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.		NU	
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,D
	Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU		

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.  
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

**Șef adjunct interimar Inspectorat**

Digitally signed by Chircu Sergiu  
Date: 2024.07.26 12:54:12 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**Sergiu CHIRCU**

Ex: C. Mitrea, 078800439

str. Alexandr Pușkin, nr. 22, mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: [secretariat@inst.gov.md](mailto:secretariat@inst.gov.md) Pagina web: [www.inst.gov.md](http://www.inst.gov.md)

## SITUAȚIILE FINANCIARE

pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023

Entitatea: S.R.L. BECAD  
Cod CUIÎO: 37596631  
Cod IDNO: 1003606000994

Sediul:

MD: 6701

Raionul(municipiul): 376, DDF REZINA

Cod CUATM: 6701, OR, REZINA

Strada: 1 Mai nr.2

Activitatea principală: F4120, Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

Forma de proprietate: 15, Proprietatea privată

Forma organizatorico-juridică: 530, Societăți cu răspundere limitată

Date de contact:

Telefon: 068361495

WEB:

E-mail: becadsrl@gmail.com

Numele și coordonatele al contabilului-șef: DI (dna) Natibulina Olga Tel.

Numărul mediu al salariaților în perioada de gestiune: 10 persoane.

Persoanele responsabile de semnarea situațiilor financiare\* Platon Ion

Unitatea de măsură: leu

### BILANȚUL

la 31.12.2023

Anexa 1

Nr. cpt.	Indicatori	Cod rd.	Sold la	
			Începutul perioadei de gestiune	Sfârșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5
	<b>A C T I V</b>			
A.	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. Imobilizări necorporale</b>			
	1. Imobilizări necorporale în curs de execuție	010		
	2. Imobilizări necorporale în exploatare, total	020		
	din care:			
	2.1. concesiuni, licențe și mărci	021		
	2.2. drepturi de autor și titluri de protecție	022		
	2.3. programe informatice	023		

2.4. alte immobilizări necorporale	024		
3. Fond comercial	030		
4. Avansuri acordate pentru immobilizări necorporale	040		
<b>Total immobilizări necorporale</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040)	050		
<b>II. Immobilizări corporale</b>			
1. Immobilizări corporale în curs de execuție	060		
2. Terenuri	070	31626	31626
3. Mijloace fixe, total	080	1148299	1672519
din care:			
3.1. clădiri	081	893936	877634
3.2. construcții speciale	082	101440	96220
3.3. mașini, utilaje și instalații tehnice	083	133070	116208
3.4. mijloace de transport	084	19703	582457
3.5. inventar și mobilier	085		
3.6. alte mijloace fixe	086	150	
4. Resurse minerale	090		
5. Active biologice immobilizate	100		
6. Investiții imobiliare	110		
7. Avansuri acordate pentru immobilizări corporale	120		
<b>Total immobilizări corporale</b> (rd.060 + rd.070 + rd.080 + rd.090 + rd.100 + rd.110 + rd.120)	130	1179925	1704145
<b>III. Investiții financiare pe termen lung</b>			
1. Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate	140		
2. Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate, total	150		
din care:			
2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	151		
2.2 împrumuturi acordate părților afiliate	152		
2.3 împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	153		
2.4 alte investiții financiare	154		
<b>Total investiții financiare pe termen lung</b> (rd.140 + rd.150)	160		
<b>IV. Creanțe pe termen lung și alte active immobilizate</b>			
1. Creanțe comerciale pe termen lung	170		
2. Creanțe ale părților afiliate pe termen lung	180		
inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	181		
3. Alte creanțe pe termen lung	190		

	4. Cheltuieli anticipate pe termen lung	200		
	5. Alte active imobilizate	210		
	<b>Total creanțe pe termen lung și alte active imobilizate</b> (rd.170 + rd.180 + rd.190 + rd.200 + rd.210)	220		
	<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b> (rd.050 + rd.130 + rd.160 + rd.220)	230	1179925	1704145
B.	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. Stocuri</b>			
	1. Materiale și obiecte de mică valoare și scurtă durată	240	269595	68663
	2. Active biologice circulante	250		
	3. Producția în curs de execuție	260		
	4. Produse și mărfuri	270		
	5. Avansuri acordate pentru stocuri	280	245142	76201
	<b>Total stocuri</b> (rd.240 + rd.250 + rd.260 + rd.270 + rd.280)	290	514737	144864
	<b>II. Creanțe curente și alte active circulante</b>			
	1. Creanțe comerciale curente	300	469051	362191
	2. Creanțe ale părților afiliate curente	310		
	inclusiv: creanțe aferente intereselor de participare	311		
	3. Creanțe ale bugetului	320	81830	533
	4. Creanțele ale personalului	330		
	5. Alte creanțe curente	340		
	6. Cheltuieli anticipate curente	350		
	7. Alte active circulante	360		
	<b>Total creanțe curente și alte active circulante</b> (rd.300 + rd.310 + rd.320 + rd.330 + rd.340 + rd.350 + rd.360)	370	550881	362724
	<b>III. Investiții financiare curente</b>			
	1. Investiții financiare curente în părți nefiliate	380		
	2. Investiții financiare curente în părți afiliate, total	390		
	din care:			
	2.1. acțiuni și cote de participație deținute în părțile afiliate	391		
	2.2. împrumuturi acordate părților afiliate	392		
	2.3. împrumuturi acordate aferente intereselor de participare	393		
	2.4. alte investiții financiare în părți afiliate	394		
	<b>Total investiții financiare curente</b> (rd.380 + rd.390)	400		
	<b>IV. Numerar și documente bănești</b>	410	959703	703218
	<b>TOTAL ACTIVE CIRCULANTE</b> (rd.290 + rd.370 + rd.400 + rd.410)	420	2025321	1210806

	<b>TOTAL ACTIVE</b> (rd.230 + rd.420)	430	3205246	2914951
	<b>P A S I V</b>			
	<b>CAPITAL PROPRIU</b>			
	<b>I. Capital social și neînregistrat</b>			
	1. Capital social	440	60000	60000
	2. Capital nevărsat	450	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	460		
	4. Capital retras	470	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	480		
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.440 + rd.450 + rd.460 + rd.470 + rd.480)	490	60000	60000
	<b>II. Prime de capital</b>	500		
	<b>III. Rezerve</b>			
	1. Capital de rezervă	510		
	2. Rezerve statutare	520	31551	31551
C.	3. Alte rezerve	530	1211923	1211923
	<b>Total rezerve</b> (rd.510 + rd.520 + rd.530)	540	1243474	1243474
	<b>IV. Profit (pierdere)</b>			
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	550	X	
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	560	97775	
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	570	X	632593
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	580	X	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.550 + rd.560 + rd.570 + rd.580)	590	97775	632593
	<b>V. Rezerve din reevaluare</b>	600		
	<b>VI. Alte elemente de capital propriu</b>	610		
	<b>TOTAL CAPITAL PROPRIU</b> (rd.490 + rd.500 + rd.540 + rd.590 + rd.600 + rd.610)	620	1401249	1936067
D.	<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>			
	1. Credite bancare pe termen lung	630		
	2. Împrumuturi pe termen lung	640		
	din care:			
	2.1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	641		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	642		
	2.2. alte împrumuturi pe termen lung	643		
	3. Datorii comerciale pe termen lung	650		



	4. Datorii față de părțile afiliate pe termen lung	660		
	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	661		
	5. Avansuri primite pe termen lung	670		
	6. Venituri anticipate pe termen lung	680		
	7. Alte datorii pe termen lung	690		
	<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b> (rd.630 + rd.640 + rd.650 + rd.660 + rd.670 + rd.680 + rd.690)	700		
	<b>DATORII CURENTE</b>			
	1. Credite bancare pe termen scurt	710		
	2. Împrumuturi pe termen scurt, total	720	2600	50
	din care:			
	2.1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni	721		
	inclusiv: împrumuturi din emisiunea de obligațiuni convertibile	722		
	2.2. alte împrumuturi pe termen scurt	723	2600	50
	3. Datorii comerciale curente	730	142984	25302
	4. Datorii față de părțile afiliate curente	740		
E.	inclusiv: datorii aferente intereselor de participare	741		
	5. Avansuri primite curente	750	3202	3202
	6. Datorii față de personal	760	140069	93941
	7. Datorii privind asigurările sociale și medicale	770	34099	23040
	8. Datorii față de buget	780	150605	40366
	9. Datorii față de proprietari	790	1318506	789517
	10. Venituri anticipate curente	800		
	11. Alte datorii curente	810	11932	3466
	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b> (rd.710 + rd.720 + rd.730 + rd.740 + rd.750 + rd.760 + rd.770 + rd.780 + rd.790 + rd.800 + rd.810)	820	1803997	978884
	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajaților	830		
	2. Provizioane pentru garanții acordate cumpărătorilor/clientilor	840		
	3. Provizioane pentru impozite	850		
	4. Alte provizioane	860		
	<b>TOTAL PROVIZIOANE</b> (rd.830 + rd.840 + rd.850 + rd.860)	870		
F.	<b>TOTAL PASIVE</b> (rd.620 + rd.700 + rd.820 + rd.870)	880	3205246	2914951

## SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE

de la 01.01.2023 până la 31.12.2023

Anexa 2

Indicatori	Cod rd.	Perioada de gestiune
------------	---------	----------------------

		<b>precedenta</b>	<b>curenta</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Venituri din vânzări, total	010	3668719	3609272
din care:			
venituri din vânzarea produselor și mărfurilor	011	3375	
venituri din prestarea serviciilor și executarea lucrărilor	012	32470	6154
venituri din contracte de construcție	013	3632874	3603118
venituri din contracte de leasing	014		
venituri din contracte de microfinanțare	015		
alte venituri din vânzări	016		
Costul vânzărilor, total	020	2978685	2450946
din care:			
valoarea contabilă a produselor și mărfurilor vândute	021	3194	
costul serviciilor prestate și lucrărilor executate terților	022	4564	
costuri aferente contractelor de construcție	023	2970927	2450946
costuri aferente contractelor de leasing	024		
costuri aferente contractelor de microfinanțare	025		
alte costuri aferente vânzărilor	026		
<b>Profit brut (pierdere brută) (rd.010 - rd.020)</b>	030	690034	1158326
Alte venituri din activitatea operațională	040	3956	24628
Cheltuieli de distribuire	050		
Cheltuieli administrative	060	546841	573740
Alte cheltuieli din activitatea operațională	070	20454	19705
<b>Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) (rd.030 + rd.040 - rd.050 - rd.060 - rd.070)</b>	080	126695	589509
Venituri financiare, total	090		
din care:			
venituri din interese de participare	091		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	092		
venituri din dobânzi	093		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	094		
venituri din alte investiții financiare pe termen lung	095		
inclusiv: veniturile obținute de la părțile afiliate	096		
venituri aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	097		
venituri din ieșirea investițiilor financiare	098		
venituri aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	099		

Cheltuieli financiare, total	100		581
din care:			
cheltuieli privind dobânzile	101		581
inclusiv: cheltuielile aferente părților afiliate	102		
cheltuieli aferente ajustărilor de valoare privind investițiile financiare pe termen lung și curente	103		
cheltuieli aferente ieșirii investițiilor financiare	104		
cheltuieli aferente diferențelor de curs valutar și de sumă	105		
<b>Rezultatul: profit (pierdere) financiar(ă)</b> (rd.090 - rd.100)	110		-581
Venituri cu active imobilizate și excepționale	120		140000
Cheltuieli cu active imobilizate și excepționale	130		
<b>Rezultatul din operațiuni cu active imobilizate și excepționale: profit (pierdere)</b> (rd.120 - rd.130)	140		140000
<b>Rezultatul din alte activități: profit (pierdere)</b> (rd.110 + rd.140)	150		139419
<b>Profit (pierdere) pînă la impozitare</b> (rd.080 + rd.150)	160	126695	728928
Cheltuieli privind impozitul pe venit	170	28920	96335
<b>Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune</b> (rd.160 - rd.170)	180	97775	632593

## SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 3

Nr. d/o	Indicatori	Cod rd	Sold la începutul perioadei de gestiune	Majorări	Diminuări	Sold la sfîrșitul perioadei de gestiune
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Capital social și neînregistrat</b>					
	1. Capital social	010	60000			60000
	2. Capital nevărsat	020	( )	( )	( )	( )
	3. Capital neînregistrat	030				
I.	4. Capital retras	040	( )	( )	( )	( )
	5. Patrimoniul primit de la stat cu drept de proprietate	050				
	<b>Total capital social și neînregistrat</b> (rd.010 + rd.020 + rd.030 + rd.040 + rd.050)	060	60000			60000
II.	<b>Prime de capital</b>	070				
III.	<b>Rezerve</b>					
	1. Capital de rezervă	080				
	2. Rezerve statutare	090	31551			31551

	3. Alte rezerve	100	1211923			1211923
	<b>Total rezerve</b> (rd.080 + rd.090 + rd.100)	110	1243474			1243474
IV.	<b>Profit (pierdere)</b>					
	1. Corecții ale rezultatelor anilor precedenți	120	X			
	2. Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți	130	97775		97775	0
	3. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune	140	X	632593		632593
	4. Profit utilizat al perioadei de gestiune	150	X	( )	( )	( )
	<b>Total profit (pierdere)</b> (rd.120 + rd.130 + rd.140 + rd.150)	160	97775	632593	97775	632593
V.	<b>Rezerve din reevaluare</b>	170				
VI.	<b>Alte elemente de capital propriu</b>	180				
	<b>Total capital propriu</b> (rd.060 + rd.070 + rd.110 + rd.160 + rd.170 + rd.180)	190	1401249	632593	97775	1936067

## SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR

de la 01.01.2023 pînă la 31.12.2023

Anexa 4

Indicatori	Cod rd	Perioada de gestiune	
		precedentă	curentă
1	2	3	4
<b>Fluxuri de numerar din activitatea operațională</b>			
Încasări din vânzări	010	4394514	4605386
Plăți pentru stocuri și servicii procurate	020	3073464	2647717
Plăți către angajați și organe de asigurare socială și medicală	030	1204372	1092883
Dobînzii plătite	040	1183	581
Plata impozitului pe venit	050	295560	146292
Alte încasări	060	58830	202962
Alte plăți	070	515383	585360
<b>Fluxul net de numerar din activitatea operațională</b> (rd.010 - rd.020 - rd.030 - rd.040 - rd.050 + rd.060 - rd.070)	080	-636618	335515
<b>Fluxuri de numerar din activitatea de investiții</b>			
Încasări din vânzarea activelor imobilizate	090		
Plăți aferente intrărilor de active imobilizate	100		
Dobînzii încasate	110		
Dividende încasate	120		
inclusiv: dividende încasate din străinătate	121		

Alte încasări (plăți)	130		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea de investiții</b> (rd.090 - rd.100 + rd.110 + rd.120 ± rd.130)	140		
<b>Fluxuri de numerar din activitatea financiară</b>			
Încasări sub formă de credite și împrumuturi	150	244700	133158
Plăți aferente rambursării creditelor și împrumuturilor	160	242100	135708
Dividende plătite	170	499350	589450
inclusiv: dividende plătite nerezidenților	171		
Încasări din operațiuni de capital	180		
Alte încasări (plăți)	190		
<b>Fluxul net de numerar din activitatea financiară</b> (rd.150 - rd.160 - rd.170 + rd.180 ± rd.190)	200	-496750	-592000
<b>Fluxul net de numerar total</b> (± rd.080 ± rd.140 ± rd.200)	210	-1133368	-256485
Diferențe de curs valutar favorabile (nefavorabile)	220		
<b>Sold de numerar la începutul perioadei de gestiune</b>	230	2093071	959703
<b>Sold de numerar la sfârșitul perioadei de gestiune</b> (± rd.210 ± rd.220 + rd.230)	240	959703	703218

**Documente atașate - Notă explicativă (fișierul pdf)**



# BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

## Filiala din or. Rezina

Republica Moldova, MD-5400  
or. Rezina, str. 27 August, 48/a  
Tel./Fax: (373 254) 2-26-59  
Tel.: (373 254) 2-47-88, 2-22-11

Data 11.04.2018

Nr. 384

Республика Молдова, MD-5400  
г. Резина, ул. 27 Августа, 48/а  
Тел. /Факс: (373 254) 2-26-59  
Тел.: (373 254) 2-47-88, 2-22-11

### CERTIFICAT

Prin prezentul, sucursala BC”Moldindconbank”S.A. din or. Rezina confirmă că agentul economic SRL „BECAD”, c/f 1003606000994, are deschis cont bancar cu următoarele rechizite:

**COD IBAN: MD20ML000000022242350034 (MDL)**

**COD FISCAL: 1003606000994**

Administrator al sucursalei



Claudia Mușuc

Executor: Frunză S.  
Tel.025422211

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

# "ORHEI-GAZ" SRL

3505, Republica Moldova, or.Orhei  
strada V.Mahu, nr.121  
tel.: (235) 2-25-07, fax.: (235) 2-29-70  
IBAN: MD96VI022240700000133MDL  
în BC Victoriabank SA, fil.7 Orhei,  
c/b: VICBMD2X836  
IDNO:1003606015705

3505, Республика Молдова город Орхей  
улица В.Маху, № 121  
тел.: (235) 2-25-07, факс.: № (235) 2-29-70  
IBAN: MD96VI022240700000133MDL  
в КБ Victoriabank АО филиал 7 Орхей,  
код банка: VICBMD2X836  
IDNO:1003606015705

e-mail:office.orhei@moldovagaz.md, www.orhei-gaz.md

nr. 100 din « 17 » 02. 2025

SRL "Becad"

## CERTIFICAT

Prin prezentul, se confirmă faptul că reprezentantul operatorului economic SRL „Becad” dl Ion Platon, a efectuat o vizită în teren pentru examinarea obiectului, terenului pentru lucrări și împrejurimile acestuia, în data de 17 februarie 2025, pentru respectarea cerințelor enunțate în Anunțul de participare pentru procedura de achiziție: „Reconstrucția acoperișului clădirii SDA al sucursalei Șoldănești-gaz” cu nr. ORH-G-28/01-2025.

*Cu respect,*

Vicedirector



Iurie Cușnir

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

# CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2024-DȘ

Nr. 2151

P-0318/2024

Eliberat domnului (doamnei): **PLATON ION**

Pentru a activa în calitate de:

**Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)**

Domeniile:

Conform anexei

**Exigențele esențiale:**

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofușă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **21.10.2024**

Valabil pînă la **18.10.2029**

Digitally signed by Șipitca Veaceslav  
Date: 2024.10.21 15:56:14 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



**Ministru/Secretar de stat:**  
**Veaceslav Șipitca**



**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**

**nr. 2151 din 21 octombrie 2024**

**Domeniile de atestare**

**1. Terasamente și lucrări de teren:**

a) lucrări de terasiere;

**2. Executarea/desființarea construcțiilor:**

b) construcții din zidărie;

e) lucrări de amenajare a teritoriului;

o) construcții din lemn;

**3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:**

a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;

b) izolații termice;

**4. Lucrări de finisare a construcțiilor:**

a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;

b) pardoseli;

c) produse de tâmplărie;

-----SFÎRȘIT-----

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

**SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "BECAD" ESTE  
ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT.**

*Numărul de indentificare de stat - codul fiscal*

**1003606000994**

*Data înregistrării*

**12.09.1995**

*Data eliberării*


**14.01.2005**

**Sîrghi Valeriu, registrator de stat**

*Funcția, numele, prenumele persoanei  
care a eliberat certificatul*

*semnătura*

**MD 0014509**





GUVERNUL  
REPUBLICII  
MOLDOVA



SERVICIUL FISCAL DE STAT



# CERTIFICAT

privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr.  
№ 1041994

Din  
От 10.02.2025 10:41



**DATE DESPRE CONTRIBUABIL / ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ**

**Codul fiscal / Numărul de identificare**

Фискальный код / Идентификационный номер

1003606000994

**Denumirea**

Наименование

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ BECAD



**ATESTAREA LIPSEI SAU EXISTENȚEI RESTANȚELOR CONFORM DATELOR SISTEMULUI  
INFORMAȚIONAL AUTOMATIZAT / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОТСУТСТВИЯ ИЛИ НАЛИЧИЯ  
ЗАДОЛЖНОСТЕЙ СОГЛАСНО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИОННОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
СИСТЕМЫ**

**La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie**

На дату выдачи данной справки задолженность перед национальным публичным бюджетом составляет

0.02 MDL



**VALABIL PÂNĂ LA / ДЕЙСТВИТЕЛЕН ДО**

25.02.2025 10:41



**Prezentul document este eliberat în temeiul Art. 29, alin. (3) din Legea cu privire la registre nr. 71/2007 și în baza datelor furnizate de Serviciul Fiscal de Stat în Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept / Справка выдана в соответствии со ст. 29 п. (3) Закона о реестрах № 71/2007 на основании данных, предоставленных Государственной налоговой службой на Портале Правительства Гражданина и Юридических Лиц.**

Generat și semnat de Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept la **10.02.2025 10:41**

**Prezentul certificat este semnat electronic în conformitate cu Legea nr.124 din 19.05.2022**

Сертификат подписан электронной подписью в соответствии с Законом № 124 от 19.05.2022



Certificatul este descărcat din Portalul Guvernamental al Cetățeanului și al Unităților de Drept ([mcabinet.gov.md](http://mcabinet.gov.md)) și este semnat electronic de către posesorul acestui portal și are aceeași valoare juridică ca și documentele eliberate pe suport de hârtie de către organele cu atribuții de administrare fiscală. Verificarea autenticității semnăturii electronice poate fi realizată cu ajutorul Serviciului Guvernamental de Semnătură Electronică ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

Сертификат скачен с Правительственного Портала Гражданина и Юридических Лиц ([mcabinet.gov.md](http://mcabinet.gov.md)) и подписан электронной подписью владельца портала и имеет такую же юридическую силу, как и документы выдаваемые на бумаге органами налоговой администрации. Проверку подлинности электронной подписи можно осуществить с помощью Государственной Службой Электронной Подписью ([msign.gov.md](http://msign.gov.md))

**Contract  
DE ANTREPRIZĂ Nr.05**

"18" iulie 2024

or. Rezina

**I. PARTEA GENERALĂ**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat între SRL "Slohor-Uris" cu sediul în s.Slobozia-Horodiște r-ul Rezina, telefon, fax: 0254-76-2-30 , mob.069101553 IDNO 1002606002094 reprezentat prin **Director Uricu Sergiu**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL «BECAD»,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Rezina str. 1 Mai,2, telefon: 025421112, fax 025421112, IDNO 1003606000994  
(localitatea)

autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Licența A MMII Nr. 015370 din 30.03.2005 eliberată de Camera de Licențiere R Moldova pe un termen de ---ani, pentru genurile de activitate în domeniul construcției, reprezentat prin **Administrator Platon Ion**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparatia acoperișului depozitului de cereale și a frigiderului de pastrare fructelor din s. Slobozia-Horodiște r-ul Rezina** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni și zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 3 ani.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 350689,69 / Trei sute cincizeci mii șase sute optzeci și nouă lei 69 bani/ MD, inclusiv TVA 58448,28 MD.  
*(suma cu cifre și litere)*

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFCIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de \_\_% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica

calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză,

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.



## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție,

procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

## **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024.

## II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE CONTRACTULUI

Condiții special nu sunt

### RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL

#### BENEFICIARUL

#### **SRL Becad**

Adresa poștală: Rezina str.1 Mai 2  
Telefon: 0 254-2-20-80  
Cod fiscal: 1003606000994  
Banca: BC Moldinonbank SA Rezina  
Cod: MOLDMD2X  
IBAN MD20ML000000022242350034



#### **SRL "Slohor-Uris"**

Adresa poștală: s. Slobozia-Horodiște r-ul Rezina  
Telefon : 0 254- 76-2-30  
Cod fiscal: 1002606002094  
Banca: BC Moldova-Agroindbank  
Cod: AGRNMD2X  
IBAN AG24MD00000022513101678



Investitor

SRL „ Slohor-Uris „

Antreprenor

SRL „ BECAD „

### Denumirea lucrărilor

**Lucrări de reparația acoperișului depozitului de cereale și  
a frigiderului de pastrarea fructelor din s. Slobozia-  
Horodiște**

### NOTĂ INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate  
pe luna septembrie an. 2024

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări	Valoarea lucrărilor	Executate, Lucrari de antrepriza	Lei
	Total general		TVA 20%
A	1	2	3
<b>Lucrări de reparația acoperișului depozitului de cereale și a frigiderului de pastrarea fructelor din s. Slobozia- Horodiște</b>	161 730,22	134 775,18	26 955,04
Total	350 689,69	292 241,41	58 448,28



Predat

Primit

Investitor SRL „Slohor-Uris,,  
(denumirea )

Antreprenor SRL „BECAD,,  
(denumirea )

Obiect **Lucrari de reparatia acoperisului depozitului de cereale si a frigiderului de pastrarea fructelor din s. Slobozia-Horodiste**

Valoarea lucrarilor executate

**161 730,22 mii lei**

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate  
pe septembrie an 2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Sarpanta</b>						
1	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	1,00	7 168,58 1 356,26	7 168,58 1 356,26
2	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,00	218,12 72,22	218,12 72,22
Total					Lei	7 386,70
<b>Total Sarpanta</b>						<b>7 386,70</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>1 428,48</b>
<b>2. Acoperisul</b>						
3	CE30A	Asterala invelitori din tigla, din grilaj 100*30 (h) ( V=4,25 m3 )	m2	81,00	59,78 16,61	4 841,91 1 345,57
4	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,80	216,74 72,23	606,86 202,23
5	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2,80	52,49 21,24	146,97 59,48
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla metalica)	m2	510,39	184,42	94 124,86 33 926,38

		pentru invelitorile acoperisurilor ( coame-44,5 )			66,47	
7	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase ( grinda de stresina decorativa 100*50 mm )	m3	0,50	6 603,32 1 238,60	3 301,66 619,30
8	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,50	216,74 71,38	108,37 35,69
9	CE31A	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ( lambriu din lemn )	m2	42,00	37,83 14,36	1 588,92 602,97
10	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	42,00	69,43 56,30	2 916,00 2 364,60
11	CK26B	Cornier de margina, tabla vopsita t=0,7mm l=250mm	m	24,00	79,57 22,52	1 909,63 540,48
Total			Lei		109 545,8	
<b>Total Acoperisul</b>					<b>109 545,18</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>39 696,70</b>	
Total			Lei		116 931,88	
Asigurarea sociala			24 %		9 870,04	
Transportarea materialelor			2 %		1 482,08	
Total					128 284,00	
Cheltueli de regie			3 %		3 848,52	
Total					132 132,52	
Beneficiu			2 %		2 642,66	
Total					134 775,18	
TVA			20 %		26 955,04	

**Total deviz:**

**161 730,22**

**Inclusiv salariu**

**41 125,18**

Întocmit,  
Antreprenor general, (Subantreprenor)  
Director SRL „BECAD,,

Aprobat,  
Investitor  
Director SRL „Slohor-Uris,,

(denumirea)


(denumirea)

Director I. Platon

Director Uricu Sergiu

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)



L.Ș.

**OFERTAN SRL „Becad”**

din 15 septembrie 2021


**c/f 1003606000994**

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea**  
**contractului**

Nr. crt.	Funcția	Studii de specialitate	Date personale și profesionale		
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
1	<b>Diriginți de Șantier</b> Platon Ion	inginer - constructor	37 ani	29	Seria 2024-DȘ 2151 din 21.10.2024
2	Svetenco Victor	inginer – constructor	25 ani	18	Seria 2021-DLS 0440 din 10.02.21
3	Movileanu Alexandru	inginer – constructor	21 an	17	Seria 2021-DLS 0527 din 23.06.21
4	Platon Elena	director comercial	35 ani	15	
5	Platon Iuliana	inginer- divizier	12 ani	10	
6	Națibulina Olga	contabil	29 ani	21	
		Numărul de persoana			
	Betonist	2			
	Sudor	1			
	Lăcătuși	1			
	Conducător auto	1			
	Excavatorist	1			
	Zugrav vopsitor	2			
	Muncitori necalificați	2			
	Total	10			

Data completării 17 ianuarie 2025

Semnat : 



Nume : **Platon Ion**

Funcția în cadrul firmei : Administrator

Demunirea firmei : **SRL „Becad”**

### DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic necesar pentru  
împlementarea contractului

Nr. crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adorte	U.M. (buc-seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1	Autocamion Mercedes	1buc	proprie	
2	Autocamion ZIL-130	1 buc	proprie	
3	Autoturlă	1 buc	proprie	
4	Automacara	1 buc	proprie	
5	Excavator	1 buc	proprie	
6	Încărcător BOBCAT-645	1 buc	proprie	
7	Microbus Mercedes	1 buc	proprie	
8	Betonieră	3 buc	proprie	
9	Aparat de sudat	4 buc	proprie	
10	Atelierul de tâmplărie	1 buc	proprie	
11	Atelierul pentru a prelucra metal	1 buc	proprie	
12	Depozite	3 buc	proprie	
13	Secția mecanicului șef	1 buc	proprie	

Data completării 17 ianuarie 2025

Semnat : 

Nume: **Ion Platon**

Demunirea firmei :

SRL „Becad”

Funcția în cadrul firmei  
Administrator





Către: **ORHEI-GAZ S.R.L. 3500, MOLDOVA, Orhei, mun.Orhei, Vasile Mahu nr.121**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)


**DECLARAȚIE**  
**privind Perioada de garanția asupra lucrărilor**

**SRL Becad** dă garanția asupra lucrările – „**Reconstrucția acoperișului clădirii SDA al sucursalei "Șoldănești-gaz "** – 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

Data completării  
19 februarie 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat



.....  
(semnătura autoriza)

**Reconstructia acoperisului  
blocului SDA, Sucursala  
Soldanesti-gaz**

(denumirea obiectivului)

WinCmera  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 285 239,90 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

**Manopera :**

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,600	94,60	340,560
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	65,520	94,60	6 198,192
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	274,650	94,60	25 981,890
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	10,840	94,60	1 025,464
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	42,852	94,60	4 053,799
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	238,518	94,60	22 563,803
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	133,293	94,60	12 609,518
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	14,747	94,60	1 395,066
		<b>Total manopera</b>				<b>74 168,30</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	apa	m3	3,839	12,56	48,217
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	4,680	4 550,00	21 294,000
3.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	2,400	4 550,00	10 920,000
4.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,415	4 550,00	1 888,250
5.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,400	0,00	0,000
6.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,030	4 550,00	136,500
7.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ MM calit a II a	m3	0,080	4 550,00	364,000
8.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	300,000	0,00	0,000
9.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	28,745	20,30	583,524
10.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	18,010	26,54	477,985
11.	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	0,980	31,45	30,821
12.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,198	36,45	7,217
13.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	111,775	22,30	2 492,583
14.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	12,864	20,56	264,484
15.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	25,727	102,56	2 638,561
16.	2666122800555	Element de inchidere	buc	12,360	31,56	390,082
17.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,690	28,50	48,165
18.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	253,791	12,35	3 134,319

19.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	128,636	32,56	4 188,388
20.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	295,862	135,60	40 118,887
21.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	10,291	48,56	499,731
22.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	64,890	85,20	5 528,628
23.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	2,190	26,85	58,801
24.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	19,000	26,85	510,150
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	52,080	30,50	1 588,440
26.	2874115837745	Suruburi	buc	618,000	0,32	197,760
27.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,600	36,45	131,220
28.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6,180	68,52	423,454
29.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	12,360	102,30	1 264,428
30.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	12,360	85,20	1 053,072
31.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	86,520	35,20	3 045,504
32.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	2 315,439	0,65	1 505,035
33.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	2 648,254	0,32	847,441
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>105 679,66</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,097	356,20	34,552
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,075	356,20	26,715
3.	2922140006702	Masara de fereastră	h-ut	16,380	65,80	1 077,804
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24,414	62,45	1 524,654
5.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,786	45,20	35,527
6.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,220	42,80	9,416
7.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,599	236,50	141,664
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>2 850,33</b>

Total	Lei	182 698,29
Asigurarea sociala	24 %	17 800,39
Transportarea materialelor	6 %	6 340,78
Total		206 839,46
Cheltueli de regie	10,5 %	21 718,14
Total		228 557,60
Beneficiu de deviz	4 %	9 142,31
Total		237 699,91
TVA	20 %	47 539,99

**Total deviz:**

**285 239,9**

**0**

Intocmit

SRL „BECAD,, Director

I.Platon

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

Investitor SRL „Orhei-Gaz

Obiect Reconstructia acoperisului blocului SDA, Sucursala Soldanesti-gaz

## Catalog de prețuri unitare

(formular desfășurat)

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Desfacerea acoperisului si planseului existent</b>				
1	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			41,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,280	94,60	26,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,110	94,60	10,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,070	65,80	4,61
2	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 10 km	t			43,043
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,182	236,50	43,04
		<b>2. Acoperis</b>				
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			8 686,990
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,680	94,60	2 050,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,410	94,60	227,99
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0,160	4 550,00	728,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125\text{ mm}$ , calit, a II a	m3	0,060	4 550,00	273,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,830	4 550,00	3 776,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,200	36,45	262,44
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,380	26,85	117,60
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,380	28,50	96,33
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,960	31,45	61,64
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,000	26,85	1 020,30
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,150	356,20	53,43
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,440	42,80	18,83
4	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3			301,530

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe.				
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,850	94,60	80,42
	1212121212121	apa	m3	0,230	12,56	2,89
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,700	20,30	34,51
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,700	22,30	149,41
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,012	36,45	0,44
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,000	26,54	26,54
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,005	356,20	1,77
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,060	45,20	2,71
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,012	236,50	2,84
5	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			580,149
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,060	94,60	5,68
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,700	94,60	350,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,300	94,60	28,38
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,040	4 550,00	182,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,040	0,00	0,00
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,000	0,00	0,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,400	30,50	12,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	62,45	1,87
6	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2			124,441
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,225	94,60	21,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,070	94,60	6,62
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,020	4 550,00	91,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,120	30,50	3,66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,030	62,45	1,87
7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2			1 077,785
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,160	94,60	298,92
	1212121212121	apa	m3	0,790	12,56	9,92
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,000	20,30	121,80
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,000	22,30	512,90
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,040	36,45	1,46
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	4,000	26,54	106,16
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,023	356,20	8,22

1	2	3	4	5	6	7
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,114	45,20	5,16
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,056	236,50	13,24
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			42,858
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,200	94,60	18,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,050	94,60	4,73
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,150	12,35	14,63
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,000	0,32	3,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,010	62,45	0,62
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			312,774
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,900	94,60	85,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	94,60	23,65
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,150	135,60	163,74
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,500	32,56	17,09
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,000	0,65	6,14
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,100	102,56	10,77
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,040	48,56	2,04
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,050	20,56	1,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,050	62,45	3,12
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			228,011
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,300	94,60	28,38
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,050	85,20	92,14
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,400	35,20	50,76
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,200	31,56	6,50
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,100	68,52	7,06
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,200	85,20	17,55
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,200	102,30	21,07
	2874115837745	Suruburi	buc	10,000	0,32	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,020	62,45	1,25

APROBAT:

L.S.

L.S.

Ofertant:

SRL., BECAD

Director I.Platon \_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor:

() \_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Reconstructia acoperisului blocului SDA, Sucursala Soldanesti-gaz

(denumirea obiectului)

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 285 239,90 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Desfacerea acoperisului si planseului existent</b>						
1	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	234,000	41,500 36,894	9 711,000 8 633,196
2	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	2,000	43,043 0,000	86,086 0,000
Total			Lei		9 797,086	
<b>Total Desfacerea acoperisului si planseului existent</b>					<b>9 797,086</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>8 633,196</b>	
<b>2. Acoperis</b>						
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,500	8 686,990 2 278,914	4 343,495 1 139,457
4	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	8,650	301,530 80,415	2 608,231 695,594
5	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	60,000	580,149 384,076	34 808,970 23 044,560
6	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	234,000	124,441 27,907	29 119,077 6 530,238

7	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	2,340	1 077,785 298,920	2 522,018 699,472
8	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	214,260	42,858 23,650	9 182,839 5 067,249
9	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	245,020	312,774 108,790	76 635,887 26 655,726
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	60,000	228,011 28,380	13 680,668 1 702,800
Total			Lei		172 901,185	
<b>Total Acoperis</b>					<b>172 901,185</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>65 535,096</b>	
Total			Lei		182 698,29	
Asigurarea sociala			24 %		17 800,39	
Transportarea materialelor			6 %		6 340,78	
Total					206 839,46	
Cheltueli de regie			10,5 %		21 718,14	
Total					228 557,60	
Beneficiu de deviz			4 %		9 142,31	
Total					237 699,91	
TVA			20 %		47 539,99	

**Total deviz:** **285 239,90**  
**Inclusiv salariu** **74 168,30**

Intocmit

SRL „BECAD,, Director

I.Platon

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



**OFERTANT**

**SRL „BECAD” c/f 1003606000994**

denumirea, numele

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de reparatia acoperișului depozitului de cereale și a frigiderului de pastrare fructelor din s. Slobozia-Horodiște r-ul Rezina .**

2. Numărul și data contractului: **Nr. 05 din 18.07.2024**

3. Denumirea /numele beneficiarului: **SRL “Slohor-Uris”**

4. Adresa beneficiarului : s.Slobozia-Horodiște r-ul Rezina

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor general**

se notează obțiunea corespunzătoare

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenorul asociat

subcontractant

7. Valoarea contractul

exprimată în moneda

exprimată

în care s-a

în echivalent

încheiat contractul

dolari SUA

a) inițială

/ 350689,69 / lei

/ / \$

(la data semnării contractului ):

b) finală

(la data finalizării contractului)

/ 350689,69 / lei

/ / \$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare. Nu-a fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată - 2 luni

b) efectiv realizată – 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: 05.09.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:     

12. Alte aspecte relevante prin care candidatul /ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: \_\_\_\_\_

Ofertant,

semnătura autorizată L.Ș.



\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



**AGENȚIA SERVICII PUBLICE**  
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**EXTRAS**  
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 55312 data 21.06.2024

Denumirea completă: **SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "BECAD"**.

Denumirea prescurtată: **S.R.L. "BECAD"**.

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1003606000994.**

Data înregistrării de stat: **12.09.1995.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-5401, str. 1 Mai, 2, or. Rezina, Republica Moldova.**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Constructii generale de cladiri.**
- 2. Constructii ingineresti civile.**
- 3. Intretinerea si repararea autovehiculelor.**
- 4. Fabricarea elementelor din beton, ipsos si ciment.**
- 5. Intermedieri pentru vinzarea unui asortiment larg de marfuri.**
- 6. Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate.**
- 7. Comertul cu ridicata pe baza de tarifele sau contracte.**

Capitalul social: **60000 lei,**

Administrator: **PLATON ION, IDNP 0971309284485.**

Asociații: **PLATON ION, IDNP 0971309284485, cota 60000 lei, ce constituie 100%.**

Beneficiar efectiv: **PLATON ION, IDNP 0971309284485, cota - 100%.**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **21.06.2024.**

**Registrator în domeniul  
înregistrării de stat**

**Popa Anatolie**



EB 0502112



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**DECIZIE**

**privind înregistrarea modificărilor**

**21.06.2024**

**Dosar Nr. 1003606000994**

**Serviciul înregistrare a unităților  
de drept Orhei**

Prin cererea depusă la 18.06.2024 administratorul a solicitat înregistrarea datelor beneficiarului efectiv al Societății cu Răspundere Limitată "BECAD" în datele Registrului de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 18.06.2024 privind înregistrarea modificărilor.
2. Declarația beneficiarului efectiv.
3. Nota de plată nr.300223985075- taxa pentru înregistrarea modificărilor.

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

**DECIDE:**

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice datele beneficiarului efectiv al persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "BECAD", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1003606000994 din 12.09.1995 după cum urmează:

**Beneficiar efectiv**


1. PLATON ION, anul nașterii 15.08.1958, BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI REPUBLICII MOLDOVA A 28041018 eliberat de of. REZINA la data de 17.07.2003, codul de identitate 0971309284485, domiciliul: MD-5401, str. 1 MAI, 9, ap. 48, or. Rezina, Republica Moldova .

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

4. Prezenta decizie poate fi contestată prin înaintarea unei acțiuni în contencios administrativ la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani pe adresa mun. Chișinău, str. Kiev 3, în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării acesteia.

**Registrator în domeniul  
înregistrării de stat**

**Popa Anatolie**



ORDIN DE PLATA Nr.  DATA EMITERII 18 februarie 2025 TIP.DOC. 1

PLATITI  LEI \_\_\_\_\_  
Patru mii sapte sute cincizeci si patru lei 00 bani


PLATITOR (R) SRL BECAD CODUL IBAN MD20ML000000022242350034  
CODUL FISCAL 1003606000994

PRESTATORUL PLATITOR BC'Moldindconbank'S.A.

BENEFICIAR (R) SRL"ORHEI GAZ" CODUL IBAN MD04VI022510700000003MDL  
CODUL FISCAL 1003606015705

PRESTATORUL BENEFICIAR B.C.'VICTORIABANK'S.A.

DESTINATIA PLATII Garantia 2 procente pentru participarea la Licitacia nr 21364026 Reconstructia acoperisului cladirii SDA al Sucursalei Orhei gaz

TIPUL TRANSFERULUI  
NORMAL URGENT  
 N 

CODUL TRANZACTIEI  DATA PRIMIRII  DATA EXECUTARII

SEMNATURA PRESTATORULUI

SEMNATURILE EMITENTULUI

Banca Comerciala «MOLDINDCONBANK» S.A.  
Sucursala din or. Rezina

L.S.

18. FEB. 2025

MD-9193, Republica Moldova,  
or Rezina, str. 27 August, 48/a

MOTIVUL REFUZULUI