

OFERTANT
SRL „Moncomtex”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului: **Замена наружных дверей, теплоизоляция стен и утепление кровли ТЛ им Н Третьякова мун Комрат .**

2. Numărul și data contractului ***Nr.8 din 12/05/2015***

3. Denumirea/numele beneficiarului ***Теоретический лицей им. Н.Третьякова***

4. Adresa beneficiarului ***г.Комрат Ленина,144***

5. Țara ***Republica Moldova***

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ***anteprenor general***
(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului)	1 071 719,46	53 585,97
----------------------------------	--------------	-----------

b) finală

(la data finalizării contractului)	1 071 719,46	53 585,97
------------------------------------	--------------	-----------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: ***Nu***

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 4 (***patru***) luni

b) efectiv realizată

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul ***Nu***

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor din 26/10/2018

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție ***Nu***

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Ofertant

(semnătura)

L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 8

от «12» мая 2015 года.

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE ÎNREGISTRAT Nr. 1-884/15 data 21.06.15 Semnătura _____

Статья 1 СТОРОНЫ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий договор заключен в результате проведения открытых торгов государственной закупки № 320/15 от 27.04.2015, объявление о которых было опубликовано в Бюллетене государственных закупок № 27/15 от 10.04.2015, между:

Теоретический лицей им. Н. Третьякова мун. Комрат

(наименование покупающего органа),

расположенного г. Комрат ул. Ленина 144, тел. (0298) 2-23-82 факс (0298) 2-23-82,
e-mail _____, зарегистрирован в Государственной
регистрационной палате (фиск код) под № 1011601000446 от _____,
в лице прима м. Комрат Кравцова Н.П.

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве государственного заказчика, с одной стороны, и

SRL«MONCOMTEX»

(наименование экономического оператора),

расположенного г. Комрат, ул. Победа, 26, тел. 0(298)3 17 17, факс (0298) 3 17 17,
e-mail moncomtex@mail.ru, зарегистрирован в Государственной регистрационной палате
(1004611003677) под № 0011544 от 23.09.1997, авторизованный в области
строительства: авторизация (лицензия) № 034440 от 30.04.2010, выданная
Лецизионной палатой на срок 10 лет, по видам деятельности строительные
работы, реконструкция и т.д.

в лице директора Мавроди О.Л.

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве подрядчика, с другой стороны.

Статья 2 ОБЪЕКТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется выполнить работы здания лицея замена наружных дверей,
теплоизоляция стен и утепление кровли Теоретического лицея им. Н. Третьякова,
м.Комрат

(краткое описание)

в соответствие с положениями технического проекта, с деталями выполнения, а также
нормативами, стандартами и действующими техническими предписаниями.

Статья 3 ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Срок выполнения договорных работ до четырёх месяца с момента
подписания договора, уведомления о начале выполнения и обеспечения ритмичных работ
Заказчиком – распорядителем кредита.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если ограничения деятельности
обусловлены следующими причинами:

- а) по вине Заказчика;
- б) из-за забастовок, организованных федерацией отраслевых профсоюзов на национальном уровне и признанных юридически законными сотрудниками Генерального подрядчика или в результате аналогичных мероприятий, проведенных у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- в) из-за форс-мажорных или других экстремальных ситуаций, которые не связаны и непредсказуемы для Генерального подрядчика;
- д) влияние климатических факторов, которые мешают соблюдению выполнения норм и действующих технических регламентов, действующих положений технических условий;
- е) стихийные бедствия, признанные легальным органом.

3.3. При письменном распоряжении Заказчика Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или часть их на срок и в порядке, которые Заказчиком считаются целесообразными. Во время приостановления Генеральному подрядчику надлежит защищать и сохранять работы в соответствующем порядке, по указанию Заказчика.

3.4. По окончании работ Генеральный подрядчик уведомляет Заказчика о том, что соблюдены условия приема и запрашивает созыв комиссии. Исходя из уведомления, Заказчик созывает комиссию по приему.

3.5. На основе документов, подтверждающих выполнение, и выводов, проведенных на оительной площадке, Заказчик оценит выполнение условий для извещения комиссии по приему. Если будет установлено, что существуют недостатки и дефекты, то необходимо довести до сведения Генерального подрядчика с установлением необходимых сроков для их исправления. После констатации устранения всех недостатков и дефектов по новому запросу Генерального подрядчика Заказчик созывает комиссию по приему. Комиссия по приему констатирует выполнение работ в соответствии с документами по выполнению, действующими нормативными актами и положениями договора. На основе выводов Заказчик утверждает или отклоняет прием. Прием может производиться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

Статья 4 СТОИМОСТЬ РАБОТ И СПОСОБЫ ОПЛАТЫ

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, которые являются объектом настоящего договора, составляет **1071719,46 (Один миллион семьдесят одна тысяча семьсот девятнадцать леев 46 б.)** молдавских леев (включая НДС).

4.2. Выплаты будут осуществляться в пределах годовых бюджетных ассигнований.

4.3. Оплата окончательного счета будет произведена в течении 180 банковских дней после проверки и принятия окончательной ситуации оплаты Заказчиком. Если проверка продлевается по разным причинам, но в частности из-за возможных споров, стоимость работ, не являющихся предметом спора, будет выплачена в течении 180 банковских дней.

4.4. Договор будет считаться незавершенным до тех пор, пока акт окончательной приемки работ не будет подписан комиссией по приему, которая подтверждает, что работы были выполнены в соответствии с договором.

4.5. Окончательная приемка будет осуществляться в соответствии с действующими законными положениями. Оплата Заказчиком последних сумм Генеральному подрядчику за выполнение работ будет зависеть от подписания акта об окончательной приемке.

4.6. Обеспечение надлежащего выполнения будет возвращено Генеральному подрядчику на основе уведомления банковского агента Заказчиком. Уведомление будет сделано после подписания акта об окончательной приемке.

4.7. По договоренности сторон, для приобретения материалов, заказчик перечисляет подрядчику 10% от сметной стоимости работ (но не в обязательном порядке).

13.7. После расторжения договора Заказчик может продолжить выполнение работ, соблюдая законные положения.

13.8. Заказчик созывает комиссию по приему, которая произведет количественный и качественный прием выполненных работ в течение 15 дней с даты расторжения договора.

Статья 14 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Следующие документы (приложения к настоящему договору) будут прочитаны и интерпретированы в качестве составной части этого договора:

- a) письмо о принятии;
- b) представленный формуляр договора, заполненный и подписанный;
- c) оферта, формуляр оферты и приложение к формуляру оферты;
- d) технические условия (технические спецификации);
- e) перечень количества работ и оборудования, смет-оферт с приложенными перечнями потребления ресурсов;
- f) проектные листы (нарисованные части технического проекта);
- g) таблицы с дополнительной информацией.

14.2. Документы договора заполняются на государственном языке и по мере необходимости на языке международного общения.

14.3. В случае, когда появляются несоответствия или неясности в условиях настоящего договора, они будут уточнены Заказчиком, который издаст соответствующие инструкции о том, как нужно действовать Генеральному подрядчику.

14.4. В документы договора не могут вноситься изменения без соглашения сторон.

14.5. В свете вышесказанного стороны приступают к исполнению этого договора, согласно вышеуказанной дате, который будет действителен до завершения выполняемых работ и осуществления соответствующих платежей в полном объеме.

ЗАКАЗЧИК

почтовый адрес

г. Комрат ул. Ленина 144

расчетный счет/казначейства

№ 226609/220100000008300

банк

TREZMD2X

наименование

почтовый адрес банка

г. Комрат, ул. Ленина, 204а

код

№

фискальный код:

1011601000446

(заверенная подпись)

М.П. *С. С. С. С.*

ПОДРЯДЧИК

почтовый адрес

SRL "MONCOMTEX"

расчетный счет

№ 225171801467

банк

BC Moldova Agropindbank

наименование

г. Комрат, ул. победы, 26

почтовый адрес банка

код AGRNMD2X761

№

фискальный код:

1004611003677

(заверенная подпись)



Anexa 24: Act de recepție finală

APROBAT

DECIZIA CA AL FONDULUI DIN 30 IANUARIE 2017, PV NR. 45

Fondul pentru Eficiență Energetică

ACT DE RECEPȚIE FINALĂ

Data: 26 octombrie 2018
Acord de finanțare nr.: 14/03 din 17 februarie 2015
Beneficiar de proiect: Liceul Teoretic „Nicolai Trețiacov” din or. Comrat, mun. Comrat UTA Găgăuzia
Obiectiv: Liceul Teoretic „Nicolai Trețiacov” din or. Comrat, mun. Comrat UTA Găgăuzia
Numărul cadastral al obiectivului: 9601203030.01

Denumirea agentului economic: S.R.L. „MONCOMTEX”
Tipul contractului de antrepriză: Lucrări de înlocuire a ferestrelor și ușilor exterioare, izolare termică a pereților exteriori, izolare termică a acoperișului de tip șarpant (podeaua mansardei neîncălzite), montarea sistemului de joheaburi și burlanella Liceul Teoretic „Nicolai Trețiacov” din or. Comrat, mun. Comrat UTA Găgăuzia
Data inițierii lucrărilor: 15 iunie 2015
Data finalizării lucrărilor: 09 august 2016

În cadrul procedurii de recepție finală au fost examinate următoarele:
 - Procesul-verbal de recepție la terminarea/finalizarea lucrărilor;
 - Înlăturarea obiecțiilor indicate în anexa „Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări” depistate în cadrul recepției la finalizarea/terminarea lucrărilor;
 - Concluzia beneficiarului privind comportarea construcțiilor și instalațiilor aferente acestora în exploatare în perioada de garanție, incluzând viciile depistate și remedierea lor.

În urma examinării analizei lucrărilor efectuate (conform mențiunii precedente) și a documentelor de execuție, s-a constatat:

1. Obiecțiile depistate în cadrul recepției la finalizarea/terminarea lucrărilor au fost înlăturate,
2. Lucrările executate nu prezintă degradări semnificative, constatările fiind enumerate în anexa 1,
3. Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la finalizarea lucrărilor la data de „09 august 2016” până în prezent, respectiv pe o durată de 26 luni, constatările fiind enumerate în anexa 2.

În baza constatărilor se recomandă următoarele:

- Admiterea recepției Amânarea recepției Respingerea recepției

Anexe:
 Anexa 1: Constatări privind degradările identificate.
 Anexa 2: Constatări privind comportamentul construcției.
 Anexa 3: Măsuri pentru înlăturarea neregulilor semnalate.

Agentul economic va înlătura neconformitățile identificate în pct. 1 din Anexa 3 până la data de 9 noiembrie 2018.

Agent economic:
 Beneficiar:
 Responsabil tehnic:
 Expert de proiect Fond:
 Expert de proiect Fond:
 Director executiv Fond:

Semnătura
 Semnătura
 Semnătura
 Semnătura
 Semnătura
 Semnătura

RT-2015
 Nr. 1724
 1
 LAZAREV
 RESPONSABIL TEHNIC
 Data
 26.10.18
 Data
 26.10.2018
 Data
 26.10.2018
 Data

Prezentul act, conținând 1 (una) filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost întocmit în două exemplare originale, dintre care unul pentru Fond și unul pentru Beneficiar, având aceeași forță juridică.