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t CONTRACT DE{L}NTREPRIZA Nr.23/010 din 19 octombrie 2023

privind achizitia prin licitatie deschisa

,,19” octombrie 2023 Chisindu

(municipiu, orag)

1. PARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este 1incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1690549881634 privind ,,Achizitionarea lucrarilor de reparatie a spatiilor in vederea instalarii
computerelor tomograf partea II” din data 04.09.2023, intre

Antreprenor Beneficiar Beneficiar final Autoritatea
Quantis Eco SRL, Ministerul IMSP Spitalul contractanti
(denumirea ?peratorului economic) (denﬁzgggi‘};;;tg ) Raional Soroca “A. IP Oficiul de
cu sediul MD-2004, intreprinderi) Prisacari”, Gestionare a
mun. ¢h1s1nau, str.. reprezentata prin IDNO Programelor de
Mitropolit Petru Movila, Ministru 1003607150209, Asistentd Externi
23/16, of.5 Ala MOLDOVA, or. (OGP AE)
Telefon: NEME‘RENCO, Soroca, str. or
(functia, numele, Kogélniceanu M1ha11 cu Sedllﬂ m
+37368905131 prenumele) . mun.Chisinau, str
IDNO denumit(3) in nr.1, reprezentat prin LIS > SII.
—_— : director interimar, Mitropolit Gavriil
1021600022826 continuare -
Beneficiar, Ella Ursu Banulescu-Bodoni 57/1,
autorizat pentru IDNO of. 304. Telefon:
activitatea in constructii: | 1007601000791 +373-22-232-963,
AVIZ nr.497/23 din IDNO 1008601000433,
07.02.2023, eliberat de reprezentat prin director,
AST, pe un termen de 1 Raisa Cantemir,
an, pentru genurile de (numele, prenumele i functia

conducatorulyg

activitate lucrari din

domeniul construc‘;ulor 1 Digitally signed by Cantemir Raisa

instalatiilor Date: 2023.10.23 09:0§:32 EEST & (|
S HHo . . Reason: MoldSign Sighature '=J \J

reprezentat prin director, Location: Moldova

Tudor Madan,

(numele, prenumele si functia
conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de reparatie curentd a cabinetului medical cu
amplasarea tomografului computerizat la IMSP Spitalul Raional Soroca "A. Prisacaru”, in timp de
2 luni in conformitate cu prevederlle prOIeCtUIUI tehnlc cu detaliile de executie, precum si cu

normativele, standardele, pregkiz
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2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este in decurs de pina la 60 zile calendaristice dupa
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din Anexa nr.3 la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd, dacad constrangerea activitafii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

- generate de Beneficiarul final (cazuri imprevizibile sau de forta majora identificate de Beneficiarul
final si coordonate si aprobate cu Beneficiarul si Autoritatea contractanta);

- datorita impedimentului care justificaA neexecutarea obligatiei Sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor, precum si de fortd majora;

- influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra calitatii
lucrarilor.

2.4. Beneficiarul final poate emite dispozitie de prelungire, suspendare sau sistare a lucrarilor sau a
unor parti ale acestora, doar in cazuri strict justificate, imprevizibile sau de fortd majora identificate
de Beneficiarul final. Toate dispozitiile Beneficiarului final urmeaza a fi coordonate si aprobate de
catre Beneficiar si Autoritatea contractanta. Dispozitiile emise de cétre Beneficiarul final nu vor
genera costuri sau plati suplimentare din partea Autoritatii contractante.

2.5. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului final, coordonate si aprobate cu Beneficiarul si
Autoritatea contractantd, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti ale acestora. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor. In cazul
sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.6. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul, Beneficarul final si Autoritatea
contractantad ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea Comisiei de receptie a
lucrarilor executate, constituitd prin ordinul directorului Beneficiarului final, in conformitate cu
prevederile cadrului legal in vigoare. In componenta Comisie de receptie obligatoriu vor fi inclusi
reprezentanti ai Beneficiarului, Beneficiarului final si a Autorititii contractante. In baza acestei
notificari, Beneficiarul final va convoca Comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.7. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
final va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anuntarea Comisiei de receptie. in cazul in care
se constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sauf remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului,
Beneficiarul final va convoca Comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementérile in vigoare si cu clauzele
din contract. In functie de constatirile facute, Beneficiarul, Beneficiarul final si Autoritatea
contractantd va aproba sau va respinge receptia lucrarilor. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

2.8.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 6 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 2 349 360,38 lei MD (doua
milioane trei sute patruzeci si noud mii trei sute saizeci lei MD si 38 bani) fara TVA.



3.2.Achitarile pentru lucrarile executate se vor efectua in 2 transe prin transfer in baza facturilor
fiscale, dupa primirea proceselor — verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate
de catre Beneficiar si Beneficiarul final.

Achitarea primei transe se va efectua pentru lucrarile efectiv executate pe parcursul primei luni de
executie a lucrdrilor, in baza facturilor fiscale si a proceselor-verbale de receptie a lucrarilor
executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar si Beneficiarul final.

Plata finald pentru lucrdrile efectuate se va realiza dupa prezentarea Autoritdtii contractante a
procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat de catre membrii Comisiei de receptie.
Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de Comisia de receptie, care confirma cd lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.3. Beneficiarul final are responsabilitatea de a verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor

executate primite de la Antreprenor, de a le prezenta Beneficiarului spre acceptare si semnare si,
ulterior, de a le prezenta Autoritatii contractante.

3.6.Garantia de buna executie (Anexa nr.4) se va restitui Antreprenorului in baza notificarii
Beneficiarului final catre Autoritatea contractanta care va notifica agentul bancar. Notificarea se va
face dupd semnarea de catre Comisia de receptie a procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa Inlaturarea acestora de catre Antreprenor.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar final la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a lucrarilor publice (Anexa nr.3).

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie
si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor, precum si a conditiilor prezentului
Contract si a anexelor aferente Contractului.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a implementa si supraveghea lucrarile, de a asigura forta de
munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta
in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi {inut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul final sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata (Anexa nr.1.2) face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corecta si
completa. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din prezentul Contract si anexele acestuia
si toate operatiunile pentru terminarea si Intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul final nu emite 1n timp util dispozitii suplimentare care sa contina instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul final, Beneficiarul
si Autoritatea contractanta prin scrisori, de cate ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intarzieri
sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va congine detaliile sau dispozitiile ce se cer si



va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin
datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii, echipamentele si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si
pentru procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului (Anexa nr.4), in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau alta
perioada extinsa de actiune a prezentului Contract.

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buna executie Antreprenorului in cel
mult 15 zile dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea
lucrarilor de catre Comisia de receptie si aprobarea acestora de catre Beneficiarul si Beneficiarul
final. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executic dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, autoritatea contractanta poate sa retina garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract (proiectul aprobat, specificatiile si anexele la contract), corespunde reglementarilor tehnice
si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare,
conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari si/sau testari, se considera calitatea probei indeplinita atata
timp cat rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul final este responsabil de organizarea verificarilor proiectului, de expertizarea
tehnica si de executie corecta a lucrdrilor In conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, ale
proiectului si ale Contractului si ale anexelor aferente Contractului, prin responsabilii tehnici atestati.
Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara
activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa 1 se puna la dispozitie
desenele si documentatia de executie pentru examinare si sa 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind
ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia si sd nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca
contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul final este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, care vor fi coordonate si aprobate de Beneficiar si Autoritatea contractanta, cu respectarea
drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol
iminent sau declarat. Beneficiarului final trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier
atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului final sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile
primite, In afara cazului in care ele contravin prevederilor legale.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.



4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar final sau proiectant, Antreprenorul este obligat
sd protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar final pentru executarea contractului sunt obligatorii.
Antreprenorul este obligat sd verifice documentele primite si sd Instiinteze Beneficiarul si
Beneficiarul final cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fatda de Beneficiarul final, Beneficiarul si Autoritatea
contractantd pentru respectarea de catre subantreprenori a prevederilor legale si a obligatiunilor
contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, cu coordonarea si aprobarea Beneficiarului si Autoritatii
contractante, Beneficiarul final are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

€) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de catre Antreprenor in termen de 60 de zile a lucrarilor, Beneficiarul
final, Beneficiarul si Autoritatea contractanta pot opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in
conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza cheltuielile aferente suportate de Autoritatea
contractanta in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrarilor In zona respectiva
si s comunice Beneficiarului final, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentini ciile de acces libere,
sd retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul final trebuie sd obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si
aprobarile, sa pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri
sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul de executic si de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative si
prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.



6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului final, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectant,Beneficiarul final sau de Beneficiar. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera va fi
suportat de Antreprenor.

8.3. Beneficiarul, Beneficiarul final, Autoritatea contractanta, proiectantul sau orice altd persoana
autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea,
in depozite de materiale prefabricate etc.

8.4. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze si si
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrérilor.

8.5. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si/sau
Beneficiarului final si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul.

8.6. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de catre Antreprenor.

8.7. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitiile
coordonate a Beneficiarului, Beneficiarului final si/sau a Autoritatii contractante, precum si cele care
nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens un acord aditional de majorare semnat
de partile contractante, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature aceste
lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul final. De asemenea, el raspunde in fata patilor prezentului
contract de toate pagubele pe care le-a provocat acestora. Lucrdrile respective vor fi platite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele corespund vointei
Beneficiarului, Beneficiarului final si Autoritatii Contractante, in care caz vor fi notificate imediat.
8.8. Lucrarile incep dupa 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 6 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor i pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiarul final.



10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract si a anexelor aferente in conformitate cu legislaia Republicii
Moldova.

10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert,
Beneficiarul final si Antreprenorul raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea
intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie
a fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Beneficiarul si Autoritatea contractantda nu poarta nici o raspundere legatd de producerea daunelor
unor terti.

10.3. Membrii asocierii Antreprenorului isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt
obligati sa raspunda solidar fatd de Beneficiar, Beneficiarul final si Autoritatea contractanta pentru
modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de Beneficiar sau de
Beneficiarul final in forma in care a fost aplicata, atunci Beneficiarul final poarta singur raspunderea,
numai dacd Antreprenorul 1-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea
de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar si Beneficiarul final. El
trebuie s ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si
sd Indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenor a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice centrale si/sau locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiarul final,
acesta va fi despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii lucrarilor sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 1% din valoarea
lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de valoarea
acestor lucrari. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.
10.10. Beneficiarul final, Beneficiarul si Autoritatea contractanta nu vor fi responsabili pentru nici
un fel de daune-interese, compensatii platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare
a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului final. In cazul unui accident
sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului final, responsabil pentru daune si/sau compensatii
va fi Beneficiarul final. Beneficiarul si Autoritatea contractantd in nici un caz nu raspund de
prejudiciile cauzate muncitorilor sau altor angajati ai Antreprenorului.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.



11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o nstiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul final nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Autoritatea contractanta nu onoreaza plata scadenta mai mult de 3 luni pentru lucrarile indeplinite

calitativ si la termen conform Contractului si anexelor aferente;
c¢) Beneficiarul, Beneficiarul final, Autoritatea contractantd notifici Antreprenorul ca din motive
neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea
obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul final, Beneficiarul, Autoritatea contractanta poate cere rezolutiunea contractului,
daca:
a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise a Benficiarului final de reincepere a lucrarilor;
) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut calitativ
o lucrare 1n termenul stabilit de catre Beneficiarul final;
d) Beneficiarul, Beneficiarul final, Autoritatea contractanta notifica antreprenorul ca din motive
neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea
obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera reziliat, daca una din partile Contractului va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.
12.4. Beneficiarul final, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca Comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrdrilor executate, Tn maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul final va intocmi si va evalua starea lucrurilor si
situatia lucrdrilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa
care se vor stabili sumele care urmeaza sa le pliteasca Autoritatea contractantd in conformitate cu
prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina
cdruia s-a rezolvit contractul.
12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul, Beneficiarul final, Autoritatea contractanta au dreptul de a rezolvi unilateral un

contract de achizitii publice 1n perioada de valabilitate a acestuia In una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau



tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-0 decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor constitui parte integranta a prezentului Contract si sunt obligatorii

pentru executare si implementare:

Anexa 1 Specificatii Tehnice

Anexa 1.1 Caiet de sarcini

Anexa 1.2 Devizul oferta

Anexa 2 Specificatii de pret

Anexa 3 Graficul de executare a lucrarilor;

Anexa 4 Garantia de buna executie;

Anexa 5 Declaratia Antreprenorului privind executarea lucrarilor in termen de 60 de zile;

Anexa 6 Declaratia Antreprenorului privind perioada de garantie a lucrarilor de 6 ani de la semnarea
procesului-verbal la terminarea lucrarilor.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023/receptia finala
a lucrarilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Datele juridice, postale si bancare ale Partilor:

ANTREPRENORUL Beneficiar Beneficiar final | Autoritatea contractanta
Quantis Eco SRL Ministerul IMSP Spitalul |IP Oficiul de Gestionare a
Sanatatii Raional Programelor de Asistenta
Soroca ”A. Externa (OGP AE)
Prisacari”
Adresa postala: Adresa postala: Adresa postala: | Adresa postala:
MD-2004,mun.Chisinau, | MD-2009, or. Soroca, str. | MD-2005, Republica
str. Mitropolit Petru Republica Kogilniceanu | Moldova, mun.Chisinau,
Mihail nr.1 str. Mitropolit Gavriil

Movila, 23/16, of.5

Moldova, mun.
Chisinau, str.Vasile

Banulescu-Bodoni 57/1,
of. 304.

Alecsandri 2
Telefon:+37368905131 Telefon: Telefon: 0230 2- | Telefon:
E-mail : 022 268-885 37-41 +373-22-232-963
office @quantis.md 022 268-816 E-malil: +373-22-238-247;
E-mail: srsoroca@ms.m | E-mail:

secretariat@ms.gov
.md

d

ogpae@ogpae.gov.md

IBAN:
MD62V1022242000000493MDL

IBAN:

IBAN:
MD89TRPIAA311120A16389AC



mailto:ogpae@ogpae.gov.md

Banca: Banca: Banca:

”Victoriabank”SA MF-TR Chisinau-
bugetul de stat

Cod fiscal: Cod fiscal: Cod Fiscal Cod fiscal:

1021600022826 1007601000791 1003607150209 | 1008601000433

Codul bancii: Codul bancii:

VICBMD2X463 TREZMD2X

Semnaturile Partilor
Furnizorul de bunuri: Beneficiarul: Beneficiar Final Cumparatorul:

Digitally signed by Madan Tudor
Date: 2023.10.19 11:09:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Nemerenco Ala
Date: 2023.10.20 13:43:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Ursu Ella
Date: 2023.10.19 11:45:57 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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Anexanr. 1

la Contractul Nr.23/010 din 19.10.2023

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea lucrarilor| Cod CPV | Specificarea Specificarea Standarde
tehnica tehnica deplina de
deplina propusa de caitre referinta
solicitata de ofertant
catre
autoritatea
contractanta
1 | Lucrari de reparatie [45400000-1 Conform Conform devizului
curenta a cabinetului caietului de oferta
medical cu amplasarea sarcini Anexa.l.2
tomografului Anexa 1.1
computerizat la IMSP
Spitalul Raional
Soroca "A. Prisacaru”
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR BENEFICIAR AUTORITATEA
FINAL CONTRACTANTA

Digitally signed by Ursu Ella
Date: 2023.10.19 11:48:36 MSK
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova
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Anexanr. 2

la Contractul nr.23/010 din 19.10.2023

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod | Unitatea |Cantitatea| Pretul Suma lei | Termenii de
lucrarilor CPV de unitar, fara | MD, fiara executare
masura TVA TVA
1 Lucrari de )
reparatie curenti 45400| bucata 1 2 349 360,38 | 2 349 360,38 2 luni
medical cu
amplasarea
tomografului
computerizat la
IMSP Spitalul
Raional Soroca
"A. Prisacaru"
TOTAL 2 349 360,38 2 349 360,38
lei MD lei MD
ANTREPRENORUL BENEFICIAR BENEFICIAR AUTORITATEA
FINAL CONTRACTANTA

Digitally signed by Ursu Ella
Date: 2023.10.19 11:49:40 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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