



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

**Extras
din Registrul de stat al persoanelor juridice
nr. 131283 din 04.03.2024**



Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată MONCOMTEX**

Denumirea prescurtată: **S.R.L. MONCOMTEX**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1004611003677**

Data înregistrării de stat: **23.09.1997**

Sediu: **MD-3801, strada Șciors 26, mun. Comrat, Uta Găgăuzia, Republica Moldova**

Genurile de activitate:

1. Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri;
2. Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru construcții;
3. Comerțul cu amănuntul al aparatelor de iluminat și articolelor de uz casnic neincluse în alte categorii;
4. Producția altor mecanisme și aparate electrice;
5. Fabricarea altor articole din metal;
6. Lucrări de instalații electrice și montare a armăturii electrice;
7. Lucrări de lăcătușerie și apeduct;
8. Alte lucrări de utilare a construcțiilor;
9. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar;
10. Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;
11. Lucrări de tencuire;
12. Lucrări de învelitori;
13. Lucrări de pardosire și placare a podelelor și pereților;
14. Alte lucrări de finisare a construcțiilor;
15. Fabricarea plăcilor, benzilor, fișilor, tuburilor, profilurilor din material plastic;
16. Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;
17. Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;
18. Fabricarea altor articole din material plastic;
19. Fabricarea altor produse din cauciuc;
20. Comerțul cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele;
21. Comerțul cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio;
22. Reparații de articole și aparate electrice de uz casnic;
23. Demolarea clădirilor; lucrări de terasament;
24. Lucrări de explorare prin forare și găurire;
25. Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;
26. Închirierea bunurilor imobiliare proprii;
27. Întreținerea și repararea autovehiculelor;
28. Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice de uz casnic și aparatelor de radio;
29. Comerțul cu piese și accesorii pentru autovehicule;
30. Furnizarea de abur și aer condiționat;
31. Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală;
32. Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice;
33. Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală);
34. Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate;
35. Dezvoltare (promovare) imobiliară;
36. Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale;



- 37. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor;
- 38. Construcția de poduri și tuneluri;
- 39. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide;
- 40. Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații;
- 41. Construcții hidrotehnice;
- 42. Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.;
- 43. Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții;
- 44. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat;
- 45. Alte lucrări de instalații pentru construcții;
- 46. Lucrări de tâmplărie și dulgherie;
- 47. Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri;
- 48. Alte lucrări de finisare;
- 49. Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții;
- 50. Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.;

Capitalul social: 2183740 Lei

Administrator(i): MAVRODI OLEG IDNP 2000019003652

Asociați:

1. MAVRODI OLEG (IDNP 2000019003652), partea socială 2183740 Lei, ce constituie 100%

Beneficiari efectivi: MAVRODI OLEG (IDNP 2000019003652)

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de 04.03.2024

Șef Registrator SÎUD UTA Găgăuzia

Lidia Gradinar

tel. 0298 29550



OFERTANT

SRL „Moncomtex”

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ *)

1. Denumirea și obiectul contractului *Капитальный ремонт и модернизация системы центрального водоснабжения с.Етулия*
2. Numărul și data contractului *Nr.ocds- b3wdp1-MD-1551962213323 din 01/04/2019*
3. Denumirea/numele beneficiarului *Исполнительный комитет Гагаузии*
4. Adresa beneficiarului *ул.Ленина 196*
5. Țara *Republica Moldova*
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului *anteprenor general*
(se notează opțiunea corespunzătoare)
anteprenorul sau anteprenorul general (lider de asociație)
anteprenor asociat
subanteprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 927 472,77	113 380,75
b) finală (la data finalizării contractului)	1 927 472,77	113 380,75
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu**
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 (doi) luni**
 - b) efectiv realizată **6 (sase) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **Nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **№ 1 din 02/10/2019.**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Nu**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Ofertant
(semnătura)
L.Ș.

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor



ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

Остаток: 650 365,99 млн

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ocds-b3wdp1-MD-1551962213323 о закупке посредством открытых торгов

_____ апреля 2019 г.

мун. Комрат

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры открытых торгов № ocds-b3wdp1-MD-1551962213323 от 27 марта 2019 года, между:

Исполнительным Комитетом Гагаузия в рамках Европейского проекта «Поддержка местных органов власти в АТО Гагаузия» (SLPA) зарегистрированного под номером 8721139010570, расположенным по адресу: мун. Комрат, ул. Ленина, 196; тел./факс: 0(298)22588; 0(298)22182, e-mail: jurist-ispolkom@mail.ru, в лице **ЧЕБАН Вадима Петровича**, Первого заместителя Председателя Исполнительного Комитета Гагаузия, в качестве Бенефициара,

и

«MONCOMTEX» S.R.L., расположенного по адресу: Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Щорса, 26; тел./факс: 0(298) 31717, 069344944 e-mail: moncomtex@mail.ru, уполномоченный для строительной деятельности: Лицензия Серия А ММП № 034440 от 30.04.2010 года, выданная Лицензионной палатой, продленная до 29.04.2020 года, для видов деятельности: Строительные конструкции, инженерно-технические сооружений и сетей, работ по реконструкции (работы согласно списка, указанного в приложении), в лице **МАВРОДИ Олег**, директора «MONCOMTEX» S.R.L., в качестве Генерального подрядчика.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по объект: **Капитальный ремонт и модернизация системы центрального водоснабжения с.Етулия**

Код CPV: (45200000-9) Полные или частичные строительные работы и публичные работы, в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

- 3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 60 (шестьдесят) дней с момента регистрации данного договора в Агентстве Государственных Закупок, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.
- 3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:
- а) вызванных **Бенефициаром**;
 - б) вследствие забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала **Генерального подрядчика** или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком **Генерального подрядчика**;
 - с) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и чрезвычайной ситуации, невменяемой в вину для **Генерального подрядчика**;
 - д) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
 - е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.
- 3.3. Согласно письменному распоряжению **Бенефициара**, **Генеральный подрядчик** приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором **Бенефициар** считает необходимым. На время приостановления **Генеральный подрядчик** обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается **Бенефициар**. Согласованные дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет **Генеральный подрядчик**, оплачивает **Бенефициар**.
- 3.4. При завершении работ **Генеральный подрядчик** письменно сообщает **Бенефициару**, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления **Бенефициар**, созывает комиссию по приемке работ.
- 3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение работ и констатации на месте факта выполнения работ, **Бенефициар** оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается **Генеральному подрядчику**, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу **Генерального подрядчика**, **Бенефициар** созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций **Бенефициар** утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физических и функционально раздельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

- 4.1. Стоимость работ, представляющих предмет настоящего договора, составляет

1 927 472,77 (один миллион девятьсот двадцать семь четыреста семьдесят два, 77) лей.

- 4.2. В целях обеспечения организации технологических процессов, оплатит **Генеральному подрядчику** аванс в размере до 10% от выделенных на текущий год средств для данного проекта. Оплата аванса будет произведена в течение 30 дней с момента регистрации договора в Агентстве Государственных Закупок.
- 4.3 Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.
- 4.4 Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 20 календарных дней с момента их получения от Генерального подрядчика.
- 4.5 Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия ситуации окончательной оплаты Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.
- 4.6 Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.
- 4.7 Гарантия добросовестного исполнения возвращается Генеральному подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней.

5. Корректировка стоимости договора

- 5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупке.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

- 6.1. **Генеральный подрядчик** обязан выполнить все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные графиком выполнения работ и обеспечить качество, соответствующее положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.
- 6.2. В случае если часть работ, в отношении которых заключен договор, выполняются в субподряде, **Генеральный подрядчик** должен представить по требованию **Бенефициара**, список специализированных субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

- 6.3. На протяжении выполнения работ **Генеральный подрядчик** обязуется сообщать, по требованию **Бенефициара**, информацию об изменениях в составе субподрядных организаций.
- 6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. Права и обязательства генерального подрядчика, соинвестора и бенефициара

- 7.1. Вся документация, необходимая для выполнения законтракованных работ, предоставляется **Бенефициаром** в распоряжение **Генерального подрядчика** в трех экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством графика выполнения работ.
- 7.2. **Генеральный подрядчик** обязуется выполнять работу, в сроки, установленные в договоре, под собственную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также, он обязуется руководить выполнением законтракованных работ и следить за соблюдением порядка на месте, где осуществляется деятельность.
- 7.3. Документация, предоставленная в распоряжение **Генерального подрядчика**, распределяется следующим образом:
- а) полный экземпляр документации предусматривается для заполнения технического паспорта сооружения;
 - б) два экземпляра проектной документации остаются в распоряжении **Генерального подрядчика**, из которых один экземпляр хранится у прораба, а другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также уполномоченными лицами, в том числе аттестованному специалисту ответственному за технический надзор.
- 7.4. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые должен составить **Бенефициар** или **Генеральный подрядчик**, и которые затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение **Бенефициаром** или **Генеральным подрядчиком**, при необходимости, по требованию и в сроки, установленные в приложениях договора. Соответствующие документы не могут быть опубликованы, размножены или использованы в иных целях, чем те, что установлены в договоре и должны быть возвращены по требованию, если не предусмотрено иное.
- 7.5. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ.
- 7.6. Если **Бенефициар** не выдает в надлежащее время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, необходимые для производства работ, **Генеральный подрядчик** сообщает **Бенефициару** посредством писем о причинах задержки и простоя в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывает дату, когда они были необходимы, а также задержки и простои, вызванные

следствие отсутствия данных документов.

- 7.7. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда предоставляется в распоряжение субподрядчиков **Генеральным подрядчиком**, без оплаты, в двух экземплярах, в сроки, предусмотренные договорами субподряда, установленные графиком выполнения.
- 7.8. **Генеральный подрядчик** выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает рабочую силу, материалы, строительное оборудование и объекты временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке и за используемые процедуры выполнения.
- 7.9. Формой гарантии надлежащего исполнения работ, принятой **Бенефициаром**, является **последовательное удержание** в размере 5 % от стоимости присужденного договора.
- 7.10. Последовательное удержание будет производиться **Бенефициаром** в размере 5 % от счет-фактур, предъявленных к оплате, за выполненные работы, пока не будет достигнуто значение 5 % от общей стоимости контракта. Эти удержания будут осуществляться до погашения гарантии надлежащего исполнения. Таким образом, удержанные суммы будут перечисляться в банк, выбранный сторонами - **Генеральным подрядчиком и Бенефициаром** - и будут перечисляться на специальный счет. С этой целью перечисление будет производиться в течение 10 рабочих дней с момента удержания. **Бенефициаром** должен позаботиться о том, чтобы банк проинформировал **Генерального подрядчика** об осуществленном перечислении, и о его назначении.
- 7.11. Гарантия добросовестного исполнения возвращается **Генеральному подрядчику** на основании уведомления **Бенефициара** банковского агента. Уведомление осуществляется в течении 5 дней после подписания протокола окончательной приемки.
- 7.12. **Генеральный подрядчик** должен обеспечить оформление гарантии надлежащего исполнения работ (открытие счета) после уведомления о присуждении договора, но не позднее, чем через 7(семь) рабочих дней после заключения контракта. До тех пор, пока он не выполнил это обязательство, **Бенефициар** может удержать гарантию на оферту, представленную генеральным подрядчиком.
- 7.13. **Бенефициар** обязуется вернуть **Генеральному подрядчику** гарантию добросовестного выполнения работ в установленный срок после подписания протокола об окончательной приемке работ, если он не предъявил до той даты претензии в отношении качества выполненных работ. **Бенефициар** вправе удерживать соответствующую часть стоимости гарантии, в пределах причиненного ущерба, до тех пор, пока поданные требования не разрешены.
- 7.14. **Генеральный подрядчик** гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет недостатков, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или условиям договора.

- 7.15. Работы, в отношении которых проводятся испытания, считаются выполненными, в случае если результаты испытаний, вписываются в пределы, допустимые действующими техническими регламентами.
- 7.16. **Бенефициар** вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных специалистов ответственных за технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится деятельность, связанная с выполнением договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, при этом, условием является, чтобы этим не разглашались секреты **Генерального подрядчика**. Секретная информация, а также секретная документация считается **Бенефициаром** конфиденциальной.
- 7.17. **Бенефициар** уполномочен выдать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав **Генерального подрядчика**. Распоряжения, в основном, направляются **Генеральному подрядчику** и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо вмешаться против неизбежной и объявленной опасности. **Генеральному подрядчику** необходимо сообщить **Бенефициару** фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество с его стороны.
- 7.18. Если **Генеральный подрядчик** считает, что распоряжения **Бенефициара** являются необоснованными или нецелесообразными, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если посредством выполнения распоряжений **Бенефициара** создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает **Бенефициар**.
- 7.19. Разбивка основных осей, реперов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в распоряжение **Генерального подрядчика**, а также материализация высотных отметок в непосредственной близости участка, относится к обязанностям **Бенефициара**.
- 7.20. Для проверки разбивки **Бенефициаром** или проектировщиком, **Генеральный подрядчик** должен обеспечить сохранность всех реперов, столбов или других предметов, используемых при разбивке работ.
- 7.21. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, предоставленная в распоряжение **Генерального подрядчика Бенефициаром** для выполнения договора, являются решающей. **Генеральный подрядчик** обязуется проверить полученную документацию и сообщить **Бенефициару** об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях.
- 7.22. **Генеральный подрядчик** обязуется регламентировать отношения с отраслевыми субподрядчиками и несет ответственность перед **Бенефициаром** за соблюдение отраслевыми субподрядчиками законных и профессиональных положений и обязательств.
- 7.23. **Бенефициар** обязуется получить все разрешения и заключения, предусмотренные в нормативных актах, а также регламентах (документах), которые позволят

выполнение работ по договору.

7.24. На протяжении выполнения работ **Бенефициар** вправе распорядиться в письменной форме о:

- а) устранении со строительной площадки любого материала, который не соответствует по качеству;
- б) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий;
- с) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки зрения качества.

7.25. В случае невыполнения **Генеральным подрядчиком** распоряжений из пункта 2, **Бенефициар** может остановить работы, нанять и оплатить другим подрядчикам за выполнение данных работ, ставя, таким образом, в опоздание **Генерального подрядчика**, который будет обязан в условиях закона, возместить расходы, понесенные **Бенефициаром** в связи с фактом невыполнения.

7.26. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, художественные или научные ценности, **Генеральный подрядчик** обязуется остановить выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом **Бенефициару**, органам полиции или другим компетентным органам.

7.27. Во время выполнения работ **Генеральный подрядчик** обязуется поддерживать подъездные пути свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходов и временных работ любого типа, которые не нужны, а по завершению работ **Генеральный подрядчик** уберет со строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходы и временные сооружения.

7.28. **Генеральный подрядчик** должен получить, за собственный счет, все заключения и согласования и оплатить все необходимые сборы, связанные с выполнением работ, а также для имущества или прав, затронутых, или которые могут быть затронуты, выполнением работ. **Бенефициар** вернет **Генеральному подрядчику** все эти суммы в результате его подтверждения.

8. Рабочая сила

8.1 **Генеральный подрядчик** выполняет все формальности, необходимые для найма всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями действующего законодательства.

9. Материалы и выполнение самих работ

9.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам проектировщика, **Бенефициара**, что будет запрошено. **Генеральный подрядчик** обеспечивает, по требованию, рабочую силу, инструменты, оборудование, материалы, необходимые для рассмотрения, измерения и проверки работ.

9.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает **Генеральный подрядчик**, если это предусмотрено в документации, в противном случае расходы оплачивает **Бенефициар**.

- 9.3. Проверки, предусмотренные и заказанные **Бенефициаром** для проверки работ или материалов, используемых в работе, оплачиваются **Генеральным подрядчиком**, если будет доказано, что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В противном случае **Бенефициар** оплачивает данные расходы.
- 9.4. **Бенефициар**, проектировщик, или любое другое уполномоченное ими лицо имеют постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где готовятся работы, на склады заготовленного материала и др.
- 9.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика, **Генеральный подрядчик** предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. **Генеральный подрядчик** сообщает аттестованному ответственному за технический надзор, проектировщику о готовности работ к осмотру. Аттестованный технический надзор и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении вышеуказанных работ.
- 9.6. **Генеральный подрядчик** откроет любую часть или части работы по требованию **Бенефициара** и при необходимости переделает эту часть или части работы, если установлено, что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются **Бенефициаром**, а в противном случае, **Генеральным подрядчиком**.
- 9.7. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим измерительным аппаратам, оплачивает **Генеральный подрядчик**. В случае нескольких подрядчиков, расходы делятся пропорционально между ними.
- 9.8. Работы, выполненные **Генеральным подрядчиком** за исключением работ, предусмотренных в договоре и без распоряжения **Бенефициара**, а также тех, которые не соблюдают положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения **Бенефициара**, не будут оплачены **Генеральному подрядчику**. **Генеральный подрядчик** должен устранить данные работы в срок, установленный **Бенефициаром**. Также, он несет ответственность перед **Бенефициаром** за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены **Генеральному подрядчику**, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле **Бенефициара**, о чем сообщается незамедлительно.
- 9.9. Работы начинаются через 10 дней после подписания и регистрации договора в соответствующем порядке и получения приказа о выполнении.

10. Гарантийный период и исправления в гарантийный период

- 10.1. Гарантийный период для работ, предусмотренных в ст. 2 настоящего образца договора, составляет 3 года.
- 10.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки и по истечению срока, предусмотренного договоре.
- 10.3. **Генеральный подрядчик** обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, вследствие уведомления, переданного **Бенефициаром**.

11. Ответственность сторон

11.1 Стороны договора несут ответственность за неисполнение или несоответствующее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

11.2 Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно законным положениям. Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия договора не предусматривают иное.

11.3 Члены объединения хранят индивидуальность в качестве правовых субъектов, однако, они обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим органом за порядок выполнения обязательств по договору.

11.4 Если ущерб, причиненный третьему лицу, наступил вследствие меры, о которой распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет самостоятельно ответственность, только если **Генеральный подрядчик** заранее предупредил его об опасности, связанной с выполнением распоряжения.

11.5 **Генеральный подрядчик** обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине.

11.6 **Генеральный подрядчик** должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящееся в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед.

11.7 Если несоблюдение **Генеральным подрядчиком** положений любого регламента или решения местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб **Бенефициару**, **Генеральный подрядчик** возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба.

11.8 Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан.

11.9 Если задержка в исполнении работ наступила по вине одной из сторон договора, виновная сторона оплачивает другой стороне неустойку и/или возмещение в размере 0,1% от стоимости работ, оставшихся для выполнения/неоплаченных за каждый день просрочки. Неустойка становится эффективной в момент, когда виновная сторона вступила в задержку.

11.10 **Бенефициар** не несет ответственность, ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому **Генеральным подрядчиком**, за исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине **Бенефициара**, его агентов или работников.

11.11 **Генеральный подрядчик** и отраслевые субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение обязательств по договору.

12. Разрешение споров

12.1. В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, процедур проверки, точности проведения испытаний, используемого строительного

оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана.

13. Расторжение договора

13.1 **Генеральный подрядчик** может потребовать расторжения договора, если:

- а) **Бенефициар** не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает невозможным, чтобы **Генеральный подрядчик** выполнял работу;
- б) **Бенефициар** не соблюдает дату оплаты более 3 месяцев;
- с) **Бенефициар** сообщает генеральному подрядчику, что по непредусмотренным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнения договорных обязательств.

13.2 **Бенефициар** может потребовать расторжения договора, если:

- **Генеральный подрядчик** не в состоянии оплачивать, в ликвидации, на него наложен арест;
- **Генеральный подрядчик** не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в разумные сроки с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;
- **Генеральный подрядчик** не удалил несоответствующий материал со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный настоящим договором;
- **Бенефициар** уведомляет генерального подрядчика, что по непредвиденным причинам и вследствие экономической конъюнктуры он не может продолжать выполнять обязательства по договору.

13.3 Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1 и 12.2 настоящего договора.

13.4 **Бенефициар**, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ.

13.5 В случае расторжения договора **Бенефициар** составляет ситуацию эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, которые должен возместить **Генеральный подрядчик**, по вине которого расторгается договор.

13.6 После расторжения договора **Бенефициар** может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

13.7 **Бенефициар** созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ в течение 15 дней с момента расторжения договора.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1 Следующие документы интерпретируются как неотъемлемая часть настоящего договора:

- а) Техническое задание;
- б) Техническое предложение;
- с) Финансовая оферта;
- д) График выполнения договора;
- е) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2 Документы договора составлены на русском языке.

13.3 В случаях возникновения двусмысленности или расхождений в условиях настоящего договора, они разъясняются **Бенефициаром**, который выдает инструкции в этом смысле для **Генерального подрядчика**.

13.4 Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным _____ апреля 2019 год и будет действительным до 31 декабря 2019 года.

13.5 В подтверждение вышеуказанного, Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до финальной приемки работ.

15. Реквизиты и подписи сторон

Генеральный подрядчик «MONCOMTEX» S.R.L.	Бенефициар ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ АТО ГАГАУЗИЯ
Почтовый адрес: Республика Молдова, АТО Гагаузия, мун.Комрат, ул. Щорса, 26 Тел./Факс: 0298 (3-17-17), 069344944 Код IBAN: MD70AG000000225171801467 Банк: BC Moldova Agroindbanc S.A. Код: AGRNMD2X761 Фискальный код: 1004611003677	Почтовый адрес: мун. Комрат, ул. Ленина, 196; Тел./факс: 0(298)22588; 0(298)2-25-88 Код IBAN: MD94TRPDAG222990R14494AC Банк: MF-Trezoreria de Stat Код: TREZMD2X Фискальный код: 1007601000252
МАВРОДИ Олег _____  М.П.	Вадим ЧЕБАН _____  М.П.

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 1 от «02» октября 2019 г.

Privind lucrarea: «Капитальный ремонт и модернизация системы водоснабжения с.Етулия»
В отношении работы: *софинансированного из Гранта Европейского Союза, Регионального и местного бюджета примэрии*

executata la obiectul: «Капитальный ремонт и модернизация системы водоснабжения с.Етулия»

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: MD-15519622/3323 от 16.04.2019 года

согласно контракту №:

oncheiat ontre: Исполнительный Комитет Гагаузии и SRL «Moncomtex»

заклученному между:

pentru uscarili de: «Капитальный ремонт и модернизация системы водоснабжения с.Етулия»

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: -, eliberata de: -

Работы выполнены на основании разрешения №: - выданного: -

cu valabilitate pina la: -

со сроком действия до:

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul o zi «02» октябрь 2019 г., find formata din
в составе

Приемочная комиссия проводила работу в сроки

УСАТЫЙ

Анатолий Андреевич

- Первый заместитель Председателя Исполнительного Комитета Гагаузии, председатель комиссии;

Члены комиссии:

КОЛИОГЛО

Иван Николаевич

- Начальник Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии;

СЫБИ

Людмила Дмитриевна

КУЛА

Григорий Георгиевич

ТОПАЛ

Вячеслав Петрович

- специалист технического секретариата;

- примар с.Етулия;

- технический надзор;

2. Au mai participatt la receptive: Директор SRL «Moncomtex», Мавроди Олег

Принимали участие в приемке:

3. Constatările comisiei de receptie: Документация в комплекте.

Приемочная комиссия установила:

- 3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

- 3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

- 3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3: нет

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: принять объект в эксплуатацию

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: работы выполнены в полном объеме с учетом требований и норм СНиП.

6. Comisiei de receptivă recomandă următoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: принять объект в эксплуатацию и определить гарантийный срок 36 месяцев со дня подписания акта.

7. Prezentul process-verbal continind 2 foile și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 foile, a fost onchiat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений _____, всего 2 листа, был составлен:

Astez «02» октябрь 2019 г. on exemplare

Сегодня в экземплярах

Presedinte: Усатый А.А.

Председатель:

Membri: Колюгло И.Н.

Члены:

Сыби Л.Д.

Топал В.П.

Кула Г.Г.

8. Concluzia Agenției pentru Supravagherea Tehnică:

Заключение Агентства по техническому надзору:

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

2» 10 2019 г.

L.S.

М.П.

(semnatura /подпись)



(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

«Moncomtex» SRL

Мавроди Олег

«02» октябрь 2019 г.

(semnatura /подпись)

М.П.



ПРИНЯЛ:

Исполнительный Комитет Гагаузии

Усатый Анатолий

«02» октябрь 2019 г.

(semnatura /подпись)



Приложение №1
Акта выполненных работ

“ 02” октября 2019

Перечень документов, которые отсутствуют на объекте

ИНВЕСТОР: УСАТЫЙ Анатолий Андреевич

ЗАКАЗЧИК: КУЛА Григорий Георгиевич

ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович



“02” октября 2019

Список работ, которые не были выполнены

Blank lined area for listing work items that were not completed.

ИНВЕСТОР: УСАТЫЙ Анатолий Андреевич

ЗАКАЗЧИК: КУЛА Григорий Георгиевич

ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович



“02” октября 2019

**Список работ содержащиеся в проектно-сметной документации, которые не
были выполнены**

Blank lined area for listing work items.

ИНВЕСТОР: УСАТЫЙ Анатолий Андреевич

ЗАКАЗЧИК: КУЛА Григорий Георгиевич

ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович



PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 1 din 24 января 2020 года

Obiectul : «Капитальный ремонт и модернизация системы центрального водоснабжения с.Этулия» este executat in cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1551962213323 от 16.04.2019 года.

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. _____ din _____ valabila pina la _____, de catre Примэрия с.Этулия

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul 24 января 2020 года , fiind formata din:

Марианна РАДУ - Специалист по государственным закупкам
Исполнительного Комитета Гагаузии, председатель комиссии;

Члены комиссии:

КОЛИОГЛО

Иван Николаевич - Начальник Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии;

МАВРОДИ

Евгений Петрович - специалист по строительству Главного управления строительства и инфраструктуры Гагаузии;

КУЙДЖУКЛУ

Сергей Пантелеевич - примар с.Этулия;

ТОПАЛ

Вячеслав Петрович - технический надзор;

2. Au mai participat la receptie:

директор подрядной организации SRL« Moncomtex» – Мавроди Олег;

Руководитель стройки – Бубнов Василий;

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform listei-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de **27 декабря 2019 года**;
- 3) observatiile comisiei de receptie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;

- 4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost completate;
- 5) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in posesia utilizatorului;
- 6) constructia s-a comportat corespunzator in perioada de la terminarea ei la data de 27 декабря 2019 года pina in prezent, respectiv pe o durata de 5 (пять) luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3
- 7) valoarea obiectului este de 1 927 472,77 (один миллион девятьсот двадцать семь четыреста семьдесят два, 77) леев, conform listei-anexa nr. 1.

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: _____

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:
Соответствующее состояние в гарантийный период.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:
Эксплуатацию (Использование объекта) в соответствии с его назначением.

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si 4 anexe numerotate, a fost incheiat astazi 24 января 2020 года la in 6 exemplare.

Comisia de receptie finala:

КОЛИОГЛО

Иван Николаевич _____;

МАВРОДИ

Евгений _____;

КУИДЖУКЛУ

Сергей Пантелеевич _____;

ТОПАЛ

Вячеслав Петрович _____;

Представители подрядной организации:

Олег МАВРОДИ _____;

БУБНОВ Василий _____;

"24" января 2020 года

L.S.

РАДУ Марианна _____

(functia, numele, prenumele)



Приложение №1
Акта выполненных работ

“ 24 ” января 2020

Перечень документов, которые отсутствуют на объекте

ИНВЕСТОР: РАДУ Марианна Ивановна

ЗАКАЗЧИК: КУЙДЖУКЛУ Сергей Пантелеевич

ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович



Приложение №2

Акта выполненных работ

“24” января 2020

Список работ, которые не были выполнены.

ИНВЕСТОР: РАДУ Марианна Ивановна

ЗАКАЗЧИК: КУЙДЖУКЛУ Сергей Пантелеевич

ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович



Акта выполненных работ

“24” января 2020

выполнены.

ТЕХ НАДЗОР: ТОПАЛ Вячеслав Петрович



OFERTANT
SRL "Moncomtex"



INFORMAȚII GENERALE

1. Denumirea/numele SRL "Moncomtex"
2. Codul fiscal 1004611003677
3. Adresa sediului central or. Comrat str. Sciorsa, 26
4. Telefon 0 (298) 3 17 17; 0 (69)3 44 944
Fax 0 (298) 3 17 17
E-mail moncomtex@mail.ru
5. Certificatul de înregistrare MD 0011544 din 05/01/2005 Camera de Înregistrării Republicii Moldova
6. Obiectul de activitate, pedomenii: constructia, vinzaripemateriale de constructii, sistemii de incalzirei, canalizaresi etc.
7. Licența (certificat) A MMII 034440 din 30/4/2014 Camera de Licențiere "Construcțiile de clidiri, instalatiireletelehnico-edilitare, reconstrucții" si A MMII 034462 din 30/04/2010 Camera de Licențiere «Activitatea de proiectarepentruconstructii, urbanism, instalatiisireletelehnico-edilitare, reconstrucții»
8. Birourilefilialelor/sucursalelor locale, dacăestecazul -
9. Principalapiață de afaceri: piata de constructii
10. Denumirea Băncii la care Firma are deschis cont bancar: Moldova Agroindbanc AGRNMD2X761 c/b 225171801467

Код IBAN: **MD70AG000000225171801467**

Adresa Băncii: or. Comrat str. Tretiacova 17/a

11. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei (fara TVA)	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalentdolari SUA (1\$=18 lei)
1	2021	43 304 526,00	2 405 807,00
2	2022	32 573 075,00	1 809 615,28
3	2023	15 467 247,00	859 291,50
<u>Media anuală: 30 448 282.00 lei</u>			

Ofertant,

(semnăturaautenticată la notar)

L.Ș.



**Ministerul Infrastructuri
și Dezvoltări Regionale
al Republicii Moldova**

**Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică**

nr. 1006/24 din 01.03.2024

A V I Z

pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Eliberat întreprinderii SRL «MONCOMTEX» IDNO 1004611003677 conform cererii nr. 2123/24 din 27.02.2024a. În urma verificării actelor prezentate și informației rezultate din actele de control în ultimii 3 (trei) ani, potrivit Ordinului nr. 48A din 01.07.2021 a, Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. d/o	Informații	Noțiuni	DA	NU	Notă
I	Încălcări constatate prin procese - verbale de control, emise în temeiul Legii nr.131/2012 și/sau H.G. nr. 360/1996, intrate în vigoare, necontestate, sau contestate dar confirmate prin hotărâri judecătorești executorii definitive:	Încălcări foarte grave (art. 5 ¹ Legea 131/2012)		NU	
		Sanțiuni economice (cu exagerări ale costului mari de 15% din valoarea lucrărilor executate, inclusiv)		NU	
II	Au fost înregistrate cazuri de accidente:	Accidente tehnice grave		NU	
III	Întreprinderea dispune de necesarul de personal propriu calificat (specialiști și muncitori specializați cu certificate de atestare tehnico-profesională), tehnică specializată (mecanisme, utilaje), încăperi separate corespunzătoare genului de activitate (sector de producere, depozit, oficiu) pentru executarea următoarelor tipuri de lucrări:	Construcții civile, industrial și agrozootehnice A. Terasamente, lucrări la structura clădirilor; B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protecție.	DA		A,B,C
		Construcții rutiere: A. drumuri și piste de aviație; B. poduri; C. căi ferate.	DA		A
		Construcții speciale: A. hidrotehnice și pentru îmbunătățiri funciare; B. fântâni arteziene; C. porturi și debarcadere; D. mine, cariere; E. tuneluri.	DA		A
		Instalații și rețele tehnico-edilitare: A. de alimentare cu apă și canalizare; B. de încălzire; C. ventilație, climatizare; D. electrice; E. de automatizare; F. telecomunicație; G. semnalizare; H. frigorifice, compresoare; I. tehnologice.	DA		A,B,C, D,E,G, H,I
		Instalații industrial periculoase: A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale; D. sisteme de alimentare cu gaze.		NU	

Prezentul Aviz este cu titlu informativ și se eliberează la cererea solicitantului.
Este valabil 12 luni de la data eliberării.

Șef adjunct interimar al Inspectoratului

Digitally signed by Chircu Sergiu
Date: 2024.03.01 09:22:15 EET
E-mail: MoldSign Signature
Location: Moldova



Sergiu CHIRCU

Ex: Vitali Panaitov
Tel: 078800463

str. Alexandr Pușkin, 22 mun. Chișinău, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@inst.gov.md Pagina web: www.inst.gov.md