

A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 17/01108

04 mai 2017

s.Cosnita

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării COP nr. 17/01108 din 20.04.2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 28 din 07.04.2017, între *Liceul Teoretic Stefan cel Mare, s.Molovata, r. Dubasari*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1013620000146, reprezentat prin *Bejenari Aurelia, directorul liceului*, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și *GREEN ENGINEERING S.R.L.*, cu sediul în *mun.Chişinău, str. L.Tolstoi, 24/1, telefon 079535650, fax 022000790*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1013600036806, autorizat prin Licența nr. 037657 seria AMMH din 04.12.2013 pentru activitatea în construcții: autorizația, eliberată de camera de licențiere, pe un termen de 15 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin *Onu Gheorghe*, în calitate de *Director*, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *Termoizolarea faadelor, schimbarea timplăriei la Liceul Teoretic Stefan cel Mare, s.Molovata, r. Dubasari Cod CPV: 45453000-7* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 5 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.


14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31.12.2018.

BENEFICIAR


Liceul Teoretic Stefan cel Mare,
s. Molovata, rl Dubasari
IBAN MD98TRPDBK311120A13456AC
c/b TREZMD2X
c/f 1013620000146
Directorul: Bejenari Aurica

ANTREPRENOR

GREEN ENGINEERING S.R.L.
mun. Chișinău, str. L. Tolstoi, 24/1
IBAN MD86EX0000002251650567MD
c/b EXMMMD22476
c/f 1013600036806
Cod TVA : 0208693
BC "Eximbank-Gruppo-Veneto Banca" SA
Directorul: Onu Gheorghe



(semnătura autorizată)



(semnătura autorizată)

* În funcție de specificul lucrărilor care fac obiectul achiziției, autoritatea contractantă este în drept să includă careva clauze suplimentare.


2017 - suma 447 000 lei

2018 - suma 1017 lei

Coordonat

Sef. adjunct D. G. R. C.

G. Berzari



2017 - 0000000607

10.2. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare Parte contractantă, avînd aceeași forță juridică obligatorie pentru executare de către Părți.

10.3. Orice modificare, suplimentare sau retragere a oricărei prevederi al prezentului Contract, va fi considerată valabilă în cazurile cînd sunt întocmite în scris și semnate de ambele părți.

11. ADRESELE ȘI RECHIZITELE BANCARE

„ANTREPRENOR”

SRL „GREEN ENGINEERING”

MD-2001, m. Chișinău, str. L. Tolstoi

IBAN MD86EX0000002251650567MD

BC „Eximbank-Gruppo Veneto Banca” SA

c/b EXMMMD22476

c/f 1013600036806

TVA 0208693

Tel. 079535650

Director



G. Ona

„BENEFICIAR”

SRL „Ialoveni-gaz”

or. Ialoveni, str. Grigore Vieru 30, MD 6801

c.f. 1003600117504

IBAN MD10VI0224200000042MDL

MFO BC”Victoriabank” SA fil.Nr.24


Ialoveni

c.b. VICBMDX479

tel.(0268) 3-03-14

fax.(0268) 3-03-14

Director



V. Gonța

10. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.
11. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la "31" 12 2017.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":


Adresa:
Tel./Fax:
Denumirea BC "Eximbank - Gruppo Veneto
Băncii: Banca SA
Adresa
Băncii: EXMM/M22476
Cod
Bancar: MD 86 EX 0000002251650567MD
Cont de
decontare:
Cod fiscal: 1013600036806

"Beneficiarul":


Adresa: s. Iurceni, c-nul Nisporeni
Tel./Fax: 0264-49-510
Denumirea MF-TT Nisporeni
Băncii:
Adresa
Băncii: TREZMD 2X
Cod
Bancar:
Cont de
decontare:
Cod fiscal: 1007601003611

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":



"Beneficiarul":



DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

"Lucrări civile la grădinița de copii"

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

s. Voinova, r-nul Strășeni

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-11006-RO3


ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 06 iunie 2017 între Primăria s. Voinova, r-nul Strășeni, reprezentată de dl Grigore Stanilescu, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Voinova, r-nul Strășeni, reprezentată de dna Elena Prisacar, președinte (în continuare numit "Beneficiar"), pe de o parte, și compania GREEN ENGINEERING S.R.L., cu adresa: mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 24/1, ap.(of.) 276, reprezentată de dl Gheorghe Onu, director (în continuare numit "Contractor"), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-11006-RO3, "Lucrări civile la grădinița de copii" din s. Voinova, r-nul Strășeni (numite în continuare "Lucrările") și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **291 626,70 (două sute nouăzeci și una mii șase sute douăzeci și șase lei 70 bani)**, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document **menționat în Condițiile Speciale ale Contractului** ca făcând parte din Contract.



Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 31.07.17

Privind lucrarea Cură la grădinițe executată la obiectul
grădinițe de copii din s. Voinova în cadrul contractului nr.
IFB-X-11008 din 06.06.2017 încheiat între Agenția de Implementare a SP și Green Engineering
SRL pentru construcția grădiniței de copii Voinova

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată de
_____ la _____ 20 _____ cu valabilitatea _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 31.07.2017
formată din:

Presedintele comisiei
Uziceanu Stanislav Primarul s. Voinova
Pridacaru Elena, președintele AT
Dima Theodor, consultant FISM
Babnar Sergiu, responsabil tehnic
Bulesteanu Julia, director al grădiniței de copii
Culinco Valina, contabil

Invitați:

Contractorul SRL "Green Engineering"
Domn. Theodor

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepționat la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrările au fost executate conform caietului de sarcini și devizului de
cheltuieli.

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

“Lucrări civile la grădinița de copii «Gurița de rai»”

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

s. Iurceni, r-nul Nisporeni

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-11022-RO3

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 06.06 2017 între Primăria s. Iurceni, r-nul Nisporeni, reprezentată de dl Ion Bocan, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Iurceni, r-nul Nisporeni, reprezentată de dna Olesia Rusu, președinte (în continuare numit “Beneficiar”), pe de o parte, și compania GREEN ENGINEERING S.R.L., cu adresa: mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 24/1, ap.(of.) 276, reprezentată de dl Gheorghe Onu, director (în continuare numit “Contractor”), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-11022-RO3, “Lucrări civile la grădinița de copii «Gurița de rai»” din s. Iurceni, r-nul Nisporeni (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de 414 654,60 (patru sute paisprezece mii șase sute cinzeci și patru lei 60 bani), care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document menționat în Condițiile Speciale ale Contractului ca făcând parte din Contract.

INVESTITOR: Primăria s. Iurcenii, Fondul de Investiții Sociale

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 01 din "12" septembrie 2017

Obiectul „Lucrări civile la grădinița de copii „Guriță de rai”, s. Iurcenii” executat la obiectul din s. Iurcenii, în baza contractului nr. IFB-W-11022 din 12.09.2017 încheiat între primăria s. Iurcenii și SRL „Green Engineering” pentru lucrările de construcție-montaj.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației fără autorizație.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 12.09.2017 fiind formată din:

1. Bocan Ion – primar s. Iurcenii, **președintele comisiei**

Membrii comisiei:

2. Tăbîrță Grigore – administrator I.M. „Apă-Canal”

3. Lefter Grigore – responsabil tehnic

4. Rusu Raisa – contabil șef

5. Gonța Diana – director interimar grădinița de copii

6. Țîmbur Mihaela – secretarul consiliului local

7. Ciorici Gheorghe – consilier local

8. Magnet Vasile – consultant tehnic FISM

9. Burduja Cristina – părinte

10. Ciorici Lidia – părinte

11. Lazăr Stela - părinte

3. Au mai participat la recepție:

1. Onu Gheorghe – director SRL „Green Engineering”, antreprenor

4. Constatările comisiei de recepție:

a) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

b) lucrările cuprinse în lista – anexă nr.2 nu au fost executate;

c) în lucrările, cuprinse în lista – anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Recepția lucrărilor de construcție și montaj executate conform documentației de execuție.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin următoarele :

1. Terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în documentația de execuție.

2. Completarea cărții tehnice cap. A,B.

DENUMIREA SUB-PROIECTULUI:

“Lucrări civile la grădinița de copii”

AMPLASAREA SUB-PROIECTULUI:

s. Saca, r-nul Strășeni

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

IFB-W-11004-RO3

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 28. 06. 2017 între Primăria com. Ghelăuza, r-nul Strășeni, reprezentată de dna Nicoleta Malai, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Saca, r-nul Strășeni, reprezentată de dl Boris Mugureanu, președinte (în continuare numit “Beneficiar”), pe de o parte, și compania GREEN ENGINEERING S.R.L., cu adresa: mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 24/1, ap.(of.) 276, reprezentată de dl Gheorghe Onu, director (în continuare numit “Contractor”), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul nr. IFB-W-11004-RO3, “Lucrări civile la grădinița de copii” din s. Saca, r-nul Strășeni (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **458 785,87 (patru sute cinzeci și opt mii șapte sute optzeci cinci lei 87 bani)**, care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează Părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Generale ale Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile generale ale contractului, inclusiv Anexa,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document menționat în Condițiile Speciale ale Contractului ca făcând parte din Contract.

DENUMIREA SUBPROIECTULUI:

“Lucrări civile la grădinița de copii”

AMPLASAREA SUBPROIECTULUI:

s. Saca, r-nul Strășeni
Republica Moldova

NUMĂRUL DE ÎNREGISTRARE:

DC-W-11291-RO3

ACORDUL CONTRACTUAL

Acest Acord este încheiat în ziua de 15 noiembrie 2017 între Primăria com. Ghelăuza, r-nul Strășeni, reprezentată de dna Nicoleta Malai, primarul și Agenția de Implementare a sub-proiectului (SP) din s. Saca, r-nul Strășeni, reprezentată de dl Boris Mugureanu, președinte (în continuare numit “Beneficiar”), pe de o parte, și compania GREEN ENGINEERING S.R.L., cu adresa: mun. Chișinău, str. L. Tolstoi, 24/1, ap.276, reprezentată de dl Onu Gheorghe, director (în continuare numit “Contractor”), pe de altă parte.

Întrucât Beneficiarul dorește ca Contractorul să execute Contractul DC-W-11291-RO3, “Lucrări civile la grădinița de copii” din s. Saca, r-nul Strășeni (numite în continuare “Lucrările”) și Beneficiarul a acceptat oferta Contractorului în valoare de **49264,60 lei** (patruzeci și nouă de mii două sute șaiszeci și patru lei, 60 bani), care conține costuri pentru toate operațiunile legate de executarea lucrărilor, conform Devizului de cheltuieli, inclusiv și costul echipamentului și materialelor în prețuri curente, această sumă urmează a fi utilizată pentru executarea și finalizarea Lucrărilor contractate, precum și pentru remedierea oricăror defecte ale acestora.

În cele ce urmează părțile au căzut de acord privind următoarele:

1. În acest Acord cuvintele și expresiile vor avea același sens care le este atribuit în Condițiile Contractului, la care se va face referință în continuare, și care vor forma și vor fi citite ca o parte componentă a Contractului.
2. Următoarele documente se consideră a fi, se citesc și se interpretează ca parte a acestui Acord. Acest Acord prevalează față de toate celelalte documente ale Contractului:
 - i. Acordul Contractual,
 - ii. Scrisoarea de acceptare,
 - iii. Scrisoarea de Ofertă a Contractorului,
 - iv. Condițiile speciale ale contractului,
 - v. Condițiile contractului,
 - vi. Specificațiile,
 - vii. Desenele tehnice,
 - viii. Devizul de cheltuieli,
 - ix. Fișa Planului Managementului de mediu, și
 - x. orice alt document menționat în Condițiile speciale ale contractului ca făcând parte din Contract.

Republica Moldova

Fondul de Investiții Sociale

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. _____ din 05.12.2017

Privind lucrarea Lucrări Civile executată la obiectul grădinița de copii din s. Saca, r-mul Strășeni în cadrul contractului nr.1 IFB-W-11004-RO3 din 18.06.17 și nr.2 DC-W-11291-RO3 din 15.11.2017 încheiat între Agencia de Implementare a SP și "Green Engineering" SRL SRL pentru reparația grădiniței de copii din s. Saca, r-mul Strășeni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____ 20 _____ cu valabilitatea _____
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.12.17 - 05.12.17, fiind formată din:

Președintele comisiei
Varian Ana Primarul interimar com. Shelarzo
Mugureanu Boris - pres. agentiei
Calbrazan Tamara - directora grădiniței
Valcan Larida - contabil
Botnari Valutina - consilier
Mistret Theorghe - resp. tehnic
Dima Theorghe - consultant Fisn
Baciu Iulian - contabil

Invitați:

Onu Theorghe - director, "Green Engineering" SRL

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

În urma examinării volumului de lucrări executate, comisia considera oportun de a recepționa obiectul.


**Acord Adițional Nr.1
la contractul nr. IFB-W-11004-RO3
semnat la 28 iunie 2017**

Conform solicitării Primăriei com. Ghelăuza și Agenției de Implementare a SP din s. Saca, r-nul Strășeni, de comun cu compania de construcții GREEN ENGINEERING S.R.L., aprobată prin hotărârea Comitetului Executiv al FISM din 6 octombrie 2017, privind modificarea devizului de lucru la contractul nr. IFB-W-11004-RO3 în cadrul implementării SP nr. 6379 „Lucrări civile la grădinița de copii ” din s. Saca, r-nul Strășeni, părțile convin asupra următoarelor:

1. Se modifică devizul de lucru la contractul nr. IFB-W-11004-RO3 în cadrul implementării subproiectului „Lucrări civile la grădinița de copii ” din s. Saca, r-nul Strășeni, după cum urmează:
 - Se exclud lucrări în sumă de 9 336,10 lei – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de 78 153,71 lei – la prețuri inițiale;
 - Se includ lucrări în sumă de 0,00 lei – la prețuri curente;
 - Estimarea modificării totale: (plus) 68 817,61 lei, ce constituie 15,00 % din costul contractului.
2. Celelalte condiții ale contractului rămân neschimbate.
3. Semnat la data de 10 octombrie 2017

BENEFICIAR:


Nicoleta Malai, Primar,
Primăria com Ghelăuza, r-nul Strășeni


Boris Mugureanu, Președinte,
Agenția de Implementare a SP,
s. Saca, r-nul Strășeni

CONTRACTOR:


Gheorghe Onu, Director,
GREEN ENGINEERING S.R.L.

IMPORTANT: Acordul Adițional semnat urmează a fi returnat la FISM în termen de 10 zile.

3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătitibilă în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele **BENEFICIARULUI:**

Semnat de:

Laurențiu Perju, primar

Primăria s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi

Adresa: s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi

Pentru și în numele **CONTRACTORULUI:**

Semnat de:

Onu Gheorghe, director

Compania: **GREEN ENGINEERING S.R.L.**

Adresa: mun. Chișinău, str. L. Tolstoi, 24/1, ap.276

Tel. 168 555/55

Email p-cobusca-veche@mail.ru

Tel. 079535650/060008003

Email greenengineering@outlook.com

Codul IBAN: MD57TRPHAA19142010019818

Banca plătitoare: MINISTERUL FINANTELOR

Codul băncii: TRB2MDBX

Codul fiscal: 1008601001382

1007601009059

Codul IBAN: MD86FX0000002251650567MD

Banca beneficiară: "EXIMBANK" SA

Codul băncii: EXIMMD22476

Codul fiscal: 1013600036806

Semnat de:

Aliona Pelin, președinte

Agencia de Implementare a sub-proiectului
din s. Cobusca Veche, r-nul Anenii Noi

În prezența:

Dlul Mircea Eșanu, director executiv
Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Coordonat:	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finante



ACHIZIȚII P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 711

privind achiziția prin Licitatie Publică

“ 08 ” 12 2017

mun. Chișinău

(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 423/17
din data 16.11.2017, între Direcția de Poliție a municipiului Chișinău, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

mun. Chișinău

(localitatea)

str. Tighina 6, telefon: _____, fax: _____,

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 339794

din “03” 08 2016, reprezentat prin șef Corneliu GROZA,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și “GREEN ENGINEERING” SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău,

(localitatea)

str. str. Lev Tolstoi 24/1, ap. 276, telefon: 079535650, fax: _____,

e-mail: greenengineering@outlook.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 3493

din “21” 02 2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 043191

din “04” 12 2013, eliberată de Camera de Licențiere,

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții ingineresti

reprezentat prin administrator Gheorghe ONU, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație capitală a acoperișului Inspectoratului de
Poliție Buiucani a Direcției de Poliție a mun. Chișinău

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de
executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 lună de la semnarea

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, " " 20 .
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR":

Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina, 6

Tel./Fax:

Denumirea Ministerul Finanțelor – Trezoreria de

Băncii: stat

Adresa mun. Chișinău

Băncii:

Cod TREZMD2X 226301

Bancar:

Cont MD08TRPBAA311120A14295AC

IBAN:

Cod fiscal: 1006601000808

" ANTREPRENOR":

Adresa: mun. Chișinău, str. L. Tolstoi

24/1, ap. 276

Tel./Fax: 079535650

Denumirea BC „Eximbank-Gruppo Veneto

Băncii: Banca” S.A, filiala nr. 19

Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel

Băncii: Mare și Sfânt 6

Cod EXMMMD22476

Bancar:

Cont MD86EX0000002251650567

IBAN: MD

Cod fiscal: 1013600036806

Cod TVA 0208693

16. Semnăturile părților



Corneliu GROZA



Gheorghe ONU



3. Luând în considerare plățile pe care Beneficiarul trebuie să le achite Contractorului, după cum se menționează în continuare, prin aceasta Contractorul convine cu Beneficiarul să execute și să finalizeze lucrările și să remedieze toate defectele acestora, în conformitate cu prevederile acestui Contract în toate aspectele lui.
4. Beneficiarul se obligă de a achita plata către Contractor în funcție de executarea și finisarea lucrărilor și după remedierea defectelor acestora la Prețul Contractului sau altă sumă plătită în conformitate cu prevederile Contractului, în termenii și în modul prevăzut de Contract.

DREPT PENTRU CARE Părțile au încheiat prezentul Acord spre a fi executat în conformitate cu legislația Republicii Moldova în ziua, luna și anul indicate mai sus.

Pentru și în numele BENEFICIARULUI:

Semnat de:

Nicoleta Malai
Nicoleta Malai, primar
Varianța, primar

Primăria com. Ghelăuza, r-nul Strășeni

Adresa: s. Ghelăuza, r-nul Strășeni

Tel. 0237 92436

Email *primaria.ghelauza@gmail.com*

Pentru și în numele CONTRACTORULUI:

Semnat de:

Onu Gheorghe
Onu Gheorghe, director

Compania: GREEN ENGINEERING S.R.L.

Adresa: mun. Chișinău, str. L. Tolstoi

276

Tel.: 0691 88 529; 0795 35 650

Email *onugheorghe@hotmail.com*

Codul IBAN: *MD37TRPDAU222400B11553AB*

Banca plătitoare: *TREZMD2X*

Codul băncii: *TREZMD2X*

Codul fiscal: *1008601000503*

Codul IBAN: *MD86EXN000002251650567M*

Banca beneficiară: *"EXIMBANK" SA*

Codul băncii: *EXNMD22476*

Codul fiscal: *1013600036806*

Semnat de:

Boris Mugureanu
Boris Mugureanu, președinte

Agencia de Implementare a sub-proiectului
din s. Sacă, r-nul Strășeni

În prezența:

D. Eșanu
Dl. Mircea Eșanu, director executiv,
Fondul de Investiții Sociale din Moldova

Coordonat:	Director, Departament Procurări	Director, Departament EMT	Director, Departament Finanțe

Nicoleta Malai

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Nu recepționează la terminarea lucrărilor

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 07.02.2018 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: *Varian Mă*

Membri:

Mugureanu Boris
Calazaras Tamara
Potnar Valentina
Bacul Iulian
Mistret George
Dima George

Specialiști:



(numele, prenumele, semnătura)

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

Nu este necesară
primar-interimar Veronica

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea

este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"07" 02 2018

L.Ș.

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"07" 02 2018

L.Ș.

(semnătura)

Primarul

Președinte AI



- a) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru **Beneficiar**;
- b) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietului de sarcini;
- c) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală, confirmată prin certificatele de rigoare.

3.3 Conform dispoziției scrise a **Beneficiarului**, **Antreprenorul** va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care **Beneficiarul** consideră necesar. Pe timpul suspendării, **Antreprenorul** va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune **Beneficiarul**.

3.4 La terminarea lucrărilor, **Antreprenorul** va notifica **Beneficiarul** că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea Comisiei. În baza acestei notificări, **Beneficiarul** va convoca Comisia de recepție.

3.5 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate, **Beneficiarul** va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea Comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința **Antreprenorului**, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, **Antreprenorul** se va obliga ca în ziua imediat următoare să solicite **Beneficiarului** convocarea Comisiei de recepție.

3.6 Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute **Beneficiarul** va aproba sau va respinge recepția.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1 Valoarea lucrărilor indicate la pct. 2.1, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **95 412,00 (nouăzeci și cinci mii patru sute doisprezece lei, 00 bani) MD, inclusiv TVA.**

4.2 Plata pentru lucrările executate se va îndeplini în decurs de 20 zile calendaristice după prezentarea facturii fiscale și procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor semnat de **Beneficiar**.

4.3 Contractul nu va fi considerat executat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de Comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1 Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul și subantreprenorii de specialitate

6.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, **Antreprenorul** trebuie să prezinte, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, **Antreprenorul** este obligat să comunice, la cererea **Beneficiarului**, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

APROB
Şef al IGP al MAI
comisar-şef
Alexandru PINZARI

” ” ” 2018

A C T

**de recepţionare a lucrărilor de reparaţie/construcţie a turnurilor
de supraveghere la edificiul din str. Sfântul Andrei 61, mun. Chişinău**

Chişinău

” ” ” 2018

Preşedintele comisiei:

Viorel GANDRABUR

şef al Serviciului achiziţiei
şi logistică al IGP

Membrii comisiei:

Vitalie PÎRLII

şef al Secţiei dotări al
SAL al IGP

Petru HANGANU

specialist superior al SAC
al SAL al IGP

Alexandru MOCAN

specialist superior al SAC
al SAL al IGP

Marian SANDU

armurier superior al SD
al SAL al IGP

Comisia a examinat lucrările efectuate de antreprenorul SRL ”Green Engineering” conform contractului de antrepriză nr. 34/5-56 din 13.12.2017 de achiziţionare a lucrărilor de valoare mică.

În urma examinării sa constatat că, lucrările contractate de către antreprenorul SRL ”Green Engineering” cu Inspectoratul General al Poliţiei conform contractului de antrepriză nr. 34/5-56 din 13.12.2017 au fost efectuate deplin conform Devizului local a lucrărilor de construcţie şi anume:

1. Săpatul manual de pământ în spaţii limitate;
2. Fondaţia turnată din beton armat;
3. Construcţii metalice sudate (scări, parapete, carcas);
4. Pardoseli din lemn şi învelitori din tablă profilată.

Ca urmare au fost construite 3 (trei) turnuri de supraveghere noi de la temelie pînă la acoperiş.

melis

(12)



ACHIZIȚII P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 194

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“14” august 2017Chișinău, str. M. Dosoftei, 99
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. ____ din “ ____ ” ____ 2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. ____ din “ ____ ” ____ 2017, între

Directia generală educație, tineret și sport (DGETS), cu sediul în Chișinău
(denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. Mitropolit Dosoftei, 99, telefon: 022201601, fax: _____,
e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0005250
din 04.03.2002, reprezentat prin **Alexandru Fleaș, șef interimar**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„Green Engineering” SRL**, cu sediul în Chișinău,
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

str. L. Tolstoi, 24/1, ap. 276 telefon: 079535650, fax: 022000790,
e-mail: greenengineering@outlook.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat la 20.11.2013,
autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria A MMII nr. 043191 din 04.12.2013,
eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate
Construcțiile de clădiri și construcțiile ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare
reprezentat prin, **Gheorghe Onu, director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **Reparatia acoperisului la Liceul Teoretic "Matei Basarab" din str. Matei Basarab, nr. 14**

(descrierea succintă),

Cod CPV: _____ în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție,
precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.