Informatii generale despre ofertant.

1. Denumirea/numele: SRL "Profact Construct".
2. Codul fiscal: 1010600024992.
3. Adresa sediului central: mun.Chisinau st.Alba lulia 75 bl.V et.9

4. Telefon: 079985999.
Fax _ 022 5891 70
E-mail: profactconstruct@mail.ru.

WWW profactconstruct.srl

5. Certificatul de inregistrare: MD0104106, din 20.07.2010 inregistrat la Camera inregistrarii de
Stat.

6. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructiile de cladiri si (sau) constructii ingineresti,
instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructiile, consolidarile, restaurarile.

7. Licenta: Seria AMM Il NR.044112 din 10 august 2010, Construtiile de cladiri, instalatii si
retele tehnico-ediltare, reonstructii.

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

(adresa completa, telefon/telex/fax, certificate de inregistrare)
9. Principala piata de afaceri: Institutii de stat.
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr Cifra de af ) I Cifra de afaceri anuala la
' Anul t'ra de alacerl anuala 31 decembirie, echivalent
d/o la 31 decembrie, mii lei )
dolari SUA
1. 2019 11 001 867 611 214.83
2 2020 16 672 166 980 715.64
3 2021 17 127 579 964934,02
Media anuali: 14 933 870.07 lei

Lichiditatea generala 2022 — 100,5% (2417181/2403887)

Numadr mediu de angajati 2019-2021= 37

Digitally signed by Costis Ion
Date: 2022.08.24 09:27:00 IDT
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
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CAMERA INREGISTRARII DE STAT
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LP. “AGENTIA SERVICII PUBLICE”

Dep‘amamentul Inregistrare i licentiere a unititilor de drept

EXTRAS

dm Registrul de stat al persoanelor juridice

ar. 5043 din 12.03.2021

Denumirea completd: Societatea cu Rispundere Limitati «PROFACT CONSTRUCT.
Denumirea prescurtatd: «PROFACT CONSTRUCT» S.R.L.
Forma juridici de organizare: Societate cu Riispundere Limitati.
Numirul de identificare de stat'si codul fiscal: 1010600024992,
Data tnregistrarii de stat: 20.07.2010. 4 /
Sediul: MD-2071, str. Alba-Tulia, 75/V et, 9 (of.) 913, mun. Chisiniu, Republica Moldova.
Modul de constituire: nou creati.
‘Obiectul principal de activitate:
1 Constructule de cladiri gi (sau) constructii inginer estl, instalatii si retele tehnico-
edilitare, reconstructiile, consolidirile, restauririle; s
2 Lucrdri de finisare a constructiilor; ;
3 Cumpararea si vinzarea de bunuri imobiliare proprii; '
4 Inchirierea bunurilor imobiliare proprii;
S Fabricarea articolelor din lemn;
6 Fabricarea de structuri si timplirii metalice pentru constructii;
7 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructiis
8 Transporturi rutiere de miarfuri;
9 Comertul cu ridicata al materialelor lemnoase, al inaterialelor de constructie si
echipamentului sanitar;
10 Comertul cu ridicata al artlcolclor de fierdrie, utilajului de apeduct si de incilzire;
11 Comertful cu ridicata al masinilor §i echipamentelor pentru industria minierii si
constructii;
12 Fabricarea de articole de imbriiciminte din materiale textile;
13 Reparatii de articole de confectii, acoperdminte pentru cap si articole de galanterie
textild.
Capitalul social: 367645 lei.
Administrator;. COSTIS ION, IDNP 2000035020587,
Asociati; ;
1. COSTIS ION, IDNP 200003‘5020587
cota 367645.00 lei, ce constituic 100 %,

- DPrezentul extras este cliberat in temeiul art, 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007
privind 1nreglstrarea de stat a persoanelor juridice si a fntreprinzitorilor individuali s confirma
datele din Registrul de stat latda 'de 12. O?.-O?l

Teut Marina




Eliberat intreprinderii SRL”Profact Construct”
verificarii actelor prezentate si informatiei rezultate din actele de control in ultimii 3 (trei

Agentia pentru

Ministerul Infrastructurii
si Dezvoltdrii Regionale
al Republicii Moldova

Supraveghere Tehnica

AVI1Z

Anexanr. 22
La Ordinul Ministerului Finantelor
nr. 69 din 07.05.2021

pentru participare la licitatiile publice de lucriiri din domeniul constructiilor si instalatiilor

din 01.07.2021, Agentia pentru Supraveghere Tehnicd constatd urmétoarele:

IDNO 1010600024992 conform cererilor 9474 din 15.08.2022 in urma
) ani, potrivit Ordinului nr. 48-A

Nr. Informatii Notiuni DA | NU | Not
d/o
Incialcari constatate prin 5 s
procese - verbale de control, Incaleari foarte grave NU
emise in temeiul Legii (art. 5' Legea 131/2012)
nr.131/2012 si/sau H.G. nr.
[ | 360/1996, intrate in vigoare,
necontestate, sau contestate Sanctiuni economice
dar confirmate prin hotérari (cu exagerdri ale costului mari de 15% din valoarea NU
judecitoresti executoril lucririlor executate, inclusiv)
definitive:
11 ﬁ;cliigzitt;nreglstrate cazuri de Accidente tehnice grave NU
intreprinderea dispune de Constructii civile, industrial si agrozootehnice
necesarul de personal propriu | A. Terasamente, lucréri la structura cladirilor; DA AB.C
calificat (specialisti i B. structuri metalice; C. finisare, amenajare, protectic.
muncitori specializati cu Constructii rutiere:
certificate de atestare tehnico- L e ; .. DA A
profesionala,), tehnici A. drumuri si piste de aviatie; B. poduri; C. céi ferate.
sp‘eci.aliznatﬁu(me'canisme, Constructii speciale:
utilaje), incapert separate A. hidrotehnice si pentru imbunatatiri funciare;
corespunzitoare genului de . . o DA B
activitate (sector de producere, B. fantani arteziene; C. porturi $1 debarcadere;
11 | depozit, oficiu) pentru D. mine, cariere; E. tuneluri.
executarea urmitoarelor tipuri | Instalatii si retele tehnico-edilitare:
de lucréri: A. de alimentare cu apa si canalizare; ABC,
B. de incilzire; C. ventilatie, climatizare; D. electrice; DA D.E.F;
E. de automatizare; F. telecomunicatie; G. semnalizare; G,H,I
H. frigorifice, compresoare; 1. tehnologice.
Instalatii industrial periculoase:
A. sub presiune, mecanisme de ridicat, cazane; NU
B. chimico-tehnologice; C. gazoducte magistrale;
D. sisteme de alimentare cu gaze.
Prezentul Aviz este cu titlu informativ si se elibereaza la cererea solicitantului.
Este valabil _12 luni  de la data eliberdrii.
Digitally signed by Moraru lon
Director g:::ibﬁ?ﬁ;)(l}glsliggnl%isg%lftgrEEST Ion MORARU
Location: Moldova
Ex: P. Vasilica

Tel: 078800434

str. Alexandr Puskin, nr. 22, et.4, mun. Chisindu, MD-2012, tel. +373-22-23-80-24, fax +373-22-24-25-84

E-mail: secretariat@ast.gov.md Pagina web: www.ast.gov.md










C-3 Uz Intern

BC ,,MOLDINDCONBAN K" S.A.

Sucursala ,Vatra”

i - p s Pecnyénuka Monposa, MD-2055
Republica Moldova, MD-2055 0 9 Nf] v 7918

mun. Chisindu, or. Vatra, str. Stefan Vod3,9  Data______ myH. Knwnnay, r. Batpa, yn. Wredan Boga, 9

) Ten.: (373 22) 59-66-63
o I 1%/

Tel.: (373 22) 59-66-63

Certificat
Prin prezénta, BC,,MOLDINﬁCONBANK,, S.A sucursala
,vatra” codul bancii MOLDMD2X304, confirmd cd "Profact Construct"
SRL (IDNO1010600024992) dispune de cont bancar nr.
MD46ML000000000225130486 in MDL.

Certificatul este intocmit intr-un singur exemplar fara drept de a fi multiplicat.

Cu respect,
Director al sucursalei ,,Vatra”
BC ,,Moldindconbank” SA

Nicoara Veaceslav

Ex.Chiriac Tatiana
Tel.022-31-615692



i.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
iN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA
OR. CHISINAU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

CERTIFICAT

Se acordi doamnei / domnului Costis lon, care la 02.06.2022, a

. . - Y. --\".“ . ok g | ede,
frecventat cursul de instruire corespunzator nivelului I in domeniul securitati

si sanatitii in muncd, cu durata de 8 ore, si a sustinut examenul de verificare a

.
k.

cunostintelor si competentelor privind protectia muncil.. e

"/ 4 .

Data eliberarii: 02.06.2022 Certificatul este valabil pinc? Za02062025

Administrator Centru de Instruire Cebptari Mircea




i.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
iN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA
OR. CHISINAU. STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161 '

CERTIFICAT

Se acordi doamnei / domnului Ostafii Ion, care la 02.06.2022, a

frecventat cursul de instruire corespunzator nivelului I i1 domeniul securitatii
si sanatatii in muncd, cu durata de 8 ore, si a sustinut examenul de verificare a

. cunostintelor si competentelor privind protectia muncii. —

7

Data eliberarii: 02.06.2022 Certificatul este valabil P}

i 1 02.06.2023

Sy

Administrator Centru de Instruire  Cebotari Mircea




i S. CENTRUL DE INSTRUIRE
iN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA
OR. CHISINAU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161 ‘

GERTIFICAT

Se acordi doamnei / domnului Zbant Nicolae, care la 02.06.2022, a

S
frecventat cursul de instruire corespunzator niveluluil in domeniul securitati
si sanatatii in muncd, cu durata de 8 ore, si a sustinut examenul de verificare a

cunostintelor si competentelor privind protectia muncit. D
fo S s3ON

Data eliberdrii: 02.06.2022 Certificatul este vazabz‘gf%%ﬁd?ﬁ‘jOZ- 062025

Administrator Centru de Instruire ~ Cebotari Mircea




I.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
iN DOMENIUL RELATIILOR DE MUNCA
OR. CHISINAU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161 '

GERTIFICAT

Se acordi doamnei / domnului Tomsa Andrei, care la 02.06.2022, a

frecventat cursul de instruire corespunzator nivelului I in’domeniul securitatii
si sanatatii in muncd, cu durata de 8 ore, si a sustinut examenul de verificare a
- cunostintelor si competentelor privind protectia muncii.

. ——\\’}‘>\\
Data eliberarii: 02.06.2022 Certificatul este valabil ping la02 06 262§

5 2Ny
ol

Administrator Centru de Instruire  Cebotari Mircea




I.S. CENTRUL DE INSTRUIRE
IN DOMENIUL RELATILOR DE MUNCA
OR. CHISINAU, STR. MIRON COSTIN 17/2 OF.104
C.F.: 1003600109161

GERTIFIGAT

.Se acordi doamnei / domnului Durnea Vadim, care la 02.06.2022, a

frecventat cursul de instruire corespunzitor nivelului I'in domeniul securitatii

si sanatitii in muncd, cu durata de 8 ore, si a sustinut examenul de verificare a

- cunostintelor si competentelor-privind protectia muncii._’,\

_\‘-

//:; B, 2N "““"-.1
Data eliberarii: 02.06.2022 Certificatul este valab l\lpzn Jo 2 0 6 23 035 |

4 ;’
7 / .

Administrator Centru de Instruire ~ Cebotari Mircea
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de atestare tehnico-profesionala
Seria 2019-DLS Numairul 0184

Eliberat domnului (doamnei): Gindea Roman

Pentru a activa in calitate de: Diriginte cu executarea lucrarilor specializate
si instalatiilor aferente constructiilor

Domeniile:

7. Instalatii de semnalizare.
Exigeniele esentiale:

A - rezistenta si stabilitate;

B - siguran{a in exploatare;

C - sigurantd la foc;

D - igiend, sandtatea oamenilor, refacerea si proteciia mediului inconjurator;
E - izolatie termicd, hidrofuga si economie de energie;

F - protectie impotriva zgomotului

Data cliberarii 24 aprilie 2019
Valabil pina la 24 aprilie 2024

Anatol Usatll



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
si Infrastructurii

de Diriginte cu
rarilor specializate i
ite consfrucﬁwlor

Secretar de Stat




DECLARATIE
privind experienta similara

Denumirea si obiectul contractului: Reparatia casei de cultura din satul Célinesti r. Falesti

1. Numarul si data contractului: nr. 50 din 14 octombrie 2014

2. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul raional Falesti.

3. Adresa beneficiarului: or. Falesti, str. Stefan cel Mare 50

4. Tara: Republica Moldova

5. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul
general (lider de asociatie)

6. Valoarea contractului exprimata Tn moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala (la data semnarii contractului ) 5977989.61 lei

7. finala (la data finalizarii contractului) 5977989.61 lei )

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul

lor de solutionare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrarii (10 luni)

a)  Contractata: 10 luni

b) efectiv realizata : 10 luni (anual in limita resurselor disponibile)

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut

pe baza de acteaditionale incheiate cu beneficiarul:

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: Proces Verbal de
receptie la terminarea lucrarilor nr. 02 din 28 decembrie 2018

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi susfine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de
lucrari prevazute in contracte.

Semnat:

Nume: Costis Ion
Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 50
privind achizitia prin Licitatie Publica
“09” octombrie 2014 ' Satul Calinesti, r.Falesti

fmunicipiu, oras, judet)
-

/
1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. 1825/14 din data 06
octombrie 2014, intre Primaria satului Calinesti, r.Falesti, cu sediul in satul Calinesti,r.Falesti
(denumirea autoritafii contractante)

telefon: 025961336, fax: 025961338 |
, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1007601002201
dipy 20, reprezentat prin primar Vasile Zaporojan

(numele, prenumele si functia conducdtorului)

in calitate de Benetficiar, pe de o parte, si “Profact Construct” SRL

(denumirea operatorului economic)
cu sediul in mun.Chisinau, s. Truseni, str. 31 august 34, : telefon; 022589170,

e-mail: , Inregistrat la Camera [nregistrarii de Stat, cu nr. . MD 0104106
din “20” iulie 2010, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. A MMII Nr.035316
din “10” august 2010, eliberatd de Camera de licentiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de
activitate constructii de cladiri,reconstructii,etc

reprezentat prin Begu Vitalie administrator, in calitate

de Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sa execute lucrdrile Reparatia capitala a casei de cultura din satul
Calinesti r.Falesti (descrierea succinta),
Cod CPV: 45453100-8 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie.
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de execufie a lucrarilor contractate- este de 10 luni dc la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii ‘uc R 'L de catre beneficiar
ordonatorul de credite. S

3.2. Perioada de executie poate fi prelungiti daca cosiing
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar,
b) datoritd unor greve organizate de fedem{ia %ind
recunoscute ca legale prin justitie ale pe

Ad4/ nivel national si
{ general sau ca



urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general,

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor sl
reglementirilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrarilor
sau a unor parti ale acestora pe o durata §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar.
Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

34, La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

35. in baza documentelor de confirmare a execufiei $i a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite condiiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd cd sint lipsuri si deficiene acestea vor fi aduse la cunostinfa
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupid constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o "noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficidrul va conboca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de execu;ic; cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatérile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia. Receptia poate fi facuta si pentru pargi de
constructie distincte fizic si functional. g

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1, Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
5977989.61 lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

43. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrdrile au fost executate conform
contractului.

4.5. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

46. Garantia de bund execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitafile dgg#es
achizitii publice.

e in contract, In

6.1. Antreprenorul general este obligat sd execute toate\ )
il de executie si de o

termenele stabilite prin graficul general de realizare ¢



6.2,

6.4.

il

1

7.4.

7.9

5.

75

7.8.

1,

7.10. Forma de garantie bancard agreata de Beneficiar

calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract. *

fn cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertrii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrdrile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de munca pe bazd de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligafia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executia lucrdrii contractate i de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfasoara activitatea.
Documentatia pusd la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) unexemplar integral al doeumentatiei/se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar
¢) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre altepersoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atagsamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intoemeascd si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexcle
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corecta §i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si Intrefinerea corespunzitoarc a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executiei lucrdrilor, corelate cu graficul de
executie a lucrrilor, conform ordinii tehnologice de executie.
Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispoziii suplimentare care s& contind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozifiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datoritd lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fara plata, in doua exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executic.
Antreprenorul general va executa si va intrefine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,

materialele, utilajele de constructii si obiectele cu cargetes RRrOYiZ:

santier si pentru procedeele de executie utilizate.
Antreprenorul general, “prin adjudecarea ofertel infg
garantia din partea unei bénci, pentru 0 suma carc &g
contractului, in cuantum de 5 % din valoarea contracy

dajeazd sa obtind
¢ buna executic a
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partiale pentru situatiile de lucrari, in cuantum de, % din valoarea lunard a acestora pina la
atingerea unui procent de ) % din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi efectuate
pini la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o
banca, aleasd de ambele parti — Antreprenor general i Beneficiar ~ si se vor depune pe un
cont special. in acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucratoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispuna ca banca sa instiinfeze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garanfia de bunad execufic se va restitui Antreprenorului general in baza notificérii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finald.

Antreprenorul general trebuie sd constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii
de acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu si-a
indeplinit aceastd obligatiune, Beneficiarul poate si refind Antreprenorului general garantia
pentru oferta.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de bund execufie, daca acesta nu a inaintat pina la acea datd pretentil
asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.
Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile
stipulate n contract, corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nueste afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sgu posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract. ;

La lucrarile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitafi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd 1 se puna la dispozitie desenele §1 documentatia
de executie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum sl
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
Jucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de gantier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
i i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executia lucrarilor §i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacid Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacé prin executarea dispozititlor
Beneficiarului se creeaza dificultdti in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referinga, cailor de circulatie i limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru-verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sa protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrdrilor.

Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispoziiia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarca g6 tractului sint hotaritoare.

Antreprenorul general este obligat sd verifice docupsGmBley e siosa Instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile i inexactitatile constay ase

Antreprenorul general * are obligaia sd stabileascy e reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate §i este ¢ Beneficiar pentru
respectarea de ctre subantreprenorii de specialitate a\g tiunilor legale si

profesionale.
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Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permita executarea lucrérilor in
cauza.
Pe parcursul executarii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepirtarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.24., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legaturd cu faptul neexecutaril.
in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executia lucrdrilor in
zona respectivi si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
in timpul desfasurarii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentind cdile de
acces libere, si retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile i lucrarile provizorii. o / _
Antreprenorul general trebuie sd ob{ind, pe propria cheltuiald, toate avizele i aprobarile i sa
pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urnra confirmarii de cétre acesta.

~

8. Forta de munc:

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdlile necesare angajirii
intregii forfe de muncd pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

L

9.

9.3

9.4.

i

9.6,

9. Materialele si executia lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul gi
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ¢ materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrdri“pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sa
examineze si sa urmareascd orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunfa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori dg cHe: otastfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Resy '
vor participa la examinarea si masurarea lucririlor de/
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pa 2 e
si va reface aceastd parte sau parfi de lucrare, daca &4
au fost de calitate corespunzatoare si realizate X

i cgonstata cd lucrdrile
pentatiel de executle,
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dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie sa puna la dispozifia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafefele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncé pe santier;

b) céile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilitdti (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitdfi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proporgional de catre acestia.
Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie sd inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in faja Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacéd se
dovedesc a f1 necesare si se presupune cé ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
Lucrdrile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea L()Il'[I‘dCtUlUl in modul
corespunzitor si primirea ordinuldi de execufie..

Y

10. Perioada de garangie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la‘art. 2 al prezentului contract este de 3 ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevazut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de cétre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrdri suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca in legédturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va {ine seama de gradul de vinovitie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul general l-a ingtiingac in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitici.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reelelor de utilitafi, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina. = :
In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privi » R ‘cu{ic a ]ucrarii la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la califgtog \
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Benefichf
executate de alti agen{i economici, atunci el trebui

aivire la lucrarile
5 %
ctnle in scris,
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5. Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la

dispozifie Impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrarilor citre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a
apei si sd indeparteze zapada si gheata.

Dacd nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotériri ale autoritdfilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, §i care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Dacd intirzierea in executia lucrarilor este in culpa unuia din parti a contractului, partca
culpabild va plati celeilalte par{i penalizari si/sau despagubiri in cuantum de « J/% (de la
0,01% pind la 0,1%) din valoarea lucrarilor executate pentru fiecare zi de intirziere,
Penalizarea devine operanta in momentul in care partea inculpi a intrat in intirziere.
Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune ~ interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilar sau a angajatilor
acestora. 4 /

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o intiinfare prealabila a celeilalte pér(i, si ceara efectuarea unor cercetari de citre o instituie
publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cérei culpa a fost
dovedita.

8

15.2;
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13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o plati scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevizute si datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca;
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau
are o ipotecd pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard s aibd un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;
d) Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la pumtelc 5. ks 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris parfii contractante cuz®Fpk 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va cony,
efeutua recepma cantltatlva si calltdtlva a luual 1101 LXCLU[ _'




y 13.6. Plata garantiei de buna executie se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie
F 4 (dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.1.
din prezentul articol dupd rezilierea contractului.
/ 13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
f prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua recepfia cantitativa si calitativa a

lucrérilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.
14. Disporzitii finale
14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integrant a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat si semnat:
¢) oferta, formularul de oferti si anexa la formularul de oferta;
d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice):
e) listele cu cantitati de lucriri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de
resurse anexate;
f)  plansele (partea desenata a proiectului tehnic); -
- g) tabelele cu informatiile‘suplimentar/e. :

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , 1ar in caz de necesitate, in alti
limba de circulatie internationala, ‘

14.3. In cazurile in care apar ambiguitafi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificiri fira acordul ambelor parti.

14.5. In mérturisirea celor expuse mai sus, pargile pun in aplicare executivi prezentul contract la
data si anul indicat maj sus, fiind valabil, 36 luni, pind la finalizarea lucrarilor si efectuarea
platilor integrale, aferente acestora.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR?”:

Adresa; Satul Calinesti, r.Falesti Adresa: Mun.Chisinau,s.Truscni,
str.31 August, str-la 2,nr.34
.. Tel/Fax:  025961336/025961338 Tel/Fax: 022589170

Denumirea : Denumirea BC »Mobiasbanca” SA
< ... Irezoraria de stat s e LA :

Bancii: Bancii:  Groupe Societe Generale

Afire:s‘a Or.Falesti A,dreig.a Or.Chisinau

Bancii: Béncii:

Cod o REZMD2X “od MoBaMD2

Bancar: Bancar:

Cont de Cont de ;
Hechitare: 230100000000717 it 2224710SV38363637100
Cod fiscal: 1007601002201 g8,




INVESTITOR
Anexanr. |
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 2 din 28 decembrie 2018

privind lucrarea Reparatia capital a casei de Culturd din satul Calinesti, raionul Filesti executati
la obiectul Reparatia capital a casei de Culturd din satul Cilinesti, raionul Filesti in cadrul contractului
nr. 50 din 09.10.2014 incheiat intre -primaria Calinesti, raionul Filesti si SRL“Profact
Construct”_pentru lucrarile de - Reparatia capital a casei de Culturd din satul Calinesti, raionul Falesti
I. Lucrarile au fost executate in baza qutorizatiei nr.2, eliberatd de primaria Cilinesti, raionul
Falesti la 18.11. 2014, cu valabilitate pind la finalizarea lucrarilor. :
2. Comisia de receptic si-a desfasurat activitateda in intervalul 28 decembric 2018, fiind formati

din:

presedintele comisiei, Zaporojan Vasile, primarul satului

Membrii comisiei:

Procopciuc Ala, contabil sef

Leahu lon, responsabil tehnic

Baxanian Andrei, specialist ethnic

Furnza lon, specialist ethnic

Puiu Vasile, specialist tehnic

x‘/

3. Au mai participat la receptie: /

lon Costis, reprezentantul SRL"Profact Construct”

4. Constatdrile comisiei de receptie:

- Lucriérile au fost executate conform proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor ficute, propune:

-receptionarca lucrarilor

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

- lucrérile s-au executat calitativ, corespund normelor tehnice.

7. Comisia de receptie recomandi urmatoarele:

- areceptiona lucrérile

- exploatarea conform destinatiei.

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral 43153120078_, adresa postala
de culturd, compus din urmatoargle constructii _cladire_, suprafata
suprafata totala, . numarul de etaje 2

ispectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
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/ suprafata totala, , humdrul de etaje 2 , conform certificatului despre rezultatele
inspectdrii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file Si anexe numerotate, cu un total de
e file, a fost incheiat astazi 28.12.2018 la priméria Calinesti in __ 6 exemplare.

9. Concluzia Inspectiei de Stat in Constructii:

LS

(semndtura) (functia, numele, prenumele)

Comisia de receptie: Specialisti:
Presedinte Zaporojan Vasile
Membri Procopciuc Ala

Leahu Ton

Baxanian Andrei

Frunza lon

Puiu Vasile

S s

10. Lucrarea Reparatia capital a casei de Cultura din satul Célinesti, raionul Falesti- este.

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUJ:
" e ff " Ch e A 2018 " n

L.S. i

2018

(ser ra)




REPUBLICA MOLDOVA
PECITYBAUKA MOAIOBA
RAIONUL FALESTI PAMOH ®IAELITH
PRIMARIA SATULUI IPUMDPHSI CEAA
CALINESTI KAAUHEIITH

g.Calinesti c.KoauHeuTb
- r-nul Falesti
p-H. PoselITh

Tel. (259)-61-3-36, 61-3-38
Tea. (259)-61-3-36, 61-3-38

SCRISOARE DE/RECOMANDARE

Prin prezenta, dorim sa ne exprimam aprecierea pentru modul profesional in
care SC ,Profact Construct” SRL Tsi onoreaza datoriile contractuale, oferind
servicii de o inalta calitate.

Primaria satului  Calinesti,raionul Falesti colaboreaza cu SC” Profact
Construct” SRL din perioada mai 2014 - pind in prezent, aceastd societate
asigurand:

a) reparatia capitala a Casei de cultura in valoare de 6 min.lei(reparatia
acoperisuiui,t?mp!érie,finiséri interioare i exterioére,sistema de
incalzire cazangerie,sistema sanitara si de electrificare)

b) constructia sistemului de apeduct si canalizare in valoare de 8 min.lei

c) reparatia a numeroase tronsoane de drum local -2min. lei

Pe parcursul colaborarii noastre, prestarea serviciilor de catre Profact
Construct SRL a fost efectuats cu profesionalism, in conditiile respectarii de
citre aceastd companie a obligatiilor contractuale asumaté.Angaja;ii sC”
Profact Construct” SRL sunt-bine instruiti in domeniul in care activeaza, fiind in
acelasi timp politicosi, flexibili si de incredere.

Recomandam colaborarea cu Profact Construct SRL pentru activitaji de

constructte, reparatie si/sau prestari de servicii

Primarul #/ f=& Vasile Zaporoja
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