

## ANEXA III: ORGANIZARE ȘI METODOLOGIE

### 1. Fundamentare

- Termenii de Referință pentru desfășurarea cu succes a activităților în realizarea la timp a proiectului în bună parte depinde de specialiștii implicați la executarea lucrărilor, buna planificare și coordonarea planurilor și graficilor cu Autoritatea contractantă. La fel executarea în paralel a lucrărilor pe diferite obiective din cadrul proiectului. Aprovizionarea la timp și bine planificată a utilajului și materialelor. Implicarea în realizarea proiectului numărul necesar de muncitori-specialiști, utilaj și tehnică. Buna coordonare cu factorii implicați și întreprinderile de aprovizionare cu necesarul. Verificarea la timp și calitativă a lucrărilor executate. Certificarea materialelor de import la timp.
- Riscurile care pot apărea la realizarea proiectului sunt situații de urgențe, pandemii, nerespectarea condițiilor contractului de către antreprenor, de care vom ține cont cu strictețe, întru evitarea lor.

### 2. Strategie și resurse

- Studierea profundă și detaliată a proiectelor de execuție și coordonare cu proiectantul;
- Prezența sistematică la șantier, conform cerințelor Autorității contractante și mai des după necesitate;
- Analiza și soluționarea problemelor apărute în comun cu toți factorii implicați în realizarea cu succes a proiectelor;
- Respectarea cu strictețe a prevederilor Legii 721-XIII din 02.02.96;
- Raportarea despre mersul lucrărilor, conform cerințelor Autorității contractante și imediat în informarea AUTORITĂȚII despre problemele apărute, cu sistarea lucrărilor neconforme și convocarea **tuturor factorilor** întru soluționarea lor;
- Respectarea cu strictețe condițiile contractului de prestare a serviciului de supraveghere tehnică;
- Propuneri progresiste pentru reducerea graficului de execuție a lucrărilor, cu argumentarea lor și informarea de îndată a Autorității contractante;
- Solicitarea de la antreprenor și subantreprenor respectarea disciplinei de muncă și TEHNICII SECURITĂȚII la șantier și la locul de trai de către toți angajații întreprinderii;
- Verificarea rapoartelor lucrărilor executate și semnarea lor.

Nivelir, Teodolit, Ruletă, 30m, Riglă-3m, Tahimetru electronic, , GPS, Calculator, Scanner-printer-xerox, Casca-constructor, Costum-constructor, Încălțăminte special, Auto BMW

### 3. Planul de lucru

Respectarea cu strictețe a condițiilor contractului și identificarea la timp a dificultăților apărute pe parcurs, convocare de urgență a factorilor implicați. Monitorizarea permanent a graficului de execuție, inclusiv și calitatea lucrărilor executate de către antreprenor și venirea cu propuneri, către executantul lucrărilor și autoritatea contractantă (în caz de necesitate) de modificare a regimului de lucru, numărul de muncitori antrenați în exercitarea lucrărilor, executarea lucrărilor pe mai multe sectoare, etc., venirea cu propuneri progresiste întru reducerea termenului de realizare a proiectului.

Sarcinile propuse de realizat permanent.

Responsabil de realizarea cu succes a contractului **RT Blișciac Vladimir**