

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului IP Liceul Teoretic "Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca
2. Numărul și data contractului 11/05/2021 №17
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Liceul Teoretic "Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca
4. Adresa beneficiarului MD-6701, MOLDOVA, Бессарабский, or. Basarabeasca, str. Gogol, 8
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) **antreprenor asociat**
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>383 438,74</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>383 438,74</u>	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 1 luna
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №25 din 15.07.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
Data completării: _____
Semnat: eletronic
Nume: Dodica Alina
Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor
Denumirea întreprinderii: SRL "SpeedQual COM"

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. 69
din “ 07 ” mai 2021

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Строительство дороги ул.40 лет Октября села Баурчи р-н Чадыр-Лунга
 2. Numărul și data contractului 24/07/2023 №66
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Baurci
 4. Adresa beneficiarului 6111, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, с.Баурчи (АТО Гагаузия), Lenin 107a
 5. Țara Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - c) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - d) **antreprenor asociat**
 - e) subantreprenor
 7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
încheiat contractul		dolari SUA

 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 502 567.95
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 502 567.95
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 2 luna
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №2 din 22.01.2024
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- Data completării: _____
Semnat: eletronic
Nume: Dodica Alina
Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor
Denumirea întreprinderii: SRL”SpeedQual COM”

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ

№2 от «22» января 2024 г.

Privind lucrarea : «Строительство дороги ул.40 лет Октября с.Баурчи, р-н. Чадыр-Лунга»
В отношении работы: в пределах выделенной суммы в соответствии с решением Сельского Совета с.Баурчи №1/3 от 06 марта 2023г.

executata la obiectul : «Строительство дороги ул.40 лет Октября с.Баурчи, р-н. Чадыр-Лунга»
выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: №66 от 24.07.2023г.
согласно контракта №:

oncheiat ontre: Примэрия с.Баурчи и SRL “SPEEDQUAL COM”,
заключенному между:

pentru ucrarile de: «Строительство дороги ул.40 лет Октября с.Баурчи, р-н. Чадыр-Лунга»

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: 3796/22 din 04.10.2022
Работы выполнены на основании разрешения Agentia pentru Supraveghere Tehnica № 3796/22 от 04.10.2022

1.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul 18.12.2022, find formata din
Приемочная комиссия проводила работы в сроки в составе

Председатель комиссии : Тукан С.И. - примар с.Баурчи

Члены комиссии :

- Кеося Дмитрий Пантелеевич – тех.надзор
- Терзи Анд.Г. – советник с.Баурчи
- Кирли Хар. Хар. – советник с.Баурчи
- Карапиря Ник. Аф. – советник с.Баурчи

2.Au mai participat la receptive : (члены комиссии)

Принимали участие в приемке:

3.Constatarile comisiei de receptive : Документация в комплекте

Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sot incomplete
pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Документация и чертежи полностью укомплектованы

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительного-монтажных работ в приложении №3:

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает : принять объект.

5.Comisiei de receptive, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение
следующим: _____

6. Comisiei de receptive recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: _____

7. Prezentul process-verbal continind ___ foile si ___ anexe numerotate, cu un total de ___ foile, a fost onchiet

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений ___, всего 2 листа был составлен:

Astez «22» января 2024 on 5 exemplare:

Сегодня в 5 экземплярах:

Presedinte Tukan C.I. _____
Председатель:

Члены комиссии:

- Кеоса Дмитрий Пант. _____

- Терзи Анд.Г. _____

- Кирли Хар. Хар. _____

- Карапиря Ник. Аф. _____



8. Conclusia Inspectiei de Stat on Constructii:

Заключение Государственной Инспекции в Строительстве

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

«22» января 2024г.

PEREDAŁ:

SRL "SPEEDQUAL COM"

Додика Алина

(semnatura/подпись)



PRINIAŁ:

Примар с.Баурчи

Тукан С.И.


(semnatura/подпись)

Digitally signed by Dodica Alina
Date: 2024.02.19 19:08:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.17 privind achiziția prin COP

“ 11 ” mai 2021

or. Basarabasca
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1MD-1617971808357** din data 09.04.2021, între **IP LT NICOLAI GOGOL** cu sediul în or. Basarabasca, str. Gogol 8 (denumirea autorității contractante) (localitatea) telefon: 029725216, fax: _____.

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. MD475630 din 19.01.2016 reprezentat prin Director Grancear Olga (numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL SPEEDQUAL COM** (denumirea operatorului economic)

cu sediul în r. Basarabasca, str. 28 iunie 53 (localitatea) telefon: 060242426, fax: _____.

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 30892 din 27.02.2020 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.

în “ ” eliberată de _____ pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate

reprezentat prin director Dodica Alina (numele și funcția conducătorului), în calitate

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **Pavarea curții Liceului Teoretic Nicolai Gogol din or. Basarabasca** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE



ACHIZIȚII PUBLICE

Nr. 25/18-0000000333



Scrisoarea nr. 201/18
din 05.06.2018

CONTRACT Nr. 25

de achiziționare - amenajarea parcului sat. Sadaclia r-I Basarabasca

Cod CPV: 44921300-5

"12 "06 2018

s. Sadaclia
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>SPEEDOFAL COM SRL</u> <i>(denumirea companiei și adresă, sediul, organizației)</i></p> <p>reprezentată prin <u>director Dodica Alina</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza <u>statut</u> <i>(statut, regulamentul, hotărâre etc.)</i></p> <p>denumit(a) în continuare <u>Vânzător/Prestator</u> <u>nr. 25135 din 16.11.2017</u> <i>(se încheie în și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p> <p>pe de o parte,</p>	<p><u>Primaria s. Sadaclia, r-I Basarabasca</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i></p> <p>reprezentată prin <u>primar Baciu V.G.</u> <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza <u>hotăr. judecătorești</u> <i>(statut, regulamentul, hotărâre etc.)</i></p> <p>denumit(s) în continuare <u>Vânzător/Prestator</u> <u>dosar nr. 3-09/15 din 30.06.2015</u> <i>(se încheie în și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p> <p>pe de o parte.</p>

ambii (denumiți(te) în continuare Parti), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea Amenajarea parcului sat. Sadaclia r-ul Basarabasca
(denumirea bunului, serviciului)
denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform cererea ofertelor de preturi
(procedura de achiziție)
în baza deciziei grupului de lucru al Comitetului/Beneficiarului din

12.5. Prezentul Contract este învocat în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat, sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "12" iunie 2018.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: S. Abuc'ia Telefon: 060242436 Cont de decontare: 222411200556055 Bancă: FinComBank SA Adresa poștală a băncii: Cod : 060242436 IBAN: MD2411222411200556055498 Cod fiscal: 1017605005164	Adresa poștală: Primăria s. Sadaclia Telefon: 0297 57 248 Cont de decontare: 226650 Bancă: TREZMD2X Adresa poștală a băncii: Cod IBAN: MD98TRPDBY319220A10868AB Cod Escal: 007601005015

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată:

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

CONTRACT Nr.

privind achiziția prin procedura Cererii Ofertelor de Preuri
a bunurilor (serviciilor)

« 08 » септември 2018г.

Примария Бешалма

(municipiu, oraș, raion)

1. Părțile contractante

SRL SPEEDQUAL COM

(denumirea completă a întreprinderii, asociației, firmei, organizației)

reprezentată prin **директора Додика Алина** „care acționează în baza statutului

(funcția, numele, prenumele)

(regulamentului) și denumită în continuare „Vinzător” **сертификата 25135 от 16.11.2017**

Ф/К 1017605005164

(se indică numărul și data de înregistrare în Registrul comercial al Republicii

Moldova)

sau persoana fizică _____

(numărul pașaportului, domiciliul, codul fiscal)

pe de o parte, și **Примария Бешалма**

(denumirea completă a executorului de buget)

reprezentată prin **Примара В.И.Мош** _____, care

(funcția, numele, prenumele)

Закона о местном публичном управлении, denumită în continuare „Cumpărător”, pe de altă parte

(statut, regulament, hotărâre etc.)



denumiți în continuare „Părți”) au încheiat prezentul Contract, referitor la următoarele.

Conform procedurii de Licităție Publică, deciziei **рабочей группы**

Anexa nr.1
la contractul nr. _____
din «08» септември 2018

SPECIFICAȚIA BUNURILOR (SERVICIILOR)

Nr.	Denumirea Bunurilor (Serviciilor)	Cod CPV	Cantitatea (unit. de măsură)	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Alte
1	устройство тротуара шириной 1,2 метра из брусчатки толщиной 40мм по ул, Ленина	44113130-5	1	455 435.14	546 522.17	455 435.14	546 522.17	
	Total					455 435.14	546 522.17	

<p>“Vinzătorul”:</p> 	<p>“Cumpărătorul”:</p> 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatie capitala drum spre cimitir din pavaj s.BASCALIA
2. Numărul și data contractului 19/04/2021 №48
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Bascalia
4. Adresa beneficiarului _____
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul genegal
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- i) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- j) **antreprenor asociat**
- k) subantreprenor
7. Valoarea contractului _____ exprimată în moneda _____ exprimată în echivalent
în care s-a _____ în dolari SUA
încheiat contractul _____
- a) inițială (la data semnării contractului) 218779,17
- b) finală (la data finalizării contractului) 218779,17
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- h) contractată 1luni
- b) efectiv realizată 3 saptamini
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor №27 din 30.04.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____
Semnat: eletronic
Nume: Dodica Alina
Funcția în cadrul întreprinderii: antreprenor
Denumirea întreprinderii: SRL”SpeedQual COM”

INVESTITOR
Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
din 08 noiembrie 2021

Privind lucrările de reparație capitală a terenului sportiv al Liceului Teoretic A. Pușkin din or. Basarabeasca executat la obiectul Liceului Teoretic A. Pușkin din or. Basarabeasca în cadrul contractului Nr. 23 din 02 septembrie 2020 încheiat între Liceului Teoretic A. Pușkin din or. Basarabeasca și S.R.L. SpeedQual COM pentru lucrările de reparație capitală a terenului sportiv al Liceului Teoretic A. Pușkin din or. Basarabeasca. Lucrările au fost executate în baza extrasului Nr. 30892 din 27.02.2020, eliberată de I.P. Agenția Servicii Publice Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 08.11.2021, fiind formată din:

Presedintele comisiei:

Banari O. – director Liceului Teoretic A. Pușkin

Secretarul comisiei: Podgurschi A. – contabil șef Liceului Teoretic A. Pușkin

Membrii comisiei:

Buzdugan Tatiana – șef gospodărie

Cîrja Galina – profesor

Tucan Vasili - muncitor

(numele, prenumele, funcția)

3. Au mai participat la recepție:

Nagacevschi Andrei - responsabil tehnic

Dzic Sergiu – Serviciul CGCD

Rusu Nina – Serviciul CGCD

Mihailov Sergiu – profesor de educație fizică

(numele, prenumele, calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1. Baza de construcție este în stare bună, și ingradirea teritoriului în partea de sus.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a înălțarea nivelului de apă în terenul de joc ca să se realizeze terenul de joc.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
efectuarea verificării complexe a tuturor lucrărilor executate conform ofertei prezentate, și a devizului și ca urmare prin prezentarea proceselor verbale de recepție a lucrărilor finisate.

7. Prezentul proces-verbal conține - 2 foi și este întocmit astăzi 02.11. 2021

8. Comisia de recepție finală Specialiști:

Președintele comisiei: Banari O.
Secretarul comisiei: Podgurschi A.
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Membrii comisiei:
Buzdugan Tatiana – șef gospodărie
Cîrja Galina – profesor
Tucan Vasili – muncitor
(numele, prenumele, funcția, semnătura)

Au mai participat la recepție:
Nagacevschi Andrei - responsabil etnic
Dzic Sergiu – Serviciul CGCD
Rusu Nina – Serviciul CGCD
Mihailov Sergiu – profesor de educație fizică
(numele, prenumele, semnătura)

Comisia a activat fără prezența responsabilului tehnic.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
" " _____ 2021
L.Ș. _____
(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



INVESTITOR

Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE FINALIZARE A LUCRĂRILOR**

Nr. 9 din 30.07.2021

Privind lucrarea: „Pavarea curții LT Nicolai Gogol” Cod CPV:45200000-9 în cadrul contractului nr. **334 din 18.05.2021** Prezentul contract este încheiat între IP LT N. Gogol și SRL „SpeedQualCom” prezentată prin director Dodica Alina..

1. Lucrările au fost executate în baza **Extras din Registrul de stat Nr. 1017605005164 din 16.11.2017** eliberată de Departamentul înregistrare și licențiere.

2. Comisia de finalizare a lucrarilor

Președintele comisiei:

Grancear O. _____ Directorul LT „N.Gogol”

Secretar comisiei:

Caraiani G. _____ Contabilul Sef

Membrii comisiei:

Pascal E. _____ Șef interimar Direcției învățămînt general Basarabeasca

Popov I. _____ Vicepreședinte raionului pe probleme sociale

Dzie S. _____ Șef Serviciului construcții, gospodărie comunală și drumuri

Rusu N. _____ Specialist principal Serviciului construcții, gospodărie comunală și drumuri

Chiose M. _____ Președinte al comitetului sindical

Gusarova O. _____ Șef de gospodărie

3. Au mai participat la finalizare:

Dodica Alina _____ Director SRL „SpeedQualCom”

Taran Gheorghe _____ Dirijinte de șantier

Ianioglo Piotr _____ Responsabil-technic
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de finalizare:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, sînt complete conform Procesului-Verbal din 21.07.2021

2) lucrările cuprinse au fost executate;

3) în lucrările, din devize s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de finalizare, în urma constatărilor făcute, propune:

„Pavarea curții LT Nicolai Gogol” Cod CPV:45200000-9 in suma 151705.54 lei, să fie primită.

6. Comisia de finalizare motivează propunerea făcută prin:
Lucrările fiind finisate.

7. Comisia de finalizare recomandă următoarele:

Lucrările să fie primite.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „**Lucrările de instalarea ferestrelor și ușilor din PVC LT Nicolai Gogol**” Cod CPV:45311000-0 conform certificatului despre rezultatele inspectării, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul Proces-Verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 30 iulie 2021 la _____ în 3 exemplare.

Comisia de finalizare:

Președintele comisiei:

Grancear O. _____

Secretar comisiei:

Caraiani G. _____

Membrii comisiei:

Pascal E. _____

Dzic S. _____

Rusu N. _____

Chiose M. _____

Gusarova O. _____

(numele, prenumele, semnătura)

Dodica Alina _____

Taran Gheorghe _____

Ianioglo P. _____

9. Lucrarea este primită.

TRANSMISA
EXECUTANTULUI
" 30 " iulie 2021
L.S. _____
(semnătura)

PRIMITĂ
INVESTITORUL
" 30 " iulie 2021
L.S. _____
(semnătura)

Comisia de recepție finală

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul „Pavarea curții LT Nicolai Gogol” Cod CPV: 45200000-9, conform certificatului despre rezultatele inspecției, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul Proces-Verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi la 21 iulie 2021 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Grancear O. _____

Secretar comisiei:

Caraiani G. _____

Membrii comisiei:

Pascal E. _____

Dzie S. _____

Rusu N. _____

Chiose M. _____

Gusarova O. _____

(numele, prenumele, semnătura)

Dodica Alina _____

Taran Gheorghe _____

Ianioglo P. _____

9. “Pavarea curții LT Nicolai Gogol” sunt proruse spre comisia finală.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

"21" iulie 2021

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

"21" iulie 2021

L.Ș. _____

(semnătura)

INVESTITOR: Примария мун. Чадыр-Лунга
BENEFICIAR

Приложение N
к Положению о приемке
строительных работ
и установленного оборудования

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 3 din 07/03/2024

privind lucrarea: «строительство местной дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга в твёрдом покрытии»

executată la obiectul строительство местной дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга в твёрдом покрытии

în cadrul contractului nr. 125 din 04.08.2023 încheiat între Primăria mun. Ceadir-Lunga și SRL „SpeedQual Com” S.R.L. pentru lucrările « Строительство местной дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга в твёрдом покрытии »

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.47 от 12.09.2023, eliberată de примэрией мун. Чадыр-Лунга la « строительство местной дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга в твёрдом покрытии », cu valabilitate pînă la 6 месяцев со дня выдачи.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 07/03/2024, fiind formată din: Președinte comisiei: Стамов Михаил Петрович- заместитель примара мун. Чадыр-Лунга

Membrii comisiei:

Балов Илья – гл.архитектор мун. Чадыр-Лунга

Орманжи Иван. – и.о. специалиста по земельным отношениям примэрии мун. Чадыр - Лунга

Капсомун Алексей.– инженер по эксплуатации дорог, коммуникаций, благоустройству и недвижимости мун. Чадыр - Лунга

Кулева Ольга – зам. гл. бухгалтера мун. Чадыр-Лунга
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:
Dodica Alina, директор SRL „SpeedQual Com”
(numele, prenumele) (calitatea)

Янак Пётр Иванович, технадзор
(numele, prenumele) (calitatea)

Орманжи А.И., представитель А.О. «Арă – Термо»
(numele, prenumele) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor: « Строительство местной дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга в твёрдом покрытии » sunt cuprinse în Anexele nr.1, 2, 3, la acest proces verbal.

Anexa1: piesele din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

Anexa2: lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

Anexa3: în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: Допустить объект, «Строительство местной дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга в твёрдом покрытии» к приемке по окончанию строительно-монтажных работ. После завершения гарантийного срока – 60 мес. представить объект комиссии для окончательной приемки по истечении гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством РМ.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Окончание выполнения работ в соответствии с тендерным заданием и проектно-документацией.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Провести приемку объекта «Строительство местной дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга в твёрдом покрытии» по окончанию строительных работ.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală мун. Чадыр-Лунга по ул. Гагарина, destinați
земли в черте населенных пунктов, folosință прилегающий к общественным дорогам в черт
населенных пунктов (зона улиц) compus din următoarele construcții «Строительство местной
дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга в твёрдом покрытии» состоящее из – 2000 м. кв
брусчатки и 750 м. п. бордюров ;

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat
astăzi 07/03/ 2024, la ora 13⁰⁰, în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică: _____

Comisia de recepție:

Președinte comisiei: Стамов М.П. _____

Membrii comisiei: Specialiști:

Балов Илья. – гл. архитектор мун. Чадыр-Лунга _____

Орманжи Иван. – и. о. специалиста
по земельным отношениям примэрии мун. Чадыр - Лунга _____

Капсомун Алексей. – инженер по эксплуатации дорог,
коммуникаций, благоустройству и недвижимости мун. Чадыр - Лунга _____

Кулева Ольга – зам. гл. бухгалтера мун. Чадыр-Лунга
(numele, prenumele, semnătura) _____

Орманжи А.Н., представитель А.О. «Арă – Термо» _____

Янак Петр Иванович, технадзор _____



(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea «строительство местной дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга в твёрдом покрытии» este:

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:
SRL „SpeedQual Com” S.R.L.
"07" martie 2024

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:
Примэрия мун. Чадыр-Лунга
" 07" martie 2024

(semnătura)



АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№2 от «22» января 2024 г.

Privind lucrarea : «Строительство дороги ул.40 лет Октября с.Баурчи, р-н. Чадыр-Лунга»

В отношении работы: в пределах выделенной суммы в соответствии с решением Сельского Совета с.Баурчи №1/3 от 06 марта 2023г.

executata la obiectul : «Строительство дороги ул.40 лет Октября с.Баурчи, р-н. Чадыр-Лунга»

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.: №66 от 24.07.2023г.

согласно контракта №:

oncheiat ontre: Примэрия с.Баурчи и SRL “SPEEDQUAL COM”,

заключенному между:

pentru ucrarili de: «Строительство дороги ул.40 лет Октября с.Баурчи, р-н. Чадыр-Лунга»

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: 3796/22 din 04.10.2022

Работы выполнены на основании разрешения Agentia pentru Supraveghere Tehnica № 3796/22 от 04.10.2022

1.Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul 18.12.2022, find formata din

Приемочная комиссия проводила работы в сроки

в составе

Председатель комиссии : Тукан С.И. - примар с.Баурчи

Члены комиссии :

-Кеося Дмитрий Пантелеевич – тех.надзор

-Терзи Анд.Г. – советник с.Баурчи

- Кирли Хар. Хар. – советник с.Баурчи

- Карапиря Ник. Аф. – советник с.Баурчи

2.Au mai participat la receptive : (члены комиссии)

Принимали участие в приемке:

3.Constatarile comisiei de receptive : Документация в комплекте

Приемочная комиссия установила:

3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sot incomplete pieseke cuprinse on lista anexa nr.:

Документация и чертежи полностью укомплектованы

3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3:

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает : принять объект.

5.Comisiei de receptive, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: _____

6. Comisiei de receptive recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: _____

7. Prezentul process-verbal continind ___ foile si ___ anexe numerotate, cu un total de ___ foile, a fost onchiet

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений ___, всего 2 листа был составлен:

Astez «22» января 2024 on 5 exemplare:

Сегодня

в 5 экземплярах:

Presidente Tukan C.I. _____

Председатель:

Члены комиссии:

- Кеоса Дмитрий Пант. _____

- Терзи Анд.Г. _____

- Кирли Хар. Хар. _____

- Карапирия Ник. Аф. _____



8. Conclusia Inspectiei de Stat on Constructii:

Заключение Государственной Инспекции в Строительстве

Строительные работы выполнены в объеме, предусмотренном проектной документацией. Исполнительная документация комплектна. Инвестору предлагается, после устранения замечаний, представить комиссии объект к окончательной приемке.

«22» января 2024г.

PEREDAL:

SRL "SPEEDQUAL COM"

PRINYAL:

Примар с.Баурчи

Додика Алина



(semnatura/подпись)

Тукан С.И.



(semnatura/подпись)

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 66
о закупке работ по строительству дороги ул.40 лет Октября с.Баурчи

" 24 " июля 2023 г.

с. Баурчи
(муниципий, город)

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен в соответствии с процедурой государственных закупок MTender ID: ocds-b3wdf1-MD-1688565709346 от 05.07.2023 проведенного методом конкурса ценовых офферт, также на основании решения рабочей группы Покупателя/Бенефициара № 32 от «17» июля 2023г.,

между Примэрия села Баурчи, с местонахождением в
(наименование закупающего органа)
с.Баурчи, Чадыр-Лунгский р-н
(населенный пункт)

ул. Ленина,107А, телефон: 0291333310, факс: _____, идентификационный номер _____
в лице Примара Карапиря Н.А.

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL "SPEEDQUAL COM",

(наименование экономического оператора)

С местонахождением в or.Basarabeasca, str.28 iunie. 53,

(населенный пункт)

телефон: +37369310427, факс: _____, идентификационный номер 1017605005164,
авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение № 3796/22 от "04" 10. 2022 года,
выданное Agentia pentru Supraveghere Tehnica, сроком на 12 месяцев,

для видов деятельности строительных работ,

в лице Додика Алина, в качестве Подрядчика, с другой стороны.

(фамилия и должность руководителя)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить *работы по строительству дороги ул. 40 лет Октября села Баурчи* в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет **3** месяца и _____ дней с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

вызванных Бенефициаром;

вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой