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CONTRAсT DE ANTREPKIzД Nr. 52
privind achizi{ia рriп licita{ie deschisб

" 06 " aprilie 2021 mun. Bбlti
(municipiu, оrа9)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizilie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1б14934409385 din data de 05.03.2021, iпtrе Рrimйriа mчп. Bйlti, cu sediul in muп. Bйlti.

str. Independentei. 1, teleforr/fax Q3l)- 2-45-2l, e-mail: dec.primaria.balti@mail.ru,
autentificat prin cod unic de inregistrare, cu nr. 10076010031б1, reprezentat prin Рrimаr
interimar al muп. Bёlti Nicolai Grigorisin, in calitate de Beneficiar, ре de о раrtе, qi

SRL ''Yladmih Соmрапу", сu sediul in muп. Bilti. str. ýt. Cel Маrе 2, telefon: 0б9323903,

e-mail: srlvladmih@mail.ru. autentificat prin cod unic de ?nregistrare пr. 1014б02000950.

rеprеzеntatprinЩ,inсalitatеdеAntrеprеnorgеneral,pеdеalt1partе.

1. OBIECTULCONTRACTULUI
Дпtrерrепоrul general se obligй s[ execute lucrdrile cle "Repara|ia capitald а iпveliEalui

рiеtопоl (sеgmепtе par|iole) diп str, Decebal, de la str. Т. Иadimiresca рiпd la str. L
Frапсо", in conformitate crr detaliile de exectrtie, precul1l 9i а normativelor, standardelor qi

prescrip{iilor tehnice in vigoare.

Cod СРY: 45233253-2.

2. рЕRюАDА DE EXECUTIE
2.1 Durata de cxectrlie а luсгtirilоr contractate este maxim 1,5 luni, inceptrtul lucrйrilor- dupй

inregistrarea contractului 1а МF-ТR Nord.

2.2 Graficul de exectt{ie а l,.rcrйrilor se va efectua сопfоrm specifica{iei din anexa prezentului

contract.

2.J l?еriоасlа de exectrJie poate fi prelr,rngit1 dасё constrAngerea activitйlii se datoTeazй

urmёtоаrеiоr cauze:

а) generate de Beneticiar,;

ь) datoritб unot grеVе organizate de federa{ia sindicatelor de rаmurd la nivel na{ional 9i

recunoscrtle са legalc рriп justi{ie аlе personalrrlui Antreprenorultri general sau са
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ulTnare а чпоr evenimente similare desЙqurate

furпizоr al Antreprenorului general;

с) datoritё fortei majore sau altei situa|ii extreme

Апtrерrепоrul gепеrа1;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicё respectarea iп executie а поrmеlоr 9i

reglementёrilor tehnice in vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;

е) calamitбJilor naturale recunoscute de autoritatea 1еgаlй.

2.4 Conform dispozitiei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia

luсrёrilоr sau а unor рйrfi аlе acestora ре о durаtё qi in modul in саrе Beneficiarul considerё

necesar. Ре timpul suspendёrii, Antreprenorul general va proteja 9i conserva lucrйrile in

mod corespunzёtor, аýа cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate iп

urmа sistёrii luсrйrilоr suportate de Antreprenorul general чоr fi plёtite de cйtre Вепеfiсiаr.

in cazul sistёrii lucrйrilor Sau а unor рйr{i din ele, din inijiativa Antreprenorului general,

acesta suроrtё ре timpul suspendйrii toate cheltuielile, privind protejarea 9i conservarea

luсrбrilоr cu Ьuпб diligent6.

2.SLaterminarea lucrёrilor, Апtrерrепоrul general va notifica Beneficiarul сё sint indeplinite

condiliile de receplie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificйri,

Beneficiarul va convoca comisia de receptie pentru terminarea luсrйrilоr.

2.6 in baza documentelor de сопfirmаrе а executiei qi а constatйTilor efectuate ре teren,

Вепеfiсiаrчl va aprecia dасё sint intrr,rnite condiliile pentru апuп{аrеа comisiei de receptie.

in cazul in саrе se constatё сй sint lipsuri qi deГrcienle acestea vor fi aduse la cunoqtintё 9i

remediate din contul Дпtrерrепоrului general, stabilindu-se termenele necesare pentru

finalizare sau remediere. Dupё constatarea lichidёrii tutчrоr lipsurilor 9i deficientelor, 1а о

почб solicitare а Дпtrерrепоrulчi general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

comisia de receptie va constata realizaTea luсrбrilоr in conformitate cu documentatia de

execu{ie, cu reglementёrile. iп vigoare 9i cu prevederile din contract. in funcfe de

constatйrile йcute Вепеfiсiаrul va арrоьа sau va respinge recep{ia. Receptia poate fi йсutй

gi pentru par{i de construc{ie distincte fizic qi fuцсtiопаl,

3. YДLОДRЕД LUCRДRIIOR ýI МОDДLIТДТILЕ DE РLДТД

з. t valoarea lucririlor се reprezintё obiectul prezentului contract este de

з.2 AchitЁrile чоr fi efectuate in limita alocдrilor din creditul bancar, conform contractului nr.

вL/619075б7100 din 14.07.2020, in termen de 15 zile, in Ьма facturilor Гrscale, dupб

рrimirеа proceselor - verbale de recep{ie а lчсrёrilоr executate, semnate qi acceptate de

cбtre Beneficiar. дсhitаrеа рlё{ilоr se va efectua in lei moldovene;ti ре contul de dесопtаrе

al Antreprenorului General, indicat in prezentul contract,

з.з Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie а luсrйrilоr executate iп termen de 5

zile calendaristice de la primirea acestora de 1а Antreprenorul General,

з.4 Pentru demaraea lucrlrilor Beneficiarul va achita in avans 0 о/о arUal din suma alocatiilor

anuale estimate in contract.

з.5 Plata facturii finale Se va face imediat duрб verificarea 9i acceptarea situatiei de рlаtё

definitive de сйtrе Вепеfiсiаr. Dасй verificarea se prelungeýte din diferite motive, dar in

special datoritё unor eventuale litigii, contravaloarea luсrёrilоr саrе nu sint iп litigiu va fi

plбtitб imediat.

la un operator economic саrе este un

neimputabile qi imprevizibile pentru

.-

g 4 888 0б7lеi 82 bani (inclusiv ТVА).

-*/



12,7 Beneficiarul vа convoca comisia de rесер{iе саrе va efectua recep{ia cantitativёcalitativё а luсrёrilоr executate iп maximum l5 zile de la data rezilierii contractului.
13. DISPOZITII FINALE

urmйtоаrеIе documente чоr fi citite 9i vor fi interpretate саprezentului contract:
а) Caietul de sarcini;
Ь) Рrорuпеrеа tehnicй;
с) Oferta fiпапсiаrй;
d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;е) Garanlia de Ьuпй executie.

Documentele contractului чоr fi intocmite iп limba rоmбпё.iп cazurile in саrе араr ambiguitёli sau discrepanJe iп clauzele
acestea чоr fi clarificate de Beneficiar, care va emite instruc{iuni
Antreprenorul general.

l3,4 prezentul Сопtrасt reprezintй acordul de voin!ё al pёrlilor qi se сопsidеrй semnat la dataарliсйrii ultimei semnйturi de сйtrе una dintre рёrli.13,5 Prezentul Contract incheiat intre Antreprenorul general qi Beneficiar este valabil рiпй laз1.12.2021.
13,6 pentru сопfirmаrеа сеlоr mentionate, pa4ile au semnat prezentul contract inconformitate cu legisla{ia Republicii Moldova, Ia data 9i anul indicate, fiind valabil рбпйla receplia fiпаlё а lucrйrilor.

lз.2
13.3

15. SEMNДTURILE PДRTILOR
ANTREPRENOR GENERAL

рrimаr iпtеrimаr
аlmuп. ВёIti

parte integrantй а

prezentului contract,
in acest sens pentru

oordonat:

V. Balan

М. Nеgru

Contabilge

14, RE.HIZITELE JURIDI.E, P.ýTALB ýI DE PLATI ALE PДRTIL.R
АNтRЕрRЕNбптiъЕNЕRАL BENEFICIAR@
Adresa: mun.Bilti, str. ýt.."l Mu../ Adresa: mun.Bil{i, str. I
Telefon: 069з2з90з Telefon: (23l) 2-45-2l ; (2З l) 5-46-6З
EmaiI : srlvladmih@maiI.ru

Email : dес.рrimаriа.ЬаIti@mаil.ru
Banca: ВС "Moldova АgrЪЙБпК'' S,Ч" Вапса: МF-ТR Nord-Bйlfi
Cod: AGRNMD2X488 Cod: TREZMD2X
IBAN : MD7OAG0000000225 1226SЛ S IвлN.J/QJо. |л,оF у//,Cod fiscal: 1 0l4602000950 Cod fiscal: 100760l003 16l

ýefal DGC
ýef DJ

v. zincovschii



Anexa nr.l
la contractul nr. 52 din 06.04.2021

Specifica{ia de рrеt а luсrйrilоr

\r.
d/o Denumirea lчсrйrilоr

cantitatea/
чоIчmul
(U.M.)

sчmа totali
(fЕrй ТVА),

lei

sumа tоtаlй
(inclusiv ТVА),

Iei

1

Antreprenorul general se obligй sё
execute luсrёrilе de "Reparatia capitalё
а inveliEului pietonal (segmente
partiale) din str. Decebal, de la str. Т.
Vladimirescu рiпй la str. I. Frапсо"
(сопfоrm devizului local - Fоrmulаr Nr. 3;
5;7 la contract)

1 serv. 4 07з з89,85 4 888 067,82

TotaI 4 888 067,82

ANTREPRENOR GENERAL

",фM.Negru

L.ý.

v. zincovschii

L
рrimаr interimar



Апеха пr. 1

la RegularTentul de recep{ie

INVESTITOR _ PRIMARIA M.BALTI u construc{iilor qi instala{iilor afЫente

PROCES-VERBAL
de recep{ie la tеrmiпаrеа lчсrйrilоr

xr.,Nl din 08.09.202l

Privind lucrarea <Reparafia capitalё>
executatй la obiectul <Repara{ia capitalй а inveliqului pietonal (segmente раr{iаlе) din str.Decebalo
de la str.T.Vladimirescu рiпi la str.I.Frапсо)> in cadrul contractului nr. 52 din 06.04.2021 incheiat
intre Рrimйriа m.Bйlti si SRL <Vladmih Соmрапу) pentru luсrйrilе de reparalia capitalй а

trotuarului pietona1.

Luсrйrilе au fost executate in baza autoriza{iei пr. - eliberate de - la_____- , cu
valabilitate рiпй la

2. Comisia de rесер{iе gi-a desйgurat activitatea in intervalul 08.09.2021
fiind fоrmаt5 din: Presedintele comisiei: d-l Grigoriqin N.N. - vice-primar al m.Вйl{i

Membrii comisiei:
1. d-l Zincovschii V.I. - qeful DGC al рrimiriеi
2. d-l Budare{chi V.D. - comisar principal SSCR а SST;i AR al IP Вйl{i
3. d-l Macovschi I.I. - qeful DAU al Primiriei
4. d-l Bejenari V.G. - specialist principal al DAU
5. d-na Вrаgаri L.l. - administrator al IM DCC CU m.Bйlti
б. d-na Rusnac N.S. - responsabiI tehnic atestat
7. d-l Loris I.V. - responsabil tehnic atestat
8. d-na Bariqpoli М.А. - responsabil tehnic atestat.

З. Аu mai participat la receptie:
d-l Negru М. - dirесtоrчl SRL <Vladmih Соmрапу>
administratorul DRCD

4. Constatarile comisiei de receplie:
l) din documentalia scrisё Ei desenatй, саrе trebuia prezentatй, au lipsit sau sint incomplete piesele

cuprinse in lista-ar-rexй пr.1
2) luсrйrilе cuprinse in lista-anexбnr.2 пu au fost executate;

3) in lucrйrile, cuprinse ?n lista-anexй пr.3, пu s-au respectat prevederile proiectului.

5, Comisia de receplie, iп urmа сопstаtйrilоr йcute, рrорuпе:
De receptionat obiectul <Repara{ia capitalй а inveliqului pietonal (segmente раr(iаlе) din

str.Decebal, de la str.T.Vladimirescu рiпй la str.I.Frапсо)> .

6. Comisia de recep[ie motiveazй propunerea йсutё рriп:
Lucrйrile ре obiectul <Repara{ia capitalй а inveligului pietonal (segmente par{iale) din str.Decebal,
de la str.T.Vladimirescu рiпй la str.[.Frапсо)> s-au terminat.

7. Conrisia de rесерliе гесоmапdй urmйtоагеlе:

De rесерliопаt obiectul <Repara{ia сарitаlй а inveliqului pietonal (segmente par{iale) din

str.Decebal, de la str.T.Yladimirescu рiпй la str.l.Franco)> pentru exploatare.



7l. Dеsсriеrеа obiectului recomandat spre rесер!iе:

Obiectul cu пumбrul cadastral 
' 

, adresa pogtalй str.Decebal, destinalia -trotuarul pietonal.

compus din urmйtоаrеlе construc(ii :

_ straturi de fuпсtауiе сliп piatra spartd h_I2 ctll _ 8818,20 m2;

- pavaje exebutate сliп pldci cle trotuare сliп ЬеlоП prelabricat vibropresal (GRI) h-6сtп - 730б,55 m2;

-pouojn executate diп pldci rle trotttare сliп Ьеtоп prefabrical vibropresat (RO$U) h-6сm - 1468,35 m2;

_boriu* tпici ]00x2ix8 сm _ 2414,55 m; bordure 100хзOхl5 сm _ 490,0 пl;

-riclicarea la пiчеlul strdzii а capacelor rle la сdmiпеlе de vizitare - 27 bttc,;

-mопtаrеа capacelor diпfопtd - 7 huс,

8. Prezentul proces-verbal, conlinind _1* file qi _3_ апехе numerotate, cu un total de _4_ file, а

fost incheiat astйzi 08,09,2021 la ., in _6_ ехеmрlаrе,

Comisia de receplie:

Pregedintele d-l Grigoriqin N.N.

МеmЬri:
d-l ZiпсЬтsспгтL

d-l Budare{chi V.D

d-l Macovschi

d-l Веjепаri V.

d-na Вr

d-l Loris l

d-na Bariqpoli М Г"оп\ý
}_ý-
цf\

9.Luсrarеauк.pu.uWnveli9uluipietonаl(sеgmentepаr{iаle)dinstr.Deсebаl,delа
str.T.Vladimirescu рiпй lТýif,I.Franco)>) este

TRANSMISA:
EXECUTANTUL: SRL KVladmih Соmрапу>

PRlMITA:
INVESTI

/ / щANAGEMENTULYЖГr$ёёUплвttтгlоп l*

FнýътIl!гЫs
8а*я



Апеха пr.1

la procesul - verbal de recep{ie la terminarea luсrйrilоr
nr.&& din 08.09.2021

Larisa Bragari Administratorul iM псс сu

Responsabil tehnic tM ОСС CUNadejda R

Lista pieselor din documentatia scrise si desenate а obiectului
саrе sunt lipsй sau incomplete.



Апеха пr.2

la procesul - чеrьаl de recep{ie la tеrmiпаrеа lucrйrilor
оr. ,LL din _08,09,2021

Lista luсrйrilоr сuрriпsе iп Documenta{ia Tehnicй се п-аu fost executate,

Larisa Вrаgаri trаtоrul iM рсс cu

Nadejda Rus sabil tehnic iM псс cu



Anexa пr.3

Ia procesul - чеrьаl de recep(ie la terminarea lчсrйrilоr

"r..0I din _08.09. 2021

Lista luсrйrilоr cuprinse in Documentatia Теhпiсй la саrе пu s-a

respectat preyederile proiectului

Larisa Вrаgаri

Nadejda Rusnac

ministratorul iM рсс cu

Responsabil tehnic iM РСС CU



Е

дпеха пr.4

construcliei

!Ц2 pf,aB.ag.lU.l/.

Lista luсrйrilоr ре specialitaцi се au fost executate 9i recep{ionate ре parcursul

Suma luсrйrilоr, MPLDепumirеа luсririlоr

ffi"da|ie diп piotra spartй h-12

сm - 8818,20 m2;
- pavaje executate diп pldci de trotuare diп Ьеtоп

pie|oiricot vibropresat (GRI) h,6сm - 7306,55 m2;
'-pivaje 

executate diп pldci de troluare diп Ьеtоп
jrefabricat vibropresat (RO$U) h-6сm - 1468,35 m2;
'-birdure miсi 100х20х8 сm - 2414,55 m; bordure

100x3Oxl5 сm - 490,0 m;

-ridicarea la пiчеlul strdzii а capacelor de la сdmiпеlе

de vizitare - 27 Ьuс.;
-mопtаrеа capacelor diп fопtd - 7 Ьuс,

Altele
4961388,82lei (сu ТVАToTAL

Larisa Вrа!аri

Nadejda Rчsпас

inistratorut iM псс cu

Responsabil tehnic iM UСС СU
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