

Договор на строительство

№ 17/3

«17» 02-2022 г.

г. Кахул

SRL "Cahul gaz", именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Валаки Валерий, действующего на основании Устава и SRL "Polilog", именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Чiorба Елена, действующей на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем,

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект:

«Газификация с. Бурчи Молдовень Кахульского р-на»

и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительные-монтажные работы с использованием материалов «Подрядчика», в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ составляет 1021833,15 лей (без НДС) к которому добавлен НДС на сумму 204366,63 лей.

2.2. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью 100% в течение 90 календарных дней с момента получения «Заказчиком» налоговой накладной после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

2.3. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 3 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 календарных дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.4. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.5. Стороны обязуются в письменной форме сообщать об изменении или иных сведениях, связанных с исполнением по настоящему Договору.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL "Cahul gaz"
г. Кахул, ул. М. Витязу, №49
B.C. "VICTORIABANK" S.A.
IBAN: MD46V102251090000007MDL
Ф/к 1003603150315
НДС 3400363

Директор SRL "Cahul gaz"



«ПОДРЯДЧИК»

SRL "Polilog"
г. Кишинев, г. Крикова, ул. Дойна, 2
IBAN: MD19ML000000022510301688
BIC: MOLDMO2X330
B.C. "Moldindconbank" SA sucursala "Zorile"
(mun. Chisinau, str. Calea Ieşilor, 8)
Ф/к 1004600043156
НДС 0605753

Директор SRL "Polilog"



Чiorба Елена

NCM G.05/01-2014

Act de recepție a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

Gazoduct de pr. medie și joasă s. Baurci-Moldoveni, r-l Cahul (PRG 63)

s. Baurci-Moldoveni r. Cahul

17/07/2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Valachi Valeriu	Director SRL "Cahul-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Chirilenco Iurie	Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Olaru Alexandru	Inginer SRL "Candisgaz"
Reprezentantul AST	Demışcan Ruslan	Șef adjunct DSSAG

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct de pr. medie și joasă s. Baurci-Moldoveni, r-l Cahul (PRG 63)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. medie:

Suprateran - DN 25 L=0,6m

Utilaj - ERG-SE 50/2 DN 25 - 1 buc.

Gazoduct de pr. joasă:

Suprateran - D 76 L=1m; D 57 L=40m; D32 L=71m; D 25 L=9,5m; D20 L=44m/ L=165,5m

Subteran- PE D 75 L=150m; D 63 L=205m; D 50 L=50m; D 40 L=170m; D 32 L=315m/ L=990m

TOTAL L=1156,1m (23 consumatori - 19 ieșiri din pământ)

2. Proiectul 021.P/2005-RGE (planșa 6/8) elaborat de SRL "Candisgaz"

3. Lucrările de construcție- montare au fost efectuate în perioada:

inceputul lucrărilor 10 03 2022

Finisarea lucrărilor 25 05 2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executivă) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executivă anexată din " " 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei - Valachi Valeriu Director SRL "Cahul-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare - Olaru Alexandru Inginer SRL "Candisgaz"

Reprezentantul AST - Demışcan Ruslan Șef adjunct DSSAG

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General - Ciorba Radu Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului - Chirilenco Iurie Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"

**Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

Gazoduct de pr. medie și joasă s. Baurci-Moldoveni, r-l Cahul (PRG 3)

s. Baurci-Moldoveni r. Cahul

16.07.2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Valachi Valeriu	Director SRL "Cahul-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Chirilenco Iurie	Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Olaru Alexandru	Inginer SRL "Candisgaz"
Reprezentantul AST	Demışcan Ruslan	Șef adjunct DSSAG

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct de pr. medie și joasă s. Baurci-Moldoveni, r-l Cahul (PRG 3)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. medie:

Suprateran - DN 50 L=1,2m; DN 32 L=20,6m

Subteran - PE D 40 L=150m

Jt-laj - ERG-SE 50/2 DN 25 - 1 buc.

Gazoduct de pr. joasă:

Suprateran - D 76 L=1m; D 25 L=9,5m; D20 L=39m/ L=49,5m

Subteran - PE D 75 L=210m; D 63 L=140m; D 50 L=220m; D 40 L=110m; D 32 L=504m/ L=1184m

TOTAL L=1405,3m (20 consumatori - 19 ieșiri din pământ)

2. Proiectul 021.P/2005-RGE (planșa 6/7) elaborat de SRL "Candisgaz"

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

Începutul lucrărilor 10.03.2022

Finisarea lucrărilor 25.05.2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din " " 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei:

Reprezentantul Beneficiarului

Valachi Valeriu

Director SRL "Cahul-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Olaru Alexandru

Inginer SRL "Candisgaz"

Reprezentantul AST

Demışcan Ruslan

Șef adjunct DSSAG

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General

Ciorba Radu

Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului

Chirilenco Iurie

Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"

**Act de recepție
a obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor**

Gazoduct de pr. medie și joasă s. Baurci-Moldoveni, r-l Cahul (PRG 28)

s. Baurci-Moldoveni r. Cahul

16.04.2022

Comisia de recepție în componența:

Președintele comisiei- Reprezentantul Beneficiarului	Valachi Valeriu	Director SRL "Cahul-Gaz"
Reprezentantul Beneficiarului	Chirilenco Iurie	Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"
Membrii comisiei - reprezentanți:		
Reprezentantul Antreprenorului General	Ciorba Radu	Director SRL "Polilog"
Reprezentantul organizației de proiectare	Olaru Alexandru	Inginer SRL "Candisgaz"
Reprezentantul AST	Demışcan Ruslan	Șef adjunct DSSAG

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru recepție obiectul finisat de construcție:

Gazoduct de pr. medie și joasă s. Baurci-Moldoveni, r-l Cahul (PRG 28)

La obiectul finisat de construcție au fost efectuate următoarele lucrări:

Gazoduct de pr. medie:

Suprateran - DN 25 L=0,6m

Subteran - PE D 32 L=15m

Jt-laj - ERG-SE 50/2 DN 25 - 1 buc.

Gazoduct de pr. joasă:

Suprateran - D 57 L=1m; D 25 L=5,5m; D20 L=22m/ L=28,5m

Subteran - PE D 50 L=220m; D 40 L=160m; D 32 L=256m/ L=633m

TOTAL L=661,5m (11 ieșiri din pământ)

2. Proiectul 021.P/2005-RGE (planșa 6/7) elaborat de SRL "Candisgaz"

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

Începutul lucrărilor 10.03.2022

Finisarea lucrărilor 25.05.2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de recepție a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.

Decizia comisiei de recepție:

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru recepție se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din " " 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei:

Reprezentantul Beneficiarului

Valachi Valeriu

Director SRL "Cahul-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare

Olaru Alexandru

Inginer SRL "Candisgaz"

Reprezentantul AST

Demışcan Ruslan

Șef adjunct DSSAG

Obiectul este predat de:

Reprezentantul Antreprenorului General

Ciorba Radu

Director SRL "Polilog"

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului

Chirilenco Iurie

Inginer șef SRL "Cahul-Gaz"

POLILOG SRL

Data documentului / Data înregistrării 14.03.2022 / 14.03.2022		8. Foia de parcurs Путевой лист	
1. Emitent: Polilog SRL, or. Cricova, str. Doina 2, IBAN MD19ML000000022510301688		9. Transportator: - Перевозчик	
2. Cumpărător/beneficiar: Cahul Gaz SRL, or. Cahul, str. M. Viteazu 49, IBAN MD46VI022510900000007MDL		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
3. Denumire / Назначение		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
4. Documente anexate: Прилагаемые документы		Proces-verbal luna martie 2022	
5. Punct incarcare: Пункт загрузки		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки	
or. Cricova, str. Doina 2		or. Cahul, str. M. Viteazu 49	
10.1 Denumirea marfurilor/ activelor, serviciilor si codul pozitiei tarifare al marfii/ activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitatea de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor/ activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг
10.4 Pretul unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA Ставка НДС %
10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea marfurilor/ activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация
10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.28a s. Baurci-Moldoveni, r. Cahul		<>	1
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.63a s. Baurci-Moldoveni, r. Cahul		<>	1
Gazoductul punctului de reglare masurare nr.3a s. Baurci-Moldoveni, r. Cahul		<>	1
11. TOTAL (pe pagina)		416549.45	X
12. TOTAL (pe factura fiscala)		416549.45	X
13. Pentru predarea marfurilor/ activelor (serviciilor): Сдал товары/ активы (услуги)		Director comercial / Ciorba Radu	
14. Pentru primirea marfurilor/ activelor (serviciilor): Снял товары/ активы (услуги)		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись	
15. Pentru primirea marfurilor/ activelor intermediar (transportatorului): Снял товары/ активы посредник (перевозчик)		Director comercial Ciorba Radu	
16. Pentru primirea marfurilor/ activelor intermediar (transportatorului): Снял товары/ активы посредник (перевозчик)		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись	
17. Primit marfurile/ activale (serviciile) cumparatorul / beneficiarul: Принял товары/ активы (услуги) покупатель/ получатель		Functia, numele, prenumele si semnatura/Dолжность, фамилия, имя и подпись	

Antreprindere SRL "Puls" (denumirea)
Investitor SRL "Cahul-gaz" (denumirea)
Obiect Post de reglare masurare nr.3 sat.Baurci Moldoveni r-nul Cahul

Valoarea lucrarilor executate 27.324,00 lei

Proces-verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe la data 20.02.22

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrarii	U.M.	Cantitate	Est. inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (lei/5000 lei) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1		1. PRG cu DCR-502 (50m3) cu doua linii				
		PRG cu DCR-502 (50m3) cu doua linii	huc	1,00	22.500,00	22.500,00
		Total	lei		22.500,00	
		Total capitol: inclusiv salaria				22.500,00
		Total	lei		22.500,00	
		Cheltuieli de deplasare	1,3 %		270,00	
		TOTAL			22.770,00	
		TVA	20 %		4.554,00	
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				27.324,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprindere SRL "Puls" (denumirea)
Director Clotia R. (functie, nume, prenume, semnatura)

Investitor SRL "Cahul-gaz" (denumirea)
Director Valeriu Valeriu (functie, nume, prenume, semnatura)

Antreprindere SRL "Puls" (denumirea)
Investitor SRL "Cahul-gaz" (denumirea)
Obiect Gazdărire sat.Baurci Moldoveni, r-nul Cahul (PRG nr.3) PM/PJ.

Valoarea lucrarilor executate 161.486,35 lei

Proces-verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe la data 20.02.22

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrarii	U.M.	Cantitate	Est. inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (lei/5000 lei) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	GD5A	1. Presiune medie Duple N-3 DCR 50-2-1 buc. Inalta-13politeza				
		Proba preliminară pentru controlul etanșeității îmbinătorilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte având Dn 50 mm	1 km	0,15	1.852,67	271,90
		Total			473,07	70,96
2	GD3A	Proba de rezistență la regim, executată cu aer, cu motoocompresor, pentru controlul etanșeității îmbinătorilor și armaturilor, la conducte de oțel cu Dn 50 mm	1 km	0,15	9,53	1,41
		Total			5,80	0,87
3	GD5A	Îmbinătura prin sudură de tip electrofizic între țevă și flang (Reducere) din polietilenă, țevile având diametrul de 40/32 mm	buc	1,00	320,13	320,13
		Total			46,13	46,13
		Total	lei		599,46	
		Total capitol: inclusiv salaria				599,46
		2. Presiune medie Duple N-3 DCR 50-2-1 buc. Inalta-13 politeza				
		Îmbinătura prin sudură de tip electrofizic între țevă și flang (Trecere PE)	buc	2,00	157,00	314,00
		Total			9,00	0,01

INTOCMIT:

APROBAT:

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrarii	U.M.	Cantitate	Est. inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (lei/5000 lei) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
75	IAS2A	1. Presiune medie Duple N-3 DCR 50-2-1 buc. Inalta-6A sat				
		Clădire, beton simplu clădire				
		Cușă din plastic pentru protecția controlului de gaze	buc	23,00	336,30	12.339,90
		Total			72,56	1.667,56
		Total capitol: inclusiv salaria				113.450,00
		Total	lei		139.506,26	
		CASM	24 %		4.496,05	
		Transportarea materialelor	4 %		3.412,91	
		Cheltuieli de regie	14,5 %		21.115,92	
		TOTAL			168.531,14	
		Beneficiu de deviz	6 %		10.111,87	
		TOTAL			178.643,01	
		TVA	20 %		35.314,54	
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				214.407,23

INTOCMIT:

APROBAT:

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrarii	U.M.	Cantitate	Est. inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (lei/5000 lei) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	GD5A	1. Presiune medie Duple N-3 DCR 50-2-1 buc. Inalta-6A sat				
		Îmbinătura prin sudură de tip electrofizic între țevă și flang (Trecere PE-OK) din polietilenă, țevile având diametrul de 32 mm	buc	1,00	107,00	107,00
		Total			0,60	0,00
2	TD3A1	Conductă de oțel, montată în canal, la o adâncime de pînă la 1 m sau suprațerei, la o înălțime de pînă la 3 m, având diametrul de 35 mm	m	0,40	91,97	35,18
		Total			18,85	11,11
3	IAH2B	Înzădirea cu carter cilindric a conductelor pentru țevă cu diam. de 25 mm	m	0,40	45,77	37,46
		Total			3,27	1,56
4	IA3A	Țevă de protecție din țevă de oțel, montată în sant, la traversarea de drumuri, pentru protecția conductei, având avînt Dn 100 mm L=1,2m L=1 moli	m	1,20	475,65	570,78
		Total			75,40	90,48
5	TIB2A	Montarea cablului cu diametrul 25 mm	buc	1,00	349,29	349,29
		Total			54,14	54,14
6	GB5A	Flacăra din oțel pentru Pn 10,16,25,40,64, montată prin sudură electrică, la	buc	2,00	207,72	415,43
		Total			18,12	36,23

INTOCMIT:

APROBAT:

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrarii	U.M.	Cantitate	Est. inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (lei/5000 lei) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		protecția controlului de gaze			72,50	797,50
		Total				11.764,3
		Total capitol: inclusiv salaria				44.576,37
		Total	lei		64.411,94	
		CASM	24 %		1.946,14	
		Transportarea materialelor	4 %		1.755,27	
		Cheltuieli de regie	14,5 %		9.830,38	
		TOTAL			37.784,01	
		Beneficiu de deviz	6 %		4.667,05	
		TOTAL			42.451,07	
		TVA	20 %		16.490,22	
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				96.941,29

INTOCMIT:

APROBAT:

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrarii	U.M.	Cantitate	Est. inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (lei/5000 lei) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	GD5A	1. Presiune medie Duple N-3 DCR 50-2-1 buc. Inalta-7 Politeza				
		Îmbinătura prin sudură de tip electrofizic între țevă și flang (mufa) din polietilenă, țevile având diametrul de 32 mm	buc	2,00	372,00	744,00
		Total			29,00	58,00
2	GD5A	Îmbinătura prin sudură de tip electrofizic între țevă și flang (Reducere) din polietilenă, țevile având diametrul de 110/32 mm	buc	1,00	762,00	762,00
		Total			28,00	29,00
3	GD3A	Proba preliminară pentru controlul etanșeității îmbinătorilor, executată cu aer la Pn 5, la conducte având Dn 50 mm	1 km	0,015	1.684,00	25,26
		Total			473,33	7,10
4	GD3A	Proba de rezistență la regim, executată cu aer, cu motoocompresor, pentru controlul etanșeității îmbinătorilor și armaturilor, la conducte de oțel cu Dn 50 mm	1 km	0,015	10,00	0,15
		Total			6,10	0,09
		Total	lei		1.531,41	
		Total capitol: inclusiv salaria				1.531,41

INTOCMIT:

APROBAT:

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrarii	U.M.	Cantitate	Est. inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (lei/5000 lei) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. PRG cu DCR-502 (50m3) cu doua linii				
		PRG cu DCR-502 (50m3) cu doua linii	buc	1,00	22.500,00	22.500,00
		Total	lei		0,00	0,00
		Total capitol: inclusiv salaria				22.500,00
		Total	lei		22.500,00	
		Cheltuieli de deplasare	1,3 %		270,00	
		TOTAL			22.770,00	
		TVA	20 %		4.554,00	
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				27.324,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrarii	U.M.	Cantitate	Est. inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (lei/5000 lei) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. PRG cu DCR-502 (50m3) cu doua linii				
		PRG cu DCR-502 (50m3) cu doua linii	buc	1,00	22.500,00	22.500,00
		Total	lei		0,00	0,00
		Total capitol: inclusiv salaria				22.500,00
		Total	lei		22.500,00	
		Cheltuieli de deplasare	1,3 %		270,00	
		TOTAL			22.770,00	
		TVA	20 %		4.554,00	
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				27.324,00

INTOCMIT:

APROBAT:

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrarii	U.M.	Cantitate	Est. inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (lei/5000 lei) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL				124,00
		Beneficiu de deviz	6 %		7,44	
		TOTAL			131,44	
		TVA	20 %		26,28,80	
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				157,72,80

INTOCMIT:

APROBAT:

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrarii	U.M.	Cantitate	Est. inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (lei/5000 lei) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL				124,00
		Beneficiu de deviz	6 %		7,44	
		TOTAL			131,44	
		TVA	20 %		26,28,80	
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				157,72,80

INTOCMIT:

APROBAT:

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrarii	U.M.	Cantitate	Est. inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (lei/5000 lei) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL				124,00
		Beneficiu de deviz	6 %		7,44	
		TOTAL			131,44	
		TVA	20 %		26,28,80	
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				157,72,80

INTOCMIT:

APROBAT:

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrarii	U.M.	Cantitate	Est. inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (lei/5000 lei) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL				124,00
		Beneficiu de deviz	6 %		7,44	
		TOTAL			131,44	
		TVA	20 %		26,28,80	
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				157,72,80

INTOCMIT:

APROBAT:

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrarii	U.M.	Cantitate	Est. inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (lei/5000 lei) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL				124,00
		Beneficiu de deviz	6 %		7,44	
		TOTAL			131,44	
		TVA	20 %		26,28,80	
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				157,72,80

INTOCMIT:

APROBAT:

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrarii	U.M.	Cantitate	Est. inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (lei/5000 lei) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL				124,00
		Beneficiu de deviz	6 %		7,44	
		TOTAL			131,44	
		TVA	20 %		26,28,80	
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				157,72,80

INTOCMIT:

APROBAT:

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrarii	U.M.	Cantitate	Est. inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (lei/5000 lei) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL				124,00
		Beneficiu de deviz	6 %		7,44	
		TOTAL			131,44	
		TVA	20 %		26,28,80	
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				157,72,80

INTOCMIT:

APROBAT:

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrarii	U.M.	Cantitate	Est. inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (lei/5000 lei) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL				124,00
		Beneficiu de deviz	6 %		7,44	
		TOTAL			131,44	
		TVA	20 %		26,28,80	
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				157,72,80

INTOCMIT:

APROBAT:

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrarii	U.M.	Cantitate	Est. inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (lei/5000 lei) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL				124,00
		Beneficiu de deviz	6 %		7,44	
		TOTAL			131,44	
		TVA	20 %		26,28,80	
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				157,72,80

INTOCMIT:

APROBAT:

Nr. crt.	Simbol norme	Denumirea lucrarii	U.M.	Cantitate	Est. inclusiv salaria (lei/U.M.)	Valoarea inclusiv salaria (lei/5000 lei) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL				124,00
		Beneficiu de deviz	6 %		7,44	
		TOTAL			131,44	
		TVA	20 %		26,28,80	
		TOTAL proces-verbal: inclusiv salaria				157,72,80

INTOCMIT:

APROBAT:

Asesor principal: SRI, Paltini	Inventor SRI, Cabul Gaz
Director Ciorba R	Director Valachi Valeriu
(funcția, numele, prenumele, semnatura)	(funcția, numele, prenumele, semnatura)
	

28.01.2022

г.Флорешти

SRL «Floresti-gaz», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гроза Сергия, действующего на основании Устава, с одной стороны, и SRL «Polilog», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Чорба Елена, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19.09.2002 и другими нормативными актами заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект: «Reconstrucția gazoductului de presiune joasă de pe strada Studentilor 10, 12-13 din raionul Soroca» и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований действующего законодательства.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость договора, установленная в результате проведения конкурса, составляет: 229 556,72 lei (двести двадцать девять тысяч пятьсот пятьдесят шесть lei, 72 bani), включая НДС.

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Аванс по настоящему договору составляет 0% (ноль) от суммы договора. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 90 (девяносто) рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть предоставленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок.

2.5. «Заказчик» производит оплату выполненных работ в течение 90 рабочих дней после подписания акта о выполненных работах или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

«ЗАКАЗЧИК»

Директор _____ Гроза С.П.

«ПОДРЯДЧИК»

Директор _____ Чорба Е.В.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора, разрешаются по взаимной договоренности сторон, а в случае невозможности найти общее согласие, путем обращения в компетентную судебную инстанцию Республики Молдова с применением норм материального права Республики Молдова.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеет юридическую силу и является обязательным для исполнения сторонами Договора.

11.2. Любое изменение, дополнение, исключение положений настоящего Договора считается действительным в случае, если оформлено в письменном виде и подписано каждой из сторон.

11.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством РМ.

11.4. Неотъемлемой частью настоящего договора являются конкурсная документация и заявки, предоставляемые «Подрядчиком».

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»

SRL «Floresti-gaz»
or. Floresti str. Stefan cel Mare, 75
IDNO 1003607001275
IBAN: MD79VIO22240200000032 MDL
код банка VICBMD 2X709
в «Victoriabank» SA fil. Floresti
tel. (250) 22629
fax. (250) 22629

Директор _____ Гроза С.П.

«ПОДРЯДЧИК»

SRL «Polilog»
mun. Chisinau or. Cricova str. Doina, 2
IDNO 1004600043156
IBAN: MD19ML0000000022510301688
код банка MOLMDMD2X330
в BC «Moldindobank» SA
tel. (22) 229004-229043
fax. (22) 229043

Директор _____ Чорба Е.В.

Decizia comisiei de receptie:

1. Lucrările de construcție-montare au fost executate în volum deplin, în corespundere cu proiectul și prevederile NCM G.05/01-2014.

2. Obiectul prezentat pentru receptie se consideră recepționat de către Beneficiar împreună cu documentația tehnică executorie anexată din _____ 2022

Obiectul a fost recepționat de:

Președintele comisiei:

Membrii comisiei - reprezentanți:

Reprezentantul organizației de proiectare:


Reprezentantul organizației de proiectare:

Obiectul este predat de:

Antreprenorul General:

Obiectul este primit de:

Reprezentantul Beneficiarului:



NCM G.05.01-2014

Act de receptie a obiectului finisat de constructie din sistemul de distributie a gazelor

Reconstrucția gazoductului de pr. joasă str. Studentilor, 10-13, or. Soroca

or. Soroca

21.11.2022

Comisia de receptie în componența:

Președintele comisiei: Groza S. Director SRL "Floresti-Gaz"

Membrii comisiei - reprezentanți:

Antreprenorul General: Ciorba Radu Director tehnic SRL "Polilog"

Reprezentantul organizației de proiectare: Cervatiu I. Director SRL "Ferodin & Grup"

Reprezentantul organizației de exploatare: Grosu S. Inginer-șef fil. "Soroca-Gaz"

Reprezentantul Beneficiarului: Boțoroga A. V. Director fil. "Soroca-Gaz"

A stabilit:

1. Antreprenorul General "Polilog" SRL a prezentat pentru receptie obiectul finisat de construcție:
Reconstrucția gazoductului suprațeran de pr. joasă str. Studentilor, 10-13, or. Soroca

La obiectul finisat de construcție:

Reconstrucția gazoductului suprațeran de pr. joasă str. Studentilor, 10-13, or. Soroca

Sau fost efectuate următoarele lucrări:

Construcția rețelelor exterioare de gaze de pr. joasă din tevi de oțel:

D 76 L= 235m; D 57 L= 46m/ L Total=281m

2. Proiectul nr. 06-2021 - AGE a fost elaborat de SRL "Ferodin & Grup"

3. Lucrările de construcție-montare au fost efectuate în perioada:

Începutul lucrărilor: 20.03.2022

Finisarea lucrărilor: 18.04.2022

4. Documentația pe obiectul finisat este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05/01-2014

Comisia de receptie a examinat documentația prezentată, a efectuat examinarea superficială a sistemelor de alimentare cu gaze, a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție-montare, executate la proiect, a executat după necesitate încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie)

conform pt. 2.3 PG 35-04-10-98, a efectuat controlul vizual al obiectului, a determinat conformitatea lucrărilor de construcție-montare efectuate cu cerințele proiectului.