

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de amenajare a trotuarelor str. Nicolae Donici – II din satul Dubăsarii Vechi, r-l. Criuleni.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr.82 din 16.10.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Dubăsarii Vechi
4. Adresa beneficiarului: r-l. Criuleni, s. Dubăsarii Vechi, str. Nicolae Donici 10.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	--

  
încheiat contractul
  - a) inițială (la data semnării contractului) : 360321,70 MDL \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) : 360321,70 MDL \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată : 60 zile
  - b) efectiv realizată : 50 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 07.12.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data: 11.04.2026

Nume: Umanet Oleg

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL „Crisdam Construct”

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Amenajarea partiala a curtii L.T."A.Mateevici" din s.Zaim, r-nul Causeni.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr.25 din 16.11.2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Instituția de Învățământ Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” s. Zaim
4. Adresa beneficiarului: r-1 Căușeni, s.Zaim, str.A.Mateevici 35.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului) :	<u>443988,00 MDL</u>	_____
b) finală (la data finalizării contractului) :	<u>443988,00 MDL</u>	_____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată : 45 zile
  - b) efectiv realizată : 27 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Nr.1 din 12.12.2023
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de montare a pavajului în curtea grădiniței de copii din satul Dubăsarii Vechi, rl.Criuleni.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 37 din 05.04.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Dubăsarii Vechi
4. Adresa beneficiarului: r-l. Criuleni, s. Dubăsarii Vechi, str. Nicolae Donici 10.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - h) antreprenor asociat
  - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
---------------------	------------------------------------	--

  - a) inițială (la data semnării contractului) : 239008,95 MDL \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) : 217467,61 MDL \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - c) contractată : 30 zile
  - b) efectiv realizată : 20 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de pavare a curții la Grădinița de copii nr.2 com. Bubuieci, mun. Chișinău.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 75 din 23.08.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com. Bubuieci
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, com. Bubuieci, str. Toader Bubuioș 28.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - k) antreprenor asociat
  - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

  - a) inițială (la data semnării contractului) : 224500,01 MDL \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) : 336670,93 MDL \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - d) contractată : 120 zile
  - b) efectiv realizată : 120 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de reparatie a unei portiuni din str. Toader Bubuio, com. Bubuieci.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 77 din 09.09.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com. Bubuieci
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, com. Bubuieci, str. Toader Bubuio 28.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - n) antreprenor asociat
  - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

  - a) inițială (la data semnării contractului) : 174114,92 MDL \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) : 174114,92 MDL \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - e) contractată : 60 zile
  - b) efectiv realizată : 30 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de amenajare a trotuarelor pietonale din str. Ion Creangă 45/1, sectorul Buiucani, mun. Chișinău.
2. Numărul și data contractului: Contract privind achiziția serviciilor nr. 12 din 06.11.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: Pretura sectorului Buiucani
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, str. Mihai Viteazul 2.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - q) antreprenor asociat
  - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	--

  - a) inițială (la data semnării contractului) : 280515,38 MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului) : 252620,98 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - f) contractată : 30 zile
  - b) efectiv realizată : 25 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de pavare în curtea blocurilor nr.3 și 5 din str.31 August 1989” și pavarea unei porțiuni de trotuar în apropierea în apropierea Gimnaziului rus „Dimitrie Cantemir” din orașul „Ștefan Vodă”.
2. Numărul și data contractului: Contract privind achiziția de valoare mică nr. 65 din 24.10.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or. Ștefan Vodă
4. Adresa beneficiarului: or.Ștefan Vodă, Ștefan cel Mare nr.31.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - t) antreprenor asociat
  - u) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	--

  - a) inițială (la data semnării contractului) : 282902,19 MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului) : 282902,19 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - g) contractată : 60 zile
  - b) efectiv realizată : 45 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Servicii de amenajare a teritoriului prin renovarea trotuarului din bd. Mircea cel Bătrîn 32/3”.
2. Numărul și data contractului: Contract privind achiziția de valoare mică nr. 169/24 din 25.11.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: Pretura sectorului Ciocana
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 4/3.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - w) antreprenor asociat
  - x) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	--

  

încheiat contractul	
a) inițială (la data semnării contractului) :	<u>133090,03 MDL</u> _____
b) finală (la data finalizării contractului) :	<u>133090,03 MDL</u> _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - h) contractată : 10 zile
  - b) efectiv realizată : 10 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de amenajare a trotuarelor str. „Ștefan cel Mare” din satul Dubăsarii Vechi, rl. Criuleni”.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 40 din 30.04.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Dubăsarii Vechi
4. Adresa beneficiarului: r-l. Criuleni, s. Dubăsarii Vechi, str. Nicolae Donici 10.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - y) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - z) antreprenor asociat
  - aa) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
---------------------	------------------------------------	--

  - a) inițială (la data semnării contractului) : 237126,44 MDL \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) : 237126,44 MDL \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - i) contractată : 30 zile
  - b) efectiv realizată : 20 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de amenajare a trotuarelor str. „Nicolae Donici” din satul Dubăsarii Vechi, rl. Criuleni”.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 42 din 05.05.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Dubăsarii Vechi
4. Adresa beneficiarului: r-l. Criuleni, s. Dubăsarii Vechi, str. Nicolae Donici 10.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - bb) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - cc) antreprenor asociat
  - dd) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

încheiat contractul	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
---------------------	------------------------------------	--

  - a) inițială (la data semnării contractului) : 236372,50 MDL \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) : 236372,50 MDL \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - j) contractată : 30 zile
  - b) efectiv realizată : 20 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparații ale construcțiilor speciale, trotuar din s. Piatra r-nul Orhei”.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 24 din 10.06.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria com. Piatra
4. Adresa beneficiarului: r-l. Orhei, com. Piatra.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - ee) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - ff) antreprenor asociat
  - gg) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

  - a) inițială (la data semnării contractului) : 776741,86 MDL \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) : 776741,86 MDL \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - k) contractată : 90 zile
  - b) efectiv realizată : 30 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de amenajare a trotuarelor din str. Budești (L=0.230 km), str. Calea Strămoșilor (L=0.430 km) și str. I. Creangă (L=0.215 km) din s. Colonița, mun. Chișinău, cu lungimea totală de 0.875 km”.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 75 din 10.06.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s. Colonița
4. Adresa beneficiarului: mun Chișinău, s. Colonița, str. Ștefan cel Mare 3.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - hh) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - ii) antreprenor asociat
  - jj) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	--

  

încheiat contractul	
---------------------	--

  - a) inițială (la data semnării contractului) : 1007248,99 MDL \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) : 1134701,81 MDL \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - l) contractată : 120 zile
  - b) efectiv realizată : 90 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de amenajare a suprafețelor pietonale și reparația scării din bd. Mircea cel Bătrîn 4”.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 102/25 din 22.07.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Pretura sectorului Ciocana
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 4/3.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - kk) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - ll) antreprenor asociat
  - mm) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	--

  - a) inițială (la data semnării contractului) : 400050,55 MDL
  - b) finală (la data finalizării contractului) : 400050,55 MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - m) contractată : 150 zile
  - b) efectiv realizată : 60 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de amenajare,pavarea teritoriului adiacent de la Gradinita de copii din s.Oxentea,r-nul Dubăsari”.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 26 din 12.08.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s. Oxentea
4. Adresa beneficiarului: r. Dubăsari, s. Oxentea.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - nn) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - oo) antreprenor asociat
  - pp) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

  - a) inițială (la data semnării contractului ) : 568528,97 MDL \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) : 568528,97 MDL \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - n) contractată : 30 zile
  - b) efectiv realizată : 30 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Reparația capitală a unei porțiuni din str. Fântâna lui Radu și str. Valea Raiului din s. Colonița.
2. Numărul și data contractului: Contract de antrepriză nr. 132 din 05.11.2025
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria s. Colonița
4. Adresa beneficiarului: mun Chișinău, s. Colonița, str. Ștefan cel Mare 3.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - qq) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - rr) antreprenor asociat
  - ss) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	--

  

încheiat contractul	
---------------------	--

  - a) inițială (la data semnării contractului) : 448000,00 MDL \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) : 448000,00 MDL \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - o) contractată : 30 zile
  - b) efectiv realizată : 30 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_