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La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiel. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

n baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anunfarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de recepiie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentaia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatarile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
1682719,24 lei (inclusiv TVA) (un million sase sute optzeci si doud mii sapte sute
noudsprezece lei 24 bani).

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale cu achitarea unui avans in
marime de 10% din valoarea contractului.

Plata facturii finale se va face imediat dupad verificarea si acceptarea situafiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatad de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi si fie ficute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incident in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucririle, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.
fn cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executarii lucrérilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfei de muncad pe bazd de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentgtie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la digge il iAntreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in

Doteaeral de realizare a lucrarilor publice.
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A CHIZI1ITTII PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. ¢

privind achizitia prin Licitatie Publicd

‘&Z;,E’ 4 20{/ mun. Cahul

1.  Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publica nr. 236/18 din data
15.06.2018 intre Liceul teoretic ,,Jon Creangi” cu sediul in mun. Cahul, bdul Victoriei, 4 telefon:
0299 25875, fax: , e-mail: , inregistrat la Camera Inregistrarii
de Stat, cu nr. din®_ ” 20 |, reprezentat prin Caraja Rodica
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL ,,Vizol Studio”

cu sediul in or. Comrat, per. Muraviova, 3, telefon: 029827600 fax:

b

e-mail: , iInregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.
din , autorizat pentru activitatea In constructii: autorizatia nr. AMMII :
din , eliberatd de Camera de licentiere RM,

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: conform anexei

- reprezentat prin , in calitate director de Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sd execute lucrarile Lucriri de reparatie interna a liceului teoretic ,,lon
Creanga” din mun. Cahul,

Cod CPV: 45453000-7 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice In vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitdfii se datoreaza
urmatoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datorita unor greve organizate de federaia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altei situaii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor §i
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod
corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
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