
 

 
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Lucrari de montare a cazanului la OMF Gherman, 

com.Sculeni, Ungheni 
2. Numărul şi data contractului: Nr.24/25 din 17.03.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului: I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE SCULENI  

4. Adresa beneficiarului: sat.Sculeni, Ungheni 

5. Ţara: R. Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    219 452.50 MDL          12 200 $ 

b) finală (la data  finalizării contractului)    219 452.50 MDL          12 200 $ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a)contractată  2 luni 

b) efectiv realizată 2 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 26.03.2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în 

contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:25.07.2025 

Semnat: electronic 

Nume: Ion Titu 

Funcţia în cadrul întreprinderii: director 

Denumirea întreprinderii: SRL „Javelin N.A.” 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 25 

la Documentația standard nr.69 

din “07” mai 2021 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 24/25 
privind achiziţia de lucrari 

 

 

„17” martie_2025                                                                                          rnul Ungheni 
                                                                                                                                    (municipiu, oraş) 

I. PARTEA GENERALĂ 
 (OBLIGATORIU) 

 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat între I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE SCULENI, , cu sediul în 

s.Sculeni rn Ungheni, telefon/ fax: 023663373 ,e-mail: cs-sculeni@mail.ru  autentificat prin cod unic 

de inregistrare nr. 1012609002409 reprezentat prin sef CS Turtureanu Galina în calitate de Beneficiar, 

pe de o parte 
 
și SRL ”Javelin N.A.” cu sediul în mun. Ungheni,str.Romană 79/1,tel/fax:0236-2-00-32,e-mail: 
javelinsrl@mail.ru                                                                    (localitatea)  

 

Inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 1003609004546 autorizat pentru activitatea în 

construcţii: reprezentat prin director Ion Titu , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
                                          (numele şi funcţia conducătorului) 

 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute: Lucrari de montare a cazanului la OMF Gherman în 

conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 

standardele şi prescripţiile tehnice. 

 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este perioada anului 2025 după primirea 

ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de 

credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul 

contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se 

datorează următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme 

neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform 

caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra 

calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a 

unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul 
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suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va 

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de 

Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, 

din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind 

protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile 

de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca 

comisia de  recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, 

Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În 

cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi 

remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau 

remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 

Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata 

realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi 

cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge 

recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor de 1 ani. 

 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, 

 este de  219 492,50 (Doua sute nouasprezece mii patru sute nouazeci si doi lei 50 bani) lei 

MD 
(suma cu cifre şi litere) 

inclusiv TVA  36 582,08(Treizeci si sase mii cinci sute  optzeci si doi lei 08 bani) lei MD.                                                                             

(suma cu cifre şi litere)                                                                     

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – 

verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ….. 

zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată 

definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special 

datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită 

imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate 

conform contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului 

către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în 

cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE 

BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 

Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, 

prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.  



4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în 

contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia 

de execuţieşi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, 

materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie 

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este 

prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie 

pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte 

persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte 

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de 

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 

terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni 

sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de 

câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea 

lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care 

acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor 

documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 

dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte 

(contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 

materialele, utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. 

Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru 

procedeele de execuţie utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de 

bună execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului 

după semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în 

cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după 

înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de 

acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit 

această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în 

contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar 

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor 

explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  



4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la 

locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 

obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de 

execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se 

dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau 

nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 

lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu 

numai Antreprenorului şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de 

intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice 

numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va 

verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau 

inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa 

dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin 

executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli 

suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului 

pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere 

a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să 

protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. 

Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu 

privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către 

subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    

de vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul 

poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul 

compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori 

istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona 

respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest 

fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces 

libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii 

de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe 

şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.  



4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi 

aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru 

bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

 

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 

majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 

incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 

contractelor de achiziţii publice.   

 

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele 

stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţie şi de o calitate 

corespunzătoare prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, 

Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care 

aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea 

Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii 

forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei.  

 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse 

periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul 

va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru 

examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale 

puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt 

corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz 

contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.  

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la 

lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate 

etc.  

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat 

şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să 

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa responsabilul 

tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata 

pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi 

măsurarea lucrărilor.  



8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va 

reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de 

calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea 

şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de 

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă 

proporţional de către aceştia.  

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest 

sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul 

trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde 

în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi 

plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund 

voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.  

8.9. Lucrările încep după ….. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 

corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 

 

9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  2 ani.  

9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

 

10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a 

obligaţiilor  prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a 

cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a 

fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să 

răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor 

contractuale. 

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în 

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul 

l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea 

sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin 

depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau 

limitări din proprie vină.  

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie 

împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia 

măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să 

îndepărteze zăpada şi gheaţa.  



10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri 

ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care 

au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi 

despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile 

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele 

intervenite şi care pot fi dovedite.  

10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, 

partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% 

până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. 

Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii 

plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu 

adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau 

prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor 

contractuale. 

 

11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile 

de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 

poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o 

instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a 

fost dovedită. 

 

12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune 

Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:  

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt 

subsechestru; 

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările 

suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o 

lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; 

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi 

economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte 

părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul 

contract.   

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va 

efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiunii contractului. 



12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv 

executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili 

sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi 

daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.  

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu 

respectarea prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

     Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada 

de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi 

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind 

achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură 

de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o 

încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 priviind achizițiile publice și/sau 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o 

decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

 

13. DISPOZIŢII FINALE 
13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a 

prezentului contract:  

a) Caietul de sarcini; 

b) Propunerea tehnică; 

c) Propunerea financiară; 

d) Graficul de executare a lucrărilor ;  

e) Garanția de bună execuție. 

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data 

aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 

13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate 

cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31 decembrie 

2025. 

 

 

RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 

  

ANTREPRENORUL 

SRL„Javelin N.A.” 

BENEFICIARUL 
I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE SCULENI 

Adresa poştală: mun.Ungheni, str.Romana 79/1 Adresa poştală: s.Sculeni, Ungheni 

Telefon: (0236) 2-00-33 Telefon: 078758562 

Cod fiscal:1003609004546 Cod fiscal: 1012609002409 

Banca: Mobiasbanca-OTP Group S.A Banca: MF –Trezoreria de Stat 

Cod: MOBBMD22 Cod: TREZMD2X  226621 
IBAN MD96MO2224ASV90537657100 IBAN: MD66TRPCCU518430A00332AA 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 
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Anexa nr. 1 

la contractul nr.24/25  

Din „ 17 ”martie  2025 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE  

 

         

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Specificarea tehnică 

deplină solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 

 

Standarde de 

referinţă 

1 Lucrari de 

montare a 

cazanului la 

OMF Gherman 

45200000-9 

Deviz  local  
Formularul nr.3,7.5 

Deviz  local 
Formularul nr.3,7.5 

 

 TOTAL     

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii Cumpărătorul/Beneficiarul 
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Anexa nr. 2 

la contractul nr. 11/25 

                                                                                                               din „17”martie 2025 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

Nr.           Denumirea 

          lucrărilor 

 

Cod CPV Unitatea 

de 

măsură 

Cantitatea Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Suma lei 

MD, Inclusiv 

TVA 

Termenii de 

executare 

 

 

1. Lucrari de 

montare a 

cazanului la 

OMF Gherman 

45200000-9 set  219 492.50 219 492.50 31.12.2025 

  

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

 

 

ANTREPRENOR 
 

 

BENEFICIAR 
  

 

 

Digitally signed by Turtureanu Galina 
Date: 2025.03.17 10:40:35 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Ţîţu Ion 
Date: 2025.03.17 14:07:03 EET 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



 
Lucrari de montare a cazanului la 

Centrul de Sanatate Sculeni 

Formular Nr.7 
WinСmeta 

 

(denumirea obiectivului)  

DEVIZ  LOCAL  
 Lucrari de montare a cazanului la OMF Gherman  

Valoarea de deviz  219 492,50 lei 

№ 

crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse 

 

Lucrări şi cheltuieli 

 

U.M. 

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

   1. Lucrari     

1 

RpIA53B 

Demontarea cazanelor de incalzire 

centrala tip AMI, GEO sau 

CAIAC de 20000 kcal/ora  

buc 
1,0000 

 
1 301,90 

 

1 301,90 
 

 2 

RpIA47A 

Demontarea vasului de 

expansiune cu capacitatea de pina 

la 1000 l  

buc 
1,0000 

 
841,03 

 

841,03 
 

 3 

RpIA59A 

Demontarea pompei manuale 

ALLWELER, cu diametrul de 

1/2"-2" 
 Material marunt=1,0500 

buc 
1,0000 

 
82,05 

 

82,05 
 

 4 

RpIC19D 

Demontarea tevii negri, pentru 

instalatii, montate la incalzire 

centrala prin sudare, la constructii 

de locuit si social culturale, la 

legarea aparatelor, a coloanelor de 

distributie etc. avind diametrul de 

2 1/2" -3"  

m 
10,0000 

 
116,34 

 

1 163,40 
 

 5 

RpCA01A 

Sapaturi manuale de pamint in 

spatii limitate, avind sub 1,00 m 

latime si maximum 1,5 m 

adincime, cu taluz vertical, pentru 

gropi poligonale de fundatii, 

santuri, canale etc., executate in 

cantitati de pina la 20 mc cu 

maluri nesprijinite  

m3 
0,5000 

 
293,26 

 

146,63 
 

 6 

RpIA05A 

Montarea centralelor si 

microcentralelor termice de 

incalzire centrala automatizata, 

functionind cu combustibili solizi, 

lichizi sau gazosi, centralele avind 

debitul de  TARM tip BLOK-

GAS-VENT de 15000 kcal/h, 

boiler incorporat , consum energie 

17,5 kw 
 Material marunt si de montaj (surub, garnituri 
etc)=1,0100 

buc 
1,0000 

 
76 641,65 

 

76 641,65 
 

 7 

RpIA11A 

Montarea vaselor de expansiune, 

inchise, pe pozitie existenta sau 

nou, avind capacitatea de pina la 

400 l  

buc 
1,0000 

 
4 388,20 

 

4 388,20 
 

 8 

RpID05A 

Montarea oalei de condensat, din 

fonta, cu plutitor si flanse 

racordate la instalatie cu diametrul 

buc 
1,0000 

 
2 903,59 

 

2 903,59 
 



1 2 3 4 5 6 7 

nominal de 1/2"-1" 
 Materiale marunte (placi marsit, suruburi 

etc)=1,0500 
 9 

pret Complet cos de fum   
1,0000 

 
21 564,67 

 

21 564,67 
 

 10 

RpCU05D 

Executarea strapungerilor pentru 

conducte sau tiranti in pereti din 

zidarie de caramida, de 16 - 25 cm 

grosime  

buc 
1,0000 

 
58,65 

 

58,65 
 

 11 

ID04A 

Robinet de trecere sau de retinere 

cu mufe pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 20mm  

buc 
4,0000 

 
265,05 

 

1 060,18 
 

 12 

ID04A 

Robinet de trecere sau de retinere 

cu mufe pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 25mm  

buc 
2,0000 

 
275,05 

 

550,09 
 

 13 

ID04A 

Robinet de trecere sau de retinere 

cu mufe pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul 

nominal de 32mm  

buc 
2,0000 

 
350,04 

 

700,09 
 

 14 

IE03B 

Efectuarea probei de etanseitate la 

presiune a  conductelor de 

alimentare a aparatelor de 

incalzire (aeroterme, 

termoconvectoare, covectoare de 

plinta, etc.) avind diametrul de 1 

1/4" ... 2"  

m 
58,0000 

 
11,16 

 

647,05 
 

 15 

IC35B 

Teava din polietilena armata de 

inalta densitate sau polipropilena 

armata sau nearmata, montata, la 

legatura corpurilor sau aparatelor 

de incalzire, in instalatii de 

incalzire centrala, avind diametrul 

exterior de 20,0 mm  

m 
12,0000 

 
100,06 

 

1 200,72 
 

 16 

IC35C 

Teava din polietilena armata de 

inalta densitate sau polipropilena 

armata sau nearmata, montata, la 

legatura corpurilor sau aparatelor 

de incalzire, in instalatii de 

incalzire centrala, avind diametrul 

exterior de 25,0 mm  

m 
7,0000 

 
125,39 

 

877,73 
 

 17 

IC35D 

Teava din polietilena armata de 

inalta densitate sau polipropilena 

armata sau nearmata, montata, la 

legatura corpurilor sau aparatelor 

de incalzire, in instalatii de 

incalzire centrala, avind diametrul 

exterior de 32,0 mm  

m 
4,0000 

 
138,36 

 

553,44 
 

 18 

ID02A 

Teu sau mufa de reglare pentru 

instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/8" -

1/2"  

buc 
25,0000 

 
33,68 

 

841,90 
 

 19 

ID02B 

Teu sau mufa de reglare pentru 

instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 3/4" -

buc 
18,0000 

 
48,84 

 

879,08 
 



1 2 3 4 5 6 7 

1"  

 20 

ID02C 

Teu sau mufa de reglare pentru 

instalatii de incalzire central, 

avind diametrul nominal de 1 1/4" 

-1 1/2"  

buc 
8,0000 

 
48,73 

 

389,84 
 

 21 
IC53A 

Racord olandez U2, negru, avind 

diametrul de 3/8" ...1/2"  
buc 

5,0000 

 
71,20 

 

355,99 
 

 22 

CL17C 

Confectii metalice diverse, 

montate aparent (scari exterioare 

de incendiu, etc.) exclusiv  

parapeti, balustrazi, chepenguri, 

etc.  

kg 
222,0000 

 
69,04 

 

15 327,32 
 

 23 

RpCR22A 

Vopsirea cu email alchidal a 

timplariei metalice, la interior si 

exterior, in constructii existente, 

intr-un strat la timplarie metalica  

m2 
17,0000 

 
151,42 

 

2 574,17 
 

        

  Total  lei    135 049,37 

 

  Total Lucrari 
Inclusiv salariu 

   135 049,37 

15 458,58 

              

  Total  lei   135 049,37 
 

  Asigurarea sociala si medicala 24 %   3 710,06 
 

  Transportarea materialelor 10 %   11 945,38 
 

  Cheltuieli de regie 14,5 %   21 852,20 
 

  Total     172 557,01 
 

  Beneficiu de deviz 6 %   10 353,41 
 

  Total     182 910,42 
 

  TVA 20 %   36 582,08 
 

  
Total deviz: 

Inclusiv salariu    219 492,50 
 

 

 
Intocmit  SRL "Javelin N.A." 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lucrari de montare a cazanului la 

Centrul de Sanatate Sculeni  

 

Formular Nr.3 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

Deviz local de resurse  
 Lucrari de montare a cazanului la OMF Gherman 

Valoarea de deviz  219 492,50 lei 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări şi cheltuieli       

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 

proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate 

de măsură 

 

Total 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  Total borderou de resurse:     

   Manopera: 

 1. 7122050013400 Zidar h-om 0,0400 94,60 3,78 

 2. 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 28,2500 94,60 2 672,45 

 3. 7136040011800 Instalator incalzire  h-om 72,4800 94,60 6 856,61 

 4. 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 20,4000 94,60 1 929,84 

 5. 7212030022700 Sudor h-om 2,2200 94,60 210,01 

 6. 7214240021810 Lacatus CM h-om 31,0800 94,60 2 940,17 

 7. 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 2,8000 94,60 264,88 

 8. 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 4,5900 94,60 434,21 

 9. 9312040019600 Sapator h-om 1,5500 94,60 146,63 

  Total manopera    15 458,58 

   Materiale: 

 1. 01 Complet cos de fum D180/240mm TIS set 1,0000 7 866,67 7 866,67 

 2. 012 Teava cos de fum L = 1m buc 7,0000 1 784,00 12 488,00 

 3. 0123 Teava cos de fum L= 0.5m buc 1,0000 1 210,00 1 210,00 

 4. 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 4,4400 0,00 0,00 

 5. 1111000102020 Oala de condensat buc 1,0500 2 650,00 2 782,50 

 6. 1711317309326 Cirpe de sters kg 0,1410 8,00 1,13 

 7. 1714227322940 Cinepa fuior kg 1,0880 8,00 8,70 

 8. 2320146200755 Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 l 0,7050 23,00 16,22 

 9. 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 1,6000 20,00 32,00 

 10. 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 2,5400 51,67 131,24 

 11. 2430116103294 Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 kg 0,4000 45,00 18,00 

 12. 2430116105723 Lac de baza alchidic L 005-5 kg 1,5300 45,00 68,85 

 13. 2430126100338 Solutie de etansare kg 2,1120 23,00 48,57 

 14. 2430126103294 Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80 kg 2,2200 45,00 99,90 

 15. 2430226100981 Grund alchid orce culoare kg 1,7000 32,00 54,40 

 16. 2430226101350 Chit de cutit alchidic C 895-7 kg 0,7650 6,00 4,59 

 17. 
2430226109456 

Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri   

D.007-1 
kg 1,1900 32,00 38,08 

 18. 2513206621959 Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm kg 0,0500 1,00 0,05 

 19. 
2521216710000 

Teava din polietilena sau polipropilena 

m 

12,3600 

7,2100 

4,1200 

65,00 

85,00 

93,00 

803,40 

612,85 

383,16 

 20. 
2651122100402 

Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci 

S1500 
kg 4,4400 3,30 14,65 

 21. 2710403605033 Tabla neagra 4 mm kg 10,1000 75,00 757,50 

 22. 2735725903453 Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 kg 0,6500 23,00 14,95 

 23. 2811236309800 Confectii metalice diverse kg 222,0000 53,00 11 766,00 

 24. 
2822125750000 

Centrala termica cu putere termica si 

consum de energie  
buc 1,0100 72 565,00 73 290,65 

 25. 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 1,1100 78,00 86,58 



 26. 2875274037000 Racord olandez N2  buc 4,0000 237,00 948,00 

 27. 
2875274114000 

Teu , mufa, cot 
buc 

25,0000 

8,0000 

16,00 

18,00 

400,00 

144,00 

 28. 28752741140001 Teu , mufa, cot buc 18,0000 26,00 468,00 

 29. 2875274114811 Teu redus cu d=1 1/4" - 1/2" buc 1,0000 18,00 18,00 

 30. 2875274119000 Cot racord olandez buc 5,0000 56,35 281,75 

 31. 
2875274205100 

Robinet cu mufa 

buc 

4,0000 

2,0000 

2,0000 

250,00 

260,00 

335,00 

1 000,00 

520,00 

670,00 

 32. 2875277358000 Vas de expansiune buc 1,0000 2 385,00 2 385,00 

 33. 
2881116001666 

Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 

1581 
buc 3,4000 6,00 20,40 

 34. 4011106202741 Energie electrica kw 1,7760 0,00 0,00 

  Total materiale de construcţii    119 453,79 

   Utilaje de construcţii: 

 1. 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,1700 50,00 8,50 

 2. 
2952270003304 

Electropompa de apa monoetajata de joasa 

presiune   15,0 - 30,0 kw 
h-ut 2,9000 15,00 43,50 

 3. 2952270007602 Tirfor 1,5 tf h-ut 1,4000 50,00 70,00 

 4. 3110500002401 Aparat de sudura 28-35 Kw h-ut 0,3000 50,00 15,00 

  Total utilaje de construcţii    137,00 
  

      

 Total  lei   135 049,37 

 Asigurarea sociala si medicala 24 %   3 710,06 

 Transportarea materialelor 10 %   11 945,38 

 Cheltuieli de regie 14,5 %   21 852,20 

 Total     172 557,01 

 Beneficiu de deviz 6 %   10 353,41 

 Total     182 910,42 

 TVA 20 %   36 582,08 

 Total deviz:    219 492,50 

 

 
Intocmit  SRL "Javelin N.A." 

                                       (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

Verificat  
                                      (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Formular Nr.5 

WinCmeta 

Obiect  Investitor  

 

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul  

 

 № 

crt. 

Simbol norme şi Cod  

resurse 
Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse U.M. 

Consum de 

resurse pe unitate 
de măsură 

Valoare, lei 

Pe unitate de 

măsură 

 

Total 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Lucrari 
 

    

1 RpIA53B 
 

Demontarea cazanelor de incalzire centrala 

tip AMI, GEO sau CAIAC de 20000 kcal/ora   

buc   1 301,90 
 

 7136040011800 Instalator incalzire  h-om 13,5000 94,60 1 277,10 

 2320146200755 Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 l 0,5000 23,00 11,50 

 1711317309326 Cirpe de sters kg 0,1000 8,00 0,80 

 2952270007602 Tirfor 1,5 tf h-ut 0,2500 50,00 12,50 

  Cheltuieli directe  lei   1 301,90 

2 RpIA47A 
 

Demontarea vasului de expansiune cu 

capacitatea de pina la 1000 l   

buc   841,03 
 

 7136040011800 Instalator incalzire  h-om 5,7600 94,60 544,90 

 2710403605033 Tabla neagra 4 mm kg 3,5000 75,00 262,50 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,3000 20,00 6,00 

 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 0,1000 51,67 5,17 

 2320146200755 Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 l 0,1000 23,00 2,30 

 1711317309326 Cirpe de sters kg 0,0200 8,00 0,16 

 2952270007602 Tirfor 1,5 tf h-ut 0,1000 50,00 5,00 

 3110500002401 Aparat de sudura 28-35 Kw h-ut 0,3000 50,00 15,00 

  Cheltuieli directe  lei   841,03 

3 RpIA59A 
 

Demontarea pompei manuale ALLWELER, 

cu diametrul de 1/2"-2" 

 Material marunt=1,0500 
 

buc   82,05 
 

 7136040011800 Instalator incalzire  h-om 0,8400 94,60 79,46 

 1711317309326 Cirpe de sters kg 0,0200 8,00 0,17 

 2320146200755 Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 l 0,1000 23,00 2,42 

  Cheltuieli directe  lei   82,05 

4 RpIC19D 
 

Demontarea tevii negri, pentru instalatii, 

montate la incalzire centrala prin sudare, la 

constructii de locuit si social culturale, la 

legarea aparatelor, a coloanelor de distributie 

etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"   

m   116,34 
 

 7136040011800 Instalator incalzire  h-om 0,5300 94,60 50,14 

 2710403605033 Tabla neagra 4 mm kg 0,6600 75,00 49,50 

 2411115904512 Oxigen tehnic gazos S2031 m3 0,1300 20,00 2,60 

 2413547308164 Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 kg 0,2440 51,67 12,61 

 2735725903453 Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 kg 0,0650 23,00 1,50 

  Cheltuieli directe  lei   1 163,40 

5 RpCA01A 
 

Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m 

adincime, cu taluz vertical, pentru gropi 

poligonale de fundatii, santuri, canale etc., 

executate in cantitati de pina la 20 mc cu 

maluri nesprijinite   

m3   293,26 
 

 9312040019600 Sapator h-om 3,1000 94,60 293,26 

  Cheltuieli directe  lei   146,63 

6 RpIA05A 
 

Montarea centralelor si microcentralelor 

termice de incalzire centrala automatizata, 

functionind cu combustibili solizi, lichizi sau 

gazosi, centralele avind debitul de  TARM tip 

BLOK-GAS-VENT de 15000 kcal/h, boiler 

incorporat , consum energie 17,5 kw 

 Material marunt si de montaj (surub, 

garnituri etc)=1,0100 
 

buc   76 641,65 
 

 7136040011800 Instalator incalzire  h-om 35,0000 94,60 3 311,00 
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 2822125750000 Centrala termica cu putere termica si consum de 

energie  

buc 1,0000 72 565,00 73 290,65 

 2952270007602 Tirfor 1,5 tf h-ut 0,8000 50,00 40,00 

  Cheltuieli directe  lei   76 641,65 

7 RpIA11A 
 

Montarea vaselor de expansiune, inchise, pe 

pozitie existenta sau nou, avind capacitatea de 

pina la 400 l   

buc   4 388,20 
 

 7136040011800 Instalator incalzire  h-om 10,8000 94,60 1 021,68 

 2875277358000 Vas de expansiune buc 1,0000 2 385,00 2 385,00 

 2875274114811 Teu redus cu d=1 1/4" - 1/2" buc 1,0000 18,00 18,00 

 2875274037000 Racord olandez N2  buc 4,0000 237,00 948,00 

 2430116103294 Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 kg 0,0600 45,00 2,70 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,0400 8,00 0,32 

 2952270007602 Tirfor 1,5 tf h-ut 0,2500 50,00 12,50 

  Cheltuieli directe  lei   4 388,20 

8 RpID05A 
 

Montarea oalei de condensat, din fonta, cu 

plutitor si flanse racordate la instalatie cu 

diametrul nominal de 1/2"-1" 

 Materiale marunte (placi marsit, suruburi 

etc)=1,0500 
 

buc   2 903,59 
 

 7136040011800 Instalator incalzire  h-om 1,2800 94,60 121,09 

 1111000102020 Oala de condensat buc 1,0000 2 650,00 2 782,50 

  Cheltuieli directe  lei   2 903,59 

9 pret 
 

Complet cos de fum   

   21 564,67 
 

 01 Complet cos de fum D180/240mm TIS set  7 866,67 7 866,67 

 012 Teava cos de fum L = 1m buc  1 784,00 12 488,00 

 0123 Teava cos de fum L= 0.5m buc  1 210,00 1 210,00 

  Cheltuieli directe  lei   21 564,67 

10 RpCU05D 
 

Executarea strapungerilor pentru conducte 

sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, 

de 16 - 25 cm grosime   

buc   58,65 
 

 7122050013400 Zidar h-om 0,0400 94,60 3,78 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,5800 94,60 54,87 

  Cheltuieli directe  lei   58,65 

11 ID04A 
 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe 

pentru instalatii de incalzire central, avind 

diametrul nominal de 20mm   

buc   265,05 
 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,1500 94,60 14,19 

 2875274205100 Robinet cu mufa buc 1,0000 250,00 250,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,0150 8,00 0,12 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,0320 23,00 0,74 

  Cheltuieli directe  lei   1 060,18 

12 ID04A 
 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe 

pentru instalatii de incalzire central, avind 

diametrul nominal de 25mm   

buc   275,05 
 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,1500 94,60 14,19 

 2875274205100 Robinet cu mufa buc 1,0000 260,00 260,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,0150 8,00 0,12 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,0320 23,00 0,74 

  Cheltuieli directe  lei   550,09 

13 ID04A 
 

Robinet de trecere sau de retinere cu mufe 

pentru instalatii de incalzire central, avind 

diametrul nominal de 32mm   

buc   350,04 
 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,1500 94,60 14,19 

 2875274205100 Robinet cu mufa buc 1,0000 335,00 335,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,0150 8,00 0,12 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,0320 23,00 0,74 

  Cheltuieli directe  lei   700,09 

14 IE03B 
 

Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  

conductelor de alimentare a aparatelor de 

incalzire (aeroterme, termoconvectoare, 

covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 

1 1/4" ... 2"   

m   11,16 
 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,1100 94,60 10,41 

 2952270003304 Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   

15,0 - 30,0 kw 

h-ut 0,0500 15,00 0,75 

  Cheltuieli directe  lei   647,05 

15 IC35B 
 

Teava din polietilena armata de inalta 

densitate sau polipropilena armata sau 
m   100,06 
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nearmata, montata, la legatura corpurilor sau 

aparatelor de incalzire, in instalatii de 

incalzire centrala, avind diametrul exterior de 

20,0 mm   

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,3500 94,60 33,11 

 2521216710000 Teava din polietilena sau polipropilena m 1,0300 65,00 66,95 

  Cheltuieli directe  lei   1 200,72 

16 IC35C 
 

Teava din polietilena armata de inalta 

densitate sau polipropilena armata sau 

nearmata, montata, la legatura corpurilor sau 

aparatelor de incalzire, in instalatii de 

incalzire centrala, avind diametrul exterior de 

25,0 mm   

m   125,39 
 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,4000 94,60 37,84 

 2521216710000 Teava din polietilena sau polipropilena m 1,0300 85,00 87,55 

  Cheltuieli directe  lei   877,73 

17 IC35D 
 

Teava din polietilena armata de inalta 

densitate sau polipropilena armata sau 

nearmata, montata, la legatura corpurilor sau 

aparatelor de incalzire, in instalatii de 

incalzire centrala, avind diametrul exterior de 

32,0 mm   

m   138,36 
 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,4500 94,60 42,57 

 2521216710000 Teava din polietilena sau polipropilena m 1,0300 93,00 95,79 

  Cheltuieli directe  lei   553,44 

18 ID02A 
 

Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul nominal de 

3/8" -1/2"   

buc   33,68 
 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,1800 94,60 17,03 

 2875274114000 Teu , mufa, cot buc 1,0000 16,00 16,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,0120 8,00 0,10 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,0240 23,00 0,55 

  Cheltuieli directe  lei   841,90 

19 ID02B 
 

Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul nominal de 

3/4" -1"   

buc   48,84 
 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,2300 94,60 21,76 

 28752741140001 Teu , mufa, cot buc 1,0000 26,00 26,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,0200 8,00 0,16 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,0400 23,00 0,92 

  Cheltuieli directe  lei   879,08 

20 ID02C 
 

Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de 

incalzire central, avind diametrul nominal de 

1 1/4" -1 1/2"   

buc   48,73 
 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,3100 94,60 29,33 

 2875274114000 Teu , mufa, cot buc 1,0000 18,00 18,00 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,0260 8,00 0,21 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,0520 23,00 1,20 

  Cheltuieli directe  lei   389,84 

21 IC53A 
 

Racord olandez U2, negru, avind diametrul 

de 3/8" ...1/2"   

buc   71,20 
 

 7136040011749 Instalator incalzire si gaze h-om 0,1500 94,60 14,19 

 2875274119000 Cot racord olandez buc 1,0000 56,35 56,35 

 2513206621959 Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm kg 0,0100 1,00 0,01 

 1714227322940 Cinepa fuior kg 0,0120 8,00 0,10 

 2430126100338 Solutie de etansare kg 0,0240 23,00 0,55 

  Cheltuieli directe  lei   355,99 

22 CL17C 
 

Confectii metalice diverse, montate aparent 

(scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  

parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.   

kg   69,04 
 

 7214240021810 Lacatus CM h-om 0,1400 94,60 13,24 

 9310060019920 Muncitor deservire CM h-om 0,0100 94,60 0,95 

 7212030022700 Sudor h-om 0,0100 94,60 0,95 

 2811236309800 Confectii metalice diverse kg 1,0000 53,00 53,00 

 2873155901200 Electrozi pentru sudura kg 0,0050 78,00 0,39 

 4011106202741 Energie electrica kw 0,0080 0,00 0,00 

 2430126103294 Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80 kg 0,0100 45,00 0,45 

 2651122100402 Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 kg 0,0200 3,30 0,07 

 1010126200341 Carbuni de forja (huila) kg 0,0200 0,00 0,00 

  Cheltuieli directe  lei   15 327,32 
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23 RpCR22A 
 

Vopsirea cu email alchidal a timplariei 

metalice, la interior si exterior, in constructii 

existente, intr-un strat la timplarie metalica   

m2   151,42 
 

 7141020013300 Zugrav vopsitor h-om 1,2000 94,60 113,52 

 9310060019922 Muncitor deservire  h-om 0,2700 94,60 25,54 

 2430226100981 Grund alchid orce culoare kg 0,1000 32,00 3,20 

 2430226101350 Chit de cutit alchidic C 895-7 kg 0,0450 6,00 0,27 

 2430226109456 Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri   

D.007-1 

kg 0,0700 32,00 2,24 

 2430116105723 Lac de baza alchidic L 005-5 kg 0,0900 45,00 4,05 

 2881116001666 Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 buc 0,2000 6,00 1,20 

 2430116103294 Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 kg 0,0200 45,00 0,90 

 2922140006702 Macara de fereastra h-ut 0,0100 50,00 0,50 

  Cheltuieli directe  lei   2 574,17 

 

     APROBAT:   

     
Intocmit Investitor 

SRL "Javelin N.A."  
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                                     (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

L.S.                                                                                                 L.S.         
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WinСmeta 
Formular interdepartamental tipizat nr C2n 

aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002  

al Departamentului de Stat de Statistică 

al Republicii Moldova 

 

Antreprenor SRL "Javelin N.A." 

 (denumirea ) 

Investitor        I.M.S.P. CENTRUL DE 
SANATATE SCULENI 

 (denumirea ) 

Obiect Lucrari de montare a cazanului 

la OMF Gherman 

Valoarea lucrarilor executate  219 492,50 lei   

P r o c e s  -  v e r b a l 
de receptie a lucrarilor executate 

pe martie an 2025  

Nr 

crt. 

Simbol 

norme 
Denumire lucrari U.M. Cantitate 

Pret 

inclusiv 

salariu 

(lei/U.M.) 
 

Valoare 

inclusiv salariu 

(col.5xcol.6) 

(lei/U.M.) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Lucrari   

1 

RpIA53B 

Demontarea cazanelor de 

incalzire centrala tip AMI, 

GEO sau CAIAC de 

20000 kcal/ora 
 

buc 
1,0000 

 
1 301,90 

 

1 301,90 
 

 2 

RpIA47A 

Demontarea vasului de 

expansiune cu capacitatea 

de pina la 1000 l 
 

buc 
1,0000 

 
841,03 

 

841,03 
 

 3 

RpIA59A 

Demontarea pompei 

manuale ALLWELER, cu 

diametrul de 1/2"-2" 
Material marunt=1,0500 

 

buc 
1,0000 

 
82,05 

 

82,05 
 

 4 

RpIC19D 

Demontarea tevii negri, 

pentru instalatii, montate 

la incalzire centrala prin 

sudare, la constructii de 

locuit si social culturale, la 

legarea aparatelor, a 

coloanelor de distributie 

etc. avind diametrul de 2 

1/2" -3" 
 

m 
10,0000 

 
116,34 

 

1 163,40 
 

 5 

RpCA01A 

Sapaturi manuale de 

pamint in spatii limitate, 

avind sub 1,00 m latime si 

maximum 1,5 m adincime, 

cu taluz vertical, pentru 

gropi poligonale de 

fundatii, santuri, canale 

etc., executate in cantitati 

de pina la 20 mc cu maluri 

m3 
0,5000 

 
293,26 

 

146,63 
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nesprijinite 
 

 6 

RpIA05A 

Montarea centralelor si 

microcentralelor termice 

de incalzire centrala 

automatizata, functionind 

cu combustibili solizi, 

lichizi sau gazosi, 

centralele avind debitul de  

TARM tip BLOK-GAS-

VENT de 15000 kcal/h, 

boiler incorporat , consum 

energie 17,5 kw 
Material marunt si de montaj (surub, 

garnituri etc)=1,0100 

 

buc 
1,0000 

 
76 641,65 

 

76 641,65 
 

 7 

RpIA11A 

Montarea vaselor de 

expansiune, inchise, pe 

pozitie existenta sau nou, 

avind capacitatea de pina 

la 400 l 
 

buc 
1,0000 

 
4 388,20 

 

4 388,20 
 

 8 

RpID05A 

Montarea oalei de 

condensat, din fonta, cu 

plutitor si flanse racordate 

la instalatie cu diametrul 

nominal de 1/2"-1" 
Materiale marunte (placi marsit, 

suruburi etc)=1,0500 

 

buc 
1,0000 

 
2 903,59 

 

2 903,59 
 

 9 
pret 

Complet cos de fum 
 

 
1,0000 

 
21 564,67 

 

21 564,67 
 

 10 

RpCU05D 

Executarea strapungerilor 

pentru conducte sau tiranti 

in pereti din zidarie de 

caramida, de 16 - 25 cm 

grosime 
 

buc 
1,0000 

 
58,65 

 

58,65 
 

 11 

ID04A 

Robinet de trecere sau de 

retinere cu mufe pentru 

instalatii de incalzire 

central, avind diametrul 

nominal de 20mm 
 

buc 
4,0000 

 
265,05 

 

1 060,18 
 

 12 

ID04A 

Robinet de trecere sau de 

retinere cu mufe pentru 

instalatii de incalzire 

central, avind diametrul 

nominal de 25mm 
 

buc 
2,0000 

 
275,05 

 

550,09 
 

 13 

ID04A 

Robinet de trecere sau de 

retinere cu mufe pentru 

instalatii de incalzire 

central, avind diametrul 

nominal de 32mm 
 

buc 
2,0000 

 
350,04 

 

700,09 
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 14 

IE03B 

Efectuarea probei de 

etanseitate la presiune a  

conductelor de alimentare 

a aparatelor de incalzire 

(aeroterme, 

termoconvectoare, 

covectoare de plinta, etc.) 

avind diametrul de 1 1/4" 

... 2" 
 

m 
58,0000 

 
11,16 

 

647,05 
 

 15 

IC35B 

Teava din polietilena 

armata de inalta densitate 

sau polipropilena armata 

sau nearmata, montata, la 

legatura corpurilor sau 

aparatelor de incalzire, in 

instalatii de incalzire 

centrala, avind diametrul 

exterior de 20,0 mm 
 

m 
12,0000 

 
100,06 

 

1 200,72 
 

 16 

IC35C 

Teava din polietilena 

armata de inalta densitate 

sau polipropilena armata 

sau nearmata, montata, la 

legatura corpurilor sau 

aparatelor de incalzire, in 

instalatii de incalzire 

centrala, avind diametrul 

exterior de 25,0 mm 
 

m 
7,0000 

 
125,39 

 

877,73 
 

 17 

IC35D 

Teava din polietilena 

armata de inalta densitate 

sau polipropilena armata 

sau nearmata, montata, la 

legatura corpurilor sau 

aparatelor de incalzire, in 

instalatii de incalzire 

centrala, avind diametrul 

exterior de 32,0 mm 
 

m 
4,0000 

 
138,36 

 

553,44 
 

 18 

ID02A 

Teu sau mufa de reglare 

pentru instalatii de 

incalzire central, avind 

diametrul nominal de 3/8" 

-1/2" 
 

buc 
25,0000 

 
33,68 

 

841,90 
 

 19 

ID02B 

Teu sau mufa de reglare 

pentru instalatii de 

incalzire central, avind 

diametrul nominal de 3/4" 

-1" 
 

buc 
18,0000 

 
48,84 

 

879,08 
 

 20 
ID02C 

Teu sau mufa de reglare 

pentru instalatii de 
buc 

8,0000 

 
48,73 

 

389,84 
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incalzire central, avind 

diametrul nominal de 1 

1/4" -1 1/2" 
 

 21 

IC53A 

Racord olandez U2, negru, 

avind diametrul de 3/8" 

...1/2" 
 

buc 
5,0000 

 
71,20 

 

355,99 
 

 22 

CL17C 

Confectii metalice diverse, 

montate aparent (scari 

exterioare de incendiu, 

etc.) exclusiv  parapeti, 

balustrazi, chepenguri, etc. 
 

kg 
222,0000 

 
69,04 

 

15 327,32 
 

 23 

RpCR22A 

Vopsirea cu email alchidal 

a timplariei metalice, la 

interior si exterior, in 

constructii existente, intr-

un strat la timplarie 

metalica 
 

m2 
17,0000 

 
151,42 

 

2 574,17 
 

        

  Total  lei    135 049,37 

 

  Total capitol: 
Inclusiv salariu 

   135 049,37 

15 458,58 

              

  Total  lei   135 049,37 
 

  Asigurarea sociala si 

medicala 

24 %   3 710,06 
 

  Transportarea materialelor 10 %   11 945,38 
 

  Cheltuieli de regie 14,5 %   21 852,20 
 

  Total     172 557,01 
 

  Beneficiu de deviz 6 %   10 353,41 
 

  Total     182 910,42 
 

  TVA 20 %   36 582,08 
 

  

 

TOTAL proces-verbal: 

Inclusiv salariu    219 492,50 
 

 

 

INTOCMIT:     APROBAT:       

 
Antreprenor  
SRL "Javelin N.A." 

 Investitor   
I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE SCULENI 

(denumirea) (denumirea) 

 

 

L.Ş. 

 

 

L.Ş. 
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FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAW000243869

Formular tipizat 
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finnanţelor al Republicii Moldova

 nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма 

Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
 №  118 от 28 августа 2017 г

    Data eliberării /data livrării      26.03.2025  / 26.03.2025
număr:
номер

data:
дата

    Дата выписки /дата поставки 9. Transportator
    Перевозчик

JAVELIN N.A. S.R.L., 
OR.UNGHENI Romana nr.79 bl.1

c.f./ nr.TVA     1003609004546 /
ф.к./ код НДС     9500488   

1. Furnizor: 
    Поставщик

JAVELIN N.A. S.R.L., OR.UNGHENI Romana nr.79 bl.1 Cont MD96MO2224ASV90537657100, OTP BANK S.A., 
MOBBMD22

c.f./ nr.TVA     1003609004546 /
ф.к./ код НДС   9500488   

2. Cumpărător/beneficiar:  
     Покупатель/получатель

I.M.S.P. CENTRUL DE SANATATE SCULENI, S.SCULENI c.f./ nr.TVA     1012609002409  /
ф.к./ код НДС   

3. Delegaţie          
    Доверенность

delegatul
делегированный

Stampila data
 дата

seria
серия

număr
номер

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы

Contract nr. 24/25 din 17.03.25, pr.vb martie 2025

5. Punct încărcare
    Пункт погрузки

Ungheni 6. Punct descărcare
    Пункт разгрузки

Gherman 7. Redirijări
    Переадресовки

TRANSFER

10.1
Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor şi codul poziţiei 

tarifare  al mărfii/activului
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной 

позиции товара/астива.

10.2
Unitate 

de 
măsură
Единиц

а 
измере

ния

10.3
Cantitatea 

mărfurilor/ac
tivelor, 
volumul 

serviciilor
Количество 
товаров/акти
вов, объем 

услуг

10.4
Preţ unitar 

fără TVA, lei
Цена 

единицы без 
НДС, леев

10.5
Valoarea totală 

fără TVA, lei
Общая сумма 
без НДС, леев

10.6
Cota 

TVA,%
Ставка 
НДС, %

10.7
Suma totală a 

TVA, lei
Общая сумма 

НДС, леев

10.8
Valoarea 

mărfurilor/activelor
, serviciilor, lei

Стоимость 
товаров/активов, 

услуг, леев

10.9
Altă 

informaţie
Другая 

информация

10.10
Tip ambalaj

Тип упаковки

10.11
Număr 
locuri
Коли-

чество 
мест

10.12
Masa 

brută, tone
Масса 
брутто, 

тонн

Lucrari de montare a cazanului la OMF Gherman set 1 182910.42 182910,42 20 36582,08 219492,50

12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной) 182910,42 X 36582,08 219492,50 X X X 0,00

13. Permis eliberarea:
                      Отпуск 
разрешил:
                    Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя,  подпись

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): 
                      Сдал товары/активы (услуги)
                    

contabil MARINA BOJIC

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): 

                      Принял товары/активы посредник (перевозчик)
                    

  L.Ş.
                   
   М.П
                   
 

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul 
(transportatorul):: 
                      Сдал товары/активы посредник (перевозчик)
                    

Funcţia, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

director GALINA TURTUREANU17. Primit mărfurile/activele (serviciile) 
cumpărătorul/beneficiarul:
       Принял товары/активы (услуги) 
покупатель/получатель

contabil MARINA BOJIC     Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 26.03.2025

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена 
электронная подпись Поставщика 26.03.2025

Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\\Применена 
электронная подпись Покупателя 08.04.2025
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18. Timpul de staţionare a mijlocului de transport 
                                       Время простоя транспортного средства
                              

19. Ruta şi distanţa de transport, km 
                                       Маршрут движения и расстояние перевозки, км
                              

Operaţia
Операция

Ziua, luna, ora, minutele la
День, месяц, час, минуты

Semnătura
Подпись

Sosire
Прибытия

Plecare
Убытия

Staţionare
Простоя

Încărcare
Погрузка

Descărcare
Разгрузка
20. Forma de plată
       Вид оплаты

21. Menţiuni

                                    
Отметки
                                  

22. Calculul prestaţiilor de transport
        Расчет транспортных услуг

4. Documente anexate
    Прилагаемые документы
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FACTURĂ FISCALĂ                           
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ        

Seria, Nr.       
Серия, № EAW000243869
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