CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr., (), - fle) ok

privind achizitia prin licitatie deschisi !

“QY o&mguwozl mun. Chisinau
I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat In urma procedurii de achizitie Nr, ocds-b3wdp1-MD-

1625636652787 din 28.07.2021, intre i.S.,,Administratia de Stat a Drumurilor”, cu sediul in mun.
Chisinau, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod
unic de fnregistrare nr. 1003600023 559, reprezentati de directory] general interimar dl.Sergiu Bejan
In calitate de Beneficiar, pe de o parte F.P.C.”Lincons” S.R.L. cu sediul in mun.Chisindu
str.Industriali 50, MD-2023, tel, 022 410094, 022 421591, fax. 022 41 0139, autentificat prin cod unic
de Inregistrare nr. 1002600018615, reprezentata de directorul

Antreprenor general, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI '
L.1. Antreprenorul se obligd sa execute lucririlor de intretinere periodica a drumurilor publige

nationale cu imbriciminte rutierdi din macadam amplasate teritorial in raioanele Anenii Nor, X%

Criuleni, Dubasari, in conformitate cy prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice,

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de execufie a lucrarilor contractate este pina la 15.12.2021 si decurge dupa primirea

avizului de incepere a executiei si asigurarii lucrulyj ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execufie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul

contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendati dacs constrangerea activitatii se datoreazs

urmatoarelor cauze: ‘ :

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd impedimentulyi care justificd neexecutarea obligatiei sau altej situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor:;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirij lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra
calitatii lucrarilor; ‘

d)  calami tatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor sau a unor



2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite condifiile de
receptie, solicitind convocarea comisiel. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anungarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostina si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatirile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 1 (unu) an de la data receptiei lucrarllor finalizate.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 5 392 460,60 (cinci
milioane trei sute nouizeci si douid mii patru sute saizeci lei, 60 bani) inclusiv TVA
898 743,43(opt sute nouiizeci si opt mii sapte sute patruzeci si trei lei, 43 bani).

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate i acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. ‘

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ¢ lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului cétre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupd inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ST ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de catre

Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite In contract, prin

graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sé finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe

proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respeéte proiectul, documentatia de executiesi

prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de muncé, materialele,

instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si

pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazuta in contract sau se

poate deduce in mod rezonabil din contract. ’

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel: .

a)  unexemplar raimane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de citre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
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k8. Ofenta adjudecats face parte Integrantd din contract. Ea trebuje s fie corects si completa.
funile stabilite vor acoperi toate obligatiunile dip contract si toate operatiunile pentry terminarea
Wl InCretinerea corespunzatoare a lucririlor,

7. Dac3 Beneficiany] nu emite in timp ytj] dispozitij suplimentare care s3 conting instructiuni say
Sprobdr. ordine. directive, say detalii, Antreprenory] va notifica Beneficiaruy] prin scrisori, de cate ori

e possbil. c3 acesteq Pot sd provoace intarzier sau Intreruperi in desfasurarea lucririlor, Notificarea
wz Confine detaliile say dispozitiile ce se Cer si va specifica data la care acestea au fost necesare,

M. Intreaca documentatie flecesard pentru executareq lucrarilor de subantrepriza va f pusa la
wdiispozitia subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, firs plata, in termenele din subcontracte

acceptare. dar nu mai tarziy de data incheijerij contractului. Atat timp cat el ny si-a indeplinit aceasts
obligatiune, Beneficiary] poate sa refing garantia Antreprenorulyj pentru oferts.
<.13. Antreprenory] garanteaza ca, la datg receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate i
contract, corespunde reglementarilor tehnice si ny este afectata de vicij care ar diminua sau chiar
anula valoarea sgy posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de folosire say g celor
explicite in contract,

+.14. La lucrarile |5 care se fac incercari, se considera calitateq probei indeplinitz atdta timp cat
rezultatele se inscriy in limitele admise prin reglementirile tehnice,

santier atestat tehnico-protésional, care va dirija execufia lucririlor si va verifita calitatea |or din
partea Antreprenorului.

el poate fnainta obiectii, dar acestea nu {) scuteste de obligatia de g Cxecuta dispozitiile primite, in
afara cazului ip care e¢le contravin prevederilor legale. Dacs prin executarea dispozitiilor
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M Sicienulul se creeaza dificultégi in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi
e de citre Beneficiar. '
. Trasarca axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la

g Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
mligagiuni ale Antreprenorului.

. Pemere verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
Msere 5 3 pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
W Badicinle de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispoziia
remerslm de catre Beneficiar pentru executarea contractuluj sunt hotaratoare. Antreprenorul
e wiliigen s3 verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
< Comstatate sau presupuse.
. Amtreprenorul are obligafia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
Smninsprenon si este raspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
mevedenlor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
W22 Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:
i\ imdepdnarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;
i imlocwirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
£\ imdepdriarea sau refacerea oricérei lucriri sau par{i de lucrare necorespunzitoare din punct de
pdiere calitativ.

225 In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate

wpe fucranile. prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
 ehelmelile aferente suportate de Beneficiar in legétura cu faptul neexecutirii.

424 in cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
| § s3 comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

1425 In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentind caile de acces libere, si
retraga utilajele. sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele
de constructie. surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii,

4.26. Beneficiarul trebuie si obtin, pe propria cheltuiala, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
pliteasca toate taxele necesare legate de execufia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de execufia lucrarilor.

o v

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI _
3.1. Pentru cazurile cand urmeaza si fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in

domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitafile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice. :

6. ANTREPRENORUL ST SUBANTREPRENORII |

6.1. Ahtreprenorul este obligat sd execute toate lucririle, prevdzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract. ' .
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executs in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sa pre”zinté, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor s lucrarile pe care acestia le vor
executa.
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b I parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
: mulles. datele de identificare ale subantreprenorilor.
2 fortei de muncd pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractiri.

TA DE MUNCA
ummepremorul $1 subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajdrii intregii forte
WIS pemira executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

ATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

lsemslele vor fi de calitatea previzuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
& e diwerse testari de citre proiectantul say Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
B, s cerere. forja de munci, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
e i testarea lucririlor.

i Cosmi probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, daci acesta este prevazut
umeniEgie. in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

. Pmbele meprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
imeperE wor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator
pliistive sBm manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,

Memeficiarnad wa suporta aceste cheltuieli.

8. Bemeficiarul. proiectantul sau orice alti persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la

laerdins pe samtier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

3. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,

Wupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze si sa

| mmidreasca onice lucrare care urmeaza si fie ascunsa, Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic

| Miestat. prosectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
| examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
| hwerErilor.

6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
#ocast3 parte sau parfi de lucrare, daci este cazul, Daci se constatd ¢a lucrarile au fost de calitate
worespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
wor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.,

%.7. Costurile pentru consumul de utilitafi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
¢ suporta de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suport proportional
dle catre acestia.

%8 Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau firi dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fira a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si inlature
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul, De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia, Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului
numai daca se dovedesc 4 fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care
caz vor fi notificate imediat. :

8.9. Lucrarile incep dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator si
primirea avizului de executie. ‘

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GAIfANTIE

9.1. Perioada de garanfie pentru lucrari este de 1 (unu) anj.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrérilor si pand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

£




ca subiecti de drept, insd sunt obligati s
niru modul de indeplinire a obligatiilor

$ 10.9. Dac3 intarzierea in executia lucrérilor este dip culpa uneia dintre partile contractante, partea
pculpabild va plati celejlalte parfi penalizari si/sau despagubiri in cuantum de 0,1% din valoarea
p dwcrarilor ramase de executat/neonorate pentry fiecare zi de Intarziere, Penalizarea devine operantd in
| mmomentul in care partea inculpd a intrat in Intarziere, -

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident say prejudiciu adus unuj
muncitor sau altej persoane angajate de Antreprenor, ¢y’ exceplia unui accident say prejudiciu
i rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul - si subantreprenorij raspund  solidar pentru  neexecutarea obligatiilor
contractuale. ' ‘



EALETIUNEA CONTRACTULUI
= il poate cere rezolutiunea contractului, daca:
§ mu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul

fie & mu pusez executa lucrarea;
sl mu emore2z3 o platd scadentd mai mult de 3 luni;
«fl mosifica antreprenorul ci din motive neprevédzute si datoritd unor conjuncturi
s e fim imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
gl poete cere rezolutiunea contractului, dacé:
sl se 2013 in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
il s incepe lucrarile fara sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
sl de la primirea dispoziiei scrise de reincepere a lucrérilor;
sl me = indepartat materialele necorespunzétoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare
§ susillin dle catre beneficiar;
e surel motifica antreprenorul ¢d din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
e esie fim amposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
il se considerd rezolvit, daca partea contractanti va comunica in scris celeilalte par{i
e m fzmmen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
Seeicimmad. in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua

 comtinsting si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii

fin czamil sezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
\ ol masesislelor. utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza
il plliesscd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le

i
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Czron spéciﬁce de incetare a contractului de achizitii publice:
~ficiarul are dreptul de a rezolvi unildteral un contract de achizitii publice in perioada de

insse 2 acestuia in una dintre urmatoarele situafii:
compractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat

ewcluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publhce;

WMM: (OO

b

2 ficut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedurd de
achizitie publici in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

&) comtractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incalcare
grava 2 obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
iternationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie a
unei instante judecatoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor {1 interpretat
contract:
P a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnicé,
¢) Propunerea financiard;
&) Graficul de executare a lucrarilor ;
i ¢) Garantia de buni executie. .
" 13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii

ultimei semnaturi de cétre una dintre parti. .
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la reeeptia finala a lucrarilor.

e ca fiind parte integranta a prezentului
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II. CONDITIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
14 DREPTURILE I OBLIGATIUNILE ~ ANTREPRENORULUI SI  ALE

BENEFICIARULUI

14.1. Antreprenorul general, prin atribuirea oferitei in favoarea sa, se angajeaza sa depuna garantia
de bund executie a contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit prin garantie
bancara.

14.2. In cazul modificarii sumei contractului, garantia de buni executie se va completa/actualiza prin

garanie bancara, cu notificarea Antreprenorului general.

14.3. La solicitarea Antreprenorului, de receptie lunara a lucrarilor executate, Beneficiarul va verifica
prin prelevarea probelor de laborator calitatea lucririlor supuse receptiei.

15. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

15.1. Procesele verbale de receptie lunara a lucrarilor vor fi insotite de probe de laborator, executate
de Antreprenor, ce atesta calitatea lucrarilor executate, stipulate in contract.

15.2. Lucriérile supuse receptiei lunare vor fi insotite obligatoriu de probe de laborator comandate si
executate de Beneficiar, pentru confirmarea calitétii lucrarilor executate.

15.3. Lucrarile executate conform normelor de deviz DA12B vor avea rezistenta la compresiune > 40
kgf/em? (strat de amestec de agregate cu ciment) confirmata de probe de laborator, inclusiv prin
verificarea capacititii portante a stratului executat si corespunderii lui normativelor in vigoare,

16. RASPUNDEREA PARTILOR

16.1 Dacd in legaturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale, doar in cazul in care se constata vinovitia
ambelor parti, iar in caz contrar raspunde partea care se face a fi vinovata. Pentru stabilirea intre parti
a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecarui
partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

17. RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

”Beneficiar” ”Antreprenor general”

i.s. »Administratia de Stat a Drumurilor” FCP ”Lincons”SRL
MD 2004 mun. Chisinau, str. Bucuriei, 12 a MD 2023 mun.Chisinau str.Industriala 50,
¢/t 1003600023559 ¢/f 1002600018615
¢/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA ¢/ IBAN MD85M02224ASV80748637100
Ministerul Finantelor —~Trezoreria de Stat BC Mobiasbanca-OTP GROUP”SA,
MEF-TR Chisindu-bugetul de stat ¢/b MOBBMD?22
¢/TVA 0503301 ¢/TVA 0404091
Director general interimar N Administrator
Sergiu BEJAN ' é%) Alexandru ZIX
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