

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Lucrări de reparație capitală la depozitele amplasate la Centrul păstrare tehnică , armament și patrimoniu militar din Floresti și Cahul"**
2. Numărul și data contractelor: Nr. EUCOM/69487 și EUCOM/67676 din 16 septembrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Ministerul Apărării al Republicii Moldova
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (scutit de TVA):
 - a) inițială (la data semnării contractului) 20 922 522, 57 MDL (fără TVA)
 - b) finală (la data finalizării contractului) 20 922 522, 57 MDL(fără TVA)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată: 26 luni calendaristice,
 - b) efectiv realizată: 24 luni calendaristice
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV RTL nr.15 din 16.04.2024 si PV RTL nr.48/3 din 18.07.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Director Ciobanu Sergiu

SRL "Prestigiu - AZ"

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: ***"Construcția a doua blocuri locative S+D+P+8E(poz. 3), S+D+P+9E (poz.6)" și executarea lucrărilor terasiere la întreg complexul locativ și din str. Nicolae Sulac/Nicolae Milescu Spataru din mun. Chișinău***
2. Numărul și data contractelor: nr. 29/11/20
3. Denumirea/numele beneficiarului "Peak Development" SRL
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, bd Moscova nr.9 bloc 3, ap. 175
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) - 67 000,00 mii MDL
 - b) finală (la data finalizării contractului) - 67 000,00 mii MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată: 25 luni calendaristice
 - e) efectiv realizată: 25 luni calendaristice
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV RTL nr.10 din 20 noiembrie 2022
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Director Ciobanu Sergiu

SRL "Prestigiu - AZ"

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrari de cimentare solului conform tehnologiei Jet Grouting la obiective multifunctionale pe terenurile cu numere cadastrale 0100114.119, 0100114.238 si 0/00/14.008 situate in mun. Chisinau, bul. Dacia, nr. 49/6, str. Burebista, nr. 110/1 si str. Graldina Botanica, nr. 18/1**”,
2. Numărul și data contractelor: nr. 14/07-2021 din 14 iulie 2021.
3. Denumirea/numele beneficiarului ”Invent Imobil Prim” SRL
4. Adresa beneficiarului mun. Chișinău, str. Testemiteanu nr. 17/6
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) - 21 850,00 mii MDL
 - b) finală (la data finalizării contractului) - 21 850,00 mii MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată: 38 luni calendaristice
 - h) efectiv realizată: 38 luni calendaristice
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV RF nr.10 din 20 decembrie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Director Ciobanu Sergiu

SRL ”Prestigiu – AZ

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „**Lucrări de construirea calea ferata conform tehnologiei la localitatea Gura -Camencii**”
2. Numărul și data contractelor: nr. 14/09-2023 din 14 septembrie 2023.
3. Denumirea/numele beneficiarului ”Arctous-Prim” SRL
4. Adresa beneficiarului mun. Bălți, str. Iorga 30
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul:
 - a) inițială (la data semnării contractului) - 5896,6 mii MDL
 - b) finală (la data finalizării contractului) - 5896,6 mii MDL
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - j) contractată: 14 luni calendaristice
 - k) efectiv realizată: 14 luni calendaristice
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV RF nr.8 din 22 noiembrie 2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Director Ciobanu Sergiu

SRL ”Prestigiu - AZ