




ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 198 о закупке посредством конкурса ценовых ofert

«24» Августа 2016

мун. Комрат
(муниципий, город, уезд)

1. Стороны договора

Настоящий договор заключен вследствие процедуры конкурса ценовых ofert № 1307-ор/16 от 11.08.2016 года, между Примария мун. Комрат
(наименование закупающего органа)

с местонахождением в г. Комрат

ул. Третьякова 36, телефон: 0(298)2-26-60, факс: 0(298)24593,
e-mail: comrat.primaria@mail.ru,
зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 100760100285 от « »

20 года,

в лице Примара м. Комрат Анастасов С.И.
(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и Compania "Termosistem SRL"
(наименование экономического оператора)

с местонахождением в г. Кишинев
(населенный пункт)

ул. бд. Дм. Кантемир 5/5 оф.3, телефон: 022 27-73-53, факс: 022 27-93-03,
e-mail: termosistem@mail.ru,

зарегистрированный в Государственной регистрационной палате, за № 1003600117881 от «01» Декабря 1997 года, уполномоченный для строительной деятельности: разрешение № AMMI 039553 от «18» Апреля 2012 года,

выданное Camera de Licentiere, на 5 (пять) лет, для видов деятельности Constructii de instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii (se permit lucrarile conform listei indicate in anexa),

в лице Валериу Урсу, директор Compania "TERMOSISTEM" SRL, в качестве
(фамилия и должность руководителя)

Подрядчика, с другой стороны.

2. Предмет договора

Подрядчик обязуется выполнить работы по устройству тротуарной плитки по ул. Ленина (от ул. Киевской до ул. Московской)

(краткое описание),

Код CPV: 45233253-7 в соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормативами, стандартами и предписаниями.

3. Период выполнения

3.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 2 (два) (до 31.10.16) месяца с момента подписания договора, получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

3.2. Период выполнения может быть продлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- а) вызванных Бенефициаром;
- б) вследствие некоторых забастовок, организованных федерацией профсоюзов отрасли на национальном уровне и признанных как законные на основании правосудия персонала Генерального подрядчика или вследствие некоторых схожих событий, проводимых у экономического оператора, который является поставщиком Генерального подрядчика;
- в) вследствие обстоятельства непреодолимой силы или другой непредвидимой и невменяемой в вину чрезвычайной ситуации для Генерального подрядчика;
- г) влияния климатических факторов, препятствующих соблюдению в выполнении действующих норм и технических регламентов положений технического задания;
- е) стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

3.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Генеральный подрядчик приостанавливает выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Генеральный подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Генеральный подрядчик, оплачивает Бенефициар.

3.4. При завершении работ Генеральный подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке.

3.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Генерального подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально раздельных частей строительства.

4. Стоимость работ и порядок оплаты

4.1. Стоимость работ по строительству-монтажу, представляющих предмет настоящего договора составляет 584 351,46 (пятьсот восемьдесят четыре тысяч триста пятьдесят одна целых сорок шесть сотых) леев (включая НДС).

4.2. Оплата производится в пределах годовых бюджетных отчислений.

4.3. Оплата финальной накладной осуществляется незамедлительно после проверки и приемки окончательной платежной ситуации Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности, вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

4.4. Договор не будет считаться завершенным до подписания комиссией по приемке протокола окончательной приемки, подтверждающего, что работы были выполнены согласно договору.

4.5. Окончательная приемка осуществляется согласно законным положениям. Оплата последних сумм, задолженных Бенефициаром Генеральному подрядчику за выполненные работы не обуславливается подписанием протокола окончательной приемки.

5. Корректировка стоимости договора

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственных закупки.

6. Генеральный подрядчик и отраслевые субподрядчики

6.1. Генеральный подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества,

его регистрации Агентством по государственным закупкам и, при необходимости Государственным казначейством или одним из территориальных казначейств Министерства финансов, и действует до **31 декабря 2016 года**.

14.6. Настоящий Договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и подписан сегодня, «24» Августа 2016 года.

14.7. В подтверждение вышеуказанного Стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше.

15. Юридические, почтовые и платежные реквизиты сторон

«БЕНЕФИЦИАР»: Адрес: м.Комрат ул. Третьякова, 36 Тел./Факс: 0298 2 26 60 Наименование банка: Министерство Финансов, Государственное Казначейство Адрес банка: м. Комрат Код банка: TREZMD2X Расчетный счет: MD24TRPDAG142320A11166AA Фискальный код: 1007601000285	«ПОДРЯДЧИК»: mun. Chisinau Adresa: str. Dm. Cantemir 5/5 , of. 3 Tel./Fax: 0 22 27 93 03, 022 27 30 84 Denumirea Băncii: BC "EXIMBANK" SA fil. 19 Adresa Băncii: Mun. Chisinau Fil. 19, Centru Cod Bancar: EXMMMD22476 Cod IBAN: MD05EX000002251617555MD Cod fiscal (IDNO): 1003600117881 Cod TVA: 0208000
--	---

16. Подписи сторон

«БЕНЕФИЦИАР»:

М.П.



«ПОДРЯДЧИК»:

М.П.

