

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/ numele beneficiarul ui/Adresa	Calitat ea antrep renorul ui ^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioa da de execuți e a lucrări i (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	- Construcția rețelelor electrice externe 10 kV Transa I conexiune PDC Cojusna, la Obiectul angroindustrial din s.Cojusna, r-l Strășeni	SC”Terra Constructia” SRL	contract ant unic	2 094 000,00	10	P.V. nr. TRCCJ-2017-01/1 din 29.12.2023, nr. TRCCJ-2017- 01/2 din 26.04.2024 nr. TRCCJ-2017- 01/2 din 23.10.2024
2	-Rețele electrice exterioare 10 kV la obiectul Ansamblu rezidențial cu parcare auto subterana, în limitele terenului situat pe str.Ioana Radu,27,sect.Buiucani mun.Chisinau	”City Development ”S.R.L.	contract ant unic	4 940 000,00	12	P.V. nr. INMIR- 2405-01/1 din decembrie 2024, INMIR-2405-01/2 din iulie 2025, INMIR-2405-02 din iulie 2025
3	-Rețele electrice exterioare 10 kV la obiectul Ansamblu rezidențial cu parcare auto subterane, încăperi comerciale/prestării servicii și unei grădinițe de copii pe str.Vasile Lupu,28 mun.Chișinău	F.P.C. «ExFactor- Grup» S.R.L.	contract ant unic	4 950 000,00	12	P.V. nr. EXFVL- 2404-01/1 din decembrie 2024, nr. EXFVL-2404-01/2 din martie 2025
4	- Rețele electrice interioare la obiectul Baza de producție și depozitare mun.Chișinău, str.Uzinelor 201A	F.P.C. «ExFactor- Grup» S.R.L.	contract ant unic	511 308,23	10	P.V. nr. EXFUZ- 2031-08/1 din decembrie 2024, EXFUZ-2031-11/1, EXFUZ-2031-17, EXFUZ-2031-18 din septembrie 2025
5	- Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica 0,4kV la obiectul Reconstrucțiunea clădirii nerizidențiale cu extindere pe verticală din S+P+E+N în S+P+3E mun.Chișinău, sect.Râscani, bd.Moscova,nr.10/3	“Pietrișcom” S.R.L.	contract ant unic	421 858,87	9	PTCMO-2204-03 P.V. nr. din februarie 2025

	- Rețele electrice exterioare 0,4 kV (Bloc A,B,C,D) la obiectul Doua blocuri locative multifamiliale cu regim de înaltim D+P+6E+ET din mun. Chisinau, or.Codru, str. Soarelui,87 nr. cad. 0131204079	“MRK Invest” S.R.L.	contract ant unic	580 212,03	3	P.V. nr. MRKSR-2309-16 din februarie 2025
6	Retele electrice exterioare 0,4 kV la obiectul Șantier de construcție, mun. Chișinău, șos. Hîncești, 182	„Pamir Construct” SRL	contract ant unic	799 734,80	2	P.V. nr. PMCHN-2506-01 din iulie 2025
	Total suma principalelor lucrări:			14 297 113,93		

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Luchianiuc S.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.C. „POLIMONTAJ” S.R.L./Asociat 2