

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1743426385708	din	31 mart 2025
Obiectul achiziției: Servicii de supraveghere tehnică			

Denumirea serviciilor	Denumirea serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii:						
Lotul 1 Servicii de supraveghere tehnică la obiectele	Supraveghere tehnică	RM		Verificarea execuției lucrărilor se efectuează pentru următoarele exigențe esențiale : A - rezistență și stabilitate; B - siguranță în exploatare; C - siguranță la foc; D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului; E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie; F - protecție împotriva zgomotului.	Verificarea execuției lucrărilor se efectuează pentru următoarele exigențe esențiale : A - rezistență și stabilitate; B - siguranță în exploatare; C - siguranță la foc; D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului; E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie; F - protecție împotriva zgomotului.	LEGE Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții cu ultimele modificari LEGE Nr. 163 din 09.07.2010
Lucrări de plombare și amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic.						
Reprofilarea părții carosabile și întreținerea terasamentelor.						
Asigurarea securității circulației rutiere, esteticii și întreținerea terasamentelor.						
Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic pe						

<i>drumul public local L352.1 drum de acces spre s. Novaci</i>				a) să exercite obligațiile și atribuțiile principale ale responsabililor tehnici activitatea de verificare a execuției lucrărilor, în conformitate cu prevederile CODULUI URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR NR.434/2023 și Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47	a) să exercite obligațiile și atribuțiile principale ale responsabililor tehnici activitatea de verificare a execuției lucrărilor, în conformitate cu prevederile CODULUI URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR NR.434/2023 și Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47	privind autorizarea executării lucrărilor de construcție
<i>Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic pe drumul public local L350 R1 drum de acces spre s. Tochila ETAPA II</i>				b) să monitorizeze și să coordoneze lucrările de construcție ;	b) să monitorizeze și să coordoneze lucrările de construcție ;	
<i>Construcția unui sector de drum de pe drumul public local L 352.2 drum de acces spre s. Temeleuți ETAPA II</i>				c) să se prezinte la obiect cel puțin de două ori pe săptămână, inclusiv la solicitarea Beneficiarului;	c) să se prezinte la obiect cel puțin de două ori pe săptămână, inclusiv la solicitarea Beneficiarului;	LEGE Nr. 186-XVI din 10.07.2008 securității și sănătății în muncă
<i>Reconstrucția drumului de la traseul M5 pînă la intrarea în s. Hoginești, r-l Călărași (drum local L337.1)</i>				d) să verifice volumele, să efectueze supravegherea calității lucrărilor de construcție și completarea strictă a cartii tehnice;	d) să verifice volumele, să efectueze supravegherea calității lucrărilor de construcție și completarea strictă a cartii tehnice;	
				e) să efectueze controlul și completarea documentelor de execuție necesare pentru rapoartele de lucrări executate și prezentate de Contractor către Beneficiar în timpul vizitelor sale la șantier; f) să colecteze de la contractor rapoartele privind lucrările executate și verificarea lor;	e) să efectueze controlul și completarea documentelor de execuție necesare pentru rapoartele de lucrări executate și prezentate de Contractor către Beneficiar în timpul vizitelor sale la șantier; f) să colecteze de la contractor rapoartele privind lucrările executate și verificarea lor;	LEGE Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
				g) să depisteze și să informeze imediat Beneficiarul despre includerea în dările de seama a lucrărilor executate.	g) să depisteze și să informeze imediat Beneficiarul despre includerea în dările de seama a lucrărilor executate.	
				h) să asigure monitorizarea lucrărilor de construcție executate de	h) să asigure monitorizarea lucrărilor de construcție executate de	HOTĂRÎRE Nr. 361 din 25.06.1996 cu privire la asigurarea calității construcțiilor

			către Antreprenor general conform graficului semnat cu Beneficiarul; i) să asigure transparenta implementării proiectului; j) să soluționeze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea și controlul calității; k) să verifice lucrările prezentate spre plată de către Antreprenorul general; m) raportarea la CR Călărași a executării lucrărilor conform Graficului aprobat de către Beneficiar. Prestatorul are obligația să execute serviciile, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile CODULUI URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR NR.434/2023 și Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47. Responsabilul tehnic atestat are următoarele obligațiuni : • să exercite obligațiile și atribuțiile principale ale responsabililor tehnici în activitatea de verificare a execuției lucrărilor de construcție capitală în conformitate cu Regulamentul cu privire la verificarea execuției lucrărilor de construcție de către responsabili atestați, aprobat prin ordinul nr. 65	către Antreprenor general conform graficului semnat cu Beneficiarul; i) să asigure transparenta implementării proiectului; j) să soluționeze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea și controlul calității; k) să verifice lucrările prezentate spre plată de către Antreprenorul general; m) raportarea la CR Călărași a executării lucrărilor conform Graficului aprobat de către Beneficiar. Prestatorul are obligația să execute serviciile, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile CODULUI URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR NR.434/2023 și Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47. Responsabilul tehnic atestat are următoarele obligațiuni : • să exercite obligațiile și atribuțiile principale ale responsabililor tehnici în activitatea de verificare a execuției lucrărilor de construcție capitală în conformitate cu Regulamentul cu privire la verificarea execuției lucrărilor de construcție de către responsabili atestați, aprobat prin ordinul nr. 65	HOTĂRÎRE Nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentulu i de recepție a construcțiilor și instalațiilor afere HOTĂRÎRE Nr. 360 din 25.06.1996 cu privire la controlul de stat al calității în construcții HOTĂRÎRE Nr. 382 din 24.04.1997 privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și
--	--	--	---	---	--

			din 27.05.1996 a Departamentului construcții și amenajarea teritoriului, prevederile CODULUI URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR NR.434/2023 și Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47. • să desfășoare activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relațiile cu antreprenorii • să acționeze pentru Beneficiar și în interesul acestora față de Antreprenor, • să asigure asistență pentru Beneficiar în procesul de modificare a contractului de antrepriză supravegherea tehnică a căruia o execută; • să monitorizeze și să coordoneze lucrările de reparație a drumurilor; • să identifice și să soluționeze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea și controlul calității, precum și monitorizării lucrului antreprenorului general; • să verifice lucrările finalizate și prezentate spre plată de către antreprenorul general; • să verifice și să avizeze: o proiectele tehnologice privind execuția lucrărilor de construcție; -procedurile tehnice de execuție a lucrărilor;	din 27.05.1996 a Departamentului construcții și amenajarea teritoriului, prevederile CODULUI URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR NR.434/2023 și Hotărârea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV p. 47. • să desfășoare activitatea ca reprezentant al Beneficiarului în relațiile cu antreprenorii • să acționeze pentru Beneficiar și în interesul acestora față de Antreprenor, • să asigure asistență pentru Beneficiar în procesul de modificare a contractului de antrepriză supravegherea tehnică a căruia o execută; • să monitorizeze și să coordoneze lucrările de reparație a drumurilor; • să identifice și să soluționeze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire la asigurarea și controlul calității, precum și monitorizării lucrului antreprenorului general; • să verifice lucrările finalizate și prezentate spre plată de către antreprenorul general; • să verifice și să avizeze: o proiectele tehnologice privind execuția lucrărilor de construcție; -procedurile tehnice de execuție a lucrărilor;	postutilizarea construcțiilor HOTĂRÎRE Nr. 1159 din 24.10.2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005
--	--	--	---	---	--

			- programele de verificare a execuției; - proiectele de organizare a execuției (organizare de șantier); - graficele de execuție a lucrărilor aferente exigentelor esențiale; -procese-verbale privind lucrările ascunse. • sa exercite controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare; • sa verifice respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în contract și în normele tehnice în vigoare; • sa interzică utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic, precum și a produselor neagrementate; • sa controleze volumele și costul lucrărilor executate și prezentate de organizațiile de construcție-montaj pentru achitare conform documentației de proiect și devizelor de cheltuieli, precum și corectitudinea întocmirii devizelor și contrasemnarea acestora pentru solicitarea plăților; • sa verifice calitatea elementelor de construcție ce se realizează în atelierele proprii;	- programele de verificare a execuției; - proiectele de organizare a execuției (organizare de șantier); - graficele de execuție a lucrărilor aferente exigentelor esențiale; -procese-verbale privind lucrările ascunse. • sa exercite controlul execuției lucrărilor conform programului de verificare; • sa verifice respectarea tehnologiilor de execuție, aplicarea corectă a acestora în vederea asigurării nivelului calitativ prevăzut în contract și în normele tehnice în vigoare; • sa interzică utilizarea de tehnologii noi neagrementate tehnic, precum și a produselor neagrementate; • sa controleze volumele și costul lucrărilor executate și prezentate de organizațiile de construcție-montaj pentru achitare conform documentației de proiect și devizelor de cheltuieli, precum și corectitudinea întocmirii devizelor și contrasemnarea acestora pentru solicitarea plăților; • sa verifice calitatea elementelor de construcție ce se realizează în atelierele proprii;	
--	--	--	--	--	--

			• sa oprească execuția lucrărilor de construcție în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție; • sa ia masuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare; • sa informeze operativ conducerea organizației de construcție despre lichidarea deficiențelor constatate si masurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor; • sa participe la verificarea în faze determinante; • sa efectueze verificările prevăzute în reglementările tehnice si sa semneze documentele întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.); • sa întocmească si sa tina la zi registrul de evidenta a lucrărilor de reparație verificate; • să urmărească soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor si realizării recomandărilor comisiei de recepție; • să asigure verificarea prețurilor și volumelor incluse în procesele verbale de lucrări executate,	• sa oprească execuția lucrărilor de construcție în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție; • sa ia masuri de corectare sau refacere a lucrărilor, constatate ca fiind necorespunzătoare; • sa informeze operativ conducerea organizației de construcție despre lichidarea deficiențelor constatate si masurile întreprinse pentru a exclude repetarea lor; • sa participe la verificarea în faze determinante; • sa efectueze verificările prevăzute în reglementările tehnice si sa semneze documentele întocmite ca urmare a verificărilor (procese-verbale în faze determinante, procese-verbale de lucrări ce devin ascunse etc.); • sa întocmească si sa tina la zi registrul de evidenta a lucrărilor de reparație verificate; • să urmărească soluționarea obiecțiilor cuprinse în anexele la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor si realizării recomandărilor comisiei de recepție; • să asigure verificarea prețurilor și volumelor incluse în procesele verbale de lucrări executate,
--	--	--	---	---

				înaintate de către antreprenor spre plată în vederea corespunderii acestora cu oferta; • să prezinte Beneficiarului săptămânal, în fiecare zi de joi, un raport privind lucrările efectuate, observațiile, problemele și soluțiile găsite, în perioada de raportare; • să prezinte către CR Călărași actul de îndeplinire a lucrărilor, cu anexarea copiei înscrisurilor efectuate în Cartea Tehnică în perioada îndeplinirii lucrărilor respective.	înaintate de către antreprenor spre plată în vederea corespunderii acestora cu oferta; • să prezinte Beneficiarului săptămânal, în fiecare zi de joi, un raport privind lucrările efectuate, observațiile, problemele și soluțiile găsite, în perioada de raportare; • să prezinte către CR Călărași actul de îndeplinire a lucrărilor, cu anexarea copiei înscrisurilor efectuate în Cartea Tehnică în perioada îndeplinirii lucrărilor respective.	
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Draganel Nicolae În calitate de: Președintele raionului Călărași

Beneficiar: CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI Adresa: Or. Călărași, str. Biruinței nr.1/1

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Badrajan Vladimir
În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL „Via Veritas Project”.
Adresa: mun. Chișinău , str. Iazului 1/3 of 17

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1743426385708 din 31 mart 2025
	Obiectul de achiziției: Servicii de supraveghere tehnică

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Servicii									
	Lotul 1 Servicii de supraveghere tehnică									
1.	Lucrări de plombare și amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic.	servicii	1	3 000,00	3 600,00	3 000,00	3 600,00	Pe parcursul anului 2025 pe perioada derulării contractului		-
2.	Reprofilarea părții carosabile și întreținerea terasamentelor.	servicii	1	6 000,00	7 200,00	6 000,00	7 200,00	Pe parcursul anului 2025 pe perioada derulării contractului		-
3.	Asigurarea securității circulației rutiere, esteticii și întreținerea terasamentelor.	servicii	1	5 000,00	6 000,00	5 000,00	6 000,00	Pe parcursul anului 2025 pe perioada derulării contractului		-

4.	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic pe drumul public local L352.1 drum de acces spre s. Novaci	servicii	1	8 000,00	9 600,00	8 000,00	9 600,00	Pe parcursul anului 2025 pe perioada derulării contractului		-
5.	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic pe drumul public local L350 R1 drum de acces spre s. Tochila ETAPA II	servicii	1	8 000,00	9 600,00	8 000,00	9 600,00	Pe parcursul anului 2025 pe perioada derulării contractului		-
6.	Construcția unui sector de drum de pe drumul public local L 352.2 drum de acces spre s. Temeleuți ETAPA II	servicii	1	12 000,00	14 400,00	12 000,00	14 400,00	Pe parcursul anului 2025 pe perioada derulării contractului		-
7.	Reconstrucția drumului de la traseul M5 pînă la intrarea în s. Hoginești, r-l Călărași (drum local L337.1)	servicii	1	15 000,00	18 000,00	15 000,00	18 000,00	Pe parcursul anului 2025 pe perioada derulării contractului		-
	TOTAL inclusiv TVA lei			57 000,00	68 400,00	57 000,00	68 400,00			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Draganel Nicolae În calitate de: Președintele raionului Călărași

Beneficiar: CONSILIUL RAIONAL CĂLĂRAȘI Adresa: Or. Călărași, str. Biruinței nr.1/1

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Badrajan Vladimir
În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL „Via Veritas Project”.
Adresa: mun. Chișinău , str. Iazului 1/3 of 17