

## FORMULARUL F3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele "Noul Ered" SRL
2. Codul fiscal 1010603002506
3. Adresa sediului central or. Cahul, str.St.cel Mare21/16
4. Telefon, GSM 079115460  
E-mail Noulered@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare 1010603002506, 23.07.2010  
(numărul, data înregistrării)  
Camera înregistrării de Stat Cahul  
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: construcții  

---

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Licența (certificat) Seria A MMII nr. 053313 , 03.noembrie 2016, Camera de Licențiere  
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)  
Construcții de clădirii, reconstrucții, restaurari
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: \_\_\_\_\_  

---

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: construcții
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2016	106866	
2	2017	4778535	
3	2018	5668856	
Media anuală: 3518085			

Data completării: 01.02.2019  
Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Maximenco Pavel  
Funcția în cadrul firmei: Administrator  
Denumirea firmei și sigliu: "Noul Ered" SRL

## FORMULARUL F3.13

### LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: *Maximenco Pavel*

Funcția în cadrul firmei: *Administrator*

Denumirea firmei și sigiliu: "Noul Ered" SRL



## FORMULARUL F3.14

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**Lucrari de constructie a cladirii administrative cu vestiare a stadionului raional ATLANT din s. Crihana Veche, str. Dunarii 34 (denumirea lucrării), codul CPV-45000000-7,**

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_ nu sunt \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_ nu sunt \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_ -----

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_ -----

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_ -----

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_ -----

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_ -----

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului liciatației \_\_\_\_\_ supus

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_


Data completării: 02.02.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Maximenco Pavel

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Noul Ered" SRL



### Cifra medie anuală de afaceri in ultimii 3 ani Conform IPO14

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1	2016	106 866	
2	2017	4 778 535	
3	2018	5 668 856	
<b>Media anuală: 3 518 085</b>			

Data completării: 02.02.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Maximenco Pavel

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Noul Ered" SRL



# PROCESUL – VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 31 din 26 decembrie 2017.

**Obiectul:** lucrări de reparație a IMSP CS Găvănoasa, Giurgiulești, Zîrnești, Bucuria, Moscovei, Larga Nouă.

executate în baza contractului nr. 153 din 21.12.2017

cu antreprenorul SRL „Noul Ered”

**1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea, fiind formată din:**

**Președintele comisiei:**

---

Groza Ion, președinte al raionului Cahul

---

**Membrii comisiei :**

---

1. Calmîc Vladimir, vicepreședinte al raionului;
  2. Drangoi Sergiu, vicepreședinte al raionului;
  3. Taragan Alexandru, șef, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
  4. Crețu Dumitru, specialist principal, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
  5. Zeabchin Alexandru, specialist superior, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
- 

**2. Au mai participat la recepție:** Maximenco Pavel, director, SRL „Noul Ered”.

---

**3. Concluzia comisiei:** lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate

---

**4. Constatările comisiei de recepție :** lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate calitativ.

---

**5. Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune :**  
de a admite recepția la terminarea lucrărilor la obiectul „Lucrări de reparație a IMSP CS Găvănoasa, Giurgiulești, Zîrnești, Bucuria, Moscovei, Larga Nouă”.

---

**6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:** lucrările executate corespund cerințelor tehnologice

---

**7. Comisia de recepție recomandă următoarele :** recepția lucrărilor de reparație a IMSP CS Găvănoasa, Giurgiulești, Zîrnești, Bucuria, Moscovei, Larga Nouă.

---


**8. Concluzia comisiei:** se admite recepția lucrărilor de reparație a IMSP CS Găvănoasa, Giurgiulești, Zîrnești, Bucuria, Moscovei, Larga Nouă.

**9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 26 decembrie 2017 la fața locului în 3 exemplare**

Comisia de recepție :


Președintele comisiei:

Groza Ion



Membrii comisiei :

1. Calmîc Vladimir
2. Drangoi Sergiu
3. Taragan Alexandru
4. Crețu Dumitru
5. Zeabchin Alexandru



**TRANSMISĂ  
EXECUTANTUL:**

26 decembrie 2017



**PRIMITĂ  
INVESTITORUL**

26 decembrie 2017



# PROCESUL – VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 28 din 22 decembrie 2017.

**Obiectul:** lucrări de reparație a IMSP CS Larga Nouă (OMF s. Cucoara, OMF s. Chircani, OMF s. Badicul Moldovenesc).

**executate în baza contractului nr. 113 din 29.09.2017**

**cu antreprenorul SRL „Noul Ered”**

**1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea, fiind formată din:**

### **Președintele comisiei:**

---

Groza Ion, președinte al raionului Cahul

---

### **Membrii comisiei :**

---

1. Calmîc Vladimir, vicepreședinte al raionului;
2. Drangoi Sergiu, vicepreședinte al raionului;
3. Taragan Alexandru, șef, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
4. Crețu Dumitru, specialist principal, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
5. Zeabchin Alexandru, specialist superior, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
6. Miroșnicenco Ana, șef, IMSP Larga Nouă.

---

**2. Au mai participat la recepție:** Maximenco Pavel, director, SRL „Noul Ered”.

---

**3. Concluzia comisiei:** lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate

---

**4. Constatările comisiei de recepție :** lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate calitativ.

---

**5. Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune :**

de a admite recepția la terminarea lucrărilor la obiectul „Lucrări de reparație a IMSP CS Larga Nouă (OMF s. Cucoara, OMF s. Chircani, OMF s. Badicul Moldovenesc)”.

**6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:** lucrările executate corespund cerințelor tehnologice

**7. Comisia de recepție recomandă următoarele :** recepția lucrărilor de reparație a IMSP CS Larga Nouă (OMF s. Cucoara, OMF s. Chircani, OMF s. Badicul Moldovenesc).


**8. Concluzia comisiei:** se admite recepția lucrărilor de reparație a IMSP CS Larga Nouă (OMF s. Cucoara, OMF s. Chircani, OMF s. Badicul Moldovenesc).

**9. Prezentul proces –verbal , conținând 2 file și 0 anexe ,  
cu un total de 2 file , a fost încheiat astăzi 22 decembrie 2017  
la fața locului în 3 exemplare**

**Comisia de recepție :**


**Președintele comisiei:**

Groza Ion



**Membrii comisiei :**

1. Calmîc Vladimir



2. Drangoi Sergiu




3. Taragan Alexandru



4. Crețu Dumitru



5. Zeabchin Alexandru



6. Miroșnicenco Ana



**TRANSMISĂ**

**EXECUTANTUL:**

22 decembrie 2017

semnătura

L. Ș.

Nouă Ered



**PRIMITĂ**

**INVESTITORUL**

22 decembrie 2017

semnătura

L. Ș.





**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 131-a**

privind achiziția Cererea Ofertei de Preț

"13" noiembrie 2017

or. Cahul

**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de mică valoare nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_ 2017, între **Consiliul raional Cahul**, cu sediul în or. Cahul, str. Piața Independenței 2, telefon: 099/2-84-41, fax: 0299/2-20-58, e-mail: presedintele\_raionului\_cahul@yahoo.com, reprezentat prin președintele raionului Cahul **dl Groza Ion**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SRL Noul Ered**, cu sediul în or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 21/16, telefon: 079115460, fax: \_\_\_\_\_, e-mail: noulered@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0101596 din "22" iulie 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența seria AMMII nr. 053313 din "03" noiembrie 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, ș.a., reprezentat prin administrator **dl Maximenco Pavel**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

**2. Obiectul contractului**

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a bibliotecii "Grigore Vieru" or. Cahul**, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**3. Perioada de executare**

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **30 zile** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor , reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **78 953,79 (șaptezeci și opt mii nouă sute cincizeci și trei,79) lei (inclusiv TVA).**
- 4.2. **Achitările vor fi efectuate prin transfer în termen de 10 zile după recepția lucrărilor.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

- b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 15.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 15.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 15.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 15.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2017.
- 15.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "43" noiembrie 2017.
- 15.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 16. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

**" BENEFICIAR":** Consiliul raional Cahul

Adresa: **Mun.Cahul, str. Piața Independenței 2**

Tel./Fax: **0299/2-84-41,0299/2-20-58**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat**

Adresa Băncii: **Mun.Cahul**

Cod Bancar: **TREZMD2X**

Cod IBAN: **MD31TRPDAH311120A09703AC**

Cod fiscal: **1007601010297**

**" ANTREPRENOR":** SRL Noul Ered

Adresa: **Mun.Cahul, str.Stefan cel Mare 21/16**

Tel./Fax: **079115460**

Denumirea Băncii: **BC Victoria Bank SA**

Adresa Băncii: **Mun.Cahul**

Cod Bancar: **VICBMD2X871**

Cod IBAN: **MD54VI000002224609249MDL**

Cod fiscal: **1010603002506**

## 17. Semnăturile părților



**" BENEFICIAR":**

L.Ș.

**" ANTREPRENOR":**

L.Ș.



2017 - 0000004265

08.12.2017





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 101

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“08” decembrie 2017

s. Giurgiulești, r. Cahul

(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. \_\_\_\_\_ din “28” noiembrie 2017, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, între

Primăria Giurgiulești, cu sediul în s. Giurgiulești, r. Cahul, str. Independenței, telefon 029968236, 029968238, 029968223, fax: 029968378,

e-mail: primariagiurgiulesti@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 19744 din “07” decembrie 2012, reprezentat prin Tatiana Gălăteanu, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și, SRL Noul Ered cu sediul în or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 21/16; telefon: 079115460, e-mail: Noulered@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat la data de 22.07.2010, licențiat pentru activitatea în construcții: licența nr. 053313 din 03.11.2016, eliberată de Camera de licențiere, valabilă până la data de 02.11.2021, pentru genurile de activitate Executarea construcțiilor; terasamente și lucrări de teren, reprezentat prin Maximenco P., în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2.

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de reparație interioară la edificiul Centrului de Sănătate din s. Giurgiulești, r. Cahul, Cod CPV: 45453000 – 7

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 90 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **236605.75 lei (două sute treizeci și șase mii șase sute cinci lei 75 bani)** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Beneficiarul achită avansul de 10 % din costul lucrărilor antreprenorului.
- 4.4. Plata facturii finale se va efectua imediat după semnarea procesului -verbal de recepție finală, care va confirma că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## 14. Dispoziții finale

1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
  - prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
  - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
  - tabelele cu informațiile suplimentare.
2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.
6. Valabilitatea contractului 31.12.2017

### 1. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

CIAR": PRIMĂRIA GIURGIULEȘTI

" ANTREPRENOR": SRL Noul Ered

Adresa: s. Giurgiulești, r. Cahul

Adresa: or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 21/16

Tel./Fax: 029968223/029968378

Tel./Fax: 079115460

Numirea Băncii: Trezoreria de Stat

Denumirea Băncii: BC Victoria Bank, filiala 9,

Adresa Băncii: Or. Cahul

Băncii: Cahul

Cod Bancar: TREZMD 2 X

Adresa Băncii: or. Cahul

Cod Bancar: VICBMD2X871

BAN: MD04TRPDAH31120M10671AB


Bancar: IBAN: MD54VI000002224609249MDL

Cod fiscal: 1007601006634

Cod fiscal: 1010603002506

### 2. Semnăturile părților

CIAR":



" ANTREPRENOR":



Nr. 2014-0000004623



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 112**  
privind achiziția Cererea Ofertei de Preț

29 septembrie 2017

or. Cahul

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertei de Preț nr. 17/02799 din data 14.09.2017, între **Consiliul raional Cahul**, cu sediul în or. Cahul, str. Piața Independenței 2, telefon: 099/2-84-41, fax: 0299/2-20-58, e-mail: [presedintele\\_raionului\\_cahul@yahoo.com](mailto:presedintele_raionului_cahul@yahoo.com), reprezentat prin președintele raionului Cahul **dl Groza Ion**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SRL Noul Ered**, cu sediul în or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 21/16, telefon: 079115460, fax: \_\_\_\_\_, e-mail: [noulered@gmail.com](mailto:noulered@gmail.com), înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0101596 din "22" iulie 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența seria AMMII nr. 053313 din "03" noiembrie 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, ș.a., reprezentat prin administrator **dl Maximenco Pavel**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a IMSP CS Zîrnești (OMF s. Andrușul de Sus, OMF s. Andrușul de Jos)**, Cod CPV: 45453100-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **2(două) luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **160 034,01 (o sută șazeci mii treizeci și patru,01) lei (inclusiv TVA).**
- 4.2. **Achitările vor fi efectuate prin transfer în termen de 15 zile după recepția lucrărilor.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care



15.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 16. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR” : Consiliul raional Cahul

Adresa: Mun.Cahul, str. Piața Independenței 2

Tel./Fax: 0299/2-84-41,0299/2-20-58

Denumirea Ministerul Finanțelor Trezoreria de

Băncii: Stat

Adresa Mun.Cahul

Băncii:

Cod TREZMD2X

Bancar:

Cod IBAN: MD66TRPDAH311120E10674AD

Cod fiscal: 1007601010297

“ ANTREPRENOR” : SRL Noul Ered

Adresa: Mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare  
21/16

Tel./Fax: 079115460

Denumirea BC Victoria Bank SA

Băncii:

Adresa Mun.Cahul

Băncii:

Cod VICBMD2X871

Bancar:

Cod IBAN: MD54VI000002224609249MDL

Cod fiscal: 1010603002506

## 17. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR” :

L.S.



“ ANTREPRENOR” :

L.S.



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 111**

privind achiziția Cererea Ofertei de Preț

“19” septembrie 2017

or. Cahul

**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertei de Preț nr. 17/02799 din data 14.09.2017, între **Consiliul raional Cahul**, cu sediul în or. Cahul, str. Piața Independenței 2, telefon: 099/2-84-41, fax: 0299/2-20-58, e-mail: presedintele\_raionului\_cahul@yahoo.com, reprezentat prin președintele raionului Cahul **dl Groza Ion**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SRL Noul Ered**, cu sediul în or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 21/16, telefon: 079115460, fax: \_\_\_\_\_, e-mail: noulered@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0101596 din “22” iulie 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența seria AMMI nr. 053313 din “03” noiembrie 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, ș.a., reprezentat prin administrator **dl Maximenco Pavel**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

**2. Obiectul contractului**

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a IMSP CS Găvănoasa (OMF s. Găvănoasa, OMF s. Alexanderfeld, OMF s. Vladimirovca, OMF s. Burlăceni)**, Cod CPV: 45453100-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**3. Perioada de executare**

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **2(două) luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **254 386,25 (două sute cincizeci și patru mii trei sute optzeci și șase,25) lei (inclusiv TVA).**
- 4.2. **Achitățile vor fi efectuate prin transfer în termen de 15 zile după recepția lucrărilor.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe

- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
  - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 15.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 15.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 15.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 15.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2017.
- 15.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "19" septembrie 2017.
- 15.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 16. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

**“ BENEFICIAR”:** Consiliul raional Cahul

Adresa: **Mun.Cahul, str. Piața Independenței 2**

Tel./Fax: **0299/2-84-41,0299/2-20-58**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat**

Adresa Băncii: **Mun.Cahul**

Cod Bancar: **TREZMD2X**

Cod IBAN: **MD66TRPDAH311120E10674AD**

Cod fiscal: **1007601010297**

**“ ANTREPRENOR”:** SRL Noul Ered

Adresa: **Mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare 21/16**

Tel./Fax: **079115460**

Denumirea Băncii: **BC Victoria Bank SA**

Adresa Băncii: **Mun.Cahul**

Cod Bancar: **VICBMD2X871**

Cod IBAN: **MD54VI000002224609249MDL**

Cod fiscal: **1010603002506**

### 17. Semnăturile părților

**“ BENEFICIAR”:**

L.Ș.



**“ ANTREPRENOR”:**

L.Ș.



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 110**

privind achiziția Cererea Ofertei de Preț

19 septembrie 2017

or. Cahul

**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertei de Preț nr. 17/02799 din data 14.09.2017, între **Consiliul raional Cahul**, cu sediul în or. Cahul, str. Piața Independenței 2, telefon: 099/2-84-41, fax: 0299/2-20-58, e-mail: presedintele\_raionului\_cahul@yahoo.com, reprezentat prin președintele raionului Cahul **dl Groza Ion**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SRL Noul Ered**, cu sediul în or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 21/16, telefon: 079115460, fax: \_\_\_\_\_, e-mail: noulered@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0101596 din "22" iulie 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența seria AMMII nr. 053313 din "03" noiembrie 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, ș.a., reprezentat prin administrator **dl Maximenco Pavel**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

**2. Obiectul contractului**

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a IMSP CS Giurgiulești ( OMF s.Giurgiulești)**, Cod CPV: 45453100-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**3. Perioada de executare**

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **2(două) luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **78 384,56 (șaptezeci și opt mii trei sute optzeci și patru,56) lei (inclusiv TVA).**
- 4.2. **Achitățile vor fi efectuate prin transfer în termen de 15 zile după recepția lucrărilor.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe

## 15. Dispoziții finale

- 15.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 15.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 15.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 15.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 15.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 15.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "10" septembrie 2017.
- 15.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 16. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

**" BENEFICIAR": Consiliul raional Cahul**

Adresa: **Mun.Cahul, str. Piața Independenței 2**

Tel./Fax: **0299/2-84-41,0299/2-20-58**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat**

Adresa Băncii: **Mun.Cahul**

Cod Bancar: **TREZMD2X**

Cod IBAN: **MD66TRPDAH311120E10674AD**

Cod fiscal: **1007601010297**

**" ANTREPRENOR": SRL Noul Ered**

Adresa: **Mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare 21/16**

Tel./Fax: **079115460**

Denumirea Băncii: **BC Victoria Bank SA**

Adresa Băncii: **Mun.Cahul**

Cod Bancar: **VICBMD2X871**

Cod IBAN: **MD54VI000002224609249MDL**

Cod fiscal: **1010603002506**

## 17. Semnăturile părților

**" BENEFICIAR":**



**" ANTREPRENOR":**



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 109**

privind achiziția Cererea Ofertei de Preț

29 septembrie 2017

or. Cahul

**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertei de Preț nr. 17/02799 din data 14.09.2017, între **Consiliul raional Cahul**, cu sediul în or. Cahul, str. Piața Independenței 2, telefon: 099/2-84-41, fax: 0299/2-20-58, e-mail: presedintele\_raionului\_cahul@yahoo.com, reprezentat prin președintele raionului Cahul **dl Groza Ion**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SRL Noul Ered**, cu sediul în or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 21/16, telefon: 079115460, fax: \_\_\_\_\_, e-mail: noulered@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0101596 din "22" iulie 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența seria AMMII nr. 053313 din "03" noiembrie 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, ș.a., reprezentat prin administrator **dl Maximenco Pavel**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

**2. Obiectul contractului**

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a IMSP CS Bucuria( OMF s. Bucuria, OMF s.Lucești)**, Cod CPV: 45453100-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**3. Perioada de executare**

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **2(două) luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;



- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **85 264,33(optzeci și cinci mii două sute șaiszeci și patru,33) lei (inclusiv TVA).**
- 4.2. **Achitările vor fi efectuate prin transfer în termen de 15 zile după recepția lucrărilor.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

15.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 16. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

**“ BENEFICIAR”:** Consiliul raional Cahul

Adresa: **Mun.Cahul, str. Piața Independenței 2**

Tel./Fax: **0299/2-84-41,0299/2-20-58**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat**

Adresa Băncii: **Mun.Cahul**

Cod Bancar: **TREZMD2X**

Cod IBAN: **MD66TRPDAH311120E10674AD**

Cod fiscal: **1007601010297**

**“ ANTREPRENOR”:** SRL Noul Ered

Adresa: **Mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare 21/16**

Tel./Fax: **079115460**

Denumirea Băncii: **BC Victoria Bank SA**

Adresa Băncii: **Mun.Cahul**

Cod Bancar: **VICBMD2X871**

Cod IBAN: **MD54VI000002224609249MDL**


Cod fiscal: **1010603002506**

## 17. Semnăturile părților



**“ BENEFICIAR”:**

**“ ANTREPRENOR”:**



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 108**

privind achiziția Cererea Ofertei de Preț

"19" septembrie 2017

or. Cahul

**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertei de Preț nr. 17/02799 din data 14.09.2017, între **Consiliul raional Cahul**, cu sediul în or. Cahul, str. Piața Independenței 2, telefon: 099/2-84-41, fax: 0299/2-20-58, e-mail: presedintele\_raionului\_cahul@yahoo.com, reprezentat prin președintele raionului Cahul **dl Groza Ion**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SRL Noul Ered**, cu sediul în or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 21/16, telefon: 079115460, fax: \_\_\_\_\_, e-mail: noulered@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0101596 din "22" iulie 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența seria AMMII nr. 053313 din "03" noiembrie 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, ș.a., reprezentat prin administrator **dl Maximenco Pavel**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

**2. Obiectul contractului**

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a IMSP CS Slobozia Mare( OMF s. Văleni, OMF s. Cîșlița Prut)** Cod CPV: 45453100-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**3. Perioada de executare**

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **2(două) luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **85 508,58(optzeci și cinci mii cinci sute opt,58) lei (inclusiv TVA).**
- 4.2. **Achitările vor fi efectuate prin transfer în termen de 15 zile după recepția lucrărilor.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei

7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 16. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

**“ BENEFICIAR”:** Consiliul raional Cahul

Adresa: **Mun.Cahul, str. Piața Independenței 2**

Tel./Fax: **0299/2-84-41,0299/2-20-58**

Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat**

Adresa Băncii: **Mun.Cahul**

Cod Bancar: **TREZMD2X**

Cod IBAN: **MD66TRPDAH311120E10674AD**

Cod fiscal: **1007601010297**

**“ ANTREPRENOR”:** SRL Noul Ered

Adresa: **Mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare 21/16**

Tel./Fax: **079115460**

Denumirea Băncii: **BC Victoria Bank SA**

Adresa Băncii: **Mun.Cahul**

Cod Bancar: **VICBMD2X871**

Cod IBAN: **MD54VI000002224609249MDL**

Cod fiscal: **1010603002506**

## 17. Semnăturile părților



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 108**

privind achiziția Cererea Ofertei de Preț

"29" septembrie 2017

or. Cahul

**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertei de Preț nr. 17/02799 din data 14.09.2017, între **Consiliul raional Cahul**, cu sediul în or. Cahul, str. Piața Independenței 2, telefon: 099/2-84-41, fax: 0299/2-20-58, e-mail: presedintele\_raionului\_cahul@yahoo.com, reprezentat prin președintele raionului Cahul **dl Groza Ion**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SRL Noul Ered**, cu sediul în or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 21/16, telefon: 079115460, fax: \_\_\_\_\_, e-mail: noulered@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0101596 din "22" iulie 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența seria AMMII nr. 053313 din "03" noiembrie 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, ș.a., reprezentat prin administrator **dl Maximenco Pavel**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

**2. Obiectul contractului**

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a IMSP CS Moscovei( OMF s. Lopățica, OMF s. Taraclia de Salcie, OMF s. Burlacu(Alexandrești))**, Cod CPV: 45453100-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**3. Perioada de executare**

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **2(două) luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
  - a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și

reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **166 535,93(o sută șazeci și șase mii cinci sute treizeci și cinci,93) lei (inclusiv TVA).**
- 4.2. **Achitările vor fi efectuate prin transfer în termen de 15 zile după recepția lucrărilor.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei

7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 16. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”: Consiliul raional Cahul

Adresa: Mun.Cahul, str. Piața Independenței 2

Tel./Fax: 0299/2-84-41,0299/2-20-58

Denumirea Băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat

Adresa Băncii: Mun.Cahul

Cod Bancar: TREZMD2X

Cod IBAN: MD66TRPDAH311120E10674AD

Cod fiscal: 1007601010297

“ ANTREPRENOR ”: SRL Noul Ered

Adresa: Mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare 21/16

Tel./Fax: 079115460

Denumirea Băncii: BC Victoria Bank SA



Adresa Băncii: Mun.Cahul

Cod Bancar: VICBMD2X871

Cod IBAN: MD54V1000002224609249MDL

Cod fiscal: 1010603002506

## 17. Semnăturile părților





**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 113**

privind achiziția Cererea Ofertei de Preț

“29” septembrie 2017

or. Cahul

**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertei de Preț nr. 17/02799 din data 14.09.2017, între **Consiliul raional Cahul**, cu sediul în or. Cahul, str. Piața Independenței 2, telefon: 099/2-84-41, fax: 0299/2-20-58, e-mail: [presedintele\\_raionului\\_cahul@yahoo.com](mailto:presedintele_raionului_cahul@yahoo.com), reprezentat prin președintele raionului Cahul **dl Groza Ion**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și **SRL Noul Ered**, cu sediul în or. Cahul, str. Ștefan cel Mare, 21/16, telefon: 079115460, fax: \_\_\_\_\_, e-mail: [noulered@gmail.com](mailto:noulered@gmail.com), înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0101596 din “22” iulie 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența seria AMMII nr. 053313 din “03” noiembrie 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, ș.a., reprezentat prin administrator **dl Maximenco Pavel**, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

**2. Obiectul contractului**

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a IMSP CS Larga Nouă (OMF s. Cucoara, OMF s. Chircani, OMF s. Badicul Moldovenesc)**, Cod CPV: 45453100-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

**3. Perioada de executare**

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **2(două) luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **227 661,07(două sute douăzeci și șapte mii șase sute șazeci și unu,07) lei (inclusiv TVA).**
- 4.2. **Achitările vor fi efectuate prin transfer în termen de 15 zile după recepția lucrărilor.**
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### **6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate**

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### **7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului**

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului...

### 15. Dispoziții finale

- 15.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
  - a. prezentul formular de contract completat și semnat;
  - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 15.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 15.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 15.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 15.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 15.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "29" septembrie 2017.
- 15.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 16. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

<b>" BENEFICIAR":</b> Consiliul raional Cahul	<b>" ANTREPRENOR":</b> SRL Noul Ered
Adresa: Mun.Cahul, str. Piața Independenței 2	Adresa: Mun.Cahul, str.Ștefan cel Mare 21/16
Tel./Fax: 0299/2-84-41,0299/2-20-58	Tel./Fax: 079115460
Denumirea Ministerul Finanțelor Trezoreria de	Denumirea BC Victoria Bank SA
Băncii: Stat	Băncii: BC Victoria Bank SA
Adresa Mun.Cahul	Adresa Mun.Cahul
Băncii: Mun.Cahul	Băncii: Mun.Cahul
Cod TREZMD2X	Cod VICBMD2X871
Bancar: TREZMD2X	Bancar: VICBMD2X871
Cod IBAN: MD66TRPDAH311120E10674AD	Cod IBAN: MD54VI000002224609249MDL
Cod fiscal: 1007601010297	Cod fiscal: 1010603002506

### 17. Semnăturile părților



**PROCESUL – VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

**nr.26 din 21 decembrie 2017.**

**Obiectul:** lucrări de reparație a IMSP CS Moscovei (OMF s. Taraclia de Salcie).

**executate în baza contractului nr. 107 din 29.09.2017**

**cu antreprenorul SRL „Noul Ered”**

**1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea, fiind formată din:**

**Președintele comisiei:**

---

Groza Ion, președinte al raionului Cahul

---

**Membrii comisiei :**

---

1. Calmîc Vladimir, vicepreședinte al raionului;
2. Drangoi Sergiu, vicepreședinte al raionului;
3. Taragan Alexandru, șef, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
4. Crețu Dumitru, specialist principal, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
5. Zeabchin Alexandru, specialist superior, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
6. Cernei Radu, șef, IMSP Moscovei.

---

**2. Au mai participat la recepție:** Maximenco Pavel, director, SRL „Noul Ered”.

---

**3. Concluzia comisiei:** lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate

---

**4. Constatările comisiei de recepție :** lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate calitativ.

---

**5. Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune :**

---

de a admite recepția la terminarea lucrărilor la obiectul „Lucrări de reparație a IMSP CS CS Moscovei (OMF s. Taraclia de Salcie)”.

**6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:** lucrările executate corespund cerințelor tehnologice

**7. Comisia de recepție recomandă următoarele :** recepția lucrărilor de reparație a IMSP CS Moscovei (OMF s. Taraclia de Salcie).


**8. Concluzia comisiei:** se admite recepția lucrărilor de reparație a IMSP CS Moscovei (OMF s. Taraclia de Salcie).

**9. Prezentul proces –verbal , conținând 2 file și 0 anexe ,  
cu un total de 2 file , a fost încheiat astăzi 21 decembrie 2017  
la fața locului în 3 exemplare**

**Comisia de recepție :**


**Președintele comisiei:**

Groza Ion



**Membrii comisiei :**

1. Calmîc Vladimir



2. Drangoi Sergiu



3. Taragan Alexandru




4. Crețu Dumitru



5. Zeabchin Alexandru




6. Cernei Radu



**TRANSMISĂ**

**EXECUTANTUL:**


21 decembrie 2017




**PRIMITĂ**

**INVESTITORUL**

21 decembrie 2017



semnătura



# PROCESUL – VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr.23 din 20 decembrie 2017.

**Obiectul:** lucrări de reparație a IMSP CS Giurgiulești.  
executate în baza contractului nr. 110 din 29.09.2017  
cu antreprenorul SRL „Noul Ered”

**1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea, fiind formată din:**

### **Președintele comisiei:**

---

Groza Ion, președinte al raionului Cahul

---

### **Membrii comisiei :**

---

1. Calmic Vladimir, vicepreședinte al raionului;
2. Drangoi Sergiu, vicepreședinte al raionului;
3. Taragan Alexandru, șef, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
4. Crețu Dumitru, specialist principal, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
5. Zeabchin Alexandru, specialist superior, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
6. Matei Lilia, șef, IMSP Giurgiulești.

---

**2. Au mai participat la recepție:** Maximenco Pavel, director, SRL „Noul Ered”.

---

**3. Concluzia comisiei:** lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate

---

**4. Constatările comisiei de recepție :** lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate calitativ.

---

**5. Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune :**

de a admite recepția la terminarea lucrărilor la obiectul „Lucrări de reparație a IMSP CS CS Giurgiulești”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: lucrările executate corespund cerințelor tehnologice

7. Comisia de recepție recomandă următoarele : recepția lucrărilor de reparație a IMSP CS Giurgiulești.


8. Concluzia comisiei: se admite recepția lucrărilor de reparație a IMSP CS Giurgiulești.

9. Prezentul proces –verbal , conținând 2 file și 0 anexe ,  
cu un total de 2 file , a fost încheiat astăzi 20 decembrie 2017  
la fața locului în 3 exemplare

Comisia de recepție :

Președintele comisiei:

Groza Ion



Membrii comisiei :

1. Calmîc Vladimir



2. Drangoi Sergiu




3. Taragan Alexandru



4. Crețu Dumitru



5. Zeabchin Alexandru



6. Matei Lilia

TRANSMISĂ

EXECUTANTUL:

20 decembrie 2017

PRIMITĂ

INVESTITORUL

20 decembrie 2017

semnătura



semnătura



**PROCESUL – VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. 9 din 22 decembrie 2017.

**Obiectul:** lucrări de reparație a IMSP CS Zîrnești (OMF s. Andrușul de Jos, OMF s. Andrușul de Sus).

**executate în baza contractului nr. 112 din 29.09.2017**

**cu antreprenorul SRL „Noul Ered”**

**1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea, fiind formată din:**

**Președintele comisiei:**

---

Groza Ion, președinte al raionului Cahul

---

**Membrii comisiei :**

---

1. Calmîc Vladimir, vicepreședinte al raionului;
2. Drangoi Sergiu, vicepreședinte al raionului;
3. Taragan Alexandru, șef, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
4. Crețu Dumitru, specialist principal, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
5. Zeabchin Alexandru, specialist superior, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
6. Colța Tatiana, șef, IMSP Zîrnești.

---

**2. Au mai participat la recepție:** Maximenco Pavel, director, SRL „Noul Ered”.

---

**3. Concluzia comisiei:** lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate

---

**4. Constatările comisiei de recepție :** lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate calitativ.

---

**5. Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune :**

---



de a admite recepția la terminarea lucrărilor la obiectul „Lucrări de reparație a IMSP CS Zîrnești (OMF s. Andrușul de Jos, OMF s. Andrușul de Sus)”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: lucrările executate corespund cerințelor tehnologice

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor de reparație a IMSP CS Zîrnești (OMF s. Andrușul de Jos, OMF s. Andrușul de Sus).


8. Concluzia comisiei: se admite recepția lucrărilor de reparație a IMSP CS Zîrnești (OMF s. Andrușul de Jos, OMF s. Andrușul de Sus).

9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 22 decembrie 2017 la fața locului în 3 exemplare

Comisia de recepție:


Președintele comisiei:

Groza Ion



Membrii comisiei:

1. Calmic Vladimir



2. Drangoi Sergiu



3. Taragan Alexandru




4. Crețu Dumitru



5. Zeabchin Alexandru



6. Colța Tatiana



TRANSMISĂ

PRIMITĂ


EXECUTANTUL:

INVESTITORUL

22 decembrie 2017

22 decembrie 2017

semnătura



semnătura



**PROCESUL – VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

nr. 27 din 21 decembrie 2017.

**Obiectul:** lucrări de reparație a IMSP CS Bucuria (CS s. Bucuria, OMF s. Lucești).

executate în baza contractului nr. 109 din 29.09.2017

cu antreprenorul SRL „Noul Ered”

**1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea, fiind formată din:**

**Președintele comisiei:**

---

Groza Ion, președinte al raionului Cahul

---

**Membrii comisiei :**

---

1. Calmîc Vladimir, vicepreședinte al raionului;
2. Drangoi Sergiu, vicepreședinte al raionului;
3. Taragan Alexandru, șef, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
4. Crețu Dumitru, specialist principal, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
5. Zeabchin Alexandru, specialist superior, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
6. Cebotari Iulia, șef, IMSP Bucuria.

---

**2. Au mai participat la recepție:** Maximenco Pavel, director, SRL „Noul Ered”.

---

**3. Concluzia comisiei:** lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate

---

**4. Constatările comisiei de recepție :** lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate calitativ.

---

**5. Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune :**

---

de a admite recepția la terminarea lucrărilor la obiectul „Lucrări de reparație a IMSP CS Bucuria (CS s. Bucuria, OMF s. Lucești)”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: lucrările executate corespund cerințelor tehnologice


7. Comisia de recepție recomandă următoarele : recepția lucrărilor de reparație a IMSP CS Bucuria (CS s. Bucuria, OMF s. Lucești).

8. Concluzia comisiei: se admite recepția lucrărilor de reparație a IMSP CS Bucuria (CS s. Bucuria, OMF s. Lucești).

9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 21 decembrie 2017 la fața locului în 3 exemplare


Comisia de recepție  
Președintele comisiei:

Groza Ion



Membrii comisiei:


1. Calmîc Vladimir



2. Drangoi Sergiu




3. Taragan Alexandru



4. Creșu Dumitru



5. Zeabchin Alexandru



6. Cebotari Iulia



TRANSMISĂ

EXECUTANTUL:

21 decembrie 2017

PRIMITĂ

INVESTITORUL

21 decembrie 2017



# PROCESUL – VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

nr. 14 din 03 noiembrie 2017.

**Obiectul:** lucrări de reparație a IMSP CS Găvănoasa (OMF s. Burlăceni, OMF s. Alexanderfeld, OMF s. Vladimirovca, CS s. Găvănoasa).

executate în baza contractului nr. 111 din 29.09.2017  
cu antreprenorul SRL „Noul Ered”

**1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea, fiind formată din:**

## **Președintele comisiei:**

Groza Ion, președinte al raionului Cahul

## **Membrii comisiei :**

1. Drangoi Sergiu, vicepreședinte al raionului;
2. Taragan Alexandru, șef. Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
3. Zeabchin Alexandru, specialist superior, Direcția construcții, drumuri și dezvoltare teritorială;
4. Percembli Svetlana, șef, IMSP CS Găvănoasa.

**2. Au mai participat la recepție:** Maximenco Pavel, director. SRL „Noul Ered”.

**3. Concluzia comisiei:** lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate

**4. Constatările comisiei de recepție :** lucrările cuprinse în caietul de sarcini au fost executate calitativ.

**5. Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune :**  
de a admite recepția la terminarea lucrărilor la obiectul „Lucrări de reparație a IMSP CS Găvănoasa (OMF s. Burlăceni, OMF s. Alexanderfeld, OMF s. Vladimirovca, CS s. Găvănoasa)”.

**6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:** lucrările executate corespund cerințelor tehnologice

7. Comisia de recepție recomandă următoarele : recepția lucrărilor de reparație a IMSP CS Găvănoasa (OMF s. Burlăceni, OMF s. Alexanderfeld, OMF s. Vladimirovca, CS s. Găvănoasa).

8. Concluzia comisiei: se admite recepția lucrărilor de reparație a IMSP CS Găvănoasa (OMF s. Burlăceni, OMF s. Alexanderfeld, OMF s. Vladimirovca, CS s. Găvănoasa).

9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 03 noiembrie 2017 la fața locului în 3 exemplare

Comisia de recepție :

Președintele comisiei:

Groza Ion

Membrii comisiei :

1. Drangoi Sergiu
2. Taragan Alexandru
3. Zeabchin Alexandru
4. Percembi Svetlana

TRANSMISĂ  
EXECUTANTUL:  
03 noiembrie 2017



PRIMITĂ  
INVESTITORUL  
03 noiembrie 2017



## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, Maximenco Pavel reprezentant împuternicit al "Noul Ered" SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Maximenco Pavel reprezentant împuternicit al "Noul Ered" SRL (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura cererii ofertei de preț (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect, **Lucrari de constructie a cladirii administrative cu vestiare a stadionului raional ATLANT din s. Crihana Veche, str. Dunarii 34** (*denumirea lucrării*), codul CPV-**45000000-7**, organizată de **Consilium Raional Cahul** (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 01.02.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Maximenco Pavel

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Noul Ered" SRL



## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

#### privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 04.02.2019

Numărul procedurii: cod CPV-45000000-7

Către: **Consiliu Raional Cahul**

Subsemnatul, Maximenco Pavel reprezentant împuternicit al "Noul Ered" SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 02.02.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Maximenco Pavel

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Noul Ered" SRL



## FORMULARUL F3.8

### DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Nu sunt		
2.			
3.			
4.			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Maximenco Pavel

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Noul Fred" SRL





**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Obiect contract</b>	<b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului</b>	<b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
1.	1	Construcția casei de locuit cu 48 ap. or. Cahul str. Grivettii 25	Antreprenor	18 000 000	În lucru	
2.	2	Lucrări de reparație a acoperisului depozitului frigorific or. Cahul	antreprenor	2 709 000	3 luni	25.06.2017
3.	3	Lucrări de reparație a acoperisului bloc locativ or. Cahul	antreprenor	158 025	2 sept	05.05.2017
4.	4	BC Victoria Banc	Antreprenor	200 000 mii	1	Nr.1 25.04.2017
5.	5	Grădinița de copii s. Doina	Antreprenor	67 000 mii	1 sept	30.07.2017
6.	6	Grădinița de copii Or. Vulcanest	Antreprenor	39 000 mii	3 sept	26.08.2017
7.	7	17 Centre de OMF r-nu Cahul	Antreprenor	1 293 722	3 luni	28.12.2017
8.	8	Lucrări de instalarea a sistemului de alimentare cu caldura OMF Giurgiulești	Antreprenor	242 788 mii	2 sept	15.12.2017
9.	9	Servicii de proiectare la obiectul „Reconstrucția blocurilor din str. Dunării nr. 34 și str. Garoafelor nr. 36 din s. Crihana Veche”	Antreprenor	415 000	3 luni	06.08.2018
10.	10	Confectionarea și montarea geamurilor din PVC la I.P. Gimnaziul “Vladimir Corolenco”	Antreprenor	43 750	15 zile	24.05.2018
11.	11	Lucrări de reparație interioară la Casa de Cultură din s. Giurgiulești, r-nul Cahul	Antreprenor	643 423	3 luni	31.07.2018
12.	12.	Lucrări de reparație la Centrul Raional de Tineret Cahul	Antreprenor	123 059	1 lună	31.07.2018
13.	13	Lucrări de schimbare a ușilor în căminele studențești a Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din or. Cahul	Antreprenor	349 503	1,5 luni	01.08.2018
14.	14	Lucrări de reparație curentă a încăperilor din secțiile IMSP Spitalul Raional Cahul	Antreprenor	120 390	2 luni	04.07.2018
15.	15	Lucrări de reparație a 3 birouri în Blocul 1 al Universității de Stat „B.P. Hasdeu” din or. Cahul	Antreprenor	65 241	1,5 luni	15.08.2018

16.	16	Lucrări de reparatie a institutiilor publice aflate în subordinea Primăriei mun. Cahul	Antreprenor	1 336 544	2 luni	06.09.2018
17.	17	Lucrări de reparatie in Gimnaziul-Gradinită "Ivan Vazov" s. Lopătica	Antreprenor	210 095	3 luni	16.10.2018
18.	18	Lucrări de reparatie curentă a birourilor din incinta Primăriei mun. Cahul (biroul nr. 419 si Cancelaria de Stat OT Cahul)	Antreprenor	168 999	2 luni	24.10.2018
19.	19	Lucrări de reparatie (schimbarea ferestrelor din mase plastice PVC) la Liceul Teoretic "Dmitrie Cantemir"	Antreprenor	39 890	1 luna	20.12.2018
20.	20	Lucrări de schimbare a usilor din blocul de studii nr. 1 al Universității de Stat "B.P. Hasdeu" din Cahul	Antreprenor	95 836	1 lună	01.08.2018
21.	21	Lucrări de reparatie a acoperisului căminului nr. 1 al Universității de Stat "B.P. Hasdeu" din Cahul	Antreprenor	1 166 863	6 luni	In lucru
22.	22	Lucrări de reparatie a acoperisului Palatului de Cultură "N. Botgros" si a fatadei Scolii de Arte Plastice	Antreprenor	635 150	2 luni	13.12.2018
23.	23	Lucrări de reparatie (schimbarea ferestrelor din mase plastice PVC) la Liceul Teoretic "Dmitrie Cantemir"	Antreprenor	255 113	3 luni	21.09.2018

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Maximenco Pavel  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Noul Ered” SRL



## FORMULARUL F3.11

### DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Mașina de gaurit	buc	3	
2.	Metru pleant	buc	2	
3.	Compas	buc	1	
4.	Mașina manuală de gaurit	buc	2	
5.	Vibrator manual	buc	1	
6.	Inventar pentru construcții	buc	3	
7.	Perforator	buc	4	
8.	Termo fereștrău	buc	2	
9.	Betonieră	buc	3	
10.	Topor	buc	4	
11.	Hîrleți	buc	12	
12.	Ruletă(20m)	buc	3	
13.	Nivel	buc	3	
14.	Autocamion	buc	1	
15.	Aparat pentru sudat	buc	2	
16.	Arzator cu flacara	buc	2	
17.	Scări	buc	2	
18.	Ciocani	buc	2	
19.	Mașina de șlefuit	buc	2	
20.	Mașina sub presiune	buc	3	
21.	Schele metalice	buc	4set.300m2	
22.	Aparat de sudura	buc	2	
23.	Aparat de sudare cu gaz	buc	1	
24.	Compresor	buc	1	

Semnat: \_\_\_\_\_  
 Nume: Maximenco P.  
 Funcția în cadrul firmei: Administrator  
 Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Noul Ered”



## FORMULARUL F3.12

### DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
	Diriginți de șantier Calov L.	Superioare	11	Construcții, reparații interioare, reparație	2880 DS 2015
	Diriginte de Cazanji G	Superioare	40	Lucrării speciale	DȘ2015, nr.1089
	Tencuitori Țimplari Zugravi Zidari Lăcătuși Instalator apă Muncitori necalificați Sudor	Medii speciale	5 – 32 3 – 20		

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Maximenco Pavel

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Noul Ered" SRL



**FORMULARUL F3.3**

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

**Lucrari de constructie a cladirii administrative cu vestiare a stadionului „Atlant,, din s. Crihana Veche, str. Dunarii 34**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul: 2019							
		Luna							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizare de șantier Demontări Saparea fundatiei si turnarea								
2.	Ridicarea zidurilor Lucrări la sistema de încălzire Instalații apa, canalizare. Tencuieli interioare Montarea ferestrelor								
3.	Turnarea șapei Instalarea ușilor Finisarea pereților si a tavanelor Acoperisul								
4.	Vopsitorii interioare la pereți si tavane Finisarea pardoselelor Instalarea linoleumului medicinal Ultimile finisări								

Data completării: 26.01.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_





OCpr-001

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-001

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A00024-16

Data emiterii 04 august 2016

Valabil pînă 13 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;

Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Grunduri acrilatice marca comercială "SUPRATEN" în sortiment,  
conform anexei 17 poziții.

Fabricare în serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NCM RM  
321490000

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

SM GOST R 52020:2003 p.p. 5.3.1 tab. 1, ind. (2, 3, 4, 5, 9), 5.4, 5.5, 10.3;

HG nr. 226 din 29.02.2008; IM 2158-80;

PRODUCĂTOR

SA "SUPRATEN", str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării  
MD

SOLICITANT

SA "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO  
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Certificat de conformitate nr. OCpr-001 11 A00038-16 din 13.07.2016.

Raport de evaluare final Nr. 2773-RE din 04.08.2016, eliberat de OCP al Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014; Rapoarte de încercări

Nr. 53 din 02.07.2016, Nr. 51, 52 din 06.07.2016, Nr. 61 din 04.08.2016 eliberate de LÎ S.A.

"SUPRATEN" mun. Chișinău, str. M. Manole, 9, certificat de acreditare Nr. LÎ -030 din 23.02.2013;

Aviz sanitar Nr. 3144 din 26.09.2013, eliberat de CNSP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditate Nr. SNA MD CAECP LÎ 01-078 din 17.02.2010.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al Î.S. CMAC.

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 3094/2016 din 04.08.2016. Dosar Nr. 0431.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B № 000024



PENTRU  
Conducătorul organismului de certificare



Melnic L.



SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-001

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A000031-16**

Data emiterii **13 iulie 2016**

Valabil până **13 iulie 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE **OCpr - 001**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul I.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (I.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;

Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEI:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Cleiri polimerice marca comercială "SUPRATEN" în sortiment,  
conform anexei 7 poziții.

Fabricare în serie conform SF 38622974-003:2010.

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 p.p. 5.3.1 tab. 1, ind. (2, 3, 4), 5.4, 5.5, 10.3;

HG nr. 226 din 29.02.2008; IM 2158-80;

PRODUCĂTOR

SA "SUPRATEN", str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul NCM RM  
350699000

Codul țării  
MD

SOLICITANT

SA "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO  
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 2120-RE din 13.07.2016, eliberat de OCP al I.S. CMAC,  
str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014;

Rapoarte de încercări Nr. 43, 44 din 02.07.2016, eliberat de L.I.S.A. "SUPRATEN" mun. Chișinău,

str. M. Manole, 9, certificat de acreditare Nr. LI-030 din 23.02.2013; Aviz sanitar Nr. 3144

din 26.09.2013, eliberat de CNSP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditate

Nr. SNA MD CAECP LI 01/078 din 17.02.2010.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al I.S. CMAC.

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 3011/2016 din 13.07.2016. Dosar Nr. 0313.

Prezentul certificat este valabil doar pentru produsele destinate exportului

Seria B № 000031



Conducătorul organismului de certificare



Melnic L.



EM SR EN ISO/IEC 17065  
OCpr-001

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare OCpr - 001 11 A000037-16

Data emiterii 13 iulie 2016

Valabil până 13 iulie 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 001

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul I.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (I.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău; Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Vopsele acrilice marca comercială "SUPRATEN" în sortiment,  
conform anexei 28 poziții.  
Fabricare în serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NCM RM  
320910000

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 p.p. 5.3.1 tab. 1, ind. (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9), 5.4, 5.5, 10.3;  
HG nr. 226 din 29.02.2008; IM 2158-80;

PRODUCĂTOR

SA "SUPRATEN", str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul țării  
MD

SOLICITANT

SA "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova

Codul IDNO  
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 2120-RE din 13.07.2016, eliberat de OCP al I.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014; Rapoarte de încercări Nr. 56-60 din 06.07.2016, eliberat de L.I.S.A. "SUPRATEN" mun. Chișinău, str. M. Manole, 9, certificat de acreditare Nr. LÎ -030 din 23.02.2013; Aviz sanitar Nr. 3144 din 26.09.2013, eliberat de CNSP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditare Nr. SNA MD CAECP LÎ 01 078 din 17.02.2010.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARE:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua o dată pe an de către OCP al I.S. CMAC.

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 3011/2016 din 13.07.2016. Dosar Nr. 0313.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B Nr. 000037



PENTRU  
CERTIFICATE  
Conducător

Organismului de certificare



Melnic L.



**CMAC****Î.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”**

OCpr - 001

SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-001**CERTIFICAT DE CONFORMITATE**Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A000299-17**Data emiterii **19 septembrie 2017**Valabil pînă **18 septembrie 2020**ORGANISMUL DE CERTIFICARE **OCpr - 001**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" (Î.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;

Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:

DENUMIREA / DESCRIEREA

Gleturi acrilice pentru lucrări de finisare interioare și exterioare. 7 poziții conform anexei.  
Fabricare în serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NCM

3214

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1 ind. 1, 2, 3, 5; GOST 9980.3-86;

GOST 9980.4-2002; GOST 9980.5-2009; HG Nr. 226 din 29.02.2008; IM 2158-80.

PRODUCĂTOR

S.A. "SUPRATEN", str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Producerea - mun. Chișinău, str. Mestere Manole, 9.

Codul țării

MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO

1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 3302-RE din 19.09.2017 eliberat de OCP din cadrul Î.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014.

Rapoarte de încercări Nr. 13, 14, 15 din 07.09.2017, eliberate de LÎ din cadrul S.A. „SUPRATEN”,

str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ-030 din 07.02.2017.

Aviz sanitar Nr. 2293 din 06.09.2016.

INFORMAȚIE SUPLIMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP din cadrul Î.S. CMAC.

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 4295/2017 din 19.09.2017. Dosar Nr. 2158.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B № 000299



Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.



SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007342-17

Data emiterii: 17 mai 2017

Valabil pînă la: 17 mai 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chişinău, str. Uzinelor, 9, of. 15. MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Ferestre din profil de clorură de polivinil (PVC), cu geam termopan,  
fabricate conform cerinţelor GOST 30674-99.

Codul NM MD  
3925

SÎNT CONFORME CU CERINŢELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM Nr.226, din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii".  
GOST 30674-99 pct. 5.2, pct. 5.3.1 tab.2, pct. 5.3.3, 5.3.5, 5.11, 8; GOST 23166-99 pct.4.7.5.

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN", S.A.

str. Petricani, 84, mun. Chişinău, Republica Moldova,  
Producere: str. Uzinelor, 206, mun. Chişinău, Republica Moldova.

Codul ţării  
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0290 din 15.05.2017, eliberat OC "CertMatCon", mun. Chişinău,  
str. Uzinelor, 9, of. 15. MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil pînă la 07.05.2018,  
eliberat CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr. 312 din 14.04.2017, Nr. 377 din 27.05.2015 eliberate  
CÎ ICŞC "Incercom" ÎS, mun. Chişinău, str. Independenţii, 6/1, certificat de acreditare Nr.LI-021  
din 06.02.2014, valabil pînă la 22.02.2018, eliberat CNA "MOLDAC".

INFORMAŢIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (şase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informaţie în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs  
conform legislaţiei în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014.

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marea naţională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat



Seria B  
001391

Conducătorul OC

*[Signature]*  
Puha I.

În atenţia antreprenorilor şi organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informaţii pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedeseşte conform legislaţiei



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON“



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007343-17

Data emiterii: 17 mai 2017

Valabil pînă la: 17 mai 2019

SM SR EN ISO/CEI 17065  
OCpr-049

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Uși din profil de clorură de polivinil (PVC), cu geam termopan,  
fabricate conform cerințelor GOST 30970-2002.

Codul NM MD  
3925

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN :

HG RM Nr.226, din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții".  
GOST 30970-2002 pct. 4.2.2-4.2.8, 4.3.1 tab. 2; pct. 4.3.2, 4.3.7, 4.7, 7.

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN", S.A.

str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,  
Producere: str. Uzinelor, 206, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0290 din 16.05.2017, eliberat OC "CertiMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr-049 valabil pînă la 07.05.2018,  
eliberat CNA "MOLDAC"; Rapoarte de încercări Nr.312/1 din 14.04.2017, Nr. 377 din 27.05.2015,  
eliberate CÎ ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI-021  
din 06.02.2014, valabil pînă la 22.02.2018, eliberat CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertiMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs  
conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014.

Titularul prezentei certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Seria B № 001393



Conducătorul OC

*[Signature]*  
Puha I.

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)

Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației.





# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A006676-16

Data emiterii: 12 octombrie 2016

Valabil până la: 12 octombrie 2019

**ORGANISMUL DE CERTIFICARE**

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-429-391; cell. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASIFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Amestec uscat pe baza de ipsos, pentru construcții, tip "SVG-100", M "15",  
fabricat conform cerințelor SM 262:2005.

Codul NM MD  
2520

**SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:**

HG RM Nr.226, din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții".  
SM 262:2004 pct. 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4, 4.2.1.5, 4.2.1.7, 4.6, 4.7;  
RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2

**PRODUCĂTOR**

"SUPRATEN", S.A.  
str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova,  
Producere: str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării  
MD

**SOLICITANT**

Producătorul.

Codul IDNO  
1003600005791

**CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA**

Raport de evaluare final Nr. 0699 din 11.10.2016, eliberat OC "CertMatCon", mun. Chișinău,  
str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 valabil până la 07.05.2018,  
eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 1027 din 10.10.2016, eliberat CI ICȘC "Incecon" IS,  
mun. Chișinău, str. Independenții, 6/1, certificat de acreditare Nr. LI-021 din 06.02.2014, valabil până la  
22.02.2018, eliberat CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 118/5 din 23.09.2016, eliberat  
LI din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare  
Nr. LI - 101, valabil până la 30.07.2019, eliberat CNA "MOLDAC".

**INFORMAȚII SUPPLEMENTARĂ:**

Sistemul 2-. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul asignării cu informație în limba de stat la fiecare ambalaj/unitate de produs  
conform legislației în vigoare. Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014.

Titularul prezentei certificat este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat

Seria B. Nr. 001458



Conducătorul OC

*[Signature]*  
Puha I.

**În atenția antreprenorilor și organelor de control!**  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)  
Falsificarea certificatelor se pedepsește conform legislației



ORGANISMUL DE CERTIFICARE „CERTMATCON”



# CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare

OCpr - 049 11 A007773-17

Data emiterii: 29 august 2017

Valabil pînă la: 29 august 2019

ORGANISMUL DE CERTIFICARE OCpr - 049

CERTMATCON mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD2023, tel. 022-903-001; cel. 078-191-001,  
e-mail: [office@certmatcon.md](mailto:office@certmatcon.md), [WWW.CERTMATCON.MD](http://WWW.CERTMATCON.MD).

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Nisip pentru lucrări de construcții,  
fabricat conform cerințelor GOST 8736-93

Codul NMMD  
2505

SÎNT CONFORME CU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

HG RM Nr. 226 din 29.02.2008 "Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcții";  
GOST 8736-93 pct. 4.3, 4.4.1, 4.4.4; RNI 06-5.3.35:2001 pct. 2.2.

PRODUCĂTOR

"SUPRATEN" SA, str. Petricani, 84, mun. Chișinău, Republica Moldova.  
Producere: str. Transnistria, 5/1, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Raport de evaluare final Nr. 0741 din 28.08.2017, eliberat de OC "CertMatCon", mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. OCpr.-049 din 08.05.2014 valabil pînă la 07.05.2018, eliberat de CNA "MOLDAC"; Raport de încercări Nr. 866/1 din 24.08.2017, eliberat de către Centrul de Încercări ICȘC "Incercom" ÎS, mun. Chișinău, str. Independenței, 6/1, certificat de acreditare Nr. LÎ-021 din 06.02.2014 valabil pînă la 22.02.2018; Raport de încercări Nr. 227/8 din 25.08.2017, eliberat de LÎ din cadrul "CertMatCon" SRL, mun. Chișinău, str. Uzinelor, 9, of. 15, MD 2023, certificat de acreditare Nr. LÎ - 101 valabil pînă la 30.07.2019, eliberat de CNA "MOLDAC".

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Evaluarea de supraveghere se va efectua una dată la 6 (șase) luni de către OC "CertMatCon".  
Certificatul este valabil doar în cazul respectării procesului tehnologic stabilit de către producător și asigurării cu informație în limba de stat la fiecare unitate de produs și certificat de calitate a fiecărui lot de produse livrat.  
Contract de prestări servicii Nr. 406 din 06.08.2014

Titularul prezentului certificat este obligat să aplice marea națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul  
certificat



Conducătorul OC



Puha I.

Seria A Nr. 006216

În atenția antreprenorilor și organelor de control!  
Copiile certificatelor de conformitate se legalizează în modul stabilit de  
OC „CERTMATCON”, informații pe [www.certmatcon.md](http://www.certmatcon.md)





IMR ER IMR 28/01/2011 17068  
OCpr-001

## CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. de înregistrare **OCpr - 001 11 A000126-16**

Data emiterii **16 septembrie 2016**

Valabil până **30 martie 2019**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE **OCpr - 001**

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE (OCP) din cadrul I.S. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” (I.S. CMAC). Adresa juridică: șos. Muncești, 162a, MD 2002, mun. Chișinău;

Adresa fizică: str. E. Coca, 28, MD 2064, mun. Chișinău; tel.: 022 719279, 022 750463; fax: 022 745489.

PRIN PREZENTUL DOCUMENT SE CONFIRMĂ FAPTUL, CĂ PRODUSELE IDENTIFICATE ASTFEL:  
DENUMIREA / DESCRIEREA

Membrană elastică monocomponent pentru învelitori de acoperiș și hidroizolații "Flexibat 10".  
Fabricare în serie conform SF 38622974-002:2010.

Codul NCM  
3214

SÎNT CONFORMECU CERINȚELE OBLIGATORII STABILITE ÎN:

SM GOST R 52020:2003 p. 5.3.1 tab. 1, ind. (2, 3, 5, 9), 5.4, 5.5, 10.3;

HG nr. 226 din 29.02.2008; IM 2158-80;

PRODUCĂTOR

SA "SUPRATEN", str. Petricani 34, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Producerea: str. M. Manole, 9, mun. Chișinău, Republica Moldova.

Codul țării  
MD

SOLICITANT

Producătorul

Codul IDNO  
1003600005791

CERTIFICATUL ESTE ELIBERAT ÎN BAZA

Certificat de conformitate nr. OCpr-001 11A 059405-15 din 30.03.2016.

Raport de evaluare final Nr. 753-RE din 30.03.2016, eliberat de OCP al I.S. CMAC, str. E. Coca, 28, mun. Chișinău, MD 2064, certificat de acreditare Nr. OCpr-001 din 09.09.2014; Raport de încercări Nr. 70 din 16.03.2016, eliberat de LÎ S.A. "Așchim" mun. Chișinău, Dulești, str. T. Vladimirescu, 70, certificat de acreditare Nr. LÎ-014 din 16.12.2013; Aviz sanitar Nr. 3144 din 26.09.2013, eliberat de CNSP, mun. Chișinău, str. Gh. Asachi, 67A, certificat de acreditate Nr. SNA MD CAECP LÎ 01 078 din 17.02.2010.

INFORMAȚIE SUPPLEMENTARĂ:

Sistemul 2+. Supravegherea se va efectua una dată pe an de către OCP al I.S. CMAC.

Certificatul este valabil doar în cazul asigurării cu informație în limba de stat a fiecărei unități de produs conform legislației în vigoare. Acord Nr. 3209/2016 din 16.09.2016. Dosar Nr. 9939.

Titularul prezentului certificat deține dreptul și este obligat să aplice marca națională de conformitate SM pe produsele specificate în prezentul certificat

Seria B N 000126



Conducătorul organismului de certificare

Melnic L.

## Lichiditatea generală conform IPO 14

La SRL «Noul Ered» lichiditatea generală la data de 31 decembrie 2018 constituie 828,22% (conform datelor bilantului pentru anul 2017)

total active circulante 6167828 lei

**Lichiditatea generală**= \_\_\_\_\_ x 100%= \_\_\_\_\_ x 100%=**828,22 %**

total datorii curente 744701lei

Data completării: 02.02.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Maximenco Pavel

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "Noul Ered" SRL



CONTRACT  
de vânzare-cumpărare  
Nr. 15

ДОГОВОР  
купи-продажи  
Nr. \_\_\_\_\_

Or. Cahul

din 11.01.2019

г.Кахул

din \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE.

I. УЧАСТНИКИ ДОГОВОРА

1.1. "Modernus" S.A. înregistrată prin IDNO 1002603000631 cu sediul: Republica Moldova, or. Cahul str. Ștefan cel Mare nr. 64, în persoana administratorului **Gangan Liubovi**, care activează în baza statutului întreprinderii, în calitate de **VÂNZĂTOR, și**

1.1. "Modernus" S.A. зарегистрированное под IDNO 1002603000631 расположенное по адресу: г.Кахул ул.Штефан чел Маре нр.64, в лице администратора Ганган Любовь, которая действует на основании устава предприятия, в качестве **ПРОДАВЦА, и**

1.2. Novel Ered SRL identificată prin IDNO 1010603002506 cu sediul: or. Cahul, str. Ștefan cel Mare 11/16.

1.2. \_\_\_\_\_ зарегистрированное под IDNO \_\_\_\_\_ расположенное по адресу: \_\_\_\_\_

în persoana administratorului director Maximenco Paul care activează în baza Statutului.

в лице администратора \_\_\_\_\_

который/ая действует на основании \_\_\_\_\_

în calitate de **CUMPARĂTOR**, numite împreună **PĂRȚI**, au convenit să încheie prezentul contract de vânzare-cumpărare a mărfurilor cu respectarea clauzelor acestuia.

в качестве **ПОКУПАТЕЛЯ**, вместе именуемые **СТОРОНЫ**, договорились о заключении данного договора купли-продажи и соблюдении его условий.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI.

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

2.1. Vânzătorul se obligă să comercializeze mărfuri, iar cumpărătorul să le preia și să le achite în termenele indicate în prezentul contract.

2.1. Продавец обязуется поставить товар, а покупатель принять и оплатить товар в сроки указанные в данном договоре.

2.2. Denumirea, asortimentul, cantitatea și prețul mărfii se stabilesc de părți și se indică în facturi.

2.2. Название, ассортимент и количество товара устанавливается сторонами и указывается в накладных.

2.3. Vânzătorul și cumpărătorul se obligă să se înștiințeze reciproc cu privire la destinația mărfurilor și precauțiile pe care le impune utilizarea lor, cumpărătorul se obligă să respecte instrucțiunile de utilizare a mărfurilor.

2.3. Продавец и покупатель обязаны уведомить друг друга о предназначении товара и о предосторожностях необходимых при их использовании, покупатель обязуется следовать инструкциям по употреблению товара.

2.4. La momentul încheierii prezentului contract cumpărătorul confirmă că este la curent cu dispozițiile privind utilizarea mărfurilor în conformare cu destinația stabilită și prescripțiile tehnice din domeniu, alte standarde obligatorii ce țin de utilizarea mărfurilor.

2.4. При заключении данного договора покупатель подтверждает, что знаком с условиями использования согласно установленного назначения, с техническими предписаниями и другими обязательными стандартами по их использованию.

2.5. Vânzătorul asigură calitatea mărfurilor, corespunderea acestora reglementărilor tehnice, după caz, inclusiv a ambalajului care urmează a fi adecvat și să permită transportarea mărfurilor într-o asemenea manieră încât să nu-l păgubească pe cumpărător.

2.5. Продавец обеспечивает качество товара, его соответствия с техническими предписаниями, а так же его упаковки, которая должна быть соответствующей и позволять перевозку товара не в ущерб покупателю.

2.6. Mărfurile, după caz, se vînd împreună cu ambalajele care trec în proprietatea cumpărătorului, în prețul mărfurilor fiind inclusă contravaloarea ambalajelor, cu excepția cazurilor când alternativ ambalajului de bază, cumpărătorul preia anumite echipamente (etc.) pentru a facilita și asigura transportarea mărfurilor.

2.6. Товар продается в упаковке, которая переходит в собственность покупателя, в цену включена так же стоимость упаковки за исключением случаев, когда альтернативно основной упаковки покупатель берет и некоторые установки для облегчения и обеспечения перевозки товара.

2.7. Vânzătorul se obligă să predea mărfurile marcate, etichetate potrivit cerințelor legale, care se impun referitoare la securitatea mărfurilor, etc.

2.7. Продавец обязуется поставлять маркированный товар, с этикетками согласно действующим нормам, которые подтверждают безопасность товара.

III. TERMENE, ORDINEA ȘI FURNIZARE, ACHITARE ȘI CESIUNEA CONTRACTULUI.

III. СРОКИ, ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ОПЛАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТУПКЕ ДОГОВОРА.

3.1. Termenul prezentului contract este nedeterminat, iar termenele de furnizare se stabilesc pentru fiecare partidă concretă la acordul părților, în caz contrar se aplică regula conform căreia furnizarea mărfii se consideră efectuată imediat de la data primirii acesteia de la depozitul vânzătorului cu perfectarea facturii fiscale, iar data livrării se consideră data recepționării mărfii de la depozitul vânzătorului sau data primirii facturii fiscale, în dependență de caz și luându-se în considerare operațiunea ce are loc inițial.

3.1. Сроки данного договора неопределены, а сроки поставок устанавливаются для каждой конкретной партии отдельно по соглашению сторон, в противном случае устанавливается следующее правило: поставка товара считается со дня его получения со склада продавца или со дня получения накладной, в зависимости от ситуации.

3.2. Cheltuielile de transport le suportă furnizor.

3.2. Затраты связанные с перевозкой осуществляются за счет покупателя.

3.3. Achitarea mărfii urmează să fie efectuată anticipat recepționării, în momentul recepționării, sau în termen de 180 (una sută optzeci) zile, iar cumpărătorul beneficiază din partea

3.3. Оплата за товар осуществляется до получения товара или в момент получения товара, или в течении \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) дней, а покупателю предоставляется со стороны продавца товарный кредит на купленный товар в размере \_\_\_\_\_ лей.



vânzătorului de un plafon maxim de credit la cumpărarea mărfurilor în mărime de 600000 lei.

3.4. Achitarea se efectuează în lei MD, data achitării fiind data parvenirii mijloacelor bănești la contul de decontare a vânzătorului, data achitării în numerar sau livrării prin schimb și recepționării mărfii prin compensare confirmat prin factura respectivă.

3.5. Părțile contractante nu vor putea cesiona drepturile prevăzute de prezentul contract uneia terțe persoane, cu excepția dreptului privind încasarea datoriei sau altor creanțe pecuniare. În acest caz vânzătorul este în drept de a cesiona creanța sa față de cumpărător oricărei persoane fizice sau juridice fără notificarea prealabilă a cumpărătorului.

3.6. În cazul în care părțile nu au stabilit termenul de achitare expres, conform pct.3.4., marfa urmează a fi achitată în maxim 5 (cinci) zile calendaristice de la recepționare pentru fiecare partidă separat.

#### **IV. RECLAMAȚII ȘI NOTIFICĂRI.**

4.1. Dacă după preluarea mărfurilor, cumpărătorul constată abateri cantitative sau calitative de la prevederile contractului, determinate de vicii ascunse sau de alte cauze generate din neglijența vânzătorului, are dreptul să reclame defecțiunile constatate.

4.2. Reclamația va fi făcută în scris, în termen de 3 zile de la constatare, dar nu mai târziu de 10 zile de la preluarea mărfurilor.

4.3. Mărfurile ce fac obiectul reclamației vor fi păstrate în depozit pe o perioadă de 10 zile sau până la stabilirea modului de rezolvare a reclamației, decizia urmează a fi luată în scris și semnată de ambele părți contractante.

4.4. Părțile contractante vor conveni în scris, dacă reclamația afectează sau nu livrarea mărfurilor în continuare.

4.5. Vânzătorul se obligă să schimbe marfa livrată de calitate necorespunzătoare în termen de 20 de zile de la momentul înștiințării despre existența rebutului în partidă și restituirii acesteia la depozitul de livrare.

4.6. Orice notificare se consideră valabilă dacă este adresată și transmisă la sediul părților contractante sau la adresa pentru corespondență stabilită suplimentar.

4.7. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu aviz de recepție.

4.8. Partea contractantă în cazul schimbării datelor de identificare indicate în prezentul contract este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 10 zile. În cazul încălcării obligației respective de informare, reclamațiile, notificările expediate în adresa indicată în contract se consideră expediate conform destinației, faptul dat fiind opozabil.

#### **V. SANCTIUNI PECUNIARE.**

5.1. În cazul în care cumpărătorul nu își îndeplinește obligațiile contractuale sau le îndeplinește în mod necorespunzător sau tardiv (inclusiv obligația de plată), în conformitate cu prevederile art.624-626 al Codului Civil al RM, aceasta se obligă să plătească vânzătorului penalitatea în mărime de 1% din suma/valoarea obligației neexecutate sau executate în mod necorespunzător pentru fiecare zi de întârziere, plus dobânda de întârziere prevăzută la art.619 Cod Civil al RM.

5.2. În conformitate cu prevederile art.617 alin.2 lit.c) din Codul Civil, părțile convin că partea contractantă vinovată în neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare sau tardivă a obligațiilor contractuale este în întârziere din ziua imediat următoare celei în care urma a fi executată obligația, fără îndeplinirea vreunei formalități din partea vânzătorului, inclusiv emiterea somației în acest sens, în cazul dat, excluzând posibilitatea soluționării prealabile și extrajudiciare.

3.4. Оплата осуществляется в молдавских леях, датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет продавца, дата наличного расчета или поставки по обмену и получения товара по компенсации подтвержденная соответствующей накладной.

3.5. Стороны не смогут передать права по данному договору третьим лицам, за исключением права принятия долга или других уступок требований.

3.6. В случае если стороны не установили конкретный срок оплаты в п.3.4. товар должен быть оплачен в течении максимум 5 календарных дней с момента получения товара за каждую партию отдельно.

#### **IV. ЖАЛОБЫ И УВЕДОМЛЕНИЯ**

4.1. Если после получения товара покупатель обнаружил количественные и качественные отклонения от условий договора, определенные скрытые дефекты или другие недостатки из-за халатности продавца, он имеет право предъявить жалобу об установленных дефектах продавцу.

4.2. Жалоба должна быть представлена в письменной форме в течении 3 дней с момента обнаружения дефектов, но не позднее 10 дней с момента получения товара.

4.3. Товар который является предметом жалобы, должен храниться на складе в течении 10 дней или до установления метода разрешения жалобы, решение в данном случае должно быть принято и подписано обеими сторонами.

4.4. Стороны должны прийти к письменному соглашению о влиянии жалобы на дальнейшие поставки товара.

4.5. Продавец обязан заменить товар несоответствующего качества в течении 20 дней со дня уведомления о наличии дефектов в партии и возвращении его на склад.

4.6. Любое уведомление, адресованное одной из сторон, считается действительной, если оно было отправлено по адресу указанному в договоре или по адресу указанному для переписки.

4.7. В случае если уведомление осуществляется по почте, оно отправляется заказным письмом с уведомлением.

4.8. В случае если одна из сторон изменила свои данные указанные в настоящем договоре, то она должна уведомить об этом вторую сторону в течение 10 дней. В противном случае, уведомления, отправленные по адресу указанному в договоре, считаются отправленными надлежащим образом и не могут быть опротестованы.

#### **V. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ.**

5.1. В случае если покупатель не исполняет договорные обязательства или выполняет их не соответствующим образом, или не в срок (в том числе обязательства по оплате), в соответствии со ст.624-626 Гражданского кодекса РМ, последний обязан выплатить неустойку в размере 1% от суммы невыполненного обязательства или выполненного несоответствующим образом за каждый день неисполнения, а так же пеню за просрочку исполнения обязательств согласно ст.619 Гражданского кодекса РМ.

5.2. В соответствии со ст.617 ч.2 буква с) Гражданского кодекса РМ, стороны прямо без совершения каких-либо формальностей, без предъявления претензии со стороны продавца соглашаются, что должник по истечению срока исполнения обязательств допустил просрочку, исключая обязанность предварительного разрешения спора.

## VI. ÎNCETAREA TEMPORARĂ ȘI/SAU TOTALĂ A CONTRACTULUI.

- 6.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspund de neexecutarea în termen – total sau parțial a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă aceasta a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege.
- 6.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 3 zile, cauzele forței majore și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor în cazul dat.
- 6.3. Dacă în termen de o lună de la producerea evenimentului respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea prezentului contract fără că vreuna dintre ele să pretindă daune-interese, dar ele au îndatorirea de a-și onora obligațiile pînă la această dată.
- 6.4. Prezentul contract încetează deplin, fără a mai fi necesară intervenția instanței judecătorești, în cazul în care una dintre părți:
- a) nu-și execută obligațiile esențiale din prezentul contract;
  - b) este declarată în stare de insolvabilitate înainte de începerea executării prezentului contract;
- 6.5. Partea care invocă o cauză de încetare a prezentului contract o va notifica cealaltă parte, cu cel puțin 10 zile înainte, de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.
- 6.6. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.
- 6.7. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părții care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.

## VII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR ȘI ALTE CLAUZE FINALE.


- 7.1. Părțile au convenit că toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract să fie rezolvate pe calea amiabilă de reprezentanții lor.
- 7.2. În cazul în care rezolvarea neînțelegerilor nu este posibilă pe calea amiabilă, ele vor fi supuse spre soluționare instanței de judecată competente, conform legislației în vigoare.
- 7.3. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de două exemplare, câte unu pentru fiecare parte, cu aceeași forță juridică.
- 7.4. Prezentul contract are aceeași valoare juridică pentru orice livrare de mărfuri efectuată de către vânzător – cumpărătorului indiferent de modalitățile de întocmire a actelor privind livrarea produselor (anexă la contract; act de primire-predare, factura fiscală, specificația producției sau act de verificare, etc.)
- 7.5. Contractul intră în vigoare la data semnării lui.

### VÎNZĂTOR/PRODĂVEȚ:

"Modernus" S.A.

RM, or. Cahul str. Stefan cel Mare nr. 64  
c/f 1002603000631  
TVA:3400016  
BC Moldinonbank SA fil. Cahul  
IBAN MD78ML00000000222434862  
c.b: MOLDM2X348  
telefon de contact: (299) 4-84-83  
posta electronica modernus@mail.ru

Director

  
Gangan Liubovi

L.Ș.

## VI. ВРЕМЕННОЕ И/ИЛИ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.

- 6.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за невыполнение обязательства в срок или ненадлежащее исполнение обязательств, если это связано с форс-мажорным обстоятельством, предусмотренным законом.
- 6.2. Сторона которая ссылается на форс-мажор, обязана уведомить другую сторону в течении 3 дней и предпринять все возможные меры в виду минимизирования его последствий.
- 6.3. Если в течении месяца форс-мажор не прекращается стороны в праве уведомить друг друга о прекращении договора без предъявления каких-либо претензий и требований относительно погашения убытков, но обязаны исполнить обязательства установившиеся до этого момента.
- 6.4. Данный договор прекращается без обращения в судебную инстанцию, если одна из сторон:
- a) не исполняет основные положения договора
  - b) объявлена несостоятельной до начала исполнения договора.
- 6.5. Сторона, которая ссылается на одну из причин прекращения договора, обязана уведомить другую сторону минимум за 10 дней, до наступления соответствующего обстоятельства.
- 6.6. Расторжение данного договора не может повлиять на уже имеющиеся обязательства.
- 6.7. Положения данной главы не исключает ответственность стороны, по вине которой прекратилось действие договора.

## VII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ДРУГИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 7.1. Стороны договорились, что все неясности связанные с действием данного договора будут разрешены мирным путем их представителями.
- 7.2. В случае если разрешение противоречий мирным путем невозможно, они будут представлены компетентной судебной инстанцией.
- 7.3. Данный договор заключен в 2 экземплярах по одному для каждой стороны, с одинаковой юридической силой.
- 7.4. Данный договор имеет равносильную юридическую силу для любых поставок, осуществляемых продавцом независимо от формы составленных документов (приложение к договору, акт приема-передачи, налоговая накладная, спецификация продукции или акт сверки и т.д.)
- 7.5. Договор вступает в силу с момента его подписания.

### CUMPARĂTOR/ ПОКУПАТЕЛЬ:

Noul Erid SRL  
adresa: or. Cahul str. Stefan cel Mare nr. 11/16.  
c/f 10106030002508.  
TVA:  
Rechizitele bancare: BC Comertbank SA  
MD15400022510498142395  
c/d:  
c.b:  
telefon de contact: 079415480  
posta electronica:

Director

  
L.Ș.

**2.1 BENEFICIARUL** își asumă următoarele obligații:

**2.1.1** Să completeze feedbackul.

**2.1.2** Să asigure confidențialitatea informației pe parcursul colaborării cu laboratorul (centrul de încercări) cu excepția rezultatelor negative ale încercărilor de securitate.

**2.1.3** Să achite lucrările prestate conform manoperei de calcul.

**2.1.4** Achitarea pentru serviciile prestate, se efectuează **preventiv și integral**, prin virament sau numerar, în baza conturilor de plată eliberate.

**3 CLAUZE FINALE:**

**3.1** După semnarea prezentului contract își pierde valabilitatea toate acordurile încheiate anterior (dacă au existat) cu privire la relațiile dintre beneficiar și centrul de încercări.

**3.2** Consultările și informațiile obținute pe parcursul negocierii prezentului contract sunt confidențiale.

**3.3** Litigiile care ar putea apărea pe parcursul colaborării se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în caz de imposibilitate de a le rezolva conform legislației în vigoare a RM.

**3.4** Contractul poate fi modificat numai cu acordul ambelor Părți Contractante.

**3.5** Contractul intră în vigoare din momentul semnării și este valabil pe perioada a 1 an de zile.

**3.6** În cazul când una din Părțile Contractante solicită rezilierea contractului, solicitarea de reziliere trebuie înaintată celei de a doua Părți Contractate cu 30 zile înaintea datei rezilierii.

**3.7** Contractul este întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte, ambele având aceeași putere juridică.

EXECUTANT:

BENEFICIAR:

Director \_\_\_\_\_

  
**A. Izbinda**  


Director \_\_\_\_\_

  
**Pavel Maximenco**  


Institutul de Cercetări Științifice în Construcții, str.Independenței, 6/1, mun.Chișinău, MD-2043, Republica Moldova, tel: 77-46-38; 77-68-36 fax:77-69-30, IBAN MD79ML000000222401900285, BC,,Moldindconbank”SA filiala Onest, cod MOLDM2x319, cod fiscal 1003600051547, numit în continuare EXECUTANT, reprezentat de Director dl. Anatolie Izbînda care activează în baza Statului și:

**„NOUL ERED” SRL**

Rep. Moldova.or. Cahul, str.St Cel Mare 21/16

IBAN: MD15CM000225104980142395

c/f 1010603002506 TVA

B.C.,Comerțbank”SA, fil 1

c/b CMTBMD2X493

(tel: 079115460)

reprezentat de Director **Pavel Maximenco**

au încheiat prezentul contract după cum urmează:

## **1 OBIECTUL CONTRACTULUI:**

Obiectul contractului constituie executarea de către EXECUTANT controlul calității materialelor pentru construcție și construcțiilor prin metode distructive și nedistructive conform Domeniului de Acreditare din 12.06.2018.

## **2 OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:**

**EXECUTANTUL** își asumă următoarele obligații:

**2.1** Să efectueze, la comanda beneficiarului, încercări în vederea calității și certificării produselor conform standartului de referință (documentului normativ) și/sau conform programului de încercări aprobat în ordinea stabilită de OCP sau în baza cererii.

**2.2** Să documenteze și să păstreze informația privind rezultatele încercărilor.

**2.3** Să întocmească rapoarte de încercări, indiferent de rezultate, în termen de, cel mult 2 zile după efectuarea încercărilor.

**2.4** Să asigure conformitatea permanentă cu exigențele pentru laboratoarele (centrele) de încercări acreditate conform certificatului de acreditare.

**2.5** Să asigure obiectivitatea, veridicitatea, exactitatea și forma de prezentare a rezultatelor încercărilor conform exigențelor certificatului de acreditare.

**2.6** Să nu participe direct sau indirect în proiectarea și fabricarea produselor similare cu cele încercate în scopul calității sau certificării.

**2.7** Să informeze privind amendamentele la contract și în caz de necesitate să coordoneze subcontractantul.

**2.8** Să asigure reprezentanților beneficiarului (caz de necesitate) posibilitatea de a asista la încercări.

**2.9** Să asigure confidențialitatea informației clientului, cu excepția rezultatelor negative obținute pentru produs solicitat la certificare pentru care CÎ este obligat să anunțe OCP.

**2.10** Să efectueze schimb de informații cu beneficiarul privind modificările recente a documentelor normative.

**2.11** Să efectueze lucrările de laborator din data achitării conturilor de plată eliberate.

# Contract de Vânzare-Cumpărare Nr. 01/2019

Încheiat astăzi 15 ianuarie 2019

## 1. Părțile Contractante

1.1 **S.R.L "GOLD-CONSTRUCT"** cu sediul în r-n. Cahul, com. Zîrnești, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, sub nr.1013063002943 din 25.11.2013, cod fiscal 1013063002943, având contul Nr.MD08FT222420800126843498, deschis la B.F. "Banca de Finanțe și Comerț" SA fil 8.Cahul, cod bancă FTMDMD2X886, reprezentată de Porumb Mihail cu funcția de director, în calitate de **Vânzător**, pe de o parte și

"**NOUL ERED**" S.R.L cu sediul în R-n Cahul, or.Cahul, str. Stefan cel Mare 21/16 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, sub nr1010603002506 din 01.12.2013, cod fiscal nr. 1010603002506, cod TVA 3401084, având contul nr. MD54VI000002224609249MDL, deschis BC "Victoria Bank fil. Nr.9 Cahul" cod bancă VICBMD2X871 reprezentată de dl. Maximenco Pavel, cu funcția de director, în calitate de **Cumpărător**, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de vânzare-cumpărare, cu respectarea următoarelor clauze:

## 2. Obiectul contractului

2.1 Vânzătorul se obligă să vândă, iar cumpărătorul acceptă să cumpere mărfurile în sortimentele și prețurile prevăzute în lista de prețuri a Vânzătorului la momentul cumpărării mărfurilor.

2.2 Mărfurile care fac obiectul contractului sunt în valoare de **1 200 0000 MDL**,

2.3 Cheltuielile de livrare a mărfurilor până la depozitul Cumpărătorului se suportă de Vânzător.

2.4 La locul și data prevăzute pentru livrarea mărfurilor, dreptul de proprietate și riscurile se transferă cumpărătorului.

## 3. Condiții de plată

3.1 Cumpărătorul va plăti marfa în termen de **180 zile** calendaristice de la livrarea mărfii, data livrării va fi considerată data indicată în factura fiscală ce va însoți marfa livrată.

3.2 Pentru orice întârziere de plată sau livrare, cumpărătorul sau respectiv vânzătorul trebuie să plătească penalizare de 0,5% pe zi din suma datorată, dar nu mai mult decât valoarea creanței.

3.3 În cazul în care anterior, livrării mărfurilor, prețul acestora se majorează ca urmare a creșterii costurilor materiei prime, combustibililor, energiei electrice, transportului ș. a.:

- vânzătorul are dreptul să majoreze prețurile de vânzare ale mărfurilor care fac obiectul prezentului contract, în raport cu majorarea costurilor, numai după trecerea unui interval de 5 zile de la notificarea scrisă adresată cumpărătorului.
- Cumpărătorul, în termen de 5 zile de la data primirii notificării scrise a vânzătorului, are obligația să comunice acestuia dacă prețul majorat este acceptat și să solicite livrarea mărfurilor.
- În cazul în care cumpărătorul nu răspunde la notificarea scrisă în termenul de mai sus, aceasta este considerată o acceptare tacită a prețului.
- Dacă cumpărătorul refuză, în scris, să accepte prețul majorat, contractul încetează fără nici un fel de obligații sau răspundere din partea cumpărătorului sau a vânzătorului.

## 4. Clauze de validare

4.1 Rezilierea totală sau parțială a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părți.

4.2 Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea părții care, din vina sa, a determinat încetarea contractului.



## 5. Garanții

5.1 Vanzatorul garantează că mărfurile care fac obiectul prezentului contract sunt în concordanță cu standardele de calitate în vigoare, ca dovadă servind Certificatul de Conformitate eliberat de Moldovastandard.

## 6. Forța majoră

6.1 Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră așa cum este definită de lege.

6.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 10 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

6.3 Dacă în termen de 10 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea deplin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

## 7. Clauze finale

7.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile contractante.

7.2 Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.

7.3 Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de două exemplare.

7.4 Contractul este valabil până la 31.12.2019.

## 8. Clauze adiționale

---

---

---

---

---

---

### Vanzator

„Gold-Construct” SRL  
R-n Cahul, com.Zirnești  
c/d MD08FT222420800126843498  
BC”Banca de Finanțe și Comerț”SA fil.8 Cahul  
FTMDMD2X886  
C/F 1013603002943 / 3400984  
Tel/Fax 079007997

Administrator: *Pavel Mihail*



### Cumparator

Noul Ered SRL  
R-n Cahul, or.Cahul, str. Stefan cel Mare 21/16  
Cod Fiscal: 1010603002506  
Cont Curent 2224609249  
BC ”Victoria Bank fil. Nr.9 Cahul”  
Cont Bancar VICBMD2X871  
Cod IBAN: MD54VI000002224609249MDL

Administrator: Maximenco Pavel



Republica Moldova  
BANCA COMERCIALĂ  
"COMERTBANK" S.A.  
Sucursala №1  
2068, mun. Chișinău, str. Kiev 16/1  
tel.: (373 22) 835 771  
tel: (373 22) 838 106  
http://www.comertbank.md  
e-mail: secretary@comertbank.m



**COMERTBANK**

Республика Молдова  
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  
"COMERTBANK" S.A.  
Филиал №1  
2068, мун. Кишинев, ул. Киев 16/1  
тел.: (373 22) 835 771  
факс: (373 22) 838 106  
http://www.comertbank.md  
e-mail: secretary@comertbank.md

CONFIDENTIAL\*

Nr. F1/03-1482  
din 29 ianuarie 2019

## CERTIFICAT

Este eliberat "NOUL ERED" SRL, c/f 1010603002506 precum că deține cont de decontare nr. MD15CM000225104980142395 - MDL în BC"COMERTBANK"S.A Sucursala Nr.1 Agenția Nr.4 Cahul și soldul la 28 ianuarie 2019 constituite 785686-92 MDL (Șapte sute optzeci și cinci mii șase sute optzeci și șase lei 92 bani).

Certificatul este eliberat pentru a fi prezentat la destinație.

**Director**

**Contabil-șef**



**Alexandr Golubenco**

**Elena Dicusar**

Ex.: E. Dicusar

Tel: 022-835-772