

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X522
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria Bravicea Calarasi**

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1755259476132** din **05.09.2025**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație și restabilire a trotuarului situat în s.Bravicea, r-nul Călărași**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 01.09.2025

Cu stimă, Ofertant/candidat
SRL „KVM CONS”,
(semnătura autorizată)

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60
IBAN: MD46AG000000022511618037cod: AGRNMD2X522
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: Primăria Bravicea Calarasi

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrări de reparație și restabilire a trotuarului situat în s.Bravicea, r-nul Călărași** . pentru o durată de **62 zile (Șaizeci și două zile)**, respectiv până la data de **05.11.2025**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării
01.09.2025

Cu stimă,
ofertant/candidat
SRL „KVM CONS,,
(semnătura autorizată)

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau,Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60
IBAN: MD46AG000000022511618037cod: AGRNMD2X522
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

OFERTĂ

Către **Primaria Bravicea Calarasi**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Cojocaru Vasile** reprezentanți ai ofertantului **SRL „KVM CONS„**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse (denumirea, numele ofertantului)

în documentația mai sus menționată, **Lucrări de reparație și restabilire a trotuarului situat în s.Bravicea, r-nul Călărași . :**

Suma totală fără TVA	3 355 601,27 lei	Trei milioane trei sute cincizeci și cinci mii șase sute unu lei, 27 bani
La care se adaugă TVA	671 120,25 lei	Șase sute șaptezeci și unu mii o sută douăzeci lei, 25 bani
Suma totală inclusiv TVA	4 026 721,52 lei	Patru milioane douăzeci și șase mii șapte sute douăzeci și unu lei, 52 bani

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat, în termen de: maxim **7 luni** din momentul semnării și înregistrării contractului, și primirii ordinului de inițiere a lucrărilor, dar nu mai tîrziu de 30.04.2026.

1. Garanția pentru lucrările efectuate va fi de **5 ani** din momentul semnării procesului-verbal de terminare a lucrărilor.

2. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

3. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[v] nu depunem ofertă alternativă.

4. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

5. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării **01.09.2025**

Cojocaru Vasile, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele „**KVM Cons**” SRL, mun. Chisinau, or.Vatra str.Ștefan Voda 60, of.01

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Garanția de bună execuție în mărime de 5 % și constituie, **201 336,08 lei**, după încheierea contractului.
2. Garanția pentru lucrările efectuate va fi de **5 ani** din momentul semnării procesului-verbal de terminare a lucrărilor
3. Perioada de execuție a lucrărilor în termen de maxim **7 luni** din momentul semnării și înregistrării contractului, și primirii ordinului de inițiere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 30.04.2026.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării)
3 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 zile** calendaristice.

Data completării 01.09.2025

Semnat: _____

Nume: **Cojocar Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

contractului **Lucrări de reparație și restabilire a trotuarului situat în s.Bravicea, r-nul Călărași .**

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului/ Categoria de lucrări	7 luni						
		1	2	3	4	5	6	7
01.	Lucrări de pregătire							
02.	Lucrări de construcție							
03.	Finisarea lucrărilor							

La solicitare vom prezenta și graficul de executare detaliat.

Data completării 01.09.2025
Semnat:_____ Nume: **Cojocaru Vasile**
Funcția în cadrul firmei: **Director**
Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de constructie si finisare a obiectului comercial Tip D+P+1E din or. Vatra mun. Chisinau**

2. Numărul și data contractului: **nr.04 din 02.08.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **SRL Rent Solutions.**

Adresa beneficiarului : **mun. Chisinau, or.Vatra str. Stefan Voda 60**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general** (se

notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului)	<u>9 950 860 lei</u>	<u>601 260\$</u>
----------------------------------	-----------------------------	-------------------------

b) finală

(la data finalizării contractului)	<u>9 860 400 lei</u>	<u>570 955\$</u>
------------------------------------	-----------------------------	-------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **8 luni**

b) efectiv realizată: **8 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **19/05/2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 01.09.2025

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de construcție a zonei de control vamal Giurgiulesti et.1,2,3
2. Numărul și data contractului: nr.38 SV din 20.07.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: Serviciul Vamal al RM.

Adresa beneficiarului : or. Chisinau, str. N. Starostenco, nr.30

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului) **10 089 434 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **10 089 434 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată: 90 zile
- b) efectiv realizată: 90 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **process verbal pe martie 2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 01.09.2025

Semnat: _____

Nume: Cojocaru Vasile

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de demolarea blocului avariat din str.Negruzzi,nr.1,or.Lipcani,r-ul Briceni**
2. Numărul și data contractului: **nr.110 din 19.11.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Lipcani**.

Adresa beneficiarului : **or. Lipcani,r-ul Briceni, str.Gagarin, 6.**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 482 000 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 482 000 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată: **90 zile**

e) efectiv realizată: **31 zile**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală a lucrărilor: **proces verbal de recepție finală nr.01 din 17.05.2021**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 01.09.2025

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de construcție a zonei de control vamal Costești et.1,2,3.**
2. Numărul și data contractului: **nr.59 SV din 20.07.2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Serviciul Vamal al RM.**

Adresa beneficiarului : **or. Chisinau, str. N. Starostenco, nr.30**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului) **7 375 567 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **7 375 567 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată: **35 zile**

h) efectiv realizată: **35 zile**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **process verbal pe septembrie 2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 01.09.2025

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de amenajare a scuarului din bd.Dacia, 2 sec.Botanica mun.Chișinău**
2. Numărul și data contractului: **01 din 30.10.2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Pretura sec.Botanica, mun.Chișinău** .

Adresa beneficiarului : **or. Chisinau, str. Teilor, nr.10**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului) **1 563 000 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 563 000 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată: **45 zile**

k) efectiv realizată: **45 zile**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **process verbal de recepție finală nr.01 din 10.03.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 01.09.2025

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr.60
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră "Stoianovca" a Direcției regionale Sud al IGPF**
2. Numărul și data contractului: **nr.6-LC din 22.09.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA AL MAI.**

Adresa beneficiarului : **or.Chîșinău, str. Petricani 19**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului) **9 499 174.19 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **9 080 692,26 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată: **12 luni**

n) efectiv realizată: **20 luni**

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: Prelubgirea termenului de executie din următoarele motive: lipsa mijloacelor financiare și multiplele modificări în caietul de sarcini cât și a proiectului.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **process verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 02 din 23.08.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 01.09.2025

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr.60
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reconstrucția cu supraetajarea a clădirii existente cu anexă, pentru amplasarea centrului de sănătate din str.Ștefan Vodă nr.9 or.Vatra**
2. Numărul și data contractului: **nr.22 din 04.09.2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria or.Vatra, mun. Chișinău.**

Adresa beneficiarului : **str.Ștefan Vodă 5, or.Vatra, mun. Chișinău**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda
 în care s-a
 încheiat contractul

a) inițială

(la data semnării contractului) **10 588 432 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **10 588 432 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată: **730 zile**

q) efectiv realizată: **575 zile**

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **n-a fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **process verbal de recepție finală nr.01 din 18.05.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 01.09.2025

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr.60
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari de construire a trotuarului din str.Alexandru cel Bun din or.Ialoveni
2. Numărul și data contractului: nr.22 din 02.07.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria orașului Ialoveni
4. Adresa beneficiarului : str.Alexandru cel Bun, 45, or.Ialoveni,
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul
a) inițială
(la data semnării contractului) 899 998 lei
b) finală
(la data finalizării contractului) 899 998 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - p) contractată: 70 zile
 - q) efectiv realizată: 61 zile
 - r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 1 din 25 septembrie 2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 01.09.2025

Semnăt: Nume: Cojocaru Vasile

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chișinău, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chișinău

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reconstrucția/reparația a drumurilor, (str. Livezilor, str. Tineretului, str. M. Frunze) din comuna Stăuceni, mun. Chișinău
2. Numărul și data contractului: nr.20/08 din 20.08.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria com Stăuceni
4. Adresa beneficiarului : str.A. Mateevici, 13, com. Stăuceni,
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b. antreprenor asociat
 - c. subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul
c) inițială
(la data semnării contractului) 4 960 233 lei
d) finală
(la data finalizării contractului) 4 960 233 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - s) contractată: 4 luni
 - t) efectiv realizată: 4 luni
 - u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 10 din 17 decembrie 2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 01.09.2025

Semnăt: Nume: Cojocaru Vasile

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chișinău, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chișinău

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

13. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări publice de amenajare și reabilitare a Parcului Rîșcani, (partial) situat pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 0100424.587 din mun. Chișinău, sectorul Rîșcani
14. Numărul și data contractului: nr.61 din 18.11.2021
15. Denumirea/numele beneficiarului: Pretura sectorului Rîșcani mun Chișinău
16. Adresa beneficiarului : MD-2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Kiev, 3
17. Țara: Republica Moldova
18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b. antreprenor asociat
 - c. subantreprenor
19. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul
e) inițială
(la data semnării contractului) 7 141 905.63 lei
f) finală
(la data finalizării contractului) 8 213 185.17 lei
20. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
21. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - v) contractată: 5 luni
 - w) efectiv realizată: 5 luni
 - x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost
22. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr 01 din 16 mai 2022
23. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
24. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 01.09.2025

Semnat: Nume: Cojocaru Vasile

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

25. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări civile la Liceul Teoretic "Alec Russo" din s.Cojușna, r-nul Strășeni
26. Numărul și data contractului: nr. IFB-W-12081-IDA din 01.10.2020
27. Denumirea/numele beneficiarului: IP Fondul de Investiții Sociale
28. Adresa beneficiarului : bd. Ștefan cel Mare și Sfint, nr.124, et.3, mun.Chisinau
29. Țara: Republica Moldova
30. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b. antreprenor asociat
 - c. subantreprenor
31. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul
- g) inițială
- (la data semnării contractului) 12 576 367 lei
- h) finală
- (la data finalizării contractului) 13 595 656 lei
32. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
33. Perioada de executare a lucrării (luni)
- y) contractată: 12 luni
- z) efectiv realizată: 12 luni
- aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost
34. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr 1 din 24 septembrie 2021
35. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
36. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 01.09.2025

Semnat: Nume: Cojocaru Vasile

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chișinău, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chișinău

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

37. Denumirea și obiectul contractului: - Amenajarea stadionului provizoriu si constructia blocului gospodaresc (pentru intretinere) situat in or.Vatra str.Stefan Voda

38. Numărul și data contractului: nr.07 din 14.09.2020

39. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria or.Vatra,

40. Adresa beneficiarului : str.Stefan Voda nr5 or. Vatra, mun.Chișinău,

41. Țara: Republica Moldova

42. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b. antreprenor asociat
- c. subantreprenor

43. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul

i) inițială

(la data semnării contractului) 9 480 802 lei
finală

(la data finalizării contractului) 10 901 802 lei

44. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

45. Perioada de executare a lucrării (luni)

bb) contractată: 16 luni

cc) efectiv realizată: 16 luni

dd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost

46. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr 01 din 06 mai 2022

47. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

48. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 01.09.2025

Semnat: Nume: Cojocaru Vasile

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chișinău, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chișinău

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

49. Denumirea și obiectul contractului: - Lucrări de reparație și construcție a sectorului de poliție nr.1 a IP Orhei strada Tricolorului nr.2

50. Numărul și data contractului: nr.59 din 07.08.2020

51. Denumirea/numele beneficiarului: Inspectoratul General al Poliției

52. Adresa beneficiarului : str.Tighina, mun. Chișinău,

53. Țara: Republica Moldova

54. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b. antreprenor asociat
- c. subantreprenor

55. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul

j) inițială

(la data semnării contractului) 2 400 200 lei

k) finală

(la data finalizării contractului) 2 653 018 lei

56. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

57. Perioada de executare a lucrării (luni)

ee) contractată: 9 luni

ff) efectiv realizată: 9 luni

gg) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost

58. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr 01 din 30 iulie 2021

59. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

60. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 01.09.2025

Semnat: Nume: Cojocaru Vasile

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

61. Denumirea și obiectul contractului: lucrărilor de amenajare a unei parcuri auto publice în adiacenta parcului "Dendrariu" din str.Ion Creanga, Chisinau
62. Numărul și data contractului: nr.06/22 din 17.01.2022
63. Denumirea/numele beneficiarului: Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau
64. Adresa beneficiarului : mun. Chișinău,
65. Țara: Republica Moldova
66. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b. antreprenor asociat
 - c. subantreprenor
67. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul
l) inițială
(la data semnării contractului) 4425114.10 lei
m) finală
(la data finalizării contractului) 4425114.10 lei
68. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
69. Perioada de executare a lucrării (luni)
hh) contractată: 6 luni
ii) efectiv realizată: 6 luni
jj) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost
70. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 01 din 03 aprilie 2023.**
71. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
72. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 01.09.2025

Semnat: Nume: Cojocaru Vasile

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

73. Denumirea și obiectul contractului: Reparația capitală a străzii Lacului , or. Vatra

74. Numărul și data contractului: nr. 12 din 20.07.2022

75. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Bravicea Calarasi, mun. Chisinau

76. Adresa beneficiarului : mun. Chișinău,

77. Țara: Republica Moldova

78. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b. antreprenor asociat

c. subantreprenor

79. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul

n) inițială

(la data semnării contractului) 4 493 000.54 lei

o) finală

(la data finalizării contractului) 4 493 000. 54 lei

80. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

81. Perioada de executare a lucrării (luni)

kk) contractată: 2 luni

ll) efectiv realizată: 2 luni

mm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate
cu beneficiarul n-a fost

82. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 01 din 07 iunie 2023.**

83. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

84. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau
volum fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 01.09.2025

Semnat: Nume: Cojocaru Vasile

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chișinău, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chișinău

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

85. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de reparații a acoperișului IP Liceului Teoretic „L.Deleanu,, str. L. Deleanu, 5/4 sect. Buicani, mun. Chișinău
86. Numărul și data contractului: nr. 20 din 15.08.2023
87. Denumirea/numele beneficiarului: Instituția Publică Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”
88. Adresa beneficiarului : mun. Chișinău,
89. Țara: Republica Moldova
90. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b. antreprenor asociat
 - c. subantreprenor
91. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul
p) inițială
(la data semnării contractului) 4 289 624.48 lei
q) finală
(la data finalizării contractului) 4 289 624.48 lei
92. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
93. Perioada de executare a lucrării (luni)
nn) contractată: 135 zile
oo) efectiv realizată: 135 zile
pp) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul n-a fost
94. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 02 din 25 aprilie 2024.**
95. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____
96. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 01.09.2025

Semnat: Nume: Cojocaru Vasile

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chișinău, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chișinău

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

97. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări publice de amenajare și reabilitare a Parcului Rîșcani, (partial) situat pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 0100424.587 din mun. Chișinău, sectorul Rîșcani

98. Numărul și data contractului: nr.52 din 07.06.2025

99. Denumirea/numele beneficiarului: Pretura sectorului Rîșcani mun Chișinău

100. Adresa beneficiarului : MD-2068, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Kiev, 3

101. Țara: Republica Moldova

102. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b. antreprenor asociat

c. subantreprenor

103. Valoarea contractului exprimată în moneda

în care s-a încheiat contractul

r) inițială

(la data semnării contractului) **75 241 399.00 lei**

s) finală

(la data finalizării contractului) **68 297 800,49 lei.**

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

104. Perioada de executare a lucrării (luni)

qq) contractată: luni

rr) efectiv realizată: 28 luni

ss) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul acord adițional

105. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 01 din 31 iulie 2025**

106. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

107. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 29.08.2025

Semnat: Nume: Cojocaru Vasile

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

108. Denumirea și obiectul contractului: Construcția trotuarului în satul Dănceni, raionul Ialoveni

109. Numărul și data contractului: FY25-CM-KVM (01) din 15.07.2024

110. Denumirea/numele beneficiarului: IREX

111. Adresa beneficiarului : 202 Stefan cel Mare str 8 floor, Chisinau, Republica Moldova

112. Țara: Republica Moldova

113. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b. antreprenor asociat
- c. subantreprenor

114. Valoarea contractului exprimată în moneda

în care s-a încheiat contractul

t) inițială

(la data semnării contractului) **1 328 985,05 lei**

u) finală

(la data finalizării contractului) **1,377,099.75 lei.**

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

115. Perioada de executare a lucrării (luni)

tt) contractată: **12 luni**

uu) efectiv realizată: **5 luni**

vv) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-

116. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 1 din 30 decembrie 2024**

117. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

118. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 29.08.2025

Semnat: Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

119. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari Publice de reabilitare a trotuarelor din str. B. Voievod

120. Numărul și data contractului: nr. 21 din 02.10.2024

121. Denumirea/numele beneficiarului: Pretura sectorului Rîșcani

122. Adresa beneficiarului :mun. Chisinau, str. Kiev 3

123. Țara: Republica Moldova

124. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b. antreprenor asociat
- c. subantreprenor

125. Valoarea contractului exprimată în moneda

în care s-a încheiat contractul

v) inițială

(la data semnării contractului) **1 220 000,00 lei**

w) finală

(la data finalizării contractului) **1 220 000,00 lei.**

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

126. Perioada de executare a lucrării (luni)

ww) contractată: **20 zile**

xx) efectiv realizată: **20 zile**

yy) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-

127. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 1 din 05 decembrie 2024**

128. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

129. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 29.08.2025

Semnat: Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

130. Denumirea și obiectul contractului: Lucrari Publice de reabilitare a trotuarelor din str. Al. Hâjdeu (intervalul str. Ioan Botezătorul, str. Sf Gheorghe)

131. Numărul și data contractului: nr. 22 din 02.10.2024

132. Denumirea/numele beneficiarului: Pretura sectorului Rîșcani

133. Adresa beneficiarului :mun. Chisinau, str. Kiev 3

134. Țara: Republica Moldova

135. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b. antreprenor asociat
- c. subantreprenor

136. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul
x) inițială

(la data semnării contractului) 890 383,49 lei

y) finală

(la data finalizării contractului) 890 383,49 lei

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

137. Perioada de executare a lucrării (luni)

zz) contractată: 20 zile

aaa) efectiv realizată: 20 zile

bbb) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-

138. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr 01 din 05 decembrie 2024

139. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

140. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 29.08.2025

Semnat: Nume: Cojocaru Vasile

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

141. Denumirea și obiectul contractului: Replanificarea încăperilor clădirii (S+P) cu edificarea a două niveluri, a anexei (bloc alimentar), ETAPA I (construcția structurii portante, acoperisului, peretilor exteriori, scărilor interioare, montarea blocurilor de fereastră), executată la obiectul Clădire administrativă a IMSP SCM Sfînta Treime (imobilul cu nr. cadastral 0100414.199.02),

142. Numărul și data contractului: nr. 338 din 22.05.2024

143. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP SCM "Sfînta Treime"

144. Adresa beneficiarului : mun. Chișinău Strada Alecu Russo 11/1

145. Țara: Republica Moldova

146. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b. antreprenor asociat
- c. subantreprenor

147. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul
z) inițială

(la data semnării contractului) 4 977 650,93 lei

aa) finală

(la data finalizării contractului) 4 977 650,93 lei

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu

148. Perioada de executare a lucrării (luni)

ccc) contractată: 120 zile

ddd) efectiv realizată: 120 zile

eee) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-

149. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: PV nr 01/25 din 13 februarie 2025

150. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

151. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 29.08.2025

Semnat: Nume: Cojocaru Vasile

Funția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392

RM, mun. Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60

IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441

BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau

Cod TVA 0607651

E-mail: kvmcons@gmail.com Tel: 069 252 252

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

152. Denumirea și obiectul contractului: **Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie Nr. 7 din mun. Soroca (etapa I) în cadrul proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca**

153. Numărul și data contractului: **nr.274/L din 21.02.2024**

154. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria mun. Soroca**

155. Adresa beneficiarului : **mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare nr.5**

156. Țara: **Republica Moldova**

157. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- a. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b. antreprenor asociat
- c. subantreprenor

158. Valoarea contractului exprimată în moneda
în care s-a încheiat contractul
bb) inițială

(la data semnării contractului) **7 098 912,28 lei**

cc) finală

(la data finalizării contractului) **7 700 269,73 lei**

Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

159. Perioada de executare a lucrării (luni)

fff) contractată: **9 luni**

ggg) efectiv realizată: **10 luni**

hhh) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul- **lucrări suplimentare**

160. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **PV nr 102 din 21 februarie 2025**

161. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt**

162. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării 29.08.2025

Semnat: Nume: **Cojocaru Vasile**

Funția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

DECLARAȚIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație și construcție a sectorului de poliție nr.1 a IP Orhei strada Tricolorului nr.2	Inspectoratul General al Poliției	Antreprenor General	2 653 018 lei	9 luni	PV nr 01 din 30 iulie 2021
2	Lucrări publice de reparație a aleei centrale de pe bd. Grigore Vieru (segmentul str. Albișoara - str.Ierusalim), inclusiv reparația zonei Monumentului TCL de pe bd. Grigore Vieru, sectorul Rîșcani, mun. Chișinău	Pretura sectorului Rîșcani	Antreprenor General	2 671 266 lei	2 luni	PV 01 din 15.12.2021
3	Lucrări de construcție a SQUARULUI Grățiești conform proiectului: "Squar pe terenul cu nr. cadastral 3153217164 din mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Grățiești 9/1"	Primaria Stauceni	Antreprenor General	1 148 368 lei	2 luni	PV 01 din 16 noiembrie 2021
4	Lucrări de amenajare a trotuarului și reamplasarea sistemului de iluminat public pe str. A. Mateevici, com. Stăuceni	Primaria Stauceni	Antreprenor General	1 243 051 lei	3 luni	PV nr.01 din 06 iulie 2021
5	Lucrări civile la Liceul Teoretic "Alec Russo" din s.Cojușna, r-nul Strășeni	IP Fondul de Investiții Sociale	Antreprenor General	13 595 656 lei	12 luni	PV nr 01 din 14 septembrie 2021
6	Lucrări de pavare din str.Grenoblea nr.120	Avante SRL	Antreprenor General	1 138 206 lei	2 luni	PV01 din 05 iunie 2021
7	Amenajarea stadionului provizoriu si constructia blocului gospodaresc (pentru intretinere) situat in or.Vatra str.Stefan Voda	Primaria or.Vatra mun.Chișinău	Antreprenor General	10 901 802 lei	16 luni	PV nr 01 din 06 mai 2022
8	Lucrări civile la Liceul Teoretic "Alec Russo" din s.Cojușna, r-nul Strășeni	IP Fondul de Investiții Sociale	Antreprenor General	1 353 118 lei	4,5 luni	PV nr 01 din 25 martie 2022
9	Lucrări publice de amenajare și reabilitare a Parcului Rîșcani, (partial) situat pe imobilul/terenul cu nr. cadastral 0100424.587 din mun.	Pretura sectorului Rîșcani	Antreprenor General	8 213 185 lei	5 luni	PV 01 din 16.05.2022

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 14
3la Documentația standard
nr.69

	Chișinău, sectorul Rîșcani					
10	Reabilitarea și extinderea Sectorului Poliției de Frontieră "Stoianovca" a Direcției regionale Sud al IGPF	INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA AL MAI	Antreprenor General	9 080 692,26 lei	20 luni	PV 2 din 23.08.2022
11	Construcția unui Scur în aer liber pentru evenimente social culturale în curtea L.T. „Dragos-Voda cu iluminat sradal precum și pavarea și amenajarea curții L.T.„Dragos-Voda com. Stăuceni, mun. Chișinău	Primaria Stăuceni	Antreprenor General	7 643 447 lei	2 luni	PV 1 din 19.09.2022
12	Lucrări de construcție Centru Stomatologic	SRL „CRISTI Dent,,	Antreprenor General	3 284 210 lei	6 luni	PV nr. 01 din 01.02.2023
13	Achizitionarea lucrărilor de amenajare a unei parcare auto publice în adiacenta parcului "Dendrariu" din str.Ion Creanga, Chisinau	Directia Generala Transport Public si Cai de Comunicatie Chisinau	Antreprenor General	4.425.114,10 lei	6 luni	PV 1 din 03.04.2023
14	Reparația capitală a străzii Lacului , or. Vatra	Primăria orașului Vatra	Antreprenor General	4.493.000,54 lei	2 luni	PV 1 din 07.06.2023
15	Modernizarea și reconstrucția Stadionului raional Anenii Noi, str. Parcului 20 A	Consiliul Raional Anenii Noi	Antreprenor General	1.841.640.75 lei	4 luni	PV 04 din 30 august 2023
16	Construcția Buvetului public și amenajarea terenului aferent din str. Ștefan Vodă, or. Vatra	Primăria orașului Vatra	Antreprenor General	2.838.819.88 lei	90 zile	PV 1 din 22.11.2023
17	Lucrări de reparații a acoperișului IP LT L. Deleanu, str. L. Deleanu, nr.5/4, sect Buiucani, mun. Chișinău	IPLT Liviu Deleanu	Antreprenor General	4.289.624.48 lei	135 zile	PV 02 din 25.04.2024
18	Lucrari de construcție a unui obiectiv Comercial or. Lipcani, rnul Briceni, str. Iu. Gagarin, nr. 2	SRL „RENT SOLUTIONS,,	Antreprenor General	12.500.000. 00 lei	6 luni	PV din 24.11.2023
19	Lucrări de amenajare cu pavaj a curții IP LT Gr. Vieru și a curții gimnaziului nr. 102 din s. Brăila, com Băcioi	Primăria comunei Băcioi	Antreprenor General	2.412.122.77 lei	3 luni	PV nr. 1 din 20.11.2023
20	Reabilitarea încăperilor Telefilm Chișinău și a acoperișului situate în și pe clădirea Centrului Tehnic bloc L șos. Hîncești, mun. Chișinău	IP Compania Teleradio Moldova	Antreprenor General	489.629.92 lei	30 zile	PV Octombrie 2023
21	Construcția trotuarului str. Independenței, s. Cărpineni, rnul Hîncești, et.2	Primăria Cărpineni	Antreprenor General	552.857.00 lei	30.12.2023	PV din Octombrie 2023
22	Construcția unui parc public cu terenuri de joacă pentru copii situat	Primăria comunei Stăuceni	Antreprenor General	7 931 972.00 lei	26.07.2023	PV nr. 01 din 26.07.2023

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 15
3la Documentația standard
nr.69

	pe str. Al. Mateevici Studentilor com Staucen					
23	Amenajarea și reabilitarea Parcului Râșcani (parțial) situat pe terenul cu nr. cadastral 0100424.587 mun. Chișinău, sect. Râșcani	Pretura sectorului Rîșcani	Antreprenor General	68 297 800,49lei	400 zile	PV nr. 01 din 31.07.2025
24	Lucrări de amenajare a trotuarelor parcărilor și a terenului aferent acestora bd. Mircea cel Batrin (etapa I)	Primaria Bravicea Calarasi	Antreprenor General	22 634 075 lei	35 luni	PV nr. 01 din 30.01.2024
25	Replanificarea încăperilor clădirii (S+P) cu edificarea a 2 niveluri, a anexei (bloc alimentar), etapăa1(constructia structurii portante, acoperisului, peretilor exteriori, scari interioare, montare blocuri de fereastră executata la obiectul Cladire administrativa a IMSP SCM Sfînta Treime (imobilul cu nr. cadastral 0100414.199.02)	IMSP SCM Sfînta Treime	Antreprenor General	4 977 650,93 lei	120 zile	PV nr. 01/25 din 13.02.2025
26	Construcția trotuarului în satul Dănceni, raionul Ialoveni	Primăria s. Dănceni, r-nul Ialoveni (IREX)	Antreprenor General	1 328 985,05 lei	5 luni	PV 1 din 30.12.2024
27	Lucrari publice de reabilitare a trotuarelor din str. Al. Hîjdeu (intervalul str. Ioan Botezătorul, str. Sf. Gheorghe)	Pretura sect. Rîșcani	Antreprenor General	890 383,49 lei	20 zile	PV 01 din 05.12.2024
28	Lucrari publice de reabilitare a trotuarelor din str. B.Voievod	Pretura sect. Rîșcani	Antreprenor General	1 220 000,00 lei	20 zile	PV 01 din 05.12.2024
29	Reconstrucția centrului educațional-cultural pe terenul cu nr. cadastral 315217194.03 situat în mun. Chișinău, com. Stăuceni, str. Graătiești nr.1 lot1	Primăria orașului Stăuceni	Antreprenor General	8 605 078,37 lei	200 zile	PV 1 din 11.09.2024
30	Reconstrucția Instituției de Educație Timpurie Nr. 7 din mun. Soroca (etapa I)” în cadrul proiectului „Noi oportunități educaționale pentru copiii de vârstă preșcolară din cartierul Dealul Romilor, mun. Soroca	Primaria mun. Soroca (ADR Nord)	Antreprenor General	7 098 912,28 lei	9 luni	PV 102 din 21.02.2025

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 16
3la Documentația standard
nr.69

31.	Lucrări de amenajarea unor porțiuni a terenului public pe str.Ștefan Vodă f/n în or.Vatra,mun.Chișinău	Primaria or.Vatra mun.Chișinău	Antreprenor General	2.022.164,22 lei	90 zile	În derulare
32.	Reconstrucția caldirilor Penetenciarului nr. 5 - Cahul	ANP	Antreprenor General	168 425 197,42 lei	18 luni	În derulare
33.	lucrările de renovare a trotuarelor pietonale pe str. Mihail Sadoveanu (tronsonul între str. Ginta Latină și str. Alecu Russo), pe terenul cu nr. cadastral 0100312.450 situat în mun. Chișinău	Pretura sectorului Ciocana	Antreprenor General	7 711 485,79 lei	14 luni	Finisat. Etapa de recepție.
34.	Conbstrucția stadionului de fotbal din orașul Șoldănești	ADR Centru Primăria or. Șoldănești	Antreprenor General	18 626 306,39 lei	12 luni	În derulare
35.	Construcția trotuarelor în satul Alexandrovca, comuna Gangura, raionul Ialoveni.	IREX	Antreprenor General	2 262 467,10 lei	4 luni	Finisat . În etapa de recepție

Data completării 01.09.2025
Semnat: Nume: Cojocaru Vasile
Funția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 17
3la Documentația standard
nr.69

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. crt.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de contractant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte.	U.M. (buc.-seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Automacara	1		X
2	Mixer (MAZ)	1		X
3	Masini de tencuit	2	X	
4	Arc sudor 380	1	X	
5	Excavator Atlas 1622D	1		X
6	Betoniera 1000 L (malaxor)	2	X	
7	Betoniera 350 l	3	X	
8	Ruleta 5m	5	X	
9	Ruleta 10m	5	X	
10	Ruleta 50m	2	X	
11	Ruleta 100m	2	X	
12	Ruleta lazer Hilti	2	X	
13	Schela Italia	1500 m2	X	
14	Scara Telecopica h-11m	3	X	
15	Scara multifuncțională	5	X	
16	Popi 4m	2000	X	
17	Cofraj Fanera finlandeză	3500 m2	X	
18	Cofraj Metalic Leader	550 m2	X	
19	Roaba	20	X	
20	Mai compactor	3	X	
14	Placa compactoare	2	X	
15	Rigla vibratoare 4m	1	X	
16	Vibrator beton	7	X	
17	Pompă electrică cu capacitatea 10t/h	1	X	
18	Prtelungitor electric 100m	4	X	
19	Autoturizm Actros 25T	1		X
20	Autoturism Honda	1	X	
20	Perforator BOSCH	3	X	
21	Trusa cu instrumente pentru instalator	5	X	
22	Aparat de sudura 220V	3	X	
23	Pompa DAB	2	X	
24	Compresor 3-10 bar	2	X	
25	Aparat pres Pex-All-Pex	5	X	
26	SDS-plus Ciocane rotopercutoare	5	X	
27	Ciocane SDS-max	5	X	
28	Ciocan demolator 30kg	3	X	
29	Polizor unghiular 2500w 250 mm	4	X	
30	Polizor unghiular 1500w 125mm	3	X	
31	Chingi de ridicare 5t	2	X	
33	Freza asfalt Wirtgen	1		X
34	Buldoexcavator Caterpillar	1		X

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

35	Excavator Komatsu	1		X
36	Compactor vibr.dubla Bitelli	1		X
37	Bobcat 863H	3		X
38	Autobasculanta Iveco	4		X
39	Incarcator frontal Komatsu	1		X
40	Buldozer Shantui	1		X
41	Compactor CAT	1		X
42	Kamaz	2		X
43	Utilaj pentru producerea timplărilor din PVC	1	X	
44	Freza pu lemn	1	X	
45	Depozit de producer	1000 m2	X	
46	Generator 6kw	1	X	
47	Generator 8kw	1	X	
48	Încălzitor cu gaz	4	X	
49	Motoferestrău Stihl	2	X	
50	Masina de taiat gresie si faianta	3	X	
51	Aspirator Industrial	2	X	
52	Nivel laser	3	X	
53	Nivela Optica cu rigla BOSCH	1	X	
54	Ferestrău circular	3	X	
55	Clești de prindere a gazonului artificial Turf Grip	1		X
56	Cuțit pentru tăierea lățimii variabile a liniilor drepte și a liniilor circulare în gazon artificial, Line Cutter	4		X
57	Cuțit pentru tăierea corectă a benzilor de iarbă artificial, ET1	3		X
58	Aplicator de adeziv pentru gazon artificial Glue Fix GF300W	2		X
59	Mașină de rulare multifuncțională pentru gazon artificial, Sport Champ	1		X
60	Mașina de găurit/înșurubat cu acumulator	5	X	
61	Arzător de tăiat cu gaz	2	X	
62	Auto Utilaj forare în complex cu țevi d50-850mm, h-18m	1		X
63	Utilaj Forare pe șenile în complex cu țevi d50-850mm h-18m	1		X
64	Manipulator Mercedes 2814	1		X
65	Turn cu apa pentru inlaturarea prafului	1		X
66	Buldozer Liebherr 7tn;	1		X
67	Turn telescopic H 65m	1		X
68	Statie hidraulica cu taiere diamantata pina la 600 mm;	1		X
69	Utilaj p/u gaurire si taiere diamantata	1		X
70	Macara mobila 120tn, 6 axe	1		X
71	Mini incarcator frontal BOBKAT S175	1		X
72	Incarcator frontal Liebherr L-554	1		X
73	Excavator Liebherr R 934 HDL Cupa, picon, foarfece	1		X
74	Excavator Liebherr R 934 Cupa, picon, foarfece	1		X
75	Autocamioane MAN, DAF –capacitatea 20tn	3		X
76	Roboti hidraulici cu instalatii Picon,Cupa,Foarfece	1		X
77	Excavator Liebherr R934 C+Cupa , foarfece , brat 18m;	1		X
78	Automixer 6m3	3		X
79	Pompa beton 36m	1		X
80	Excavator pe senile NEW Holland E215 23 tone	1		X
81	Excavator pe senile NEW Holland E215 22 tone	2		X
82	Excavator pe senile Kobelco SK210 21T	1		X
83	Excavator pe senile Dosan DX255 25T	1		X
84	Excavator pe roti Hitachi ZX10W	1		X
85	Tractor T-25	1		X
86	Ventuze pneumatice	4	X	
87	Masina pentru reparative si intretinere drumuri AD-10	1		X
88	T-150 Utilaj	1		X
89	Echipament gaz complet cu butelii de oxygen si gaz	4	X	
88	Buldozere Hanomag E540 15T	1		X

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

89	Trall 4 axe 60T	1		X
90	Manipulator basculant cu macara de 4,5T	1		X
91	Încărcător frontal pe pneuri, cupa 2,5M3, Volvo L60E 16T	1		X
92	Construcție tip birou, tip container	5	X	
93	Autogudronator	1		X
94	Autogreider 175 cp	1		X
95	Cat 655D Finisor Asfalt	2		X
96	Instalatie de plombat P -310 M	4		X
97	Concasor senile 45T	1		X
98	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	2		X
99	Utilaj HLK 230RW-S	4		X

Data completării 01.09.2025

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, str. Petricani 19/2, of. 408
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 15
5la Documentația standard
nr.69

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

U. M.	Funcția	Studii de specialitate			
			Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numarul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Nr. certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	
	Lozan Ivan DȘ	Superioare	40	55	Seria 2022-DS NR. 1555
	Vitalie (ectrician)	Superioare	5	12	
	Suveică Corneliu DȘ	Superioare	24	14	Seria 2016 DLS Nr.1288
	Negruta Alexandru DȘ	Superioare	10	12	Seria 2024-DȘ Nr. 2009 Seria 2023-DLS Numărul 0661
	Gheorghei Cociu	Superioare	9	6	Seria 2017-DȘ nr.3639
	Bolboceanu Ghenadie	Superioare	38	42	Seria 2021-DLS Nr.0447 Seria 2021-DȘ nr. 1222
	Melnic Serghei	Superioare	15	25	Seria 2019-DLS nr.0182
	Sanduleac Igor	Superioare	16	22	Seria 2020-DLS NR.0283
	Mitrofan Ghenadie	Superioare	14	18	Seria 2020-DLS Nr.0337
	Cojocarui Mihai	Superioare	3	10	Seria SSM II nr 01646
	Mereja Serghei	Superioare	22	10	EA nr. 28/29.07
	Muturniuc Ion	Superioare	17	20	Seria 2022- DLS Nr. 0565
	Specialiști (5)	medie	8		
	Lacatus (5)	medie	5		
	Sudori (6)	medie	8		
	Instalatori (7)	medie	10		
	Tencuitori 4	medie	6		
	Zidari 5	medie	7		
	Izolatori termic 6	medie	4		
	Tinichigii 5	medie	2		
	Muncitor necalificat 10	medie	5		
	Pavator 25	medie	6		
	Betonist 8	medie	10		
	Dulgher 6	medie	8		
	Peisajist 2	medie	4		
	Fierar beton 6	medie	12		
	Finisor 9	medie	10		
	Timplar 4	medie	5		
	Mucitori calificati	medie	24		

Data completării **01.09.2025**
Semnat: _____
Nume: **Cojocarui Vasile**
Funcția în cadrul firmei: **Director**
Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr.69
din "07" mai 2021

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu sunt			
2.				
3.				
4.				

Data completării 01.09.2025
Semnat: _____
Nume: Cojocaru Vasile
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr.
la Documentația standard nr.
din "07" mai 2021

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Cojocaru Vasile** reprezentant împuternicit al **KVM Cons SRL** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Cojocaru Vasile** reprezentant împuternicit al **KVM Cons SRL**, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **ocds-b3wdp1-MD-1755259476132** pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **Lucrări de reparație și restabilire a trotuarului situat în s.Bravicea, r-nul Călărași .** codul **45200000-9** la data de **05.09.2025** (zi/luna/an), organizată de **Primaria Bravicea Calarasi**, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării **01.09.2025**

Semnat: Nume/prenume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **01.09.2025**

Numărul procedurii: **ocds-b3wdp1-MD-1755259476132**

1. Către: **Primaria Bravicea Calarasi**

Subsemnatul, **Cojocaru Vasile** reprezentant împuternicit al **KVM Cons SRL** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării 01.09.2025

Semnat: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

- 1.Denumirea/numele: SRL "KVM Cons "
- 2.Codul fiscal: 1010600042392
3. Adresa sedului central: MD mun. Chisnau or. Vatra, str. Ștefan Voda 60, of. 101
- 4.Telefon: mob: 069 252 252
- 5.E-mail: kvmcons@gmail.com; kvmconsoffice@gmail.com.
- 6.Certificatul de înregistrare MD 0103248 din 01.12.2010 Camera Inregistrarii de Stat
instituția emitentă
- 7.Obiectul de activitate, pe domenii Construcțiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstrucții (Se permit lucrarile conform listei indicate in anexa licentei)
în conformitate cu prevederile din statutul propriu
- 8 . Licența (Certificat) A MMII № 042842 din 17.10.2013 (MD 0103248 din 01.12.2010)
numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate
- Constructii de cladiri si constructiiingineresti instalatii retele tehnico-edilitare
- 9.Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare
- 10.Principala piață de afaceri: Republica Moldova
- 11.Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2024	77 777 777	4 208 959
2	2023	65 721 012	3 820 989
3	2022	69 162 739	3 611 631
Media anuală:		56 401 329	3 122 226

Data completării 01.09.2025
Semnat: _____
Nume: Cojocaru Vasile
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

DECLARAȚIE
privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	Nu sunt		
2.			
3.			
4.			

Data completării 01.09.2025
Semnat: _____
Nume: **Cojocaru Vasile**
Funcția în cadrul firmei: **Director**
Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

Nu sunt

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

1. Părți contractante

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a)

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere

b) Locul și data înregistrării asociației **mun.Chisinau**

c) Activități economice ce se vor realiza în

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

1			
2			

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

- f) Condiții de administrare a asociației

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

Fiecare membru administrează rezultatele conform cotei executate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației

j) Alte cauze

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: **Cojocaru Vasile**

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. KVM CONS**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Capacitatea economico-financiara a Companiei KVM Cons SRL 2022-2024

A) Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani

1	2024	77 777 777
2	2023	65 721 012
3	2022	69 162 739

$$CAa = \frac{CA_{2022} + CA_{2023} + CA_{2024}}{3}$$

$$CAa = (69\,162\,739 + 65\,721\,012 + 77\,777\,777) / 3 = 70\,887\,176 \text{ lei}$$

A) **Lichiditatea generala:**

$$Lg = \frac{\text{Active curente}}{\text{Datorii curente}} \cdot 100$$
$$Lg = \frac{53\,512\,724}{22\,366\,039} \cdot 100 = 239.26\%$$

La calcularea lichiditatii generale am obtinut valoarea indicatorului respectiv mai mare de 100% cu 139,26%
acesta majorare se incadreaza in nivelul optim ce caracterizeaza achitarea nemijlocita cu activele circulante a
datoriilor curente la momentul dat.

Data completării 01.09.2025
Semnat: _____
Nume: Cojocaru Vasile
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: KVM Cons SRL

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

DECLARAȚIE

privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în
situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale,
pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul, **Cojocaru Vasile** reprezentant împuternicit al **KVM Cons SRL** în calitate de ofertant desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1755259476132** din data **05.09.2025** declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Cojocaru Vasile	2002002085290
Grecul Mihail	0991303028207

Data completării 01.09.2025
Semnat: _____
Nume: **Cojocaru Vasile**
Funcția în cadrul firmei: **Director**
Denumirea firmei și sigiliu: **KVM Cons SRL**

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 18

la Documentația standard nr. _____
din "_____" _____ 20____

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu sunt

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către,

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

(denumirea contractului de achiziție publică), noi..... (denumirea terțului susținător financiar),

având sediul înregistrat la (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm,

necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate

resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția (denumirea ofertantului/candidatului) suma de..... (valoarea totală/parțială din

propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de..... (denumirea ofertantului/candidatului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament. Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

01.09.2025

Terț susținător, (semnătură autorizată)

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, Chisinau, Vatra, str. Ștefan Vodă, nr. 60
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X552
BC "Moldova-Agroindbank" SA, suc. MAIB PARK
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr.17

La documentatia standart nr. _____

Din " _____ " 20 _____

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Nu sunt

Terț susținător financiar

.....
(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea terțului susținător financiar*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect..... (*obiectul contractului*).

Data completării,

01.09.2025

Terț susținător,

(*semnătură autorizată*)

la Documentația standard nr. _____
din "_____" 20____

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Nu sunt

ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către,
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului(denumirea contractului de achiziție publică), noi..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la(adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția.(denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția
(denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de

.....necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi,(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de(denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care.....(denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi,(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de.....(denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată.....(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

01.09.2025

Terț susținător,

.....
(semnătură autorizată)

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe in Constructii

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, or. Vatra str. Ștefan Voda 60, of. 01
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 20
la Documentația standard nr. _____
din " _____ " 20 _____

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

Nu sunt

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect..... (*obiectul contractului*).

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

(denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

01.09.2025

Terț susținător,
(semnătură autorizată)

KVM Cons SRL

Sisteme Complexe în Construcții

KVM Cons SRL, c/f: 1010600042392
RM, mun. Chisinau, or. Vatra str. Ștefan Voda 60, of. 01
IBAN: MD46AG000000022511618037 cod: AGRNMD2X441
BC "Moldova-Agroindbank" SA, Filiala nr. 18, Chisinau
Cod TVA 0607651
E-mail: kvmcons@gmail.com
Tel: 069 252 252

Anexa nr. 21la
Documentația standard nr. __ din “_”
_____20_____

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

Nu sunt

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică sunt reale. LISTA privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică. Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră. Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită (denumirea ofertantului/candidatului).

Data completării,

01.09.2025

Terț susținător