




# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 151

privind achiziția prin Licitare Publică

“19” 09 2018

mun. Bălți  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitare Publică nr. **18/03644** din data **05.09.2018**, între **Directia Învățământ, Tineret și Sport al primăriei mun. Bălți**, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

**mun. Bălți, Republica Moldova, MD-3100**

(localitatea)

str. **Independentei, 1**, telefon: **0231 2-23-07**, fax: **0231 22191**,

e-mail: **dits bl@mtc-bl.md**, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 43178

din “17” 11.2015, reprezentat prin **Seful T. Dubițkaia**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte; și **SRL “Vladmih-Company”**,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în **mun. Bălți**,

(localitatea)

str. **Strii, 3, ap. (of) 97**, telefon: **069323903**,

e-mail: **srlvladmih@mail.ru** înregistrat la Camera Înregistrării de Stat Decizie, din “14” 03.2014,

autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. **044242 seria AMMI** din “07” 05.2014,

eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de **5 ani**, prelungită până la **07.05.2019**, pentru

genurile de activitate **construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții**,

reprezentat prin **director M. Negru**, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările «**Reparația capitală a sălii sportive și a blocului alimentar în LT «G. Coșbuc» (str. Larisa, 3) mun. Bălți**»

**Cod CPV: 45453000-7** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate **constitue pentru a.2018 – 2 (două) luni, a.2019- 1,5 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 634 723,00 lei (inclusiv TVA) (două milioane șase sute treizeci și patru mii șapte sute douăzeci și trei lei, 00 bani)**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, inclusiv an. 2018 - 1 965 145,00 lei, an. 2019 - 669 578,00 lei.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu



- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la **31 decembrie 2019**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "**19**" **septembrie 2018**.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### " BENEFICIAR":

Adresa: mun.Bălți, str.Independenței,1

Tel./Fax: 023122307

Denumirea Băncii: MF Trezoreria Teritorială de Stat

Adresa Băncii:

Cod Bancar: TREZMD2X

Cont IBAN: MD96TRPDAA311120A09872AC

Cod fiscal: 1015601000259

### " ANTREPRENOR":

Adresa: mun. Bălți, str Strîi,3/97,

Tel./Fax: 067488777

Denumirea Băncii: BC Agroindbank SA fil.Bălți

Adresa Băncii:

Cod Bancar: AGRNMD2X488

Cont IBAN: MD70AG000000022512268378

Cod fiscal: 1014602000950,  
TVA -1202721

## 16.Semnăturile părților

### " BENEFICIAR":

DÎTS al primăriei mun. Bălți

L.Ș.



### " ANTREPRENOR":

SRL "Vladmih Company"

L.Ș.



Investor  
Инвестор

DÎTS A PRIMĂRIEI MUN.BĂLȚI

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 71 din 27.12. 2019

Obiectul Reparația capitală a sălii sportive și a blocului alimentar în LT «G. Coșbuc», str.Larisa,3 mun.Bălți

este executat în cadrul contractului nr. 151 din 19.09.2018  
*выполнен согласно договора № от г.*

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. - din - , valabilă pînă la -  
*Работы были выполнены в соответствии с разрешением № от действительным до*

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ fiind formată din:  
*Комиссия по окончательной приемки произвела приемку в период в следующем составе:*

**Președintele comisiei** dna T.A.Dubitkaia –vice primar mun.Bălți  
**Membrii comisiei** dl V.I.Scripluc – inginer superior DÎTS  
dl I.I. Macovschi șef-adjunct,arhitect al DAU al Primariei  
dl V.G.Begenari – inspectorul DAU  
dna L.Bragari - director ÎM DCC CU  
dna N.Rusnac - specialist atestat in domeniul construcție  
dna M.Barîșpoli - specialist atestat in domeniul construcție  
dl I.V.Loris – specialist atestat in domeniul construcție

2. Au mai participat la recepție:  
*Принимали участие в приемке:*

V.I.Postolachi – director SRL “Geo-Cad-Proiect”;  
M.Negru – director SRL “Vladmih-Company”  
A.Porcescu - specialist atestat in domeniul construcție, responsabil tehnic  
V.Bujor – director LT “G.Coșbuc” din mun. Balti  
*(numele, prenumele, funcția) (фамилия, имя, должность)*

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a  
*Комиссия окончательной приемки, после изучения и анализа выполненных работ и*

documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:  
*документов, содержащихся в техническом паспорте строительства, установили следующее:*

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;  
*специальные работы были выполнены и приняты согласно приложения №1.*
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30 decembrie a. 2018  
*работы были полностью выполнены к г.*
- 3) constatările comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;  
*замечания комиссии окончательной приемки представлены в приложении №2*
- 4) constatările comisiei sînt enumerate în anexa nr.3;  
*заключения комиссии перечислены в приложении №3;*
- 5) valoarea obiectul este de 2844821,89 lei, conform listei anexei nr.1  
*Стоимость объекта лей, в приложение №1;*
4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:  
*На основании сделанных замечаний комиссии окончательной приемки предлагает:*

Să fie recepționat obiectul. Se transmite obiectul organizației de exploatare LT G.Coșbuc pentru exploatare în destinației.



5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Комиссия окончательной приемки обосновывает сделанные предложения через:

Lucrările sunt executate în întregime, conform documentației tehnice. Obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Комиссия окончательной приемки рекомендует следующее:

De a da în exploatare obiectul „Reparația capitală a sălii sportive și a blocului alimentar în LT «G. Coșbuc», str.Larisa,3 mun.Bălți”

6\* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта рекомендованного для приемки:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_ adresa poștală mun.Bălți str.Larisa,3 destinația \_\_\_\_\_  
Объект с кадастровым № почтовый адрес назначение

școala sportivă, compus din următoarele încăperii: sală sportivă – 428,2 m<sup>2</sup>, vestiare – 52,80 m<sup>2</sup>, cabinet invatator – 14,60 m<sup>2</sup>, depozit – 9,30 m<sup>2</sup>, hol – 2,90 m<sup>2</sup>; blocul alimentar, compus din următoarele încăperii: bucătărie – 66,70 m<sup>2</sup>, spălătorie – 28,30 m<sup>2</sup>, debara – 3,4 m<sup>2</sup>, vestiar – 8,4 m<sup>2</sup>, birou – 13,5 m<sup>2</sup>, coridor – 33,7 m<sup>2</sup>, depozite – 26,5 m<sup>2</sup>, anexa (inclusiv pragul) – 16,5 m<sup>2</sup>, suprafața totală 704,8 m<sup>2</sup>, numărul de etaje 1 conform proiectului de execuție Nr. 20.02-D/18-SAC.

о результатах проверки имущества, прилагается к настоящему протоколу.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a  
Настоящий акт содержит листов и пронумерованных приложений, всего листов,

fost încheiat astăzi « \_\_\_\_\_ » a. 20 \_\_\_\_\_ în 6 exemplare.  
был доставлен для в экземплярах.

Comisia de recepție finală:

Комиссия окончательной приемки:

Președintele comisiei \_\_\_\_\_ dna T.A.Dubițkaia –vice primar mun.Bălți

Membrii comisiei

dl V.I. Scripluc – inginer superior DÎTS

dl I.I Macovschi șef-adjunct,arhitect al DAC

dl V.G.Begenari – inspectorul DAC

dna L.I.Bragari - director ÎM DCC CU

dna N.S.Rusnac - specialist atestat in domeniul constructie

dna M.A.Barîșpoli - specialist atestat in domeniul constructie

dl I.V.Loris – specialist atestat in domeniul constructie

dl Adrian Porcescu – specialist atestat in domeniul constructie

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

SRL «Vladmih-Company»

DÎTS a primăriei mun.Bălți

" 27 " 12 2019

" 27 " 12 2019

(semnătura)

(semnătura)

Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate, conform documentației de proiect și recepționate pe parcursul construcției

Nr.	Denumirea lucrărilor	Suma lucrărilor, MDL
1.	Reparația capitală a sălii sportive și a blocului alimentar în LT «G. Coșbuc», str.Larisa,3 mun.Bălți: LCM	<b>2634723,00 (cu TVA)</b>
	Blocul alimentar. Lucrări de reparație și construcție.	772536,00
	Sala sportivă. Lucrări de reparație și construcție.	1656551,00
	Lucrări de electromontaj.	164074,00
	Rețele interioare de alimentare cu apă și canalizare.	41562,00
2.	Documentația proiect și deviz și verificare	109 979,29
3.	Supraveghere de autor	7 904,10
4.	Alte cheltuieli	92 215,50
	<b>TOTAL</b>	<b>2 844 821,89 (cu TVA)</b>



Larisa Bragari

Director ÎM DCC CU

Adrian Porcescu



Responsabil tehnic

**Observațiile Comisie de recepție finală**

Observațiile Comisie de recepție finală



**Bragari L.**

**Porcescu A.**

*[Handwritten signature]*



**Directorul ÎM DCC CU**

**Responsabil tehnic ÎM DCC CU**



**Constatările Comisiei de recepție finală**

**«Reparația capitală a sălii sportive și a blocului alimentar în LT «G. Coșbuc», str.Larisa,3)**

*mun.Bălți» sunt executate conform documentației tehnice, conform NCM și legislației în vigoare.*



Larisa Bragari

A. Porcescu

Director ÎM DCC CU



Responsabil tehnic





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.78 privind achiziția prin cererea ofertelor de preț

“12”septembrie 2019



mun. Bălți  
(municipiu, oraș)

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1565702370528 data 28.08.2019, între Sectia Culturală a Primăriei mun. Bălți, cu sediul în mun. Bălți, Republica Moldova, MD-3100

(denumirea autorității contractante) (localitatea)

str. Independentei, 1, telefon: 0231 6-32-85, fax: 0231 6-35-59, culturabalti@gmail.com autentificat prin cod unic de înregistrare nr.165 din “30”01.2009 reprezentat prin

Sef Secție dna V.Caraulan,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL «Vladmih Company»,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Bălți, str. Strii, 3, ap. (of).97, telefon: 069323903,  
(localitatea)

e-mail: srlvladmih@mail.ru autentificat prin cod unic de înregistrare Decizie, din “14”03.2014 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 044242 seria AMMII din 07” 05 2014, eliberată de Departamentul înregistrare a unităților de drept, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții,

reprezentat prin director M. Negru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările „Reparatia capitală a scării Centrului de Cultură și Tineret din str.Deebal, nr.13 A mun.Balti”, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de maxim 3,0 luni anul 2019 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar:

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **795 762,31 lei MD**, inclusiv **132 627,05 TVA lei MD** (**Șapte sute nouăzeci și cinci mii șapte sute șazeci și doi lei 31 bani**) (suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită



- 12.7 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.8 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.9 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.10 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

### 13 DISPOZIȚII FINALE

- 13.4 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
  - Propunerea tehnică;
  - Oferta financiară;
  - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - Garanția de bună execuție.
- 13.5 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.6 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.7 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.8 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2019**.

### 14 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: mun.Bălți, str. Strii, 3/97  
Telefon: 067488777  
Cod fiscal: 1014602000950 TVA-1202721  
Banca: BC „Moldova Agroindbank” SA fil.Bălți  
Cod: AGRNMD2X488  
IBAN: MD70AG000000022512268378

#### BENEFICIARUL

mun.Bălți, str.Independenței, 1  
Telefon: 0(231) 25083. 63285  
Cod fiscal: 1009601000061  
Banca: MF Trezoreria Teritorială de Stat  
Cod: TREZMD2X  
IBAN: MD94TRPDAA311120A14144AC

### 15 SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### ANTREPRENOR GENERAL

Director



M. Negru

#### BENEFICIAR

Șef Secție Cultură

V.Caraulan

Contabil șef

O.Naidionova



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Investor **DÎTS PRIMĂRIEI MUN.BĂLȚI**

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. 66 din 26.12 2019

Obiectul REPARAȚIA CAPITALĂ A CASA SCĂRII, CENTRUL DE CULTURĂ ȘI TINERET, str.Decebal, 13A din mun.BĂLȚI

este executat în cadrul contractului nr. 78 din 12 septembrie 2019

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. - din -, valabilă pînă la de către Primăria mun.Bălți.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 26.12. 2019 fiind formată din:

<u>Președintele comisiei</u>	<u>dna T.Dubițkaia - vice primar mun.Bălți</u>
<u>Membrii comisiei</u>	<u>dl V.Caraulan - șefa Secției Cultură a Primăriei</u>
	<u>dl I.Macovschi - șef adjunct, arhitector șef DAC</u>
	<u>dl V.Bejenari - inspector DAC primăriei m.Bălți</u>
	<u>dna L.Bragari - director ÎM DCC CU</u>
	<u>dna N.Rusnac - specialist anestat in domeniu constructie</u>
	<u>dna M.Barîșpoli - specialist anestat in domeniu constructie</u>
	<u>dl I.Loris - specialist anestat in domeniu constructie</u>

2. Au mai participat la recepție:

dna N.Danilova - director CCșiT, dl V.Meleașchevici - director SSB Petuhov, dl G.Pascari - responsabil tehnic, dl M.Negru - director SRL Vladmih Company

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialității au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15.12.2019
- 3) constatările comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) constatările comisiei sînt enumerate în anexa nr.3;
- 5) valoarea obiectul este de 812791,61 lei, conform listei anexei nr. I

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Să fie recepționat obiectul. Se transmite obiectul organizației de exploatare CCșiT pentru exploatare în destinației

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sunt executate în întregime, conform documentației tehnice. Obiectul corespunde cerințelor NCM și legislației în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a da în exploatare obiectul

6\* Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_ adresa poștală str.Decebal,13A, destinația **Scara în partea dreaptă**, scara (linoleum pentru scări cu componenta de granit tip Safetred, grosimea 2,0 mm, clasa de uzura 33) – 71,8 m<sup>2</sup>, tavane (plăci din ghips-carton) – 160,3 m<sup>2</sup>, pereți



(tencuiele cu amestecuri pe baza de ipsos) – 194,01 m<sup>2</sup>, pardoseli (linoleum pentru pardoseli cu componenta de granit tip Safetred, grosimea 2,0 mm, clasa de uzura 33) – 79,75 m<sup>2</sup>, vitralii din aluminiu (фасадное остекление, профиль 130x50, цвет профиля: белый, стеклопакет 27 мм 6x16x5) – 132,88 m<sup>2</sup>, uși din profiluri din aluminiu – 10,76 m<sup>2</sup> și balustrada din inox – 61,4 m.l.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 foi și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi « 26 » decembrie a. 2019 în 6 exemplare.

**Comisia de recepție finală:**

**Președintele comisiei**



**dna T.Dubițkaia –vice primar mun.Bălți**

**Membrii comisiei**

**dna- V.Caraulan**

**dl I.Macovschi**

**dl V.Bejenari**

**dna L.Bragari**

**dna N.Rusnac**

**dna M.Barîșpoli**

**dl I.Loris**



Au participat la recepție

**dna N.Danilova**

**dl V.Meleşchevici**

**dl G.Pascari**

**dl M.Negru**



**TRANSMISĂ:**

**PRIMITĂ:**

**EXECUTANTUL:**

**INVESTITORUL:**

**SRL «Vladmih Company»**

**Secția Cultură primăriei mun.Bălți**

**"26" 12 2019**

**2019**



Lista lucrărilor pe specialități ce au fost executate, conform documentației de proiect și recepționate pe parcursul construcției

Nr.	Denumirea lucrărilor	Suma lucrărilor, MDL
1.	Reparatia capitala a scărilor (în partea dreaptă) in Centrul de Cultura și Tineret str. Decebal, 13 A din mun. Bălți:	795 762,31
2.	- Linoleum tip Safetred - 151,55 m <sup>2</sup>	
3.	- Balusrada din inox - 61,4 m.l.	
4.	- Vitralii din aluminiu - 132,88 m <sup>2</sup>	
5.		
6.	Serviciile IM DCC CU, inclusiv supravegherea tehnică	17029,30
7.		
8.		
9.		
10.		
	<b>TOTAL</b>	<b>812791,61 (cu TVA)</b>



Directorul

Responsabil tehnic





### Observațiile Comisie de recepție finală

Area with horizontal lines for observations, containing a large blue scribble.



Directorul

*[Handwritten signature]*

Responsabil tehnic



*[Handwritten signature]*

