



CERERE DE PARTICIPARE

Către **Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”**
MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1681822603059** din 18/04/2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni, km.0,00-25,09, G86 G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410)**, noi SC „Transproiectconsult” SRL (denumirea/ numele ofertantului/ candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 05/05/2023

Cu stimă,



Ofertant/candidat

(semnătura autorizată)

Vladimir Procopov

Director SC „Transproiectconsult” SRL

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”**
MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni, km.0,00-25,09, G86 G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410), prin procedura de achiziție licitație publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1681822603059** pentru o durată de 45 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 24/06/2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 05/05/2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat



.....
(semnătura autorizată)

Vladimir Procopov

Director SC „Transproiectconsult” SRL

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului la Coridorul nr. 8.1, 8.2 (G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni, km.0,00-25,09, G86 G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2023				
		Luna				
		05	06	07	08	09
1.	Faza 1 Studii si cercetari pe teren (ridicari topogeodezice, geologice, hidrologice, examinarea tehnica a sistemului rutier si lucrarilor de arta)					
2.	Faza 2 Actualizare Proiect de execuție (drum, lucrari de arta, retele edilitare, devize, etc) conform caietului de sarcini					
3	Faza 3 Verificare documentatie					

Data: 05/05/2023

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



Declaratie

Privind EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47**
 2. Numărul și data contractului **06-15/391 din 28 septembrie 2020**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **I.S. Administrația de Stat a Drumurilor**
 4. Adresa beneficiarului **Chisinau, str. Bucureiei 12a**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului – **antreprenor.**
 7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| a) inițială
(la data semnării contractului) | 1491632 MDL | 88 468.50 |
| b) finală
(la data finalizării contractului) | 1491632 MDL | 83 803.32 |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 7 luni.
 - b) efectiv realizată 7 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat – nu se aplica.
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 1 din 30 aprilie 2021.
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu au fost înregistrate completari.
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Studii teren: examinare sistem rutier și prospecțiuni geodezice, geologice, hidrometeorologice, examinare sistem rutier existent și construcțiilor, proiectare 9.47 km drum și 1 pod cu lungimea de 6m, inclusiv utilități.

Semnat:

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



Declarație
Privind EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului ***Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09***
2. Numărul și data contractului ***06-15/419 din 20/10/2020***
3. Denumirea/numele beneficiarului ***I.S. Administrația de Stat a Drumurilor***
4. Adresa beneficiarului ***Chisinau, str. Bucuriei 12a***
5. Țara ***Republica Moldova***
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului – ***antreprenor.***
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **2 650 494 MDL**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **2 650 494 MDL**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
d) contractată 5 luni.
e) efectiv realizată 8 luni
f) motivul de decalare a termenului contractat – nu se aplica.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 2 din 30/06/2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu au fost înregistrate completari.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Studii teren: examinare sistem rutier și prospecțiuni geodezice, geologice, hidrometeorologice, examinare sistem rutier existent și construcțiilor, proiectare 25.09 km drum, inclusiv lucrări de artă și utilități.

Data completării: 05/05/2023

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



Declarație
Privind EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de proiectare pentru reparația drumului R36,Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00-20,31**
2. Numărul și data contractului **06-15/143 din 07/06/2021**
3. Denumirea/numele beneficiarului **I.S. Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului **Chisinau, str. Bucuriei 12a**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului – **antreprenor.**
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **1 205 413.20 MDL**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **1 205 413.20 MDL**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
g) contractată 10 luni.
h) efectiv realizată 10 luni
- i) motivul de decalare a termenului contractat – nu se aplica.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr 1 din 29/04/2022.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – nu au fost înregistrate completari.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: Studii teren: examinare sistem rutier si prospectiuni geodezice, geologice, hidrometeorologice, examinare sistem rutier existent si constructiilor, proiectare drum, inclusiv lucrari de arta si utilitati.

Data completării: 05/05/2023

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar/ Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Lucrari de proiectare pentru reparația drumului R36,Basarabeasca – Ceadâr-Lunga – R29, km 14,00-20,31	I.S. Administrația de Stat a Drumurilor	Contractant unic	1205413.20	10 luni	29/04/2022
2.	Lucrari de cercetare a solului, determinarea condițiilor geotehnice	ONUR TAAHHUT TASIMACILIK INSAAT TICARET VE SANAYI S.R.L.	subcontractant	388 717,84 MDL	7 luni	27/05/2022
3.	„Lucrari de proiectare pentru completarea cu specificatia tehnica si borderoul de lucrari (BoQ) a proiectului de reparație a drumului R 8.1 R8 - Ariorresti - RI4. km 0.00 - 9.47"	I.S. Administrația de Stat a Drumurilor	Contractant unic	183 452,40	3 luni	30/06/2022
4.	„Servicii de asistenta tehnica pentru RSP/W9/01: R1 Constructia drumului Chisinau - Ungheni – Sculeni frontiera cu Romania (ocolire sat. Bahmut), km 68+250 - km 74+177"	Rutador	subcontractant	144 611,99	5 luni	21/10/2022
5.	Servicii de proiectare relocarea Retelelor deTelecomunicatii si Apeduct, in cadrul contractului Reabilitarea drumului M3 Chisinau - Giurgiulesti,km 96+800 - km171+290 si km 179+650 -km190+750 giratoriul de la km 171+200	AVTOMAGIST RALI-PIVDENI INTERNATIO NAL SRL	subcontractant	215 182,76	6 luni	12/01/2023
6.	Servicii de proiectare iluminare stradală în cadrul contractului „Reabilitarea drumului M3 Chișinău – Giurgiulești, km 96+800 –	AVTOMAGIST RALI-PIVDENI INTERNATIO NAL SRL	subcontractant	116 992,10	4 luni	25/01/2023

	km 171+290 si km 179+650 – km 190+750, giratoriile de la km 165+800și km 171+120, Sector 2				
--	---	--	--	--	--

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 05/05/2023

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71300000-1

CONTRACT nr. 06-15/391
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"28" septembrie 2020

mun. Chișinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul general interimar dl Veaceslav Potop, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , <i>certificat de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002</i> pe de o parte,	S.R.L., „Transproiectconsult” reprezentată prin directorul dl Vladimir Procopov, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Antreprenor</i> , <i>certificat de înregistrare nr. 1005600047003 din 27.03.1992</i> pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea lucrărilor de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47, denumite în continuare *Lucrări*, conform licitației publice nr. **ocds-b3wdp1-MD-1597817030537** din 11.09.2020 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 16.09.2020.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrante ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Formularul ofertei;
- Caietul de sarcini;
- Garanția de bună execuție.

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative în vigoare și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2. Termenii și condițiile de prestare

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitație, caietul de sarcini și anexa nr.1a prezentului Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **aprilie 2021, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”**, calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba de stat al Republicii Moldova, în volum de 3 (trei) exemplare + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul facturii fiscale.

3. Prețul și condițiile de plată

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie **1 491 632,00 (un milion patru sute nouăzeci și una mii șase sute treizeci și doi lei) inclusiv TVA**.

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările executate, după cum urmează:

I etapă – predarea raportului topogeodezic, hidrologic și geologic – **627 602,24 (șase sute douăzeci și șapte mii șase sute doi lei 24 bani) inclusiv TVA** conform Specificației;

II etapă – predarea proiectului integral după primirea avizului pozitiv al Î.S.”Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” – **864 029,76 (opt sute șazeci și patru mii douăzeci și nouă lei 76 bani) inclusiv TVA** conform Specificației.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului, indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative în vigoare și standardelor de stat.

5. Standarde

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

Proiectat

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de transfer la contul de gestiune a Beneficiarului;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau email, despre începerea executării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor";
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4.a Contractului.

7. Justificarea datorită unui impediment

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezoluțiunea Contractului

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

Ordo



8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora, dar nu mai târziu de 3 (tre) zile lucrătoare, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrîns, să înlăture neconformitățile în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întârziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.

Ordone

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31.12.2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "28" septembrie 2020.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



"Antreprenor"

S.R.L., Transproiectconsult

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1005600047003

c/ IBAN MD43FT222430100002113498

BC "Fincombank" SA filiala nr.1, Chișinău

c/b FTMDMD2X735

c/TVA 0505194

Director
Vladimir Procopov



negot

SPECIFICAȚIA
Lucrărilor

	Denumirea lucrării	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
1.	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47, inclusiv: 1. Lucrări de proiectare drum 2. Lucrări de proiectare pod 3. Ridicări topogeodezice 4. Prospekțiuni geologice 5. Prospekțiuni hidrometeorologice 6. Examinarea tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor ingineresti 7. Examinare tehnică pod	1 243 027 645 205,44 74 819,36 193 168,8 101 486,60 36 324,64 134 249,28 57 772,88	1 491 632 774 246,53 89 783,23 231 802,56 121 783,72 43 589,38 161 099,13 69 327,45	Aprilie 2021, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentatiei de către Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

Beneficiarul

Antreprenor

22.09.2020 N. Cel 18. Cotuța

FORMULARUL F3.4

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020				Anul 2021			
		Luna							
		09	10	11	12	01	02	03	04
1.	Faza 1 Studii si cercetari pe teren (ridicari topogeodezice, geologice, hidrologice, examinarea tehnica a sistemului rutier si lucrarilor de arta)								
2.	Faza 2 Schiță de proiect								
3.	Faza 3 Proiect de execuție (drum, lucrari de arta, retele edilitare, devize)								
4	Faza 4 Verificare documentatie si primirea aviz pozitiv								


10.09.2020

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



Digitally signed by Procopov Vladimir
Date: 2020.09.10 20:15:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Procopov



Procopov

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna aprilie 2021
conform Procesului Verbal nr. 1 din 30.04.2021

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: „Transproiectconsult” SRL	Cod fiscal 1005600047003
Contract nr. 06-15/391 din 28 septembrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecțiuni
Valoarea lucrărilor executate:	720 024.80	720 024.80	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	144 004.96	144 004.96	
Total cu TVA 20 %	864 029.76	864 029.76	

Întocmit:
Antreprenor:

„Transproiectconsult” SRL

Director

V. Procopov

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere

S. Manțuc

30.04.2021

Denumirea obiectivului executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna aprilie 2021

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă-sură	Cant-i-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47” Etapa II	Lei	1	720 024.80	720 024.80
Total:						720 024.80
TVA 20 %:						144 004.96
Total cu TVA 20 %:						864 029.76

Întocmit:
Antreprenor:

„Transproiectconsult” SRL

Director general



V. Procopov

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere

S. Manțuc



NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna octombrie 2020
conform Procesului Verbal nr. 1 din 30.10.2020**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: „Transproiectconsult” SRL	Cod fiscal 1005600047003
Contract nr. 06-15/391 din 28 septembrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47”	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecțiuni
Valoarea lucrărilor executate:	523 001,87	523 001,87	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	104 600,37	104 600,37	
Total cu TVA 20 %	627 602,24	627 602,24	

Întocmit:
Antreprenor:

„Transproiectconsult” SRL

Director




V. Procopov

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică

I. Grosu



30.10.2020

Digitally signed by Procopov Vladimir
Date: 2020.11.03 09:16:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Denumirea obiectivului executat:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna octombrie 2020

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă-sură	Cant i-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a drumului R8.1 R8-Arionești-R14, km 0,0-9,47”	Lei	1	523 001,87	523 001,87
Total:						523 001,87
TVA 20 %:						104 600,37
Total cu TVA 20 %:						627 602,24

Întocmit:
Antreprenor:

„Transproiectconsult” SRL

Director general



V. Procopov

Aprobat:
Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Direcția Tehnică



I. Grosu

ACHIZIȚII PUBLICE

Cod CPV: 71300000-1

CONTRACT nr. 06-15/4-19
de achiziționare a lucrărilor de proiectare

"20" octombrie 2020

mun. Chișinău

Beneficiar	Antreprenor
Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor” reprezentată prin directorul general interimar dl Veaceslav Potop, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , certificat de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002 pe de o parte,	S.R.L., „Transproiectconsult” reprezentată prin directorul dl Vladimir Procopov, care acționează în baza statutului întreprinderii, denumit în continuare <i>Antreprenor</i> , certificat de înregistrare nr. 1005600047003 din 27.03.1992 pe de o parte,

ambii (denumiți în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea lucrărilor de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09, denumite în continuare *Lucrări*, conform licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1599215474893 din 28.09.2020 în baza deciziei grupului de lucru al Beneficiarului din 05.10.2020.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrante ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Formularul ofertei;
- Caietul de sarcini;
- Garanția de bună execuție.

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Antreprenorul se obligă prin prezenta să livreze Beneficiarului documentația de proiect și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Antreprenorului, în calitate de contravaloare a livrării *Lucrărilor*, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătitibilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta *Lucrările* conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Beneficiarul se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze *Lucrările* livrate de Antreprenor.

1.3. Calitatea *Lucrărilor* se atestă prin respectarea documentelor normative în vigoare și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

Turcan

[Signature]

2. Termenii și condițiile de prestare

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametri tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentele de licitație, caietul de sarcini și anexa nr.1a prezentului Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **5 luni calendaristice, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către Î.S.** "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor", calculate din data semnării prezentului contract.

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). La elaborarea a cca. 30% din proiectul de execuție privind reparația lucrărilor de artă, proiectantul va prezenta spre aprobare către beneficiar, conceptul soluțiilor de reparație pentru care s-a optat, acesta se va baza pe date relevante, precum și argumentarea tehnico-economică.

2.4. Antreprenorul eliberează pentru Beneficiar documentația de proiect și deviz în limba de stat al Republicii Moldova, în volum de 3 (trei) exemplare + varianta electronică. Beneficiarul poate solicita o majorare sau o reducere argumentată a cantității Lucrărilor față de cea contractată inițial, informând despre aceasta Antreprenorul.

2.5. Lucrarea se consideră predată Beneficiarului odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, avizului pozitiv al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor" și originalul facturii fiscale.

3. Prețul și condițiile de plată

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie **2 650 494,00 (două milioane șase sute cincizeci mii patru sute nouăzeci și patru lei, 00 bani)** cu TVA.

3.3. Beneficiarul va achita Antreprenorului în două etape suma totală pentru Lucrările executate, după cum urmează:

I etapă – predarea raportului topogeodezic, hidrologic și geologic – **1 451 652,05 (un milion patru sute cincizeci și una mii șase sute cincizeci și doi lei 05 bani)** inclusiv TVA conform Specificației;

II etapă – predarea proiectului integral după primirea avizului pozitiv al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor" – **1 198 841,95 (un milion una sută nouăzeci și opt mii opt sute patruzeci și unu lei 95 bani)** inclusiv TVA conform Specificației.

3.4. Beneficiarul se obligă să achite Antreprenorului, potrivit pct. 3.3., în decurs de 30 zile calendaristice, calculate din data semnării Actului de primire-predare a lucrărilor.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Antreprenorului, indicat în prezentul Contract.

4. Condițiile de predare-primire

4.1. Lucrările se consideră predate de către Antreprenor și recepționate de către Beneficiar dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative în vigoare și standardelor de stat.

5. Standarde

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către Beneficiar în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de transfer la contul de gestiune a Beneficiarului;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să notifice Beneficiarul, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau email, despre începerea executării Lucrărilor;
- d) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către Beneficiar, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- e) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor";
- f) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- g) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- h) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, Beneficiarul se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;
- c) să restituie Antreprenorului garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.4.a Contractului.

7. Justificarea datorită unui impediment

7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente înafara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului înafara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 (zece) zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. Rezoluțiunea Contractului

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezoluționat în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al Antreprenorului de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către Antreprenor a termenelor de executare stabilite;
- c) nerespectare de către Beneficiar a termenelor de plată a Lucrărilor;
- d) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea inițitoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. Reclamații și sancțiuni

9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate Antreprenorului la momentul recepționării acestora, dar nu mai târziu de 3 (tre) zile lucrătoare, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Antreprenorului.

9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sînt înaintate Antreprenorului în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

9.3. Antreprenorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, Beneficiarului despre decizia luată.

9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Antreprenorul este obligat, în termen restrîns, să înlăture neconformitățile în conformitate cu cerințele Contractului.

9.5. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

9.7. Pentru prestarea cu întîrziere a Lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

9.8. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 1% din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

10. Drepturi de proprietate intelectuală

10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:

a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea.

11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cite un exemplar pentru Antreprenor și Beneficiar.



STATALE
PUS
STAT

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31.12.2021.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 20 octombrie 2020.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:

„Beneficiar”

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucurei, 12 a

c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general interimar
Veaceslav POTOP



„Antreprenor”

S.R.L. „Transproiectconsult”

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucurei, 12 a

c/f 1005600047003

c/ IBAN MD43FT222430100002113498

BC ”Fincombank” SA filiala nr.1, Chișinău

c/b FTMDMD2X735

c/TVA 0505194

Director
Vladimir PROCOPOV



Anexa nr. 1
la contractul nr. 06-15/489
din 10 octombrie 2010

SPECIFICAȚIA
Lucrărilor

Denumirea lucrării	Prețul total fără TVA, lei	Prețul total cu TVA, lei	Termenul execuției
Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09, inclusiv: 1. Lucrări de proiectare drum 2. Lucrări de proiectare pod 3. Ridicări topogeodezice 4. Prospekțiuni geologice 5. Prospekțiuni hidrometeorologice 6. Examinarea tehnică a sistemului rutier existent și construcțiilor ingineresti 7. Examinare tehnică pod	2 208 745,00 761 162,16 237 872,80 458 276,72 266 714,80 52 736,64 259 684,48 172 296,96	2 650 494,00 913 394,59 285 447,36 549 932,06 320 057,76 63 283,97 311 621,38 206 756,35	5 luni calendaristice, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentatiei de către Î.S."Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor".

Beneficiarul

Antreprenor



FORMULARUL F3.4

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești-Boghenii Noi-Năpădeni-M5, km 0,0-25,09

Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			Anul 2021	
	Luna				
	10	11	12	01	02
Faza 1 Studii și cercetări pe teren. Raport					
Faza 2 Schită de proiect					
Faza 3 Proiect de execuție (desene și deviz)					
Faza 4 Verificare documentație și primirea avizului pozitiv					


25.09.2020

Semnat:

Nume: Vladimir Procopov

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SC „Transproiectconsult” SRL



[Handwritten signature]

Dna S. Chelbas

NOTA INFORMATIVĂ

privind valoarea lucrărilor executate pe luna Ianuarie 2021
conform Procesului Verbal nr. 1 din 04.01.2021

Investitor (Beneficiar):		
ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559	
Antreprenor general:	Cod fiscal	
SC „Transproiectconsult” SRL	1005600047003	
Contract nr. 06-15/419 din 20 octombrie 2020		
Denumirea obiectivului executat:		
„Lucrari de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumul G88 Cornești – Boghenii Noi – Năpădeni – M5, km 0,0-25,09” I etapa – predarea raportului topogeodezic, hidrologic si geologic.		

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecțiuni
Valoarea lucrărilor executate:	1209710,04	1209710,04	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	241942,01	241942,01	
Total cu TVA 20 %	1451652,05	1451652,05	

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Investitor:

SC „Transproiectconsult” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director

V. Procopov

Șef Direcția Tehnică

I. Grosu



Dna S. Cheibas

Investitor (Beneficiar)

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrari de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești – Boghenii Noi – Năpădeni – M5, km 0,0-25,09” I etapa – predarea raportului topogeodezic, hidrologic si geologic.

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 1
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna Ianuarie 2021

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă-sură	Cant i-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrari de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești – Boghenii Noi – Năpădeni – M5, km 0,0-25,09” I etapa – predarea raportului topogeodezic, hidrologic si geologic.	Lei	1	1209710,04	1209710,04
Total:						1209710,04
TVA 20 %:						241942,01
Total cu TVA 20 %:						1451652,05

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Investitor:

SC „Transproiectconsult” SRL


ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director

V. Procopov

Șef Direcția Tehnică

I. Grosu



04.01.2021

NOTA INFORMATIVĂ

**privind valoarea lucrărilor executate pe luna iunie 2021
conform Procesului Verbal nr. 2 din 30.06.2021**

Investitor (Beneficiar): ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Cod fiscal 1003600023559
Antreprenor general: SC „Transproiectconsult” SRL	Cod fiscal 1005600047003
Contract nr. 06-15/419 din 20 octombrie 2020	
Denumirea obiectivului executat: „Lucrari de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești – Boghenii Noi – Năpădeni – M5, km 0,0-25,09” <i>II etapa</i>	

Denumirea complexelor	Valoarea lucrărilor executate (lei)		
	de la începutul anului, inclusiv luna raportată	din luna raportată	
		total	inclusiv, lucrări de prospecțiuni
Valoarea lucrărilor executate:	2 208 745,00	999 034,96	
Taxa pe valoarea adăugată 20 %	441 748,99	199 806,99	
Total cu TVA 20 %	2 650 493,99	1 198 841,95	

Întocmit:

Antreprenor:

SC „Transproiectconsult” SRL

Director

V. Procopov



Aprobat:

Investitor:

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Șef Serviciul Recepție
Lucrări Rutiere

S. Manțuc



Investitor (Beneficiar)

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Denumirea obiectivului executat:

Denumirea obiectivului executat:

„Lucrari de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești – Boghenii Noi – Năpădeni – M5, km 0,0-25,09”

Valoarea lucrărilor executate lei

PROCES VERBAL NR. 2
de recepție a lucrărilor efectuate pe luna iunie 2021

Nr. crt.	Cod re-sur-se	Denumire lucrări, resurse, cheltuieli	Uni-tate de mă sură	Cant i-tate	Costul	
					Pe unitate de măsură	Total, inclusiv salariul
1		Denumirea obiectivului executat: „Lucrari de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul G88 Cornești – Boghenii Noi – Năpădeni – M5, km 0,0-25,09” <i>II etapa</i>	Lei	1	999 034,96	999 034,961
Total:						999 034,96
TVA 20 %:						199 806,99
Total cu TVA 20 %:						1 198 841,95

Întocmit:

Aprobat:

Antreprenor:

Investitor:

SC „Transproiectconsult” SRL

ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor”

Director  V. Procopov

Șef Serviciul Recepție  S. Manțuc
Lucrări Rutiere

30.06.2021

Antreprenor:

„TRANSPROIECTCONSULT” SRL
 MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei 12^a
 Cod fiscal 1005600047003
 Cod TVA 0505194
 Cont IBAN MD43FT222430100002113
 „Fincombank” SA filiala nr.1, Chișinău
 Cod bancar FTMDMD2X735

Beneficiar :

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT
 A DRUMURILOR”
 mun. Chișinău, str. Bucuriei 12^a
 Cod IBAN MD57ML000000002251730336
 BC “Moldindconbank” SA fi. Zorile
 Cod bancar MOLDMD2x330
 Cod fiscal 1003600023559
 Cod TVA 0503301

BON DE LIVRARE № 7**Beneficiar:**

ÎS „ADMINISTRAȚIA DE STAT A
 DRUMURILOR”

Se livrează următoarea documentație:

„Lucrari de proiectare pentru executarea lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere
 pe drumul G88 Cornești – Boghenii Noi – Năpădeni – M5, km 0,0-25,09”

<i>Nr. Volum</i>	<i>Indice</i>	<i>Cartea</i>	<i>Denumire volum, capitol</i>	<i>Nr. exemplare</i>
1	52/2020 - ME	1	Memoriu explicativ/Liste de cantități	3
		2	Memoriu explicativ. Lucrări de artă/Liste de cantități	3
2	52/2020 - DA	1	Lucrări de drum Pc 0+00 – Pc 250+90	3
		2	Profile transversale Pc 0+00 – Pc 250+90	3
3	52/2020 – LA	1	Lucrări de arta. Pod r.Cula Pc 66+39.88	3
		2	Lucrări de arta. Pod r.Cula Pc 247+40.09	3
4	52/2020 - LEA		Linii de cablu aeriene de transport a energiei electrice	3
5	52/2020 - TSE		Comunicații telefonice și de semnalizare exterioare	3
6	52/2020 - IEE		Iluminatul electric exterior	3
7	52/2020 - OCR		Organizarea circulației rutiere	3
8	52/2020 - D		Deviz general/Deviz local	3
ANEX				
1			Raport topogeodezic	1 (-1)
2			Raport geologic	1 (-1)

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

No	Denumirea	Tip, marca	Cantitate	Termen in uz, ani	Starea tehnica
1.	Calculator AMD Athlon	Procesor 3200+2.01 GHz RAM 2,00 GB	6	5	Buna
2.	Taheometru electronic 3TA5	3T A5	1	3	Buna
3.	Taheometru electronic	Leica TC 500	2	1	Buna
4.	Taheometru electronic	Sokkia SET 5F	1	4	Buna
5.	Nivelmetru	N-3	5	4	Buna
6.	Teodolit optic	2T5K	3	4	Buna
7.	Plotter	HP Design Jet 430 A1	1	1,5	Buna
8.	Imprimanta	HP LaserJet 1200	2	1	Buna
9.	Aparat de multiplicat	Xerox 5915 A3	1	1	Buna
10.	Scanner	HP Scanjet 4470C	2	2	Buna
11.	Tăietor	DAHLE 554	1	1	Buna
12.	Broșurator	Renz combiV	1	2	Buna

Data completării: 05/05/2023

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	ISP Lvovski Igor	Studii superioare	18	9	Certificat nr. 0151, seria 2018-P, Domeniul B. Rezistența construcțiilor, 3. Construcții rutiere: a) drumuri și piste de aviație (cu excepția drumurilor de categoria 1 și 2). 21.11.2018
2	Nicolai Simanschi, Inginer geodez	Superioare, Universitatea Tehnica, Chisinau, RM	22	30	Seria TC, nr. 061, 23.06.2022
3	Devizier Mîslițchi Alexandru	Studii superioare	18	10	Certificat nr. 090D, ED 2019 Domeniul D. Elaborarea devizelor de cheltuieli
4	Hidrolog Ganea Diana	Studii superioare	48	12	-
5	Inginer rețele electrice Noga Larisa	Studii superioare	45	17	Certificat nr. 0253, Seria 2019-P, Domeniul C. Instalatii aferente: 4. Instalatii si rețele electrice, 7. Instalatii si rețele de telecomunicatie 05.06.2019
6	Sergiu Ponomari, Inginer poduri	Studii superioare	15	17	Certificat nr. 0247, Seria 2019-P, Domeniul B. Rezistenta constructiilor: 3. Constructii rutiere: b) poduri, 4. constructii de cai ferate (poduri), 7. consolidarea constructiilor 05.06.2019

Data completării 05/05/2023

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. _____
din “_____” _____ 20____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Intexnauca	Lucrări de proiectare pentru executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului G86 G88-Dereneu G85, km 0,00-8,410	995 000 MDL fara TVA	28%

Data completării: 05/05/2023

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**
2. Codul fiscal: **1005600047003**, Cod TVA **0505194**
3. Adresa firmei: **MD 2004 Chișinău, str. Bucuriei 12 „a”**
4. Oficiul de înregistrare: **MD 2004 Chișinău, str. Bucuriei 12 „a”**
5. Anul întemeierii: **1992**, certificat de înregistrare **MD 0068497**
6. Telefon de contact: 022 74 72 03, +373 691 49 301
7. Poșta electronică: tprconsult@gmail.com
8. Tipul firmei: **privat**
9. Fondatorii firmei și director: **Procopov Vladimir**
10. Obiectul de activitate, pe domenii: activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, pentru urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări, activitatea topogeodezică și (sau) cartografică
11. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
12. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală
1.	2020	2817719.57
2.	2021	5076952.31
3.	2022	4329911.74
Media anuală:		4074861.21

Data completării: 05/05/2023

Semnat:

Nume: **Vladimir Procopov**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **SC „Transproiectconsult” SRL**



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-P

Numărul 0151

Eliberat domnului (doamnei): **Lvovski Igor**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **B. Rezistența construcțiilor:**

3. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **21 noiembrie 2018**

Valabil până la **21 noiembrie 2023**




Anatol USATÎI

Secretar de Stat

AGENȚIA RELAȚII FUNCiare ȘI CADASTRU

АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И КАДАСТРА



C E R T I F I C A T

УДОСТОВЕРЕНИЕ

topogeodezic și cartografic

топографо-геодезический и картографический

Seria TC
Серия

Nr. 061
№

Eliberat Domnului / Doamnei

Выдано г-ну / г-же

Șimanschii Nicolai

Domeniu / Categoria

Область / Категория

Geodeziei, cartografiei, prospecțiunilor topografice, geoinformaticii

Геодезии, картографии, топографических изысканий, геоинформатики

III, IV

Data eliberării

Дата выдачи

„23” Iunie 2022

Valabil până la data de

Действителен до

„23” Iunie 2027

Director general adjunct

Заместитель Генерального

Директора



Ștefan CRIGAN

numele, prenumele / фамилия, имя

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-D

Numărul 090

Eliberat domnului (doamnei): **Mîslîchi Alexandru**

Pentru a activa în calitate de: **Elaborator de devize**

Domeniul (ile): **D. Elaborarea devizelor:**

Devize de cheltuieli.

Data eliberării **12 iunie 2019**

Valabil pînă la **12 iunie 2024**



Anatol Usatî

Secretar de Stat



REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-P

Numărul 0247

Eliberat domnului (doamnei): **Ponomari Sergiu**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **B. Rezistența construcțiilor:**

3. Construcții rutiere:

b) poduri.

4. Construcții de căi ferate (poduri).

7. Consolidarea construcțiilor.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **5 iunie 2019**

Valabil pînă la **5 iunie 2024**



Anatol USATÎI

Secretar de Stat

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-P

Numărul 0253

Eliberat domnului (doamnei): **Noga Larisa**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **C. Instalații aferente:**

4. Instalații și rețele electrice.

7. Instalații și rețele de telecomunicație.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **5 iunie 2019**

Valabil pînă la **5 iunie 2024**



Anatol USATÎI



Secretar de Stat



I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept
EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 119 din 13.01.2023

Denumirea completă: **Societatea Comercială «TRANSPROIECTCONSULT» S.R.L.**

Denumirea prescurtată: **S.C. «TRANSPROIECTCONSULT» S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu Răspundere Limitată.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1005600047003.**

Data înregistrării de stat: **27.03.1992.**

Sediul: **MD-2004, str. Bucuriei, 12/A, mun. Chișinău, Republica Moldova.**

Modul de constituire: **nou creată.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Activitatea topogeodezică și (sau) cartografică;**
- 2 Activitatea de proiectare pentru toate categoriile de construcții, urbanism, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, restaurări;**
- 3 Fabricarea articolelor decorative din lemn;**
- 4 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri;**
- 5 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții;**
- 6 Fabricarea mobilierului medical, chirurgical, stomatologic și pentru medicina veterinară.**

Capitalul social: **1563807 lei.**

Administrator: PROCOPOV VLADIMIR, IDNP 0961012549720,

Asociați:

- 1. VLAD NADEJDA , IDNP 0950308898165**
cota 44567.00 lei, ce constituie 2,85 %
- 2. PROCOPOV VLADIMIR , IDNP 0961012549720**
cota 1308406.00 lei, ce constituie 83,67 %
- 3. BRĂESCU VALERIU , IDNP 0961303542645**
cota 40972.00 lei, ce constituie 2,62 %
- 4. BOGZA SIMION , IDNP 0962003013882**
cota 13658.00 lei, ce constituie 0,87 %
- 5. LOȘCININ VLADIMIR , IDNP 2000002199117**
cota 53772.00 lei, ce constituie 3,44 %
- 6. PERESUNCO VERA , IDNP 0992705032715**
cota 43249.00 lei, ce constituie 2,77 %
- 7. COROI VALENTINA , IDNP 2002003045879**
cota 22763.00 lei, ce constituie 1,46 %
- 8. GHIMPU ALEXANDRU , IDNP 2000002207070**
cota 36420.00 lei, ce constituie 2,33 %.

Beneficiar efectiv : PROCOPOV VLADIMIR , IDNP 0961012549720.

Întreprinderea are interdicție.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 13.01.2023.

Specialist coordonator
tel. 022-207-840



Lazari Aliona



REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea Comercială "TRANSPROIECTCONSULT" S.R.L.
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1005600047003

Data înregistrării

27.03.1992

Data eliberării

11.07.2007

Iovu Galina, registrator de stat

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

semnătura

MD 0068497

