

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lot nr. 1 - Reparatie curenta a str. Renasterii km 0+00 - km 0+140 din r-nul Orhei, com. Jora de Mijloc, sat. Jora de Jos
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		30 zile	
1.			
2.	<u>Categoria de lucrări:</u> <u>Lot nr. 1 - Reparatie curenta a str. Renasterii km 0+00 - km 0+140 din r-nul Orhei, com. Jora de Mijloc, sat. Jora de Jos</u>		
	Lucrari pregatitoare	100%	
	Reabilitarea sistemului rutier	100%	
	Amneajarea acceselor in curti	100%	
	Executia rosturi de dilatatie	100%	
	Executia rosturi de contractie	100%	
	Siguranta rutiera	100%	

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **«Lucrările de reparație a străzilor locale din s. Cotiujenii Mari, r-ul Soldănești»**
2. Numărul și data contractului **nr.19 din 10.05.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului) **Primaria Cotiujenii Mari**
4. Adresa beneficiarului **satul Cotiujenii Mari, r-ul Soldănești**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>863 899,69</u>	<u>48 621,37</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>863 899,69</u>	<u>48 621,37</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **90 zile**
 - b) efectiv realizată **20 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/n Mai 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **31.07.2025**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrări de reparație a drumurilor locale din comuna Bozieni, rl. Hîncești"**
2. Numărul și data contractului **Nr.22 din 04.07.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria com. Bozieni, rl. Hîncești**
4. Adresa beneficiarului **s. Bozieni, rl. Hîncești**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	--	--

a) inițială (la data semnării contractului) **676 010,64**

37 771,87

b) finală (la data finalizării contractului) **676 010,64**

37 771,87

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **60 zile**

b) efectiv realizată **15 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**

10. Numarul si data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.3 din 01.08.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **31.07.2025**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **«Lucrările de reparația drumurilor locale și pod s.Ciuciuleni, r.Hîncești»**

2. Numărul și data contractului **12/COP/24 din 27.05.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Ciuciuleni**

4. Adresa beneficiarului **sat.Ciuciuleni, r-nul Hîncești, str.Ștefan cel Mare 2**

5. Țara **RM**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

e) antreprenor asociat

f) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a Lei RM	exprimată în echivalent dolari SUA
	încheiat contractul	

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>954 891,99</u>	<u>53 878,08</u>
--	--------------------------	-------------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>954 891,99</u>	<u>53 878,08</u>
--	--------------------------	-------------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată - **45 zile**

b) efectiv realizată - **15 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.1 13.06.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **31.07.2025**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului "Lucrarile de constructie a unui acces spre oloinita din s.Hirtop, rl. Cimisia"
2. Numărul și data contractului Nr.17 din 14.06.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului) Primaria s. Hirtop, rl. Cimisia
4. Adresa beneficiarului s. Hirtop, rl. Cimisia
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

- b) antreprenor asociat
c) subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	--	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>900 133.69</u>	<u>50 541.20</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>900 133.69</u>	<u>50 541.20</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 2 luni
b) efectiv realizată 15 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**

10. Numarul si data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 02.09.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **31.07.2025**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigura te din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
	AUTOCAMION KAMAZ 55102 GBN155	1	da	
	AUTOCAMION KAMAZ 5511 TFM594	1	da	
	AUTOCAMION KAMAZ 55111 BAC966	1	da	
	AUTOCAMION KAMAZ 55111 DDN943	1	da	
	AUTOCAMION KAMAZ EIR 466	1	da	
	AUTOCAMION MERCEDES 210 D nr.inmatriculare DPD734	1	da	
	CAP TRACTOR MERCEDES ACTROS 1844LS EJB728	1	da	
	DACIA LOGAN PKP161	1	da	
	EXCAVATOR HIDROMEK HMK102B TBL490	1	da	
	EXCAVATOR HIDROMEK HMKcu cupa TBD066	1	da	
	Incarcator frontal mini Bobcat	1	da	
	FORD TRANZIT 2.2 TDI AVA606	1	da	
	FORD TRANZIT DKY940	1	da	
	FORD TRANZIT TOURNEO WXW274	1	da	
	MAI COMPACTOR cu motor benzina 5.5 c.p total	1	da	
	Vibrator beton	1	da	
	Greider Autopropulsat model SDLG G9165F TBA397	1	da	
	Greider Autopropulsat model SDLG G9165F TBL419	1	da	
	RULOU COMPACTOR 213 TBE877	1	da	
	RULOU COMPACTOR 216 TBE150	1	da	
	REMORCA CU CISTERNA	1	da	
	SEMIREMORCA E712RR SCHIMTTZ	1	da	
	Semiremorca PEKI O534EE TRAL MARE	1	da	
	Semiremorca pu autov Schwarzmuler 058EE tral mic	1	da	
	GENERATOR BS7500 Pmax.6.5KW Pnom 6KW 220V BENZINA	1	da	
	GENERATOR BS7500 Pmax.6.5KW Pnom 6KW 220V BENZINA	1	da	
	Riglă vibratoare	1	da	
	Autogudronator	1	da	

	POMPA DISTRIBUTOR MOTORINA CU CONTOR 12V 60L/MIN	1	da	
	Masina de taiat asfalt/beton	1	da	
	Instrumente diverse manuale	30	da	
	Remorca SCHMITZ KOELVRIES O827FC	1	da	

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
1		2	3	4	5
1	Expert inginer in constructii	Superioare	30 ani	1) Lucrări de reparație a drumurilor locale din comuna Bozieni, rl. Hîncești. Contract nr.22 din 04.07.2024. 2) Lucrari de reparație a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti. Contract nr. 19 din 10.05.2024. 3) Lucrările de reparația drumurilor locale și pod s.Ciuciuleni, r.Hîncești. Contract Nr. 12/COP/24 din 27.05.2024. 4) Lucrarile de constructie a unui acces spre oloinita din s.Hirtop, rl. Cimisia. Contract Nr. 17 din 14.06.2024.	Nr. 1140 din 18.03.22

				5) Lucrari de betonare a unei portiuni de drum din satul Gradiste rl. Cimisia. Contract Nr.19 din 20.05.2024. 6) Lucrari de reparatie capitala in beton a unor sectoare de drum in s.Secareni, rl. Hincesti. Contract Nr.05 din 14.08.2024.	
2	Sef echipa in constructie	Medie	10 ani	1) Lucrări de reparație a drumurilor locale din comuna Bozieni, rl. Hîncești. Contract nr.22 din 04.07.2024. 2) Lucrari de reparatie a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti. Contract nr. 19 din 10.05.2024. 3) Lucrările de reparația drumurilor locale și pod s.Ciuciuleni, r.Hîncești. Contract Nr. 12/COP/24 din 27.05.2024. 4) Lucrarile de constructie a unui acces spre oloinita din s.Hirtop, rl. Cimisia. Contract Nr. 17 din 14.06.2024. 5) Lucrari de betonare a unei portiuni de drum din satul Gradiste rl. Cimisia. Contract Nr.19 din 20.05.2024	

3	Masinist la masina de compactat si nivelat pamintul	Medie	10 ani	1) Lucrări de reparație a drumurilor locale din comuna Bozieni, rl. Hîncești. Contract nr.22 din 04.07.2024. 2) Lucrari de reparație a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti. Contract nr. 19 din 10.05.2024. 3) Lucrările de reparația drumurilor locale și pod s.Ciuciuleni, r.Hîncești. Contract Nr. 12/COP/24 din 27.05.2024.	Nr. 443480 din 17.07.2020
4	Masinist la autogreder	Medie	10-15ani	1) Lucrări de reparație a drumurilor locale din comuna Bozieni, rl. Hîncești. Contract nr.22 din 04.07.2024. 2) Lucrari de reparație a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti. Contract nr. 19 din 10.05.2024. 3) Lucrările de reparația drumurilor locale și pod s.Ciuciuleni, r.Hîncești. Contract Nr. 12/COP/24 din 27.05.2024. 4) Lucrarile de constructie a unui acces spre oloinita din s.Hirtop, rl. Cimisia. Contract Nr. 17 din 14.06.2024.	Nr. 114427 din 11.06.2020

5	Masinist la excavatorul cu o singura cupa	Medie	10 ani	1) Lucrări de reparație a drumurilor locale din comuna Bozieni, rl. Hîncești. Contract nr.22 din 04.07.2024. 2) Lucrari de reparație a strazilor locale din s. Cotiujenii Mari, rl. Soldanesti. Contract nr. 19 din 10.05.2024. 3) Lucrările de reparația drumurilor locale și pod s.Ciuciuleni, r.Hîncești. Contract Nr. 12/COP/24 din 27.05.2024. 4) Lucrarile de constructie a unui acces spre oloinita din s.Hirtop, rl. Cimisia. Contract Nr. 17 din 14.06.2024.	Nr.023877 din 29.06.2004
6	Conducatori de autocamione	Medie	10-15 ani	1) Lucrari de betonare a unei portiuni de drum din satul Gradiste rl. Cimisia. Contract Nr.19 din 20.05.2024. 2) Lucrari de reparație capitala in beton a unor sectoare de drum in s.Secareni, rl. Hincesti. Contract Nr.05 din 14.08.2024. 3) Lucrările de reparația drumurilor locale și pod s.Ciuciuleni, r.Hîncești. Contract Nr. 12/COP/24 din 27.05.2024.	-

7	Muncitor necalificat in intretinerea drumurilor	Medie	10 ani	1) Lucrări de reparație a drumurilor locale din comuna Bozieni, rl. Hîncești. Contract nr.22 din 04.07.2024. 2) Lucrari de reparație a strazilor locale din s. Cotiujeii Mari, rl. Soldanesti. Contract nr. 19 din 10.05.2024. 3) Lucrările de reparația drumurilor locale și pod s.Ciuciuleni, r.Hîncești. Contract Nr. 12/COP/24 din 27.05.2024. 4) Lucrarile de constructie a unui acces spre oloinita din s.Hirtop, rl. Cimislia. Contract Nr. 17 din 14.06.2024. 5) Lucrari de betonare a unei portiuni de drum din satul Gradiste rl. Cimislia. Contract Nr.19 din 20.05.2024. 6) Lucrari de reparație capitala in beton a unor sectoare de drum in s.Secareni, rl. Hincesti. Contract Nr.05 din 14.08.2024.	-
---	---	-------	--------	--	---

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**

DECLARAȚIE

privind termenul de garanție asupra lucrărilor executate

Prin prezenta **POMIXNORD SRL** își asumă responsabilitatea pentru lucrările ce urmează a fi executate, și oferă un termen de garanție de **5 ani (în condițiile respectării exploatării și întreținerii corepunzătoare)**

Semnat: _____

Nume: **Ceban Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **POMIXNORD SRL**