Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.
din “ ”? 20

DECLARATIE

privind experienta similara
1. Denumirea si obiectul contractului: ”Constructia si instalarea a 3 Foisoare la Gradinita de
copii Nr.4 ”Guguta’’ din or. Telenesti”
2. Numarul si data contractului: nr. 37 din 22 mai 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului: Priméria or. Telenesti
4. Adresa beneficiarului: or.Telenesti str. 31 August nr.8
5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b) antreprenor asociat
c) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA
a) initiald (la data semnadrii contractului ) 353783,00 1952444
b) finala (la data finalizarii contractului) 353783,00 19524 .44

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractata: 45 zile

b) efectiv realizata: 45 zile

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul_-
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: factura spre achitarea
contractului a fost emisa la data de 18.07.2023. Procesul verbal la data de 15.08.2023.

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: remedieri si
completari nu au fost inscrise in procesul verbal.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute
n contracte: Suntem o intreprindere cu principii de punctualitate, perseverentai si calitate.

Data completarii: 26.04.2024

N : Digitally signed by Ermurache Nicolai
Nume: Nicolai Ermurache Date: 2024.04.25 21:49:05 EEST
Functia in cadrul intreprinderii: Administrator Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Denumirea intreprinderii: SRL Sergorp Prim



Anexa nr. 25

la Documentatia standard nr.69
din “07” 05 2021

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.37

privind achizitia prin__COP

»227_mai__2023 or.Telenesti
(municipiu, oras)

l. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 44 din data_20.06.2022 ,intre
Primaria or. Telenesti ,

(denumirea autoritatii contractante)
cusediulin  or.Telenesti str. 31 August nr.8 str. 31 August nr.8, telefon: 025822530; ,
(localitatea)
fax:025822530;,IDN0O1007601002072reprezentat prin _primar Vadim LELIC ,
(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL SERGORP-PRIM |, cu sediul in _or.Causeni
(denumirea operatorului economic)
str._Pacii 23 , telefon: 060888346 , fax: , IDNO 1018608001681 autorizat
(localitatea)
pentru activitatea 1n constructii: autorizatia nr.17230 din ,, 18711 2020, eliberatd de Agentia

Servicii Publice ,pe un  termen  de ani, pentru  genurile  de
activitate reprezentat prin _administrator __Ermurache Nicolai , in
calitate de

(numele si functia conducatorului)
Antreprenor, pe de altd parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd sa execute lucrarile de Constructia _si_instalarea a 3 Foisoare la
Gradinita_de copii Nr.4 ’’Guguta ’’ din_or. Telenesti in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 45 de zile dupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata daca constrangerea activitafii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
rasfrange asupra calitatii lucrarilor;




d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor

parti ale acestora pe o duratd si iIn modul in care Beneficiarul considerda necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile In mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor parti din ele, din
iniiativa Antreprenorului, acesta suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la 0o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si
pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor___5 ani

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 353783,00 (trei sute
cincizeci si trei mii sapte sute opt zeci si trei 1€i00 bani MD, inclusiv
(suma cu cifre si litere)
58964,0 (cincizeci si opt mii noua sute sasezeci si patru lei 00 bani )TVA lei MD.
(suma cu cifre si litere)
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 15 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucréarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea

lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatic necesari pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.



4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar raméane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de
catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intarzieri sau Intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantreprizi va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereazd/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea
acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie sd constituie garanfia de bund executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate s retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atdta timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul



de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa 1 se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
examinare §i sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia
si sa nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent dacd contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite i sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
€) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.
4.23. In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate

opri lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreasca executia lucrdrilor in zona respectiva
si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina ciile de acces libere,
sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.



5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea §i testarea lucrarilor.
8.2.Costul probelor si Incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut
indocumentatie, In caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze §i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de céte ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea i masurarea
lucrarilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau parfi de lucrare, daca este cazul. Dacd se constata ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.
8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia



Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plédtite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 1 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani.
9.2. Perioada de garantie Incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie s inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca 1n legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine secama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatda de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul l-a
ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitdri din proprie
vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze
zapada si gheata.
10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.
10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.
10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1%
din valoarea lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operanta Tn momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu



rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
c) c¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

e a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

¢ b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrarilor;

e C) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

e d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevdzute si datoritd unor
conjuncturi economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noua procedurd de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-0 decizie a
unei instante judecdtoresti nationale sau, dupa caz, internationale.



13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) a) Caietul de sarcini;

b) b) Propunerea tehnica;

C) c¢) Propunerea financiara;

d) d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite Tn limba roméana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la 31.12.2023 receptia
finala a lucrarilor.

1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE

SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SRL SERGORP-PRIM Primaria or. Telenesti
Adresa postala:or.Causeni str. Pacii nr.23/3 Adresa postala:or. Telensti str.31 August nr.8
Telefon:069943719 Telefon:025822530
Cod fiscal:1018608001681 Cod fiscal:1007601002072

Banca:Ministerul Finantelor Trezoreria de
Banca:BC Victoriabank SA sucursalaNr.5 Stat

Cod:VICBMD2X807 Cod:TREZMD2X
IBAN:MD33V1022240500000143MDL ;§§\7l\2|3:3|\/(l)lg42TRPDBD312120A08677AC-

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR
Primaria or. Telenesti

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2023.05.29 15:26:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




la Contractul nr.

Anexanr. 1
37

Din ,, 22" 052023

SPECIFICATII TEHNICE
Nr| Denumirea |Cod CPV | Specificarea tehnica Specificarea gtandafde
lucrarilor deplina solicitata de | tehnica deplina r:ferinti
citre autoritatea propusa de citre
contractanti ofertant

1 |Constructia 5i|45200000-9 |[Conform caietului de sarcini Formularul 3,5,7

instalarea a 3

Foisoare la Gridinita

de copii Nr.4

’Gugutd >’ din or.

Telenesti

TOTAL

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

SRL SERGORP-PRIM

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2023.05.29 15:26:39 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Primaria or. Telenesti




Anexanr. 2

la Contractul nr. 37

din “22” 05 2025
SPECIFICATII DE PRET
Nr. Denumirea Cod CPV Unitatea |Cantitatea Pretul unitar Sumalei MD, Termenii de
lucrarilor de Inclusiv TVA Inclusiv TVA executare
masura
1

Constructia $i[45200000-9 |Conform 45 de zile

instalarea a 3 Foisoare caietului dupi

la Gridinita de copii de sarcini upa

Nr.4 ’Guguti > din primirea

or. Telenesti ordinului de
incepere a
executiei si

2948190 3537830 asigurarii

lucrului
ritmic de
catre
beneficiar-
ordonatorul
de credite

TOTAL

294819,0 353783,0
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

SRL SERGORP-PRIM

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2023.05.29 15:27:04 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Primaria or. Telenesti
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Cepua, Ne

A

Fo
ANI.IMWM“M_IIWM
w18 dia 28 augut 2017
o

Toous
Tipmsoamccne | & npueany Muooncrepcras Gusancos Pecaytansn Marions
X 11307 28 aaryera 2017 ¢

GORP-PRIM

18.07.2023 /18.07.2023 ‘:t:t:
9. Transportator S.R.L. SERGORP-PR|
.R.L. -PRIM, c.f/ar.TVA 10186080016
Mepesosunk OR.CAUSENI Pacii nr.zi of.3 .x./ kon HAC 4000710I0 i
OR.CAUSENI Pacii nr.23 of.3 Cont MD33V1022240500000143MDL, cf/nr.TVA 1018608001681 /

ORIABANK'S.A. fil.nr.5 Causeni, VICBMD2X807

b.x/kon HAC 4000711

cf/nr.,TVA 1007601002072 /
¢.x/ kon HAC
delegatul 4. Documente anexate
2CNCTHPOBAHHBIT [punaraembie nokymenTh
useni, str. M. Kogalniceanu 1100 6. Punct desciircare OR.TELENESTI 31 August nr.8 7. Redirijdri
Tynkr pasrpysku Mepeaapecosku
10.2 103 104 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 10.12
Unitate | Cantitatea | Pre{unitar | Valoarea totali | Cota Suma totals a Valoarea Alta Tip ambalaj | Numir Masa
de mirfurilor/ac | Grd TVA, lei | fird TVA,Iei | TVA.% TVA, lel mirfurilor/activelor | informatie |Tun ynaxosku | locurl | bruti, tone
misurd tivelor, Iena OGuwias cymma | Cranka | OGuias cymma , serviciilor, lei Jlpyras Koau- Macca
Eamnnmy volumul eaninum 6er | Ges HJIC, aces | HAC, % HUAC, nees CroumocTs HHpopMauns 4ecTBO Gpytro,
a serviciilor HJIC, neen TORIPOR/AKTHBOR, MecT TOHH
nimepe | Komvecrso yeayr, fees
HuR TOBAPOWAKTH
no, ofvem
yeayr
lor la Gridinija buc 3198273.06 294819,17/20 58963,83 353783,00
L florosoii it 963,83 353783,00 X X X 0,00
13) / Beero (110 HAZI01'0B0# HAKAAUHOI) 294819,17 X 58963, a
: i Aplicata scmnitura elcctronica de catre Fumnizor\\ITpumcnena
' contabil NICOLAI ERMURACHE ...':. ; s 18.07.2023
Funcila, numele, p| 3 \ P HMH, HOIHCH
i i Aplicatd semnatura clectronici de citre Fumnizor\[Tpumenena
(s::' (l;: o ) contabil NICOLAI ERMURACHE an’:rrpomm noamucs Moctasuyika 18.07.2023
Functia, numele, p , \ DAMIIHA, HMA |, TIOTHCH
intermediarul (transportatorul):
PhU/aKTHBLI NOCP (nep )
Functia, numele, p . 2\ ¢ HMA , NOANKCEH
activele intermediarul
P/ 1 nocy (mep )

iﬂvde (serviciile)
darul:

CrsL (yenyrm)
1

dtronice ale Cumpiritorului\
YHH YNCKTPOHHBIX NOANHCEH

§ 735,76

Pagina | din 2




treprenor

- SRL Sergorp-PRIM

i :u; estitor: APL Telenesti

obiect:

constructia a 3 foisoare la gradinita de copii

Proces

"Guguta" din or. Telenesti

-verbal de finalizare a lucrarilor

15.08.2023

Valoarea lucrarilor executate 353 783,000 (Lei)

& | if:;‘: a2 Cantitate Valoarea de deviz (Lei)
Rl cod Lucrari si cheltuieli u.m. conform | Pe unitate de Total
sl datelor din|  masura ofa
[ resurse proiect Incl. salariul | Incl. salariul
1] 2 3 4 5 6 7
‘ 1.1. Trasamente
| [T [TsA02B |Sapatura manuala de pamint in spati m3 5,54 62,5583 346,573
| limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m 62,5583 346,573
| Z’TsDO1B Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in|m3 5,54 16‘9167 93'719
; straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, : 16'9167 93'719
I [z [TsD05B Compactarea_cu maiul mecanic de 150-200 [100m 0,055 1029:4674 56:621
Bl | kg a umplutunlorynn straturi succesive de 20-|3 463,6674 25,502
A TsI51A5 [Transportarea pamintului cu autobasculanta |t 6 15,32 91,92
f de 10 tla distanta de: 5 km. 0 0
B | TOTAL 1.1. Trasamente 588,832
: Inclusiv salariul 465793
: 1.2. Fundatii
5 |CA02CO|Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape |m3 0,65 1687,8567 1097,107
1 la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu 236,565 153,767
[5 |CCO1E [Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in  |kg 44,6 22,3994 999,012
ateliere de santier si montate cu diametrul 3,5222 157,09
I [7 [cco1F1|Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in  |kg 460,35 20,1424 9272,566
‘ ateliere de santier si montate cu diametrul 2,9965 1379,434
~ [s [cB03B |Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj defm2 34,56 100,6943 3479,997
: 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, 49,9415 1725,978
 [8 [CA03GO|Beton armat turnat cu mijloace clasice, in  [m3 5,184 1862,5403 9655,409
' 1 fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub 231,308 1199,101
TOTAL 1.2. Fundatii 24504,09
b Inclusiv salariul 4615,37
1 1.3. Carcasa metalica
| |10 [cL57A [Montarea si fixarea pieselor inglobate in kg 54 37,582 2029,426
beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg. 11,0397 596,144
11 [CL18A [Confectii metalice diverse din profile kg 2160,84 34,4603 74463,215
laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi 11,0397 23855,025
12 [CN20B _[Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate |m2 140,4 78,264 10988,269
pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 57,827 8118,911
TOTAL 1.3. Carcasa metalica 87480,909
Inclusiv salariul ; 32570,08
= | 1.4. Banca din lemn (Scaun L.=30cm
13 [CE30B |Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor |m2 14,4 28,647 412,516
g din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri 24,7079 355,794

———



)

3 | ignifug al | TR
—TCN50 Tratamentu g al lemnarier, carca
iy estacade. se, |m3 0,576] 758,678 436,999
-,;5 m Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe 107,7685 62,075
1 suprafete ascunse cu paste antiseptice: ma 0,576 75,832 43,679
TC’N”’B— Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza g 20,5023 11,809
! rasini alchidice_aplicate pe timplarie din | 0 61,7885 2252,22
L TOTAL 1.4. Banca din lemn (Scaun 35,7476 1304,072
— Inclusiv salariul 3145,414
] 1.5. Pereti 1733,75
CD07B |Peret din panouri din tabla cutata prote|
v anticoroziv-Vopsita (profnastil)pmfs‘e&?:a a2 = 229,3591 20642,316
— |TOTAL 1.5. Pereti 52,57 47313
—|Inclusiv salariul 20642,316
1.6. Acoperis 4731,3
[78 |CE44A Invejnton din panouri usoare din tabla
! profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" me 81 629,9669 51027,318
TOTAL 1.6. Acoperis 78,855 6387,255
7l Inclusiv salariul 51027,318
= | 1.7. Pardosea 6387,255
0 | Strat de fundatie din pietri
fiirCc4C BU6 din pistris ar 100 m3 78 4651075 3627,839
L — . = - 52,044 946
70 [DE17B |Pavaje executate din placi de trotuare din  [m2 78 304 4092 23323 94
5 beton prefabricat asezate pe un strat din 54 8831 2280 88
1 [DE11A Bordyn mici, prefabricate din beton cu m 66 158,5987 10467512
sectiunea de 100x200x80 mm, pnetu 15771 1040.886
TOTAI._ 1t Pérdosea 37839,291
E Inclusiv salariul 5727 712
[Total ore manopera (ore) 1069.5801
[Total greutate materiale (tone) 0
[Total 225228171
[Asigurari sociale [ 24,0000% 13495,502
|Total 238723,674
[Cheltuieli de transport | 6,0000% 9942,965
[Total 248666,639
[Cheltuieli de regie | 14,0000% 34813,329
 [Total 283479,968
[Beneficiu de deviz [ 4,0000% 11339,199
Total General fara TVA 294819,167
TVA (20%) 58963,833
[TOTAL GENERAL 353783
(Inclusiv salariul 56231,26
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Anexa nr. 12
la Documentatia standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: ” Pavarea curtii si reparatia scarii la gr. de copii
»Andries,, din or. Telenesti”
2. Numarul si data contractului: Contract nr.46 din 20 iunie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Teleneti
4. Adresa beneficiarului: raionul Telenesti, or. Telenesti
5. Tara: Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
p)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
q) antreprenor asociat
r)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 197017 lei 10578 USD
b) finala (la data finalizarii contractului) __ 197017 lei 10578 USD

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:X

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

f) contractatd: 1 luna (20.06.2022-20.07.2022)

b) efectiv realizatd 1 luna (20.06.2022-20.07.2022)

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul: X

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor:Nr.1 din 20.07.2022

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie: Beneficiarul nu are
pretentii fata de serviciul prestat de cdtre Prestator, fapt confirmat prin semndtura acestuia.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 1si sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in
contracte.

Data completarii:18.03.2023

Semnat:

Nume: Nicolai Ermurache

Functia in cadrul intreprinderii: Administrator
Denumirea intreprinderii: SRL Sergorp Prim

Digitally signed by Ermurache Nicolai
Date: 2024.03.28 12:36:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexa nr. 25

la Documentatia standard nr.115
din “15” 09 2021

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.46

privind achizitia prin_Contract de valoare mica

,»,20”_iunie 2022 or.Telenesti
(municipiu, oras)

. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 44 din data_20.06.2022 ,intre
Primaria or. Telenesti ,

(denumirea autoritatii contractante)
cusediul in  or.Telenesti str. 31 August nr.8 str. 31 August nr.8, telefon: 025822530;
(localitatea)
fax:025822530;,IDN0O1007601002072reprezentat prin _primar Vadim LELIC :
(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL SERGORP-PRIM |, cu sediul in _or.Causeni
(denumirea operatorului economic)
str._Pacii 23 , telefon: 067675769 , fax: _, IDNO 1018608001681 autorizat
(localitatea)
pentru activitatea Tn constructii: autorizatia nr.17230 din ,, 18711 2020, eliberatd de Agentia

Servicii Publice ,pe un  termen  de ani, pentru  genurile  de
activitate reprezentat prin _administrator __Ermurache Alexei , in
calitate de

(numele si functia conducatorului)
Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile de pavarea curtii si reparatia scarii la gr. de copii
wAndries,, din_or. Telenesti i1n conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de

executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 1 luni dupa primirea ordinului de incepere a
executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata daca constrangerea activitatii se
datoreazd urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
rasfringe asupra calitatii lucrarilor;



d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor

parti ale acestora pe o duratd si 1n modul in care Beneficiarul considerda necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile In mod corespunzator, asa cum va
dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din
iniiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea
si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatdrile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si
pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor___5 ani

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 229383,00 (doua sute
doudzeci si noud mii trei sute opt zeci si trei 1ei00 bani MD, inclusiv
(suma cu cifre si litere)
38230,5 (treizeci si opt mii doua sute treizeci lei 50 bani )TVA lei MD.
(suma cu cifre si litere)
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 15 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive
de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea

lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.



4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de
si pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de
catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intarzieri sau Intreruperi in desfasurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau Intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrrilor de subantreprizi va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi
asuma Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de
executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereazd/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult
15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea
acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate s retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinitd atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul



de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea obligatiilor
contractuale. La cerere, trebuie sa 1 se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru
examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezvaluie informatia
si sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent dacd contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacad prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a
terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare. Antreprenorul
este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileascad toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fata de Beneficiar pentru respectarea de cétre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) 1indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;
b) 1inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;
c) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.
4.23. In cazul neexecutarii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate

opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona respectiva
si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina ciile de acces libere,
sa retraga utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel,
care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobdrile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.



5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea §i testarea lucrarilor.
8.2.Costul probelor si Incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucrarilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporti de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.
8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia



Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa
inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite
Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune cad ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 1 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantda pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicata, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul 1-a
instiintat In prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie
vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri
de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze
zapada si gheata.
10.7. Dacd nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.
10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenfii privind despagubirea pentru daunele
intervenite §i care pot fi dovedite.
10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizéri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pand la 0,1%
din valoarea lucrarilor ramasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea
devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat in Intarziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu



rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Antreprenorul 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;
C) c¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

e a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

¢ b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, In termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a
lucrarilor;

e ¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

e d) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevdzute si datoritd unor
conjuncturi economice este In imposibilitate de a continua Indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd si calitativa a lucrarilor executate, In maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de Incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a
unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.



13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) a) Caietul de sarcini;

b) b) Propunerea tehnica;

C) c¢) Propunerea financiara;

d) d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointd al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2022 receptia
finala a lucrarilor.

1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE

SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE
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Banca:Ministerul Finantelor Trezoreria de
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Anexanr. 1
la Contractul nr. 46
Din,, 20” 06 2022

SPECIFICATII TEHNICE
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ly maria or. Telenesf 7oy
T Digitally signu.rllj)pl_cﬁc%mﬁnl )
Digitally signed by Ermurache Alexei o Date: 2022,12.01 11:37:19 EET g‘iﬁ
Date; 2022,12.01 10:41:20 EET @}a 7, Reason: MoldSign Signature @

Reason: MoldSign Signature Location; Moldova
Location: Moldova




Anexanr. 2
la Contractul nr. 43
din “20” 06 2022

SPECIFICATII DE PRET
Nr. Denumirea Cod CPV Unitatea |[Cantitatea Pretul unitar Sumalei MD, Termenii de
lucrarilor de Inclusiv TVA Inclusiv TVA executare
masura
1
Pavarea curtii  si|45200000-9 |Conform 3 luni
reparatia scarii la gr. caietului conform
de copii ,,Andries,, din de sarcini . .
. graficului
or. Telenesti
g prezentat
229383,0
191152,50
TOTAL
191152,5 229383,0
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR

SRL SERGORP-PRIM Primadria or. Telenesti



[// Anexanr.2
la Regulamentul de receptie

a constructiilor si instalatiilor
aferente
INVESTITOR

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. din

XN LECX CUZ" 3 v
Obiectul éydo[r I«u/fc::(‘ P OCZf 699{ este executat in cadrul contractului
nr. 46 din 820" 222

Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei nr. __—  din — valabild pind la
— de citre b
1. Comisia de (r;?eptle fipald gi-a desfégurat actiwtatea 1n interv j , fiind
formatd din: /2 ese nye CotrtS7EL —

N8y ce:wméfﬁf/, l’/d/<;2 7?0.,45« S,be&a:é 97L C‘;’Z M’%J;Pﬂe(/w
el Fectozs . 2@ oty saot — ol bpeé’v%ct?é’ %@c/w%
M, Cpeof —Tnfendeat = . Azl es *

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la receptie: 7’0/ 2oV Qén 395’/30 JeSex f / 7[95“ =
Ebpol28CL) Aloxe s — 2l 1250, 5 9Tk 522::302/3 PR 5’?91
(numele, prenumele) (calltatea)
3. -Comisia de receptie finald, in urma examindrii i analizei lucrdrilor efectuate si a
documentelor cuprinse in Cartea tehnicd a constructiei, a constatat urmétoarele:
1) lucrérile pe specialititi au fost executate si receptionate conform listei-anexd nr. 1;
2) lucrérile au fost complet terminate la data de 199 ;
3) observatiile comisiei de receptie finald sint prezentate in lista-anexa nr. 2;
4) Cartea tehnici a constructiei si figa sinteticd a obiectului au fost (nu au fost) completate;
5) instructiunile de exploatare i urmérire a comportérii in timp a obiectului (nu) sint in posesia

utilizatorului;
6) constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzétor in perioada de la terminarea
ei la data de pind in prezent, respectiv pe o duratd de Z luni, constatérile

comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3;
7) valoarea obiectului este de2? 9:33561, conform listei-anexa nr. 1.
4. 1n baza constatirilor ficute, comisia de receptie finald propune: & Fcce ,@74174
Ze 2L ﬂ[/ 2
5. Comisfa de receplie finals motiveazi propunerea ficuti prin:

6. Comisia de receptie finald recomandd 7}
/‘eeef/aj FONDEER o e& L(/U/

6'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numadrul cadastral , adresa postald , destinatia
, compus din urmétoarele constructii , suprafata
la sol suprafata totald, , numdrul de etaje , conform certificatului
despre rezultatele inspectérii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, confinind file si anexe numerotate, cu
un total de file, a fost incheiat astézi lain exemplare.




8. Concluzia Inspectiei de Stat in Construc];n.
Comisia de receptie nala

Presedinte: S /c7éé'
Membri; Aosc c'a( ,m.g,_,

4&’ 7




Pecnybiinka Mouijiosa
TesenemTckuil ropoJICKo# coBeT
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Fax: (258) 2-26.41 Test : (258) 2-25-30, 2-20-88
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. c-mail:primariatelenesti‘gmail.com

PRIMARIA
ORASULUI TELENESTI

"_’—'——I

15. AUG. 2023

;/M Scrisoare de recomandare

legire Nf:

Prin prezenta, ne exprimam aprecierea fatd de colaborarea institutiei noastre cu
compania "Séi‘gorp-Prim" SRIL. specializata, inclusiv, in producerca, livrarca si
instalarea produselor din fier si lemn. Am ales sa colaboram cu compania "Sergorp-
Prim" SRL datoritd recomandarilor primite de la alte institutii (din diferite regiuni
ale tarii) si preturilor accesibile (mai mici decit la alti frunizori similari).

Compania ne-a oferit servicii de confectionare, livrare si asamhlare a obiectelor
din fier combinate cu lemn. Ca rezultat, putem mentiona ca am ramas multumiti de
calitatea produselor livrate si a serviciilor prestate, "Sergorp-Prim" SRL
respectindu-si toate angajamentele asumate, termenele contractuale si asigurind o

comunicare eficientd pe tot parcursul colaborarii noastre.

Viceprimarul or. Telenesti Victor Bogdan
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