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A CHIZITII PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 1

privind achizitia prin Licitatie Publicd

“29” mai 2018 Chisingu
(municipiu, oras, judet)

1.  Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publicd nr. 18/01585 din data

15.05.2018 , intre Centrul de excelenti in medicini si farmacie ,,Raisa Pacalo”, cu sediul
in
(denumirea autorititii contractante)
mun.Chisindu
(localitatea)
str. Testemitanu, 28, telefon: 022-72-59-52, fax: 022-22-66-53, e-mail: cancelarie@cemf.md ,
inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.340393 din 18.08.2016, reprezentat prin
director Ala Manolache
(numele, prenumele si functia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SC,,P.V.CONST-SERVICE”S.R.L.,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul in mun.Chisinidu
(localitatea)
str. G.Asachi 79/2 jtelefon: 022-28-80-83, fax: 022-28-86-82

e-mail: const2005@list.ru, inregistrat la Camera inregistrérii de Stat, cu nr. MD0006191
din“ 20 ” decembrie 2004 _, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia seria
AMMII nr.043274 din “_ 22 ” februarie 2005__, eliberatd de Camera de licentier
pe un termen de pind la 21.02.2020 , pentru genurile de activitate constructii de clddiri si constnt
ingineresti, instalatii si retele tehnico-idilitare, reconstructii, consolidéri, restaurdri,
reprezentat prin director Valeriu Gheorghiu

(numele si functia conducatorului)
de Antreprenor, pe de alta parte.

y Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sa execute lucrarile ,Reconstructia si_modernizarea cladirilor
Centrului de excelenti in medicini si farmacie ,,Raiasa Pacalo”

Cod CPV: 452623064 gzﬁ%eﬁggggﬂg@m&r (i
executare, precumRehom OISy Sikphsé e
Location: Moldova ",
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3. Perioada de executare

Durata de executare a lucrérilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de catre
beneficiar — ordonatorul de credite.

Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitatii se datoreaza
urmitoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel
national si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului
general sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator
economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita forei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile
pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor
si reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul
considerd necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja §i conserva
lucririle in mod corespunzitor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile
suplimentare generate in urma sistrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor
fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei
notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite conditille pentru anuntarea comisiei de
receptie. In cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la
cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare
sau remediere. Dupi constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua
solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de
executare, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de
constatirile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi
facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract
este de 2025239.00 lei (dous milioane doudzeci si cinci mii doud sute treizeci si noud
lei, 00 bani) (inclusiv TVA).

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale — conform facturii
fiscale si proceselor verbale de receptie a lucririlor.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va
fi platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu

va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost executate conform
contractului.
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Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi
conditionati de semnarea procesului-verbal de receptie finald.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazi s fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative
cu incidents in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitdtile de ajustare a
valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrarile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare
si de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului
contract.

In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie si prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate i lucrérile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este consideratd ca facind obiectul unei
subcontractari.

7.  Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale
beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de
citre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele
stabilite in contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat s respecte proiectul,
documentatia de executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De
asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate i de a veghea
asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfégoara activitatea.

Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a)  un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii

tehnice;

b)  doua exemplare rdmin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un

exemplar se pastreazd la santier, iar

¢)  altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia

de Stat in Constructii, precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv
responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s le intocmeasca si
sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre
Beneficiar sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in
anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau
folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere,
daca nu s-a convenit altfel.

Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecta si
completd. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate
operatiunile pentru terminarea si intretinerea corespunzitoare a lucrérilor. Dupd
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acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare,
graficul de esalonare valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrérilor,
corelate cu graficul de executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contind
instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot si provoace intirzieri
sau Intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile
ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau
intreruperile ce survin datorit3 lipsei acestor documente.

intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrérilor de subantrepriza va fi pusa
la dispozifia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fara plata, in doud
exemplare, in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin
graficul de executare.

Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de
muncd, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru
executarea lucrdrilor. Acesta isi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile
executate pe santier §i pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar este garantia unei biinci comerciale
in cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obtina
garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezinti garantia de buni executare
a contractului, in cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care
forma de garantie bancara agreatd de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile
partiale pentru situatiile de lucrari, in cuantum de _ % din valoarea lunari a acestora
pind la atingerea unui procent de ___ % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi
efectuate pina la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi
comunicate la o bancd, aleasd de ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — i se
vor depune pe un cont special. in acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile
lucrdtoare de la efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie si dispund ca banca si
instiinfeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupi semnarea procesului-
verbal de receptie finala.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buni executare, daci acesta nu a inaintat pind la acea data
pretentii asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executati are calititile
stipulate n contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectati de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrdrile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indepliniti atita timp
cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura
accesul la locul de munc, in ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitati legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie
desenele si documentatia de executare pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle,
conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale Antreprenorului general.

Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar
drept confidentiale.
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Beneficiarul este autorizat s emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi
in principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia
cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea
Antreprenorului general.

Daci Antreprenorul general considera ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeazi dificultiti in executare, care genereazi cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie §i limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de
nivel in imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general
este obligat sa protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la
trasarea lucririlor.

Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului
sint hotaritoare. Antreprenorul general este obligat s verifice documentele primite si sd
instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile s1 inexactitatile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia si stabileasca toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fatd de Beneficiar
pentru respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor i
obligatiunilor legale si profesionale.

Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea
lucrarilor in cauza.

Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul s dispund in scris:

a)  indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ

necorespunzatoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢)  indepartarea sau refacerea oricarei lucriri sau pérti de lucrare necorespunzitoare

din punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23.,
Beneficiarul poate opri lucririle, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea
acestor lucrdri, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in
conditiile legii, s& compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legitura cu
faptul neexecutirii.

In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca

executarea lucrdrilor in zona respectivd si si comunice Beneficiarului, organelor de
politie sau organelor competente acest fapt.

in timpul desfasuririi lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentind caile
de acces libere, sa retragi utilajele, si indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si
lucrdri provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor,
Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile
de materiale, deseurile si lucririle provizorii.

Antreprenorul general trebuie si obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele si
aprobdrile si sa plateasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si
pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor.
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Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmirii de
catre acesta.

8. Forta de munca
Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare

angajdrii intregii forfe de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate
cu prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi
supuse periodic la diverse testari de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munci, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacé acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevdzute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ca
materialele nu sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu
prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot
timpul la lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic
atestat i, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea
acestora si examineze §i sd urmdreascad orice lucrare care urmeazi si fie ascunsai.
Antreprenorul general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori
astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea
lucrarilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia
Beneficiarului si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se
constatd cd lucrdrile au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform
documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de
Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie sd pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu
s-a convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) cdile de acces rutier si racordurile de cale ferati;

c) racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitéti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de misurat se suporti de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de catre acestia.

Lucrérile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau
fara dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului,
fird a exista in acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plétite
Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucriri, in
termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi platite
Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele
corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrérile vor incepe dupa 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul




corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1.  Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la art. 2 al prezentului contract este de
1S _ani.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3.  Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate
defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma
unei notificari transmise de citre Beneficiar.

10.4. Daca defectiunile nu se datoreazi neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrédrile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea pirtilor

I1.1. Pértile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
( indeplinirea obligatiilor ce le revin. |

11.2. Daci in legiturd cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauna unui tert,
partile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre |
parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de
vinovitie a fiecarui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a
prevazut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse
de beneficiar in forma in care a fost aplicats, atunci acesta poartd singur raspunderea,
numai dacd Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de
executarea dispozitiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentru incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a
terenurilor limitrofe prin depozitarea de pimint, materiale sau alte obiecte, precum si ca
urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
lucrdrii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau

( partilor de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire
la lucrérile executate de alti agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile,
in scris, Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, fnainte de inceperea lucrarilor.
Beneficiarul ramine raspunzitor pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

11.5.  Antreprenorul general trebuie si asigure lucririle executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pini la predarea lucrarilor citre Beneficiar.
El trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor
atmosferice si a apei i s indepérteze zipada si gheata.

11.6.  Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament
sau hotdriri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale,
legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube
pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general In marimea sumei
prejudiciului.

11.7. Dacéd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru
daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucririle previzute in prezentul Contract, se va retine
garantia de buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituiti in




11.9.

conformitate cu prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o
penalitate in valoare de __ 0,1 % [indicati procentajul] din suma totali a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrérilor, Antreprenorul poarta raspundere materiald
in valoare de 0,1% din suma lucririlor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
0.1 % [indicati procentajul] din suma totals a prezentului Contract. in cazul in care
intirzierea depaseste zile, se considerd ca fiind refuz de a executa lucririle
prevazute in prezentul Contract Si Antreprenorul i se va retine garantia de buna
executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituits in conformitate cu
prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd raspundere materiald in valoare de

___% [indicali procentajul] din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu
mai multde ___ % [indicafi procentajul] din suma total a prezentului contract,

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii

12.1.

131,

13.2.

133

13.4.

13.5.

plétibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu
exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie
folosite, fiecare parte poate, dupi o instiintare prealabild a celeilalte parti, si ceara
efectuarea unor cercetari de citre o institutie publicé de cercetare. Costurile cercetirilor
efectuate se suporta de partea a cirei culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa s prin aceasta
pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notifici antreprenorul general ci din motive neprevazute si datorita
unor conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea
obligatiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionarii
sau are o ipotecd pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fiira si aibi un motiv justificat sau nu
reia lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor;
d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe
santier sau nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2.
din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile
lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupi care se vor
stabili sumele care urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului,




13.6.

13.7.

14.1.

IS

14.2.

14.3.

14.4.
14.5.

14.6.

14.7.

precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a
reziliat contractul.

Plata garantiei de buni executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de
garantie (dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) <i d)
punctul 13.2. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate
ca fiind parte integranta a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat si semnat;

oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

listele cu cantitati de lucrdri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de

resurse anexate.

Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitatz, in
alta limba de circulatie internationala.

In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul general.

fn documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii §i intrd in vigoare dupa
inregistrarea lui de citre Agentia Achizitii Publice si, dupé caz , de cétre Trezoreria de
Stat sau de citre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil
pind la 31 decembrie 2018.

Prezentul Contract reprezinti acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astazi,
“29” mai 2018 .

Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data i anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“BENEFICIAR”: CEMF ,,Raisa Pacalo” “ANTREPRENOR”:
SC,,P.V.CONST-SERVICE”S.R.L
Adresa: mun.Chisindu. str.Testemitanu 28 Adresa: mun.Chisindu, str.G.Asachi 79/2
Tel./Fax: 022-72-59-52 / 022-22-66-53 Tel/Fax: 022-28-80-83, 022-28-86-82
Denumirea MF TR Denumirea BC ,,Energbank” SA Chisindu
Bancii: : Bancii:
Adresa str.Cosmonautilor, 7 Adresa
Bancii: Bancii:
Cod TREZMD2X Cod BIC ENEGMD22
Bancar: Bancar:
IBAN: MD66TRPBAA319290A15363AD IBAN: MDO0S5EN000002224200788845
Cod fiscal: 1007600000510 Cod 1004600070745
fiscal:

16. Semnaturile partilor

« ANTREPRENOR
LS.




REPUBLICA MOLDOVA

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE FINALA

din 28 decembrie 2018

.

| Nr.1

Obiectul ~,Reconstructia si modernizarea clidirilor
“Raisa Pacalo”

Centrului de excelentd in medicini si farmacie

din str.Testemitanu 28 mun.Chisindu”

INVESTITORUL - Centrul de excelenti in medicind i farmacie “Rajsa Pacalo”

ANTREPRENORI - SA ,PROTECTIA”
SC,,P.V.CONST -SERVICE” SRL

EXEMPLARUL ___




PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE FINALA

Nr.1 din 28 decembrie 2018

Obiectul ,,Reconstructia si modernizarea clidirilor Centrului de excelenta
in medicini si farmacie “Raisa Pacalo” din str.Testemitanu 28 mun.Chisinau”
este executat in cadrul:
. contractului de antreprizd nr.1 din 12 iunie 2017, incheiat intre Centrul de

excelentd in medicina si farmacie “Raisa Pacalo” si SA,,PROTECTIA”,

. contractului de antreprizd nr.l din 29 mai 2018=incheiat intre Centrul de
excelentd in medicinid si farmacie “Raisa Pacalo” si SC,,P.V.CONST-_
SERVICE” SRL, ;,

. contractului de antreprizd nr.2 din 24 septembrie 2018 inchelat intre Centrul
de excelentii in medicind si farmacie “Raisa Pacalo” si SA,, PROTECTIA”

pentru lucrérile de reconstructie si modernizare a blocului de studii al Centrul de
excelentd in medicina si farmacie “Raisa Pacalo”.

1. Comisia de receptie si-a desfagurat activitatea in intervalul 26-28 decembrie
fiind in urmétoarea componenta:

Presedintele comisiei
Ala Manolache _ director Centrul de excelenta in medicind si
farmacie “Raisa Pacalo”

Membrii comisiei

Aculina Marandiuc —  director adjunct pentru achizitii si dezvoltarea
bazei tehnico-materiale

Tatiana Nicu —  contabil-sef

Rodica Emilian — presedintele Comitetului Sindical al Colaboratorilor

Andrei Riilean — inginer la supraveghere tehnica

Serghei Stegdrescu  — inginer electric

Mihail Parasii — inginer pentru retelele de calculatoare

2. Au mai participat:
Anatol Muntean director SA,,PROTECTIA”
Valeriu Gheorghiu director SC,,P.V.CONST-SERVICE > SRL




Comisia de receptie finala :
3. Comisia de receptie, in urma examindrii §i analizel lucray
constatat urmétoarele:

ilor efectuate a

3.1 Lucrarile de reconstructie si modernizare pe specialititi au fost executate

si receptionate fard defectiuni majore;

3.2 Lucrarile de reconstructie si modernizare au fost complet finisate in luna

noiembrie anul 2018;

3.3 Constructia s-a comportat corespunzator in perioada de
pind la data receptiei.

3.4Valoarea obiectului este de:

la terminarea ei

Contractul nr.1 din12.06.2017 — 19110136,00 lei (noudsprezece milioane

una sutd zece mii una sutd trezeci si sase lei, 00 bani)
Contractul nr.1 din 29.05.2018 — 2025239,00 (doud milio
cinci mii douasute treizeci i noud lei,00 bani)

Contractul nr.2 din 24.09.2018 - 2857761,00 (doud mi
cincizeci si sapte mii sapte sute sasezeci si unu 1éfi», 00 bani)

Total — 23993136,00 lei (douiizeci si trei milioane noua su

trei mii una suti treizéci si sase |

4. Tn baza constatarilor ficute, comisia de receptie propune de a
finald a obiectului.

ane doudzeci si

lioane opt sute

te noudzeci si
ei, 00 bani).

efectua receptia

5. Comisia de receptie finald motiveaza propunerea ficutd prin comportarea

adecvata a constructiei dupd finalizarea lucrdrilor de
modernizare.
6. Comisia de receptie finald recomanda urmétoarele: se accepta
obiectului.
Antreprenorii isi asumd obligafiunea ca timp de 5 ani s
defectiune aparutd la lucrdrile executate.
8. Prezentul proces-verbal, contindnd 3 file a fost incheiat astazi
2018 in 6 exemplare.

~1

~~ Anatol Muntean

reconstructie si
receptia finala a

3 inlature orice

la 28 decembrie
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