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Contract de subantrepriză nr. 11/A 

 

15 noiembrie 2021        mun. Chișinău 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

Galicus SRL cu sediul înmun. Chişinău, Stăuceni, str. Unirii, 20/2, ap.(of.) 50 având codul fiscal 1010600032829, reprezentată 

prin Casap Iurie, Directorul, în calitate de ANTREPRENOR GENERAL, pe de o parte 

și  

ESCO-VOLTAJ, cu sediu în Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. C. Tănase 6, MD2005, având codul fiscal 1007600069173, 

reprezentată prin Nicolae Claichnet, Directorul, ce acționează în baza Statutului, în calitate de EXECUTANT sau 

SUBANTREPRENOR (ambii denumiți în continuare PĂRȚI sau PARTE) pe de altă parte, au încheiat prezentul CONTRACT, 

referitor la următoarele. 

II. OBIECTUL PRINCIPAL AL CONTRACTULUI 

2.1 SUBANTREPRENORUL se obligă să execute lucrări de construcție și electromontaj ce constau în „Construcția unei 

stații PV cu capacitatea de 20 kW” în s. Sireț, r. Strășeni, specificate în Devize de Cheltuieli ce devin parte 

componentă a prezentului contract, numite în continuare LUCRĂRI 

2.2 ANTREPRENORUL GENERAL se obligă să plătească SUBANTREPRENORUL prețul inclusiv TVA, pentru execuția 

Lucrărilor în conformitate cu devizele de cheltuieli prezentate de acesta din urmă.  

2.3 Părțile convin să participe de comun în procedura de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1634043960543 publicată 

pe https://achizitii.md/ro/public/tender/21039227/ ,fiecare fiind responsabil de sarcinile repartizate conform 

contractului de subantrepriză semnat. 

  

III. PREȚUL CONTRACTULUI 

3.1 Prețul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil SUBANTREPRENORULUI de către ANTREPRENOR GENERAL, se 

stabilește în mărime de 546 820 lei (cinci sute patruzeci și șase mii opt sute douăzeci lei, 00 Bani) inclusiv TVA.  

3.2 Plata se face în baza facturilor emise de SUBANTREPRENOR în termen conform condițiilor de achitare indicate în 

contractul de antrepriză general semnat de Antreprenor și Beneficiar (Primăria s. Sireț).  

IV. DURATA CONTRACTULUI 

4.1 Durata prezentului contract este de 180 zile, începând de la data semnării contractului. 

4.2 Prezentul contract încetează să producă efecte juridice numai după achitarea integrală a prețului contractului. 

V. OBLIGAȚIILE PRINCIPALE ALE SUBANTREPRENORULUI 

5.1 SUBANTREPRENORUL are obligația de a executa și finaliza Lucrările precum și de a remedia viciile ascunse, cu atenția 

și promptitudinea cuvenită, în concordanță cu obligațiile asumate prin contract. 

5.2 SUBANTREPRENORUL are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, 

echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru contract, în măsura 

în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.   

5.3 SUBANTREPRENORUL este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor 

executate pe șantier precum și pentru procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a 

reglementărilor legii privind calitatea în construcții.  

https://achizitii.md/ro/public/tender/21039227/
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5.4 SUBANTREPRENORUL are obligația de a respecta și executa dispozițiile ANTREPRENORULUI GENERAL în orice 

problemă, menționată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care SUBANTREPRENORUL consideră că 

dispozițiile ANTREPRENORULUI GENERALUI sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecții, în 

scris, fără ca obiecțiile respective să îl absolve de obligația de a executa dispozițiile primite, cu excepția cazului în care 

acestea contravin prevederilor legale. 

5.5 În cazul în care respectarea și executarea dispozițiilor prevăzute la pct. 5.4 determină dificultăți în execuție care 

generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala ANTREPRENORUL GENERALUI. 

5.6 Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, SUBANTREPRENORUL are obligația: 

- de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezență pe șantier este autorizată și de a 

menține șantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) și lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate 

și ocupate de către ANTREPRENOR GENERAL) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru 

respectivele persoane; 

- de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara șantierului și pentru a evita orice 

pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăților publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau 

alți factori generați de metodele sale de lucru. 

5.7 SUBANTREPRENORUL este responsabil pentru menținerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor și 

instalațiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării 

procesului verbal de recepție a lucrării.  

5.8 Pe parcursul execuției lucrărilor și a remedierii viciilor ascunse, SUBANTREPRENORUL are obligația, în măsura permisă 

de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv: 

- confortul riveranilor, sau 

- căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în 

posesia ANTREPRENORUL GENERALUI și/sau BENEFICIARILOR FINALI sau a oricărei alte persoane. 

5.9 SUBANTREPRENORUL va despăgubi ANTREPRENORUL GENERAL împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, 

daunelor-interese, costurilor, taxelor și cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația 

prevăzută la pct. 9.8 pentru care responsabilitatea revine SUBANTREPRENORULUI. 

5.10 SUBANTREPRENORUL are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe 

traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre 

subcontractanții săi; SUBANTREPRENORUL va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele și va limita și repartiza 

încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, 

echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, 

astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor și podurilor respective. 

5.11 În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe 

traseul șantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, 

SUBANTREPRENORUL are obligația de a despăgubi ANTREPRENORUL GENERAL împotriva tuturor reclamațiilor privind 

avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

5.12 Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, SUBANTREPRENORUL este responsabil și va plăti consolidarea, 

modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora 

asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul șantierului.  

5.13 Subantreprenorul va efectua înregistrările în Cartea Tehnică a instalației. 

5.14 Pe parcursul execuției lucrării, SUBANTREPRENORUL are obligația: 

- de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier; 

- de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale; 

- de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt 

necesare. 
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5.15 SUBANTREPRENORUL are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, 

echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de 

garanție. 

5.16 SUBANTREPRENORUL răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru defecțiunile ivite într-un interval de 2 ani  de 

la recepția lucrării.  

5.17 SUBANTREPRENORUL se obligă de a despăgubi ANTREPRENORUL GENERAL împotriva oricăror: 

- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, 

mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura 

cu execuția lucrărilor sau încorporate în acestea; și 

- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente cu excepția situației în care o astfel de încălcare 

rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către CUMPĂRĂTOR. 

VI. OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI GENERAL 

6.1 ANTREPRENORUL GENERAL are obligația de a pune la dispoziția SUBANTREPRENORULUI, fără plată, dacă nu s-a 

convenit altfel, următoarele: 

- amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină; 

- căile de acces rutier; 

- toată documentația necesară îndeplinirii oricăror lucrări 

6.2 Costurile pentru consumul de utilități precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către 

SUBANTREPRENOR. 

6.3 ANTREPRENORUL GENERAL are obligația de a recepționa produsele furnizate și lucrările executate în conformitate cu 

propunerea tehnică. 

6.4 ANTREPRENORUL GENERAL este pe deplin responsabil de exactitatea informațiilor furnizate SUBANTREPRENORULUI 

precum și pentru dispozițiile sale. 

6.5 În cazul în care pe parcursul derulării contractului apare necesitatea de procurare a unor materiale și obiecte 

suplimentare ce nu se referă la condițiile contractuale, respectiv produsele indicate în Devizele de Cheltuieli (ANEXA ), 

ANTREPRENORUL GENERAL se obligă să procure aceste materiale din cont propriu și doar după primirea dispoziției din 

partea SUBANTREPRENORULUI.  

VII. SANCȚIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAȚIILOR  

7.1 În cazul în care, din vina sa exclusivă, SUBANTREPRENORUL nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin 

contract, atunci ANTREPRENORUL GENERAL este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o sumă 

echivalentă cu 0,05% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere. 

7.2 În cazul în care ANTREPRENORUL GENERAL nu onorează facturile în termen de 10 de zile de la expirarea perioadei 

convenite, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,05% din prețul facturii pentru 

fiecare zi de întârziere. 

7.3 Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți, în mod culpabil și repetat, dă 

dreptul părții lezate de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde plata de daune-interese. 

7.4 ANTREPRENORUL GENERAL își rezervă dreptul de a renunța oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată 

SUBANTREPRENORULUI fără nici o compensație, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiția că această renunțare să 

nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru SUBANTREPRENOR. În acest caz, 

SUBANTREPRENORUL are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată 

până la data denunțării unilaterale a contractului. 

VIII. ÎNCEPEREA ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR 
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8.1 SUBANTREPRENORUL are obligația de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de semnarea documentului de 

începere a lucrărilor. 

8.2 Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie finalizate la data stabilită. Datele 

intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale. 

8.3 SUBANTREPRENORUL va prezenta, la cererea ANTREPRENORUL GENERALUI, după semnarea contractului, graficul de 

execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia ANTREPRENORUL 

GENERALUI, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea 

ANTREPRENORUL GENERALUI, SUBANTREPRENORUL va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la 

data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl vor scuti pe SUBANTREPRENOR de nici una dintre îndatoririle 

asumate prin contract. 

8.4 În cazul în care SUBANTREPRENORUL întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește 

îndatoririle prevăzute la cap. 5 ANTREPRENORUL GENERAL este îndreptățit să-i fixeze SUBANTREPRENORULUI un 

termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului 

stabilit îi va rezilia contractul. 

8.5 ANTREPRENORUL GENERAL are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea 

lor cu specificațiile din anexele la contract. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, 

identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din 

partea SUBANTREPRENORULUI și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată 

potrivit legii, din partea ANTREPRENORUL GENERALUI. 

8.6 SUBANTREPRENORUL are obligația de a asigura accesul reprezentantului ANTREPRENORUL GENERALUI la locul de 

muncă, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin 

contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse. Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în 

oferta/propunerea tehnică inclusiv să corespundă criteriilor de eficiență energetică și standardelor naționale în acest 

domeniu; verificările și testările materialelor folosite la execuția lucrărilor precum și condițiile de trecere a recepției 

provizorii și a recepției finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.   

8.7 SUBANTREPRENORUL are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, 

măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin 

SUBANTREPRENORULUI. 

8.8 Probele neprevăzute și comandate de ANTREPRENOR GENERAL pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în 

operă vor fi suportate de EXECUTANT dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că 

manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, ANTREPRENORUL GENERAL va suporta 

aceste cheltuieli. 

IX. ÎNTÂRZIEREA ȘI SISTAREA LUCRĂRILOR 

9.1 În cazul în care:  

- volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

- condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau 

- oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează SUBANTREPRENORULUI și nu a survenit prin încălcarea 

contractului de către acesta;  

îndreptățesc SUBANTREPRENORUL de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, 

atunci, prin consultare, părțile vor stabili: 

- orice prelungire a duratei de execuție la care SUBANTREPRENORUL are dreptul; 

- totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la prețul contractului.     

9.2 Fără a prejudicia dreptul SUBANTREPRENORULUI conform clauzei 21.1, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a 

diminua ritmul execuției dacă ANTREPRENORUL GENERAL nu plătește în termen de 10 de zile de la expirarea 

termenului prevăzut la clauza 16.1; în acest caz va notifica, în scris, acest fapt ANTREPRENORUL GENERAL. 
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X. FINALIZAREA LUCRĂRILOR 

10.1 Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul 

de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor. 

10.2 La finalizarea lucrărilor, SUBANTREPRENORUL are obligația de a notifica, în scris, ANTREPRENORUL GENERAL că sunt 

îndeplinite condițiile de recepție solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție. 

10.3 Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, ANTREPRENORUL GENERAL va 

aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri 

sau deficiențe, acestea vor fi notificate SUBANTREPRENORULUI, stabilindu-se și termenele pentru remediere și 

finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a SUBANTREPRENORULUI, 

ANTREPRENORUL GENERAL va convoca comisia de recepție. 

10.4 Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu 

documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, ANTREPRENORUL GENERAL 

are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția finală a lucrărilor. 

10.5 Recepția se poate face și pentru părți ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.  

 

XI. PERIOADA DE GARANȚIE ACORDATĂ LUCRĂRILOR 

11.1 Perioada de garanție decurge de la data recepției de terminarea lucrărilor și durează 24 luni după aceasta, dacă nu 

este convenit altfel.  

11.2 În perioada de garanție, SUBANTREPRENORUL are obligația, în urma dispoziției date de ANTREPRENOR GENERAL, de a 

executa toate lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a defectelor a căror cauză este nerespectarea 

clauzelor contractuale. 

11.3 În cazul în care defecțiunile nu se datorează SUBANTREPRENORULUI, lucrările fiind executate de către acesta conform 

prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare. 

11.4 În cazul în care SUBANTREPRENORUL nu execută lucrările prevăzute la clauza 15.3, ANTREPRENORUL GENERAL este 

îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi 

recuperate de către ANTREPRENOR GENERAL de la SUBANTREPRENOR sau reținute din sumele cuvenite acestuia. 

XII. MODALITĂȚI DE PLATĂ 

12.1 ANTREPRENORUL GENERAL are obligația de a efectua plata către SUBANTREPRENOR în termenul convenit de la 

emiterea facturii fiscale de către acesta, conform graficului de plăți. 

12.2 Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea SUBANTREPRENORULUI, la valoarea lucrărilor executate conform 

contractului și în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situație de 

lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări provizorii 

ANTREPRENORUL GENERAL va putea face scăzăminte pentru servicii făcute SUBANTREPRENORULUI și convenite cu 

acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor 

prevederi legale. 

12.3 Situațiile de plată provizorii se confirmă în termen de maxim 7 zile de la prezentarea acestora. 

12.4 Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună 

execuție a SUBANTREPRENORULUI; ele nu se consideră, de către ANTREPRENOR GENERAL, ca recepție a lucrărilor 

executate. 

12.5 Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de 

recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform 
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prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate SUBANTREPRENORULUI, 

pentru lucrările executate, va fi condiționată de semnarea procesului de recepție finală la execuția lucrărilor. 

XIII. AJUSTAREA  PREȚULUI CONTRACTULUI 

13.1 Pentru lucrările executate, plățile datorate de ANTREPRENOR GENERAL SUBANTREPRENORULUI sunt cele declarate în 

devizele de cheltuieli, anexă la contract. 

13.2 Prețul contractului nu se actualizează. 

XIV. AMENDAMENTE  

14.1 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, 

prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și 

care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. 

14.2 SUBANTREPRENORUL are obligația de a notifica prompt ANTREPRENORUL GENERAL despre toate erorile, omisiunile, 

viciile sau altele asemenea descoperite de el în proiect sau în caietul de sarcini pe durata îndeplinirii contractului. 

14.3 Transferul de proprietate asupra materialelor și bunurilor din prezenta lucrare de la SUBANTREPRENOR la 

ANTREPRENOR GENERAL se face în momentul emiterii facturii fiscale și semnării actului de predare-primire a lucrărilor 

14.4 În perioada de garanție, ANTREPRENORUL GENERAL nu va putea face intervenții în lucrare decât cu acordul și cu firme 

agreate de către SUBANTREPRENOR. 

XV. CESIUNEA 

15.1 În contractul prezent este permisă doar cesiunea creanțelor apărute din acest contract, obligațiile apărute rămânând 

în sarcina părților contractante astfel cum au fost stipulate și asumate inițial. 

15.2 Cesiunea nu va exonera SUBANTREPRENORUL de nici o responsabilitate privind garanția sau orice alte obligații 

asumate prin contract.  

XVI. FORȚA MAJORĂ 

16.1 Forța majora este constatată de o autoritate competentă. 

16.2 Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 

perioada în care aceasta acționează. 

16.3 Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li 

se cuveneau părților până la apariția acesteia. 

16.4 Partea contractantă care invoca forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, 

producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor. 

16.5 Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea 

dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată 

pretinde celeilalte daune-interese. 

XVII. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

17.1 ANTREPRENORUL GENERAL și SUBANTREPRENORUL vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea 

contractului. 

17.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, ANTREPRENORUL GENERAL și SUBANTREPRENORUL nu 

reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționez de către 

instanțele judecătorești din Republica Moldova.  

XVIII. COMUNICARI 
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18.1 Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 

18.2 Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii. 

18.3 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a 

primirii comunicării. 

XIX. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

Contractul va fi interpretat conform legilor din REPUBLICA MOLDOVA 

XX. DISPOZIȚII FINALE 

Părțile au înțeles să încheie prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.  

ANTREPRENOR GENERAL SUBANTREPRENOR 

Galicus SRL 

 

Semnătura _________________________________ 

Esco-Voltaj SRL 

 

Semnătura _____________________________________ 
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