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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 136
privind achiziţia prin Licitaţie Publică

‘14” aprilie 2017 mun. Chişinău

1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii prin Licitaţie Publică nr. 17/00396 din data d< 
28.02.2017, între IM SP Spitalul Clinic M unicipal nr. 1, cu sediul în mun. Chişinău, str 
Melestiu, 20, telefon: 0 22 35-47-93, fax: 0 22 35-47-93,e-mail: m.domenco@ms.md, înregistrat к 
Camera înregistrării de Stat, cu nr. 1003600152673din 29.12.2000, reprezentat prin directoru 
general Iurie Dondiuc, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi M ihcons Plus SRL, cu sediu 
în Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Cobzarilor 22/1,telefon: 069351588, fax: 022-66-75-26 
e-mail: mihconsplus@mail.ru, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 1005600035248 
din “02” august 2005, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 049666 
din “07” septembrie 2005, eliberată de Camera de Licenţiere, valabilă pînă în 06 septembrie 2020 
pentru genurile de activitate Construcţiile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare 
reconstrucţii, reprezentat prin dl Mihail Ungureanu, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparaţie în secţia chirurgie aseptică Cod CPV 
45453100-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnicnsw etalfile de executare, precum ş 
a normatksior^sfandardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoarbJ /

3. Perioada de executai

tare a lucrărilor contractate este dqr/Z
^cepere a executării si asigurării luft^uutfîâţiig ' 

'credite.
3.2. Penbarkf"ie executare poate fi prelungită dacă con: 

următoarelor cauze:

luni  , primirea
“ 'fb d e  (îătre beneficiar -

trvitâţii se datorează
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următoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) ■ datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi

recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca 
urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un 
furnizor al Antreprenorului general; -:4

c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi 
reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea 

lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră 
necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja şi conserva lucrările în mod 
corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urm^ 
sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar. ^

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite 
condiţiile de recepţie, solicitînd convocarea comisiei. în baza acestei notificări, Beneficiarul 
va convoca comisia de recepţie.

3.5. în baza documentelor de confirmare a executării şi a constatărilor efectuate pe teretrT 
Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. în 
cazul în care se constată că sînt lipsuri şi deficienţe acestea.vor fi aduse la cunoştinţa 
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. 
După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a 
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie 
va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de executare, cu 
reglementările în vigoare şi cu prevederile din contract. în funcţie de constatările făcute 
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de 
construcţie distincte fizic şi funcţional.

21303.06,88 două m ilioane o sută treizeci de mii trei sute sase , 88 lei (inclusiv TVA). w

4, Valoarea lucrărilor şi modalităţile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcţiei-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de



5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind 
majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu 
incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii 
contractelor de achiziţii publice.

6. Antreprenorul general şi subantreprenorii de specialitate

2.
6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în 

termenele stabilite prin. graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de executare şi de 
o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare şi prezentului contract.

6.2. în cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză. 
Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de 
specialitate şi lucrările pe care aceştia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executării lucrărilor. Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea 
Beneficiarului, datele de recunoaştere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată ca facînd obiectul unei 
subcontractări.

7. Drepturile şi obligaţiunile antreprenorului general şi ale beneficiarului

7.1. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către 
Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în 
contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligaţia să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe 
proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de 
executare şi prevederile actelor normative în vigoare în construcţii. De asemenea, are 
obligaţia de a conduce executarea lucrării contractate şi de a veghea asupra menţinerii ordinii 
la locul unde se desfăşoară activitatea.

7.3. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului general se repartizează astfel:
a) un exemplar integral al documentaţiei se prevede pentru completarea cărţii tehnice;
b) două exemplare rămîn la dispoziţia Antreprenorului general dintre care un exemplar 

se păstrează la şantier, iar
c) altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Inspecţia de 

Stat în Construcţii, precum şi de саДгё'аНе per'sdatie autorizate, inclusiv responsabilul 
tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificările c a l p ^ l ^ ^ |e ^ J ^ . ( ^ 'W s u r ă r i  (ataşamentele) şi alte 
documente, pe care Beneficiarul sau Anireprep^iy^generatltrebuieL.slJe întocmească şi sînt 
cerute de subantreprenorul proiectant, % о \й  puse l a ^ ^ ^ f ţ m .  a e ^ u ia 'd e  către Beneficiar 
sau Antreprenorul general, după c a z ,^ ^ ^ ^ tf te â ^ ^ ^ ^ 4 e rfn e n e le  precizate în anexele 
contractelor. Documentele respective nu^p0^pŞ% ^^^ai(nulfipH 6âfe’’s^u folosite în alte 
scopuri decît cele stabilite în contract şi trebuie să fie resţitttite'fe^er^Vcfâcă/iiu s-a convenit



altfel.
7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. 

Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru 
terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale. 
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eşalonare 
valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de 
executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni 
sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul 
prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în 
desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va 
specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întîrzierile sau întreruperile ce 
survin datorită lipsei acestor documente.

7.7. întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la 
dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fară plată, în două exemplare, 
în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de 
executare. v

7.8. Antreprenorul general va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, 
materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea 
lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe 
şantier şi pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanţie bancară agreată de Beneficiar este în cuantum de 5% din valoarea 
contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obţină 
garanţia din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanţia de bună executare a 
contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau în cazul în care forma 
de garanţie bancară agreată de Beneficiar este reţinerea succesivă din facturile parţiale pentru 
situaţiile de lucrări, în cuantum de 2% din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui 
procent de 5% din valoarea contractului. Aceste reţineri vor fi efectuate pînă la completarea 
garanţiei de bună execuţie. Sumele astfel reţinute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de 
ambele părţi -  Antreprenor general şi Beneficiar -  şi se vor depune pe un cont special. fs 
acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reţinerii 
Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înştiinţeze Antrpif$T§ftii^şh^ral de transferu 
efectuat, precum şi de destinaţia lui.

7.11. Garanţia de bună executare se va restitui Antreprenorj 
Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va fac 
de recepţie finală.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general 
la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a în a in j^ ^ ^ ® ^ a c e a  dată pretenţi 
asupra ei. Atîta timp însă cît pretenţiile înaintate în termen/rfii/ă-au rezolvat, 'Beneficiare 
poate reţine o parte corespunzătoare din valoarea garanţiei, îriŞÎShiteFe prefudi

*! ■{ •'-> J ^ 4S| i

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepţiei, lxichareâ- execâtaf 
stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare şi'hu esi 
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, (jâ 
normale de folosire sau a celor explicite în contract.

b^za notificări 
ptqcesului-verbaЩ?/ş /y
ififfixat, cel tîrzii

cauzat, 
calităţii 

'ptată de vie 
rm condiţiile



7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît 
rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu 
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul 
la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea 
obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia 
de executare pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să 
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaţiile secrete, precum şi 
documentaţiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidenţiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării 
lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziţiile se adresează în 
principiu numai Antreprenorului general şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în 
care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie 
să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija 
executarea lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispoziţiile Beneficiarului sînt nejustificate sau 
inoportune, el poate ridica obiecţii, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispoziţiile primite, 
în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor 
Beneficiarului se creează dificultăţi în executare, care generează cheltuieli suplimentare, 
acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus 
la dispoziţia Antreprenorului general, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata 
apropiere a terenului, sînt obligaţiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este 
obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea 
lucrărilor.

7.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 
Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. 
Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze 
Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse.

7.21. Antreprenorul general are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează 
raporturile cu subantreprenorii de specialitate şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru 
respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor şi obligaţiunilor legale şi 
profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de actele 
normative, precum şi regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în 
cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor. B eneficiaţa^ff^W i^uJsă dispună în scris:
a) îndepărtarea de pe şantier a oricărjdc^R^terfdlt- care sînt calitativ necorespunzătoare;
b) înlocuirea materialelor necorespm ® aî,^^calitativ^yit0ejcoresp.unzătoare;
c) îndepărtarea sau refacerea oficămi lucra» у5ац?б&&1 jd^hcrăre necorespunzătoare din

„ , , /VMM# /р  /л \ \ *  &W a ?  \ 7 v \punct de vedere eaЩ в д А у  IfiJ <> /V  X
7.24. In cazul neexecutării de către A n tre p re n ^ ^ ^ fe p o ^ ^ tt^ i din., puncţiil Beneficiarul 

poate opri lucrările, angaja şi plăti alţi antrepf^îbiipehfru ^e^Q t^^ace^o^-iucrări. punînd 
în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi o b l i g a t s ă  compenseze



cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
7.25. în cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori iste! 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrăriloî 
zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor compete 
acest fapt.

7.26. în timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligaţia să menţină căile 
acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucr 
provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antrepreno 
general va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materia 
deşeurile şi lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele şi aprobările şi 
plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum şi pentru bunuri s 
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va resti 
Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forţa de muncă

8.1 Antreprenorul general şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angaja 
întregii forţe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederi 
legislaţiei în vigoare.

9. Materialele şi executarea lucrărilor propriu-zise

3.
9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmînd a fi supu.1 

periodic la diverse testări. de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicit 
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul 
materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta est 
prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau material 
puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedeşte că materialele n 
sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederii 
contractului. în caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul 1 
lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, 
prefabricate etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea, ţ^sponsalj 
şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigitoipd p<î 
examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie aspmraf Antrepr pKTful generi 
va anunţa responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte p^j^stfejNdg>îg Sări, incluşi 
fundaţiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehrţk-ăfesia r  ;i proiectant!

„ vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor de mai sus
9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părţi de lucrareffă dispoziţia 

şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul(laf>ăcă^seCd6nstav' 
au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform ^documentaţiei di

Ч.-

ficiaruh
lucrării

gxecutan



dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar. 
Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziţia Antreprenorului general, în cazul în care nu ; 
convenit altfel, fără plată:

a) suprafeţele de teren necesare pentru depozite şi locuri de muncă pe şantier;
b) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;
c) racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita 

amplasamentului şantierului.
*

9.8. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate с 
măsurat se suportă de către Antreprenorul general. în cazul mai multor antreprenoi 
costurile se suportă proporţional de către aceştia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fai 
dispoziţia Beneficiarului, precum şi cele care nu respectă prevederile contractului, tară 
exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenoruli 
general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit ci 
Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-; 
provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă s< 
dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care cai 
vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul 
corespunzător şi primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanţie şi remedieri în perioada de garanţie

4.
10.1. Perioada de garanţie pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract-model este de 

# an i.
10.2. Perioada de garanţie curge de la data recepţiei finale şi pînă la expirarea termenului prevăzut 

la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce 

ţin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări 
transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecţiunile nu se datorează neglijenţei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările 
fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi 
evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

rea părţilor
VV

11.1. Părţile de contract răspu: ^greşelile proprii, precum şi pentru cele ale
reprezentanţilor lor legali .fl?ice şi juridice pe care le utilizează pentru
îndeplinirea obligaţiilor ce M r '

11.2. Dacă în legătură cu e x e c u t a i w f e e i p r o d u b $ f e d a a n ă  unui terţ, părţile
C R . I -  • / J

contractante răspund solidar, comerm-^prevederilol'/ legale^ P^nţju Mabilirea între părţi a 
cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se^^Ţm e şeapia dsrgradul de vinovăţie a 
fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în c l a u z e l e nu s-a prevăzut altfel. 
Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a u h w ™ ă |m  dispuse de beneficiar în



forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, num 
Antreprenorul general l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispozi

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pi 
încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenuri 
limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a ur 
îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. In cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, 
modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părţilor 
construcţie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum şi cu privire la lucrăr 
executate de alţi agenţi economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecţiile. în ser 
Beneficiarului, imediat şi pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămî 
răspunzător pentru informaţiile, dispoziţiile şi livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are 
dispoziţie împotriva degradării şi furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar, 
trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi 
apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament s; 
hotărîri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, leg 
constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pent 
Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciulu

11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părţi 
contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daune 
intervenite şi care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reţine garanţia с 
bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate с 
prevedrile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5‘ 
din suma totală a contractului.

11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială ; 
valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5C 
din suma totală a prezentului Contract. în cazul în care întîrzierea depăşeşte 10 zile, 5 
consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract : 
Antreprenorul i se va reţine garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea 
fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,Cl°, 
din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nuHrnatTjmlfde £ % din suma total 
a prezentului contract. /yC/°

/ Д Д / .  V  л  ,  \  y

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici ufyfel' de ^ăffiie Vs rnterese, compensaţ
plătibile conform prevederilor legale, în privinţa se 
adus unui muncitor sau altei persoane angajate d  ̂
accident sau prejudiciu rezultînd din vina Benef 
acestora.

ur:
brul

unui accident sau prejudici 
cu excepţia uni 

Vau a anaatafilc
Î E P U ?

12. Soluţionarea litigiilor



12.1. în cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 
verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte 
poaţe, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de 
către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a 
cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune' 

pe Antreprenorul general în situaţia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute şi datorită unor

conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligaţiunilor 
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau 

are o ipotecă pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia 

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de 
reîncepere a lucrărilor;

d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau 
nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menţionate la punctele 13.1. şi 13.2. din 
prezentul articol se va comunica în scris părţii contractante cu cel puţin 15 zile lucrătoare 
anterior dăţii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepţie care va 
efectua recepţia cantitativă şi calitativa a lucrărilor executate.

13.5. în cazul rezilierii contractului. Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 
inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care 
urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe 
care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanţiei de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanţie 
(după efectuarea recepţiei finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) si d) punctul 13.2. 
din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea 
prevederilor legale.

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul co^tr^ct) i|Sfclfi!>Sitit^1jjt! vor fi interpretate ca 
iiind parte integrantă a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat şi s e m n a t ^ ^ ^ ^ ^ ^
b. oferta, formularul de ofertă şi anexa la formularul de o î ,

f-hlsV
c. listele cu cantităţi de lucrări şi utilaje, devizele-ofertă şi listele cu conspfflhrile.deCt^ufsef

I V,  V »  - е л  1.



anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în 

limbă de circulaţie internaţională.
14.3. în cazurile în care apar ambiguităţi sau discrepanţe în clauzele prezentului contract, aceste 

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucţiuni în acest sens pentru Antreprenor 
general.

14.4. în documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părţi.
14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării şi intră în vigoare după înregistrar 

lui de către Agenţia Achiziţii Publice şi, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de căt 
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, fiind valabil 3d. R

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, “ F 
aprilie 2017.

14.7. Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract 
conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poştale şi de plăţi ale părţilor 

B E N E FIC IA R  A N TR EPR EN O R

adresa poştală
Chişinău, str.Melestiu. 20

1BAN
MD68TRPCBW518430C00357AA 
banca
Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat 

denumirea 
adresa poştală a băncii 

str. Puskin, 33
cod
Nr. TREZMD2X

, adresa poştală

cont de decontare 
Nr.

banca

denumirea 
adresa poştală a băncii

со
Nr

cod fiscal 1003600152673
(semnătura autorizată)

cod fiscal sfCDd)£0-CP3$Jt/ţ>

il

iţ
n
n
lc
ţ
I]
ii



PROCES - VERBAL
DE R E C E PŢ IE  FIN A L Ă

Nr. 4 din^'8.12.2017

„Lucrări de reparaţie în Chirurgia Aseptică 
a IM SP Spitalul Clinic Municipal N r . l”

Municipiul Chişinău



Obiectivul „ Lucrări de reparaţie în Chirurgia Aseptică
_________ a IMSP Spitalul Clinic Municipal Nr.l

este executat în cadrul contractului nr. 136 /2 din “14 “ apriilie 2017
Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr._________ din  valabilă până la ___

1. Comisia de recepţie finală şi-a desfăşurat activitatea în intervalul fiind formată din :

Mateiciuc Alexandru -Vicedirector A.I.L 

Creştin Dumitru -Inginer apeduct si canalizare 

Conduc Costantin - Inginer energetic.

Grigore Rotaru -  Responsabil tehnic.

2. Au mai participat la recepţie

Ungureanu Mihail -  Director S.R.L. „Mihcons Plus” (antreprenor)
Boclinca Sergiu - Maistru

3. Comisia de recepţie finală, în urma examinării şi analizei lucrărilor efectuate şi a documentelor 
cuprinse în Cartea tehnică a construcţiei, a constatat următoarele :
1) lucrările pe specialităţi au fost executate şi recepţionate.
2) lucrările au fost complect terminate in  2017 ;
3) instrucţiunile de exploatare şi urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorul
4) construcţia s-a comportat corespunzător în perioada de terminarea ei la data de_____
pînă în prezent, respectiv pe o durată de_______ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3 ;
7) valoarea obiectivului este de 2 130 306,60 lei,

4. în baza constatărilor făcute, Comisia de recepţie finală propune :______ de a recepţiot
obiectivul definitivat şi darea lui în exploatare.

5. Comisia de recepţie finală motivează propunerea făcută prin : definitivarea 

lucrărilor conform ofertei si acordului adiţional.

6. Comisia de recepţie finală recomandă următoarele 
recepţiona obiectivul definitivat şi dare lui
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