

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Centrul medical polivalent „Novamed Nord” Balti, str. Kiev 73
2. Numărul și data contractului nr. 27 din 08.06.2022
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL „Novamed Nord”
4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Martisorilor 15
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
încheiat contractul \_\_\_\_\_ dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) 1 033 630,71 lei MD \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) 1 033 630,71 lei MD \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 4 (patru)
  - b) efectiv realizată 4 (patru)
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr. 1 din 30.01.2023 etapa 1 si Nr. 1 din 16.03.2023 etapa 2
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 06.04.2026

Semnat:

Nume: Belinschi Serghei

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SA „Electromontaj Nord”

## ДОГОВОР ПОДРЯДА №27

От « 08 » июня 2022 г.

### 1. Договаривающиеся стороны.

Данный договор заключен между: SRL „ELECTROTENMONTAGE”  
расположенным в мун. Кишинэу, ул. Бутукулуй 16, кв. 65  
IBAN MD76EX00000225160745MD, открытый в ”Eximbank” filala nr.7 Chisinau  
Ф/К 1015600011803, код НДС 0307957 BIC EXMMMD22420  
Тел. \_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_, в лице руководителя

в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК» и

**АО «Электромонтаж-Норд»**, расположенным в г. Бэлць, ул. Штефан чел Маре 191 а,  
IBAN: MD96ML000000222462100119,  
р/с 222462100119, открытый в АО „Молдиндконбанк” г. Бэлць, МФО MOLDMD2X321,  
Ф/К 1003602007238, код НДС 1200669, т.2-55-28, факс 2-24-63  
E-mail: electromontaj-nord@rambler.ru, в лице директора Чобану Г.В. - в дальнейшем  
«СУБПОДРЯДЧИК», уполномоченного выполнять электромонтажные работы.

### 2. Предмет договора.

- 2.1. АО «Электромонтаж-Норд» обязуется выполнить электромонтажные работы объект  
Медицинский центр по ул. Киевской, мун. Бэлць  
в соответствии с техническим проектом и сметами, а также действующими нормативами,  
стандартами и техническими условиями.
- 2.2. Работы выполняются по статье: реконструкция, капитальный ремонт, новое стро-  
ительство (нужное подчеркнуть).

### 3. Сроки выполнения.

- 3.1. Срок выполнения работ тесно увязывается с графиком поставки в монтаж оборудо-  
вания и материалов, обеспечивая ритмичность выполнения работ.
- 3.2. Срок выполнения указанных в договоре работ, составляет \_\_\_\_\_

с даты предоставления помещений, сооружений, оборудования под монтаж,  
перечисления аванса, передачи проектно- сметной документации, согласований  
различных организаций и других нормативных документов.

### 4. Стоимость работ.

- 4.1 Стоимость работ, являющихся предметом настоящего договора, составляет  
1 033 630,71 (один миллион тридцать три тысяч шестьсот тридцать) лея  
( в том числе НДС)
- 4.3. Стоимость работ настоящего договора не включает в себя электроизмерительные  
работы лаборатории.

### 5. Обязанности договаривающихся сторон.

5.1. «СУБПОДРЯДЧИК» выполняет работы после предоплаты «ПОДРЯДЧИКОМ» \_\_\_\_\_ лей. По окончании выполнения работ на сумму большую чем предоплата «ПОДРЯДЧИК» производит оплату в течении 10 дней, со дня окончания выполненных работ и подписания акта приемки.

По истечении этого срока «ПОДРЯДЧИК» перечисляет на расчетный счет «СУБПОДРЯДЧИКА» пеню в размере \_\_\_ % от суммы превышающей предоплату за каждый день просрочки.

5.2. «ПОДРЯДЧИК» обязуется в течении 10 дней после подписания Актов произвести оплату окончательно за выполненные «СУБПОДРЯДЧИКОМ» объемы работ.

5.3. При заключении договора стороны руководствуются действующими нормативными документами в строительстве, «Инструкцией по составлению смет на строительно-монтажные работы ресурсным методом» с 1 марта 2005 года.

### 6. Особые условия.

6.1. «ПОДРЯДЧИК» гарантирует, что поставляемое оборудование:

- является достаточным для выполнения всех функций, указанных в техническом задании.

- не содержит дефектов материалов и производства

- соответствует спецификации, указанных в приложениях к настоящему договору.

Любые приложения (дополнения) к настоящему договору только тогда вступают в силу, если они сделаны в письменной форме и соответственно подписаны обеими сторонами.

При возникновении споров между сторонами по выполнению условий настоящего договора, он подлежит урегулированию путем переговоров между сторонами, а при не достижении соглашения подлежит разрешению в порядке предусмотренным действующим законодательством, в том числе судебном порядке.


Настоящий договор составлен в двух экземплярах: по одному для каждой стороны и имеет одинаковую юридическую силу.

6.2 Настоящий договор действителен до 31.12.2022 и может быть продлен после письменного согласования сторон

ПОДРЯДЧИК



СУБПОДРЯДЧИК



Чобану Г.В.

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de admitere  
în exploatare a instalațiilor electrice  
aprobate prin Hotărârea ANRE  
nr. 475 din 29 octombrie 2021

ACT nr. 1 din 30.01.2023  
de recepție a lucrărilor de executare a instalației electrice

Comisia în componența:

Proprietar/reprezentant proprietar Popovici I  
(nume, prenume, funcția)

Responsabil tehnic \_\_\_\_\_  
(nume, prenume, funcția)

Proiectanti Pulbere E., Suslov A.  
(nume, prenume, funcția)

Diriginte de șantier Belinschi S.  
(nume, prenume, funcția)

Executant lucrări Eni N. – director SRL „Electrotehmontage”  
(nume, prenume, funcția)

A efectuat inspectarea vizuală a echipamentelor electrice montate.

1. Executantul a efectuat următoarele lucrări: 2x LC-0,4kV, L=125m, LC-0,4kV, L=60m nodul de evidenta a en. electrice instalatia electrica de utilizare a centrului medical polivalent din str. Kiev 73, mun. Balti. Etapa 1  
(lista lucrărilor, caracteristicile tehnice de bază, obiectele fizice)
2. Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectele nr. 40/12-2021 REAE elaborat de către Pulbere Ed. certificat seria 2018-P, nr. 0098 din 20.06.2018 și nr.18-05-D/21-1-EEF/IEI elaborat de către Suslov A. certificat seria 2019-P, nr. 0374 din 09.10.2019  
(instituția de proiectare, proiectant, nr. certificatului)
3. Comisia a verificat documentele tehnice prezentate conform cerințelor Avizului de racordare, NAIE și NCM G.01.03 “Dispozitive electrotehnice”.
4. Măsurările și încercările echipamentelor electrice au fost efectuate de catre laboratorul electro-tehnic SA „Electromontaj Nord” nr. de inreg. 03 din 23. 02.2020  
(au fost efectuate/nu au fost efectuate)
5. Echipamentul electric montat este prezentat în Borderoul echipamentului electric montat.
6. Concluzie:
  - 6.1. Lucrările au fost executate în conformitate cu Avizul de racordare, proiectul, NCM G.01.03 „Dispozitive electrotehnice” și NAIE.
  - 6.2. Prezentul act este baza pentru transmiterea nemijlocită proprietarului, a instalației electrice în exploatare.

A primit:

Proprietar/reprezentant proprietar


Responsabil tehnic

A predat  
Proiectant

Proiectant


Executant lucrări


Diriginte de șantier





  
Popovici I  
(semnătura)

  
Pulbere E.  
(semnătura)

  
Suslov A.  
(semnătura)

  
Eni N.  
(semnătura)

  
Belinschi S.  
(semnătura)



ACT nr. 1 din 16.03.2023  
de recepție a lucrărilor de executare a instalației electrice

Comisia în componența:

Proprietar/reprezentant proprietar Popovici I  
(nume, prenume, funcția)

Responsabil tehnic Herdic V.  
(nume, prenume, funcția)

Proiectanti Suslov A.  
(nume, prenume, funcția)

Diriginte de șantier Belinschi S.  
(nume, prenume, funcția)

Executant lucrări Eni N. – director SRL „Electrotehmontage”  
(nume, prenume, funcția)

A efectuat inspectarea vizuală a echipamentelor electrice montate.

Executantul a efectuat următoarele lucrări: instalația electrică de utilizare a centrului medical polivalent din str. Kiev 73, mun. Balti, Etapa 2

(lista lucrărilor, caracteristicile tehnice de bază, obiectele fizice)

1. Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul nr. 18-05-D/21-1-EEF/IEI elaborat de catre Suslov A. certificat seria 2019-P, nr. 0374 din 09.10.2019  
(instituția de proiectare, proiectant, nr. certificatului)
2. Comisia a verificat documentele tehnice prezentate conform cerințelor Avizului de racordare, NAIE și NCM G.01.03 „Dispozitive electrotehnice”.
3. Măsurările și încercările echipamentelor electrice au fost efectuate de catre laboratorul electro-tehnic SA „Electromontaj Nord” nr. de inreg. 03 din 23. 02.2020  
(au fost efectuate/nu au fost efectuate)
4. Echipamentul electric montat este prezentat în Borderoul echipamentului electric montat.
5. Concluzie:
  - 5.1. Lucrările au fost executate în conformitate cu Avizul de racordare, proiectul, NCM G.01.03 „Dispozitive electrotehnice” și NAIE.
  - 5.2. Prezentul act este baza pentru transmiterea nemijlocită proprietarului, a instalației electrice în exploatare.

A primit:

Proprietar/reprezentant proprietar

Responsabil tehnic

A predat:

Proiectant

Executant lucrări

Diriginte de șantier



Popovici I.  
(semnătura)

Herdic V.  
(semnătura)

Suslov A.  
(semnătura)

Eni N.  
(semnătura)

Belinschi S.  
(semnătura)



(semnătura)

(semnătura)

(semnătura)